



---

## **14.1a – VgV – ANG – Teilleistungsvereinbarung Objektplanung Los 1**

---

<b>Vorhaben:</b>	Kanalsanierung Rahmedestraße
<b>Leistung:</b>	Planungsleistungen
<b>Ausschreibungsart:</b>	VgV – Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb
<b>Vergabenummer:</b>	HWSB_AL_M3.07_V025

---

**Leistungsbild Objektplanung Ingenieurbauwerke gemäß Anlage 12.1 zu § 43 Abs. 4 HOAI**

### **Inhaltsverzeichnis**

<b>1 Teilleistungsvereinbarung Grundleistungen.....</b>	<b>2</b>
<b>2 Teilleistungsvereinbarung Besondere Leistungen .....</b>	<b>10</b>



## 1 Teilleistungsvereinbarung Grundleistungen

Der Auftragnehmer hat im Rahmen des Vertrages folgende Leistungen zu erbringen:

Leistungsphasen	Bewertung der Grundleistungen der Honorare
Zielfindungsphase	
1. Grundlagenermittlung	2 %
2. Vorplanung	20 %
3. Entwurfsplanung	25 %
4. Genehmigungsplanung	5 %
5. Ausführungsplanung	15 %
6. Vorbereiten der Vergabe	12,75 %
7. Mitwirken bei der Vergabe	2,75%
8. Objektüberwachung	15 %
9. Objektbetreuung	1 %

Welche Grundleistungen in den Leistungsphasen konkret beauftragt werden (was u.U. zu prozentualen Abweichungen im Bewertungsumfang führt) ergibt sich aus der nachfolgenden Teilleistungsvereinbarung.

Hierzu zählen insbesondere auch die genannten Einzelleistungen, die im Anschluss an die tabellarische Aufzählung näher erläutert und definiert werden. Die Erbringung wird vom Auftragnehmer geschuldet, ohne dass es hierzu einer besonderen Aufforderung durch den Auftraggeber bedarf.

Etwaige stufenweise Beauftragungen ergeben sich aus dem Vertrag und sind zu beachten. Sie werden in dieser Teilleistungsvereinbarung nicht erneut gesondert ausgewiesen.

Der Auftragnehmer hat sich auch vor Augen zu halten, dass aus dem Umgang mit öffentlichen Haushaltsmitteln eine besondere Pflicht zum sparsamen und wirtschaftlichen Handeln folgt. Dieser Prämisse sind, sofern der Auftraggeber nicht ausdrücklich etwas anderes anordnet, auch gestalterische und architektonische Gesichtspunkte unterzuordnen.

Der Auftragnehmer hat zu beachten, dass Leistungen einer weiteren beauftragten Leistungsphase erst in Angriff genommen werden dürfen, wenn der Auftraggeber die Leistungen der abgeschlossenen Leistungsphase entgegengenommen und seine Zustimmung zur Fortführung der Arbeiten gegeben hat, es sei denn, der Vertrag sieht etwas anderes vor oder die Parteien haben etwas anderes vereinbart. Die Billigung von Planungsergebnissen stellt keine Teilabnahme dar. Nicht beauftragte Teilleistungen werden durch den Auftraggeber oder durch Dritte erbracht.

Der Auftragnehmer schuldet Folgendes:



	<b>Grundleistungen Zielfindungsphase</b>	<b>v.H.-Satz gem. Honorartabelle</b>	<b>v.H.-Satz vereinbart</b>
<input type="checkbox"/>	[...]		
<input type="checkbox"/>	[...]		
	<b>Summe ([...])</b>		

<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Leistungsphase 1 - Grundlagenermittlung</b>	<b>v.H.-Satz gem. Honorartabelle</b>	<b>v.H.-Satz vereinbart</b>
<input checked="" type="checkbox"/>	a) Klären der Aufgabenstellung auf Grund der Vorgaben oder der Bedarfsplanung des Auftraggebers	1,0	1,0
<input checked="" type="checkbox"/>	b) Ermitteln der Planungsrandbedingungen sowie Beraten zum gesamten Leistungsbedarf	0,6	0,6
<input checked="" type="checkbox"/>	c) Formulieren von Entscheidungshilfen für die Auswahl anderer an der Planung fachlich Beteiligter	0,1	0,1
<input checked="" type="checkbox"/>	d) bei Objekten nach § 41 Nr. 6, 7, die eine Tragwerksplanung erfordern: Klären der Aufgabenstellung auch auf dem Gebiet der Tragwerksplanung	0,05	0,05
<input checked="" type="checkbox"/>	e) Ortsbesichtigung	0,05	0,05
<input checked="" type="checkbox"/>	f) Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse	0,2	0,2
	<b>Summe (maximal) 2 %</b>	<b>2 %</b>	<b>2 %</b>



<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Leistungsphase 2 – Vorplanung</b>	<b>v.H.-Satz gem. Honorartabelle</b>	<b>v.H.-Satz vereinbart</b>
<input checked="" type="checkbox"/>	a) Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse	1	1
<input checked="" type="checkbox"/>	b) Abstimmen der Zielvorstellungen auf die öffentlich-rechtlichen Randbedingungen sowie Planungen Dritter	0,2	0,2
<input checked="" type="checkbox"/>	c) Untersuchen von Lösungsmöglichkeiten mit ihren Einflüssen auf bauliche und konstruktive Gestaltung, Zweckmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit unter Beachtung der Umweltverträglichkeit	2,5	2,5
<input checked="" type="checkbox"/>	d) Beschaffen und Auswerten amtlicher Karten	0,1	0,1
<input checked="" type="checkbox"/>	e) Erarbeiten eines Planungskonzepts einschließlich Untersuchung der alternativen Lösungsmöglichkeiten nach gleichen Anforderungen mit zeichnerischer Darstellung und Bewertung unter Einarbeitung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter	10	10
<input checked="" type="checkbox"/>	f) Klären und Erläutern der wesentlichen fachspezifischen Zusammenhänge, Vorgänge und Bedingungen	2,5	2,5
<input checked="" type="checkbox"/>	g) Vorabstimmen mit Behörden und anderen an der Planung fachlich Beteiligten über die Genehmigungsfähigkeit, gegebenenfalls Mitwirken bei Verhandlungen über die Bezuschussung und Kostenbeteiligung	1,5	1,5
<input checked="" type="checkbox"/>	h) Mitwirken beim Erläutern des Planungskonzepts gegenüber Dritten an bis zu zwei Terminen	0,5	0,5
<input checked="" type="checkbox"/>	i) Überarbeiten des Planungskonzepts nach Bedenken und Anregungen	0,5	0,5
<input checked="" type="checkbox"/>	j) Kostenschätzung, Vergleich mit den finanziellen Rahmenbedingungen	1	1
<input checked="" type="checkbox"/>	k) Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse	0,2	0,2
	<b>Summe (maximal) 20 %</b>	<b>20 %</b>	<b>20 %</b>



☒	<b>Leistungsphase 3 - Entwurfsplanung</b>	<b>v.H.-Satz gem. Honorartabelle</b>	<b>v.H.-Satz vereinbart</b>
☒	a) Erarbeiten des Entwurfs auf Grundlage der Vorplanung durch zeichnerische Darstellung im erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad unter Berücksichtigung aller fachspezifischen Anforderungen, Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage für die anderen an der Planung fachlich Beteiligten sowie Integration und Koordination der Fachplanungen	18,85	18,85
☒	b) Erläuterungsbericht unter Verwendung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter	1	1
☒	c) fachspezifische Berechnungen ausgenommen Berechnungen aus anderen Leistungsbildern	1,25	1,25
☒	d) Ermitteln und Begründen der zuwendungsfähigen Kosten, Mitwirken beim Aufstellen des Finanzierungsplans sowie Vorbereiten der Anträge auf Finanzierung	0,5	0,5
☒	e) Mitwirken beim Erläutern des vorläufigen Entwurfs gegenüber Dritten an bis zu drei Terminen, Überarbeiten des vorläufigen Entwurfs auf Grund von Bedenken und Anregungen	0,5	0,5
☒	f) Vorabstimmen der Genehmigungsfähigkeit mit Behörden und anderen an der Planung fachlich Beteiligten	0,5	0,5
☒	g) Kostenberechnung einschließlich zugehöriger Mengenermittlung, Vergleich der Kostenberechnung mit der Kostenschätzung	1,5	1,5
☒	h) Ermitteln der wesentlichen Bauphasen unter Berücksichtigung der Verkehrslenkung und der Aufrechterhaltung des Betriebes während der Bauzeit	0,25	0,25
☒	i) Bauzeiten- und Kostenplan	0,25	0,25
☒	j) Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse	0,4	0,4
	<b>Summe (maximal) 25 %</b>	<b>25 %</b>	<b>25 %</b>



<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Leistungsphase 4 - Genehmigungsplanung</b>	<b>v.H.-Satz gem. Honorartabelle</b>	<b>v.H.-Satz vereinbart</b>
<input checked="" type="checkbox"/>	a) Erarbeiten und Zusammenstellen der Unterlagen für die erforderlichen öffentlich-rechtlichen Verfahren oder Genehmigungsverfahren einschließlich der Anträge auf Ausnahmen und Befreiungen, Aufstellen des Bauwerksverzeichnisses unter Verwendung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter	3,5	3,5
<input checked="" type="checkbox"/>	b) Erstellen des Grunderwerbsplanes und des Grunderwerbsverzeichnisses unter Verwendung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter	0,25	0,25
<input checked="" type="checkbox"/>	c) Vervollständigen und Anpassen der Planungsunterlagen, Beschreibungen und Berechnungen unter Verwendung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter	0,25	0,25
<input checked="" type="checkbox"/>	d) Abstimmen mit Behörden	0,25	0,25
<input checked="" type="checkbox"/>	e) Mitwirken in Genehmigungsverfahren einschließlich der Teilnahme an bis zu vier Erläuterungs-, Erörterungsterminen	0,5	0,5
<input checked="" type="checkbox"/>	f) Mitwirken beim Abfassen von Stellungnahmen zu Bedenken und Anregungen in bis zu zehn Kategorien	0,25	0,25
	<b>Summe (maximal) 5 %<sup>1</sup></b>	<b>5 %</b>	<b>5 %</b>

<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Leistungsphase 5 - Ausführungsplanung</b>	<b>v.H.-Satz gem. Honorartabelle</b>	<b>v.H.-Satz vereinbart</b>
<input checked="" type="checkbox"/>	a) Erarbeiten der Ausführungsplanung auf Grundlage der Ergebnisse der Leistungsphasen 3 und 4 unter Berücksichtigung aller fachspezifischen Anforderungen und Verwendung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter bis zur ausführungsfähigen Lösung	6,5	6,5
<input checked="" type="checkbox"/>	b) Zeichnerische Darstellung, Erläuterungen und zur Objektplanung gehörige Berechnungen mit allen für die Ausführung notwendigen Einzelangaben einschließlich Detailzeichnungen in den erforderlichen Maßstäben	7	7
<input checked="" type="checkbox"/>	c) Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage für die anderen an der Planung fachlich Beteiligten und	1	1

<sup>1</sup> Die Leistungsphase 4 kann mit 5 - 8 % bewertet werden, wenn ein eigenständiges Planfeststellungsverfahren erforderlich ist.



<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Leistungsphase 5 - Ausführungsplanung</b>	<b>v.H.-Satz gem. Honorartabelle</b>	<b>v.H.-Satz vereinbart</b>
	Integrieren ihrer Beiträge bis zur ausführungsfähigen Lösung		
<input checked="" type="checkbox"/>	d) Vervollständigen der Ausführungsplanung während der Objektausführung	0,5	0,5
	<b>Summe (maximal) 15 %<sup>2</sup></b>	<b>15 %</b>	<b>15 %</b>

<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Leistungsphase 6 - Vorbereitung der Vergabe</b>	<b>v.H.-Satz gem. Honorartabelle</b>	<b>v.H.-Satz vereinbart</b>
<input checked="" type="checkbox"/>	a) Ermitteln von Mengen nach Einzelpositionen unter Verwendung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter	4,75	4,75
<input checked="" type="checkbox"/>	b) Aufstellen der Vergabeunterlagen, insbesondere Anfertigen der Leistungsbeschreibungen mit Leistungsverzeichnissen sowie der Besonderen Vertragsbedingungen	5,5	5,5
<input checked="" type="checkbox"/>	c) Abstimmen und Koordinieren der Schnittstellen zu den Leistungsbeschreibungen der anderen an der Planung fachlich Beteiligten	0,75	0,75
<input checked="" type="checkbox"/>	d) Festlegen der wesentlichen Ausführungsphasen	0,25	0,25
<input checked="" type="checkbox"/>	e) Ermitteln der Kosten auf Grundlage der vom Planer (Entwurfsverfasser) bepreisten Leistungsverzeichnisse	1,25	1,25
<input checked="" type="checkbox"/>	f) Kostenkontrolle durch Vergleich der vom Planer (Entwurfsverfasser) bepreisten Leistungsverzeichnisse mit der Kostenberechnung	0,25	0,25
<input type="checkbox"/>	g) Zusammenstellen der Vergabeunterlagen	0,25	entfällt
	<b>Summe (maximal) 13 %</b>	<b>13 %</b>	<b>12,75 %</b>

Nicht beauftragte Teilleistungen werden durch den Auftraggeber bzw. die Vergabestelle erbracht.

<sup>2</sup> Die Leistungsphase 5 kann mit 15 - 30 % bewertet werden, wenn ein überdurchschnittlicher Aufwand an Ausführungszeichnungen erforderlich ist.



<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Leistungsphase 7 - Mitwirkung bei der Vergabe</b>	<b>v.H.-Satz gem. Honorartabelle</b>	<b>v.H.-Satz vereinbart</b>
<input type="checkbox"/>	a) Einholen von Angeboten	0,1	entfällt
<input checked="" type="checkbox"/>	b) Prüfen und Werten der Angebote, Aufstellen des Preisspiegels	2,25	2,25
<input type="checkbox"/>	c) Abstimmen und Zusammenstellen der Leistungen der fachlich Beteiligten, die an der Vergabe mitwirken	0,4	entfällt
<input checked="" type="checkbox"/>	d) Führen von Bietergesprächen	0,25	0,25
<input type="checkbox"/>	e) Erstellen der Vergabevorschläge, Dokumentation des Vergabeverfahrens	0,5	entfällt
<input type="checkbox"/>	f) Zusammenstellen der Vertragsunterlagen	0,1	entfällt
<input checked="" type="checkbox"/>	g) Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse mit den vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnissen und der Kostenberechnung	0,25	0,25
<input type="checkbox"/>	h) Mitwirken bei der Auftragserteilung	0,15	entfällt
	<b>Summe (maximal) 4 %</b>	<b>4 %</b>	<b>2,75 %</b>

Die Leistungen der Leistungsphase 7 werden nur teilweise übertragen. Nicht beauftragte Teilleistungen werden durch den Auftraggeber bzw. die Vergabestelle erbracht.

<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Leistungsphase 8 – Bauüberwachung und Dokumentation</b>	<b>v.H.-Satz gem. Honorartabelle</b>	<b>v.H.-Satz vereinbart</b>
<input checked="" type="checkbox"/>	a) Aufsicht über die örtliche Bauüberwachung, Koordinierung der an der Objektüberwachung fachlich Beteiligten, einmaliges Prüfen von Plänen auf Übereinstimmung mit dem auszuführenden Objekt und Mitwirken bei deren Freigabe	8,25	8,25
<input checked="" type="checkbox"/>	b) Aufstellen, Fortschreiben und Überwachen eines Terminplans (Balkendiagramm)	0,75	0,75
<input checked="" type="checkbox"/>	c) Veranlassen und Mitwirken beim Inverzugsetzen der ausführenden Unternehmen	0,25	0,25
<input checked="" type="checkbox"/>	d) Kostenfeststellung, Vergleich der Kostenfeststellung mit der Auftragssumme	1,25	1,25
<input checked="" type="checkbox"/>	e) Abnahme von Bauleistungen, Leistungen und Lieferungen unter Mitwirkung der örtlichen Bauüberwachung und anderer an der Planung und Objektüberwachung fachlich Beteiligter, Feststellen von	2,50	2,50



<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Leistungsphase 8 – Bauüberwachung und Dokumentation</b>	<b>v.H.-Satz gem. Honorartabelle</b>	<b>v.H.-Satz vereinbart</b>
	Mängeln, Fertigung einer Niederschrift über das Ergebnis der Abnahme		
<input checked="" type="checkbox"/>	f) Überwachen der Prüfungen der Funktionsfähigkeit der Anlagenteile und der Gesamtanlage	0,5	0,5
<input checked="" type="checkbox"/>	g) Antrag auf behördliche Abnahmen und Teilnahme daran	0,5	0,5
<input checked="" type="checkbox"/>	h) Übergabe des Objekts	0,5	0,5
<input checked="" type="checkbox"/>	i) Auflisten der Verjährungsfristen der Mängelansprüche	0,25	0,25
<input checked="" type="checkbox"/>	j) Zusammenstellen und Übergeben der Dokumentation des Bauablaufs, der Bestandsunterlagen und der Wartungsvorschriften	0,25	0,25
	<b>Summe (maximal) 15 %</b>	<b>15 %</b>	<b>15 %</b>

<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Leistungsphase 9 - Objektbetreuung</b>	<b>v.H.-Satz gem. Honorartabelle</b>	<b>v.H.-Satz vereinbart</b>
<input checked="" type="checkbox"/>	a) Fachliche Bewertung der innerhalb der Verjährungsfristen für Gewährleistungsansprüche festgestellten Mängel, längstens jedoch bis zum Ablauf von fünf Jahren seit Abnahme der Leistung, einschließlich notwendiger Begehungen	0,8	0,8
<input checked="" type="checkbox"/>	b) Objektbegehung zur Mängelfeststellung vor Ablauf der Verjährungsfristen für Mängelansprüche gegenüber den ausführenden Unternehmen	0,1	0,1
<input checked="" type="checkbox"/>	c) Mitwirken bei der Freigabe von Sicherheitsleistungen	0,1	0,1
	<b>Summe (maximal) 1 %</b>	<b>1 %</b>	<b>1 %</b>



## 2 Teilleistungsvereinbarung Besondere Leistungen

Soweit Besondere Leistungen nicht eindeutig einer Leistungsphase zugeordnet werden können, sind diese projektbegleitend über alle Leistungsphasen hinweg zu erbringen. Besondere Leistungen sind nicht Bestandteil der Grundleistungen nach HOAI und werden gesondert vereinbart und vergütet.

<b>Besondere Leistungen Zielfindungsphase (Besondere Leistungen)</b>	
<input type="checkbox"/>	[...]

<b>Leistungsphase 1 - Grundlagenermittlung (Besondere Leistungen)</b>	
<input type="checkbox"/>	Auswahl und Besichtigung ähnlicher Objekte
<input type="checkbox"/>	

<b>Leistungsphase 2 - Vorplanung (Projekt- und Planungsvorbereitung) (Besondere Leistungen)</b>	
<input type="checkbox"/>	Erstellen von Leitungsbestandsplänen
<input type="checkbox"/>	vertiefte Untersuchungen zum Nachweis von Nachhaltigkeitsaspekten
<input type="checkbox"/>	Anfertigen von Nutzen-Kosten-Untersuchungen
<input type="checkbox"/>	Wirtschaftlichkeitsprüfung
<input type="checkbox"/>	Beschaffen von Auszügen aus Grundbuch, Kataster und anderen amtlichen Unterlagen
<input checked="" type="checkbox"/>	Optional: Prüfung Abwasserwärmerückgewinnung (vgl. Leistungsbeschreibung, Ziff. 6.3.2 Besondere Leistungen Los 1, Leistungsphase 2 Nr. 1)

<b>Leistungsphase 3 - Entwurfsplanung (System- und Integrationsplanung) (Besondere Leistungen)</b>	
<input type="checkbox"/>	Fortschreiben von Nutzen-Kosten-Untersuchungen
<input type="checkbox"/>	Mitwirken bei Verwaltungsvereinbarungen
<input checked="" type="checkbox"/>	Fiktivkostenberechnungen (Kostenteilung): (Leistungsbeschreibung, Ziff. 6.3.2 Besondere Leistungen Los 1, Leistungsphase 3 Nr. 1)
<input checked="" type="checkbox"/>	Der AG hat ein grundsätzliches Havariekonzept für den Bau seiner Anlagen erarbeitet. Dieses ist aufzunehmen und ggf. anzupassen.  (vgl. Leistungsbeschreibung, Ziff. 6.3.2 Besondere Leistungen Los 1, Leistungsphase 3 Nr. 2)

<b>Leistungsphase 4 - Genehmigungsplanung (Besondere Leistungen)</b>	
--	--



<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Bauerlaubnisse/Gestattungen: Mitwirken bei der Beschaffung der Zustimmung von Betroffenen, Zuarbeit und technische Unterlagen für Vereinbarungen mit Dritten (z. B. Grundstückseigentümer, Versorgungsträger).</p> <p>(vgl. Leistungsbeschreibung, Ziff. 6.3.2 Besondere Leistungen Los 1, Leistungsphase 4 Nr. 1)</p>
-------------------------------------	---

<b>Leistungsphase 5 - Ausführungsplanung (Besondere Leistungen)</b>	
<input type="checkbox"/>	Objektübergreifende, integrierte Bauablaufplanung
<input type="checkbox"/>	Koordination des Gesamtprojekts
<input type="checkbox"/>	Aufstellen von Ablauf- und Netzplänen
<input type="checkbox"/>	Planen von Anlagen der Verfahrens- und Prozesstechnik für Ingenieurbauwerke gemäß § 41 Nummer 1 bis 3 und 5, die dem Auftragnehmer übertragen werden, der auch die Grundleistungen für die jeweiligen Ingenieurbauwerke erbringt
<input type="checkbox"/>	[...]

<b>Leistungsphase 6 - Vorbereitung der Vergabe (Besondere Leistungen)</b>	
<input type="checkbox"/>	detaillierte Planung von Bauphasen bei besonderen Anforderungen
<input type="checkbox"/>	[...]

<b>Leistungsphase 7 - Mitwirkung bei der Vergabe (Besondere Leistungen)</b>	
<input type="checkbox"/>	Prüfen und Werten von Nebenangeboten
<input type="checkbox"/>	[...]

<b>Leistungsphase 8 - Objektüberwachung (Bauüberwachung) und Dokumentation (Besondere Leistungen)</b>	
<input type="checkbox"/>	Kostenkontrolle
<input type="checkbox"/>	Prüfen von Nachträgen
<input type="checkbox"/>	Erstellen eines Bauwerksbuchs
<input type="checkbox"/>	Erstellen von Bestandsplänen
<input type="checkbox"/>	Örtliche Bauüberwachung:
<input type="checkbox"/>	Plausibilitätsprüfung der Absteckung



<b>Leistungsphase 8 - Objektüberwachung (Bauüberwachung) und Dokumentation (Besondere Leistungen)</b>	
<input type="checkbox"/>	Überwachen der Ausführung der Bauleistungen
<input type="checkbox"/>	Mitwirken beim Einweisen des Auftragnehmers in die Baumaßnahme (Bauanlaufbesprechung)
<input type="checkbox"/>	Überwachen der Ausführung des Objektes auf Übereinstimmung mit den zur Ausführung freigegebenen
<input type="checkbox"/>	Unterlagen, dem Bauvertrag und den Vorgaben des Auftraggebers
<input type="checkbox"/>	Prüfen und Bewerten der Berechtigung von Nachträgen
<input type="checkbox"/>	Durchführung oder Veranlassen von Kontrollprüfungen
<input type="checkbox"/>	Überwachen der Beseitigung der bei der Abnahme der Leistung festgestellten Mängel
<input type="checkbox"/>	Dokumentation des Bauablaufs
<input type="checkbox"/>	Mitwirken beim Aufmaß mit den ausführenden Unternehmen und Prüfen der Aufmaße
<input type="checkbox"/>	Mitwirken bei behördlichen Abnahmen
<input type="checkbox"/>	Mitwirken bei der Abnahme von Leistungen und Lieferungen
<input type="checkbox"/>	Rechnungsprüfung, Vergleich der Ergebnisse der Rechnungsprüfungen mit der Auftragssumme
<input type="checkbox"/>	Mitwirken beim Überwachen der Prüfung der Funktionsfähigkeit der Anlagenteile und der Gesamtanlage
<input type="checkbox"/>	Überwachen der Ausführung von Tragwerken nach Anlage 14.2 Honorarzone I und II mit sehr geringen und geringen Planungsanforderungen auf Übereinstimmung mit dem Standsicherheitsnachweis
<input type="checkbox"/>	[...]

<b>Leistungsphase 9 - Objektbetreuung und Dokumentation (Besondere Leistungen)</b>	
<input type="checkbox"/>	Überwachen der Mängelbeseitigung innerhalb der Verjährungsfrist
<input type="checkbox"/>	[...]