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Angebot fiir die BaumaRBRnahme: Fahrbahnsanierung landlicher Wirtschaftswege,

Honselweg, 1. Bauabschnitt

Kenn-Nr.:

Besondere Vertragsbedingungen

Es gelten die Allgemeinen Vertragsbedingungen flr die Ausfiihrung von Bauleistungen
(VOB/B) in der z. Zt. geltenden Fassung.

Erlauterungen: AG = Auftraggeber
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AN = Auftragnehmer

VU = Versorgungsunternehmen
EP = Einheitspreis(e)

LV = Leistungsverzeichnis

Lage und Bezeichnung des Bauvorhabens
Honselweg, 58642 Iserlohn
Baulasttrager

Alle Auftrage, sofern nicht anders gekennzeichnet, werden fir Rechnung der Stadt
Iserlohn erteilt.

Vergabe
Die Ausschreibung besteht aus einem Los.

Verkehrsbeschrankungen, Behinderungen durch Anliegerverkehr, Verkehrsrege-
lungen und Umleitungen

Der Durchgangs- und Anliegerverkehr ist jederzeit zu gewahrleisten. Alle hierdurch
entstehenden Erschwernisse sind in die Einheitspreise der einzelnen Teilleistungen
einzurechnen. Die Verkehrsregelung ist vor Beginn der Bauarbeiten mit der Abteilung
StralRenverkehr der Stadt Iserlohn in der Ortlichkeit abzustimmen.

Baustoffe, bauseitige Lieferung

Die vom AG bereitgestellten Materialien fur die Herstellung der Baumalinahme, sind
beim stadtischen Bauhof Corunnastralie 4 abzuholen. Ubrige Materialien sind zur Lie-
ferstelle zurtickzubringen und ordnungsgeman zu lagern.

Der hierfir erforderliche Aufwand ist in die entsprechenden EP einzukalkulieren.

Nebenangebote

Nebenangebote insbesondere fir den Einsatz von Recycling-Baustoffen als Unter-
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baumaterial im Rahmen der ausgeschriebenen MalRnahme mit spezifizierten Angaben
uber Art und Herkunft sind zugelassen.

Schutz vor Larm und Staub usw.

Der AN verpflichtet sich, Mallhahmen zum Schutz gegen Larm und Verunreinigungen
aller Art in dem Umfang zu treffen, dass die Anlieger nicht mehr als nach Umstanden
unvermeidbar belastigt werden. Es mussen schallgedampfte Abbruchgerate verwendet
werden.

Subunternehmen, Nachunternehmen

Falls der AN im Angebot die Beschaftigung von Fremdunternehmen angibt, so missen
Namen und Anschrift sowie Angaben Uber die Zugehorigkeit zur Berufsgenossenschaft
und zum jeweiligen Bereich (Handwerk, Industrie, Sonstige) beigefiigt sein. Wenn der
AN nachtraglich solche Firmen beschaftigen will, muss er dies beim AG rechtzeitig
schriftlich beantragen.

Der AG entscheidet, ob dem Antrag zugestimmt wird.

Personelle Besetzung der Baustelle

Neben der Benennung des verantwortlichen Bauleiters hat der AN dafir zu sorgen,
dass auf der Baustelle standig ausreichend Baufacharbeiter, insbesondere Pflaster-
facharbeiter, beschaftigt werden. Unsachgemalie Arbeiten werden grundsatzlich ab-
gelehnt und mussen unverziglich, ggf. durch andere Fachkrafte, ordnungsgeman
hergestellt werden.

Objekt- / Bauiiberwachung sowie ggf. Sicherheitskoordination (Baustellenver-
ordnung):

Die Objekt- / Bauiberwachung obliegt dem Auftraggeber.

Die ortliche Bauuberwachung fir den Stralenbau und die Lichtsignalanla-
gen/Stralenbeleuchtung wird vom Bereich Tiefbau der Stadt Iserlohn, Abt. Stral’en und
Bricken, wahrgenommen.

Baulberwachung fir Verlegung von Versorgungsleitungen erfolgt seitens der VU.

Die Verlegung der Kabel fur Lichtsignalanlagen/Beleuchtung darf nur in Anwesenheit
einer Aufsichtsperson des Bereiches Tiefbau oder einem vom Bereich Tiefbau Beauf-
tragten erfolgen.

Unterlasst der Auftragnehmer den rechtzeitigen Antrag auf Feststellung von Leistungen,
deren Ausmal} spater nicht mehr geprift werden kann, so gelten ohne Einspruchsrecht
die nach bestem Wissen und Gewissen getroffenen Festlegungen des Auftraggebers.
Das Aufmalverfahren ist vor Beginn der Arbeiten mit dem Auftraggeber abzustimmen.
Die AufmalRblatter sind durchgehend zu nummerieren und Ubersichtlich mit Stations-
angaben, Skizzen und allen dazugehdrigen MalRen zu versehen. Die einzelnen Ansatze
sowie aufgemessenen Mengen sind mittels der Positionsnummern aus dem LV ein-
deutig zuzuordnen. Die Aufmalle sind leserlich und Ubersichtlich aufzustellen.

Alle erforderlichen Lieferscheine sind der Bauaufsicht im Original und bei Schiittgitern
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mit dem Wiegeaufdruck einer Waage zur Abzeichnung und einer zugehdrigen Auflis-
tung auszuhandigen. Bei nicht im Original ausgehandigten Lieferscheinen gilt das Ma-
terial als nicht geliefert.

Fir alle Schittglter (unabhangig ob nach Gewicht, Volumen, Flache oder Lange aus-
geschrieben) sind Soll-Ist-Vergleiche zu erbringen.

Nach Fertigstellung der Arbeiten sind, zusammen mit der Schlussrechnung, als Be-
standteil derselben, prifbare und malfistabgerechte Abrechnungszeichnungen, ohne
besondere Vergutung beizufiugen. Die Querprofile/Abtragsprofile sind durch einen
Vermesser digital zu erfassen.

entfallt

Bei augenscheinlich einwandfreier Materiallieferung wird auf den Nachweis Uber die
Prifung wahrend des Einbaues (s. z. Z. glltige Fassung der ZTV Stra) verzichtet.

Anordnungen Dritter durfen nicht befolgt werden.

Der Auftragnehmer hat Bautagesberichte / ein Bautagebuch gem. Zif. 7 ZVB zu flhren.

Dem Auftragnehmer werden unentgeltlich zur Benutzung liberlassen:

Als Lager- und Arbeitsplatze kénnen dem AN nur der Baubereich zur Verfligung gestellt
werden.

Etwa darlber hinaus erforderliche Lager- und Arbeitsplatze hat der Auftragnehmer zu
beschaffen; die Kosten sind durch die Vertragspreise abgegolten.

Verkehrswege innerhalb des Baugelandes sind nicht vorhanden.

Anschlusse fur Wasser und Strom kdnnen seitens des AG nicht zur Verfugung gestellt
werden. Es ist Sache des AN, sich Strom und Wasser selbst zu beschaffen. Alle Kosten,
die mit der Beschaffung von Strom und Wasser im Zusammenhang stehen, sind in die
EP einzurechnen.

Sonstige Anschlisse sind nicht vorhanden.

Ausfuhrungsfristen:
Mit der Ausfiihrung ist zu beginnen:

X  spatestens 21 Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens

Die Leistung ist abnahmereif fertig zu stellen:
X innerhalb von 36 Werktagen nach dem vereinbarten Beginn der Ausfiihrung.

Der Auftraggeber behalt sich vor, im Auftragsschreiben den Beginn und das Ende der
Ausfihrungsfrist und etwaiger Einzelfristen datumsmaRig festzulegen.
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Andern sich wahrend der Vertragsdurchfiihrung die Vertragsfristen durch Vereinbarung
oder gem. § 6 Abs. 2 VOB/B, treten diese an die Stelle der urspringlich vereinbarten
Fristen.

Vertragsstrafen

entfallt

Rechnungen

Alle Rechnungen sind beim Bereich Tiefbau der Stadt Iserlohn in digitaler Form vor-
zulegen. Rechnungsadresse: rechnung@iserlohn.de

Die notwendigen Rechnungsunterlagen (z. B. Mengenberechnungen, Abrechnungs-
zeichnungen, Handskizzen) sind digital einzureichen.

Abschlagsrechnungen
Abschlagsrechnungen sind mdglichst nicht unter 20.000 € einzureichen.
Mit Hinweis auf die VOB Teil B § 16 Abs. 1 wird vereinbart:

Abschlagsrechnungen werden nur dann in voller Héhe angewiesen, wenn prufbare,
genaue Massenaufstellungen beigeflgt sind.

Sind die Massenansatze nur Uberschlagig ermittelt, wird vom Netto-Abschlagsbetrag
automatisch rd. 10 % fur Sicherheit abgesetzt und bis zur Schlussrechnung bzw. bis
zum genauen Zwischennachweis einbehalten.

Sicherheitsleistungen
Stellung der Sicherheit
Sicherheit flr die Vertragserfillung ist in Hohe von __ 5 v. H. der Auftragssumme
einschl. der Nachtrage, mindestens aber in Héhe des Pauschalbetrages fiir die Baustel-
leneinrichtung (einschl. MWSt.) zu leisten, sofern die Auftragssumme mindestens

250.000 Euro ohne Umsatzsteuer betragt.

Die fir Mangelanspriche zu leistende Sicherheit betragt 3 v.H. der Auftrags-
summe einschlielich erteilter Nachtrage.

Fir die Vertragserfullung und Mangelanspriiche kann Sicherheit wahlweise durch
Einbehalt oder Hinterlegung von Geld oder durch Bilrgschaft geleistet werden.

Der Auftragnehmer kann die einmal von ihm gewahlte Sicherheit durch eine andere der
vorgenannten ersetzen.

Fir vereinbarte Abschlagszahlungen (§ 16 Abs. 1 Nr. 1 S. 3) und flr vereinbarte Vo-
rauszahlungen ist Sicherheit durch Blrgschaft zu leisten.
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Stellt der Auftragnehmer die Sicherheit fur die Vertragserfillung binnen 18 Werktagen
nach Vertragsabschluss (Zugang des Auftragsschreibens) weder durch Hinterlegung
noch durch Vorlage einer Blrgschaft, so ist der Auftraggeber berechtigt, Abschlags-
zahlungen einzubehalten, bis der Sicherheitsbetrag erreicht ist.

Die Sicherheit fir Vertragserfillung ist nach Abnahme Zug um Zug gegen eine Si-
cherheit fir Mangelanspriiche auszutauschen. Bestehen zu diesem Zeitpunkt noch
Vertragserfullungsanspruche, ist dafiir eine gesonderte Sicherheit zu stellen; bei Ver-
wendung einer Burgschaft in einer gesonderten Urkunde.

Der Rickgabezeitpunkt richtet sich nach dem Ablauf der Gewahrleistungsfrist, die im
Abnahmeprotokoll festgehalten wird.

Sicherheit durch Burgschaft
Wird Sicherheit durch Burgschaft geleistet, ist fur

- die Vertragserfiillung das Formblatt 511,

- die Mangelanspriiche das Formblatt 512 und

- fur vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen das Formblatt 513
zu verwenden.

Abnahme

Die Leistung wird férmlich abgenommen.

Verjahrungsfrist fiir Mangelanspriiche

entfallt.

Gewabhrleistung

Die Gewahrleistung rechnet unbeschadet des Zeitpunktes der Zwischenabnahmen vom
Tage der Schlussabnahme. Entsprechend den Technischen Vorschriften werden fol-
gende Gewabhrleistungsfristen Vertragsbestandteil:

Erdkorper, Entwasserungseinrichtungen einschl.
Bodenverbesserungen und Bodenverfestigungen

nach den ZTVE-StB 5 Jahre

Tragschichten nach ZTV SOB-StB und Frost- 3 Jahre, jedoch 5 Jahre,
schutzschichten einschl. Verfestigungen der wenn diese Leistung zu-
Frostschutzschichten, die nicht im Vollausbau sammen mit dem Erdbau-
hergestellt werden fachlos ausgefuhrt und

der restliche Oberbau als
gesondertes Fachlos
hergestellt wird.

Bituminose Fahrbahndecken, die im Vollausbau
hergestellt werden einschl. deren Randeinfassung,
Standspur bzw. Mehrzweckspur und Tragschich-
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ten einschl. Verfestigungen der Frostschutzschicht
- Belastungsklassen Bk 100 bis Bk 32 5 Jahre

- Belastungsklassen Bk 10 bis Bk 0,3 4 Jahre

Fir alle anderen bituminédsen Bauweisen (stufen-

weiser Aufbau, Zwischenausbau, Deckenerneue-

rung usw.) gilt folgendes:

Oberflachenbehandlungen, Diinne Asphaltdeckschich-

ten in Kalt-, in HeilRbauweise und in HeilRbauweise auf
Versiegelung, das Ruckformen sowie Asphaltdeck-

schichten mit mind. 50 kg/gm Mischgut oder mit

mind. 2,0 cm Dicke und Asphalttragdeckschichten 2 Jahre

Zweischichtiger Aufbau aus Asphaltbinder- und
Asphaltdeckschicht bis 8,5 cm Dicke oder bis
215 kg/gm Einbaumenge 3 Jahre

Zweischichtiger Aufbau aus Asphaltbinder- und

Asphaltdeckschicht mit mehr als 8,5 cm Dicke bis

einschl. 11,5 cm Dicke oder mehr als 215 kg/gm

Einbaumenge bis einschl. 290 kg/gm Einbaumenge 4 Jahre

Zweischichtiger Aufbau aus Asphaltbinder- und
Asphaltdeckschicht mit mehr als 11,5 cm Dicke
oder mehr als 290 kg/gm Einbaumenge 5 Jahre

FUr Asphalttragschichten 3 Jahre
jedoch nicht weniger als bei zweischichtigem

Aufbau aus Asphaltbinder- und Asphaltdeckschicht,

wenn der Bauvertrag deren Herstellung umfasst,

jedoch nicht mehr als 4 Jahre

Pflasterdecken und Plattenbelage einschl. deren Trag-
Schichten und Randeinfassungen 3 Jahre

Betondecken einschl. Tragschichten, Verfesti-

gungen und Fugenverguss 4 Jahre
Ingenieurbauwerke aller Art 5 Jahre
Stahlbauarbeiten aller Art 5 Jahre
Leitpfosten einschl. Reflektoren 5 Jahre
Alle Ubrigen Arbeiten 2 Jahre

Auch bei entsprechenden Preisabziigen wegen Qualitatsminderung haftet der Auf-
tragnehmer in vollem Umfang wahrend der Gewahrleistungsfrist.

Die Ruickerstattung eines aufgrund eines Mangels abgezogenen Betrages, wenn der
Mangel vom Auftragnehmer aufgrund seiner Gewahrleistungspflicht beseitigt wird, er-
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folgt zinslos. Hatte der Auftragnehmer zwischenzeitlich besondere Aufwendungen aus
Anlass der Vertragsabweichung, werden diese Kosten bei der Rickerstattung einbe-
halten.

Form und Inhalt der Angebote
Das Angebot ist in allen seinen Bestandteilen in deutscher Sprache abzufassen.

Fir das Angebot sind die vom AG Ubersandten Vordrucke zu verwenden; das Angebot
ist an der dafiir vorgesehenen Stelle zu unterschreiben. Fehlt die Unterschrift, muss das
Angebot fur ungultig erklart werden. Die Verwendung selbstgefertigter Vervielfalti-
gungen, Abschriften und Kurzfassungen ist - ausgenommen beim LV, wenn der Bieter
das vom AG verfasste LV als allein verbindlich anerkennt, - unzulassig. Das Angebot
muss vollstandig sein. Es muss die Preise und die in den Verdingungsunterlagen ge-
forderten Erklarungen und Angaben enthalten. Anderungen des Bieters an seinen Ein-
tragungen missen zweifelsfrei sein. Anderungen an den Verdingungsunterlagen sind
unzulassig.

Ein Bieter, der in seinem Angebot die von ihm tatsachlich fir einzelne Leistungs-
positionen geforderten Einheitspreise auf verschiedene Einheitspreise anderer Lei-
stungspositionen verteilt, benennt nicht die von ihm geforderten Preise. Deshalb werden
Angebote, bei denen der Bieter die Einheitspreise einzelner Leistungspositionen in
.Mischkalkulationen“ auf andere Leistungspositionen umlegt, von der Wertung ausge-
schlossen.

Technische Spezifikationen

Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen,
mit denen europaische Normen umgesetzt werden, europdische technische Bewer-
tungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen) Bezug ge-

nommen wird, werden auch ohne den ausdricklichen Zusatz: ,oder gleichwertig®, im-
mer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

Werbung

Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers
zulassig.

Preise

Die Einheits- und Pauschalpreise des Angebotes sind Festpreise.

Eine Aufgliederung der Einheitspreise wird nicht gefordert.

Eine Lohngleitklausel wird nicht vereinbart.

Eine Stoffpreisgleitklausel wird nicht vereinbart.
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Ausfiihrungspldne, Bestandspldane

Ausflhrungsplane werden vom AG zur Verfligung gestellt. Detailplane sind, soweit
zusatzlich erwinscht, vom AN ohne besondere Vergltung anzufertigen und dem AG
zur Genehmigung vorzulegen.

Nach Fertigstellung der Arbeiten sind, zusammen mit der Schlussrechnung, als Be-
standteil derselben, prifbare und malfistabgerechte Abrechnungszeichnungen, ohne
besondere Vergutung beizufligen.

Querprofile

Grundlage der Ausschreibung und der Abrechnung der Erdarbeiten sind die durch die
Stadt Iserlohn erstellten Querprofile. Dem AN werden diese Unterlagen zur Verfligung
gestellt. Er braucht diese Leistung nicht in die Bodenabtragspositionen einzurechnen.

Ausfiihrung von Deckenarbeiten

Bei der Fertigung von Asphaltdecken wird der Einsatz eines StralRenfertigers mit fol-
genden Merkmalen vorausgesetzt:

Vorverdichtung an der Einbaubohle mind. 95 % bzw. nach ZTV Asphalt-StB. Die Bohle
soll ausfahrbar sein und eine Glatteeinrichtung und Beheizung haben. Die Min-
desteinbaubreite ist mit 4,50 m erforderlich. Der Fertiger muss mit Férderbehalter und
Nivellierautomatik ausgestattet sein.

Der Bieter erklart, dass er Uber ein solches Gerat mit Fachpersonal verfugt oder sich
verschaffen kann. (S. Erklarung fir den Einsatz von Subunternehmern in der Lei-
stungsbeschreibung.)

Ausfiihrung von Verkehrswegebauarbeiten

Das fir den Umbau und die Erneuerung der Verkehrsanlagen eingesetzte Personal,
insbesondere flr die Pflasterarbeiten, muss Uber entsprechende, nachweisbare Er-
fahrung und Qualifikation verfigen. Entsprechende Nachweise sind dem AG vorzule-
gen.

Der Bieter erklart, dass er Uber ein solches Fachpersonal verfugt oder sich verschaffen
kann. (S. Erklarung fur den Einsatz von Subunternehmern.)

Bietererklarung

Der Bewerber/Bieter erklart hiermit ausdrucklich, dass alle Einzelheiten tber die Art und
den Umfang der geforderten Leistungen bekannt sind, dass die Einheitspreise unter
Zugrundelegung der Verdingungsunterlagen ermittelt wurden und dass die Vertrags-
bedingungen anerkannt werden.

Der Bieter bestatigt weiter durch seine Unterschrift, dass ihm alle erforderlichen Gerate
und Arbeitskrafte in ausreichendem Malfde zur Verfigung stehen und dass er alle not-
wendigen Materialien rechtzeitig beschaffen kann.
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Der Bieter versichert, dass alle Preise einzeln kalkuliert sind.

Zusatzliche technische Vertragsbedingungen

Folgende Richtlinien und Bestimmungen gelten der drei Monate vor dem Eroff-
nungs-/Einreichungstermin giltigen Fassung als vereinbart:

ZTV A-StB Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien
fur Aufgrabungen in Verkehrsflachen

ZTV E-StB Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien
fur Erdarbeiten im Straldenbau

ZTV BEA-StB  Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien
fur die Bauliche Erhaltung von Verkehrsflachenbefestigungen - Asphaltbauweisen

ZTV Asphalt-StB Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien
fur den Bau von Verkehrsflachenbefestigungen aus Asphalt

ZTV Fug-StB  Zuséatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien
fur Fugen in Verkehrsflachen

ZTV Pflaster-StB Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien
fur den Bau von Pflasterdecken und Plattenbelagen

ZTV SoB-StB  Zuséatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien
fur Schichten ohne Bindemittel im StralRenbau

ZTV Ew-StB  Zuséatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien
fur den Bau von Entwasserungseinrichtungen im Strallenbau

ZTV-M Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien
fur Markierungen auf Stral’en

ZTV-SA Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien
fur Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an Stralien

ZTV-PS Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien

fur passive Schutzeinrichtungen

Sonstiges

Vorhandene Grenzpunkte der Flurstiicke sind zu sichern. Sofern diese baubedingt

entfernt werden missen, hat der AN die Kosten fiir einen offentlich bestellten Ver-
messungsingenieur flr die Wiederherstellung der Grenzpunkte zu tragen.



