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Erläuterung

Im Rahmen der Straßenunterhaltung soll dieJan-van-Detten Straße
und die Ackerstraße in Emsdetten  saniert werden.

Die Jan-van-Detten Straße ist   400 m lang und haben eine Fläche von ca. 1950 m²
Die Ackerstraße ist   185 m lang und haben eine Fläche von ca.  750m².

In diesem zu sanierenden Bereich befinden sich 16 Stk.Kontrollschächte,
2 Stk. Einläufe und 2 Stk. Schieberkappen.

Dünne Asphaltdeckschicht in Kaltbauweise (DSK)    

Bauausführung 32/38 KW 2026
Die Bauleistung ist innerhalb von 3 Tagen nach Ausführungsbeginn fertig zu stellen.

Bauausführung:

Alle Arbeiten sind so auszuführen, dass möglichst geringe Belästigungen und Behinderungen 
der Anwohner und Anlieger während der Bauzeit entstehen. Lärmintensive Arbeiten sind in der 
Zeit von 20.00 Uhr - 7.00 Uhr nicht erlaubt.       
Staubemissionen sind durch regelmäßiges Befeuchten der Oberflächen zu  vermeiden. Vor Ort 
sind ausschließlich Nassschneidegeräte für Beton- und Pflasterschnitt zulässig.       
Bei allen Arbeiten sind Erschütterungen mit nachhaltigen Folgen für anliegende Gebäude und 
deren Inventar zu unterbinden. Der Einsatz aller lärm- oder erschütterungsintensiver Baugeräte 
(Brechanlagen etc.) sind  mit dem AG abzustimmen und der Einsatz ist anzumelden.   
Die Verdichtungsgeräte sind der Bebauung entsprechend vorzuhalten und einzusetzen.  
Seitens des AG werden keine Medien (Strom, Wasser) zur Verfügung gestellt. Entnahmestellen 
im Baubereich sind mit den Versorgungsträgern abzustimmen.                                                                                                                                   
Auftretende Verschmutzungen der öffentlichen Straßen durch den Baustellenverkehr sind 
ständig und unmittelbar nach Entstehung zu beseitigen. Hierfür sind Besenwagen o.ä. Geräte 
bereitzustellen. Die Kosten hierfür sind in die E-Preise des LV einzurechnen.   
Nach Abschluss der Arbeiten hat der AN sämtl. von ihm in Anspruch genommenen Flächen 
wieder in den bei Baubeginn vorgefundenen Zustand zu versetzen.                                                              
Es gelten die Vorschriften und Gesetze der GUV, DIN und ATV in der jeweils gültigen Fassung 
bei Angebotsabgabe. 
Der AN hat dem AG nach Aufforderung Eignungs- und Gütenachweise über die Baustoffe und 
Baustoffgemische (u.a. Asphaltsorten, Bettungsmaterial und Schotter) unentgeldlich vorzulegen.
Tragfähigkeitsnachweise und Rammsondierungen sind als Eigenüberwachungsleistung nach 
Aufforderung durch den AG in der Anzahl nachzuweisen, wie sie in den jeweiligen "Technischen 
Vertragsbedingungen und Richtlinien" vorgeschrieben sind.

Bauüberwachung und Abrechnung

Die örtliche Bauüberwachung und Abrechnung für sämtliche Arbeiten wird durchgeführt von: 
Stadt Emsdetten
FD 60/661- Tiefbau
Am Markt 1 
48282 Emsdetten
Tel.  02572/922-0
 

Verkehrsführung / Verkehrssicherung 
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1 Allgemeines
Ab dem 1. Januar 2001 ist die Qualifikation des zu benennenden Verantwortlichen für die 
Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen gemäß dem "Merkblatt über Rahmenbedingungen für 
erforderliche Fachkenntnisse zur Verkehrssicherung von Arbeitsstellen an Straßen (MVAS 
1999)" zur Auftragserteilung nachzuweisen. Der Auftraggeber behält sich vor, bei Fehlen eines 
solchen Nachweises den Bieter von der Angebotswertung auszuschließen. Bei ausländischen 
Bietern wird ein gleichwertiger Qualifikationsnachweis anerkannt.

2 StVO mit Vwv-StVO und RSA
Grundsätzlich gilt für sämtliche Verkehrsmaßnahmen die StVO vom 16.11.1970 mit Vwv-StVO 
vom 24.11.1970 in der derzeit gültigen Fassung und die vom Bundesminister für Verkehr 
herausgegebenen Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (RSA), Ausgabe 
1995, sowie die ZVB/E - StB 2000, Teil B, Ziff. 107 und die BVB - StB - Besondere 
Vertragsbedingungen (09/01), Nr. 8.3.
Die Art der Verkehrsführung und die Absperrung und Kennzeichnung der Straßenbaustellen ist 
nach den Regelplänen der RSA 95 unter 3.1.3.1 (Verkehrssicherung nach RSA) angegeben, 
zusätzlich ist die ZTV- SA 97 zubeachten.
Gemäß 1.3.1 (12) der RSA 95 ist jedoch vom Auftragnehmer entstprechend den örtlichen 
Verhältnissen vor Beginn der Arbeiten ein Verkehrszeichenplan aufzustellen und dem 
Auftraggeber zur Genehmigung 3-fach einzureichen. Nach Auftragserteilung hat der 
Auftragnehmer die Einzelheiten der Verkehrsregelung mit der zuständigen Straßen- 
verkehrsbehörde abzustimmen. Vorhandene Fahrbahnmarkierungen müssen der neuen 
Verkehrsführung angepasst werden. Falls durch die vorhandene Markierung Zweifel an der 
Verkehrsführung entstehen, darf die alte Markierung nicht mehr sichtbar sein.
Die Beschilderung hat fortlaufend mit der Baumaßnahme zu erfolgen. Die Verpflichtung des 
Auftragnehmers gemäß Abs. 1 dieser vertraglichen Bestimmung besteht bis zur 
vertragsgerechten und vollständigen Erfüllung des Bauvertrages einschl. aller Nebenarbeiten. 
Eine Unterbrechung der Bauarbeiten befreit den Auftragnehmer nicht von dieser Verpflichtung. 
Während der Bauzeit sind die Zugänge und Zufahrten zu den Anliegergrundstücken (auch 
landwirtschaftlich genutzte Grundstücke) freizuhalten und prov. anzuschließen.
Fahrbahnanrampungen sind sicher und verkehrsgerecht auszubilden. Eine besondere 
Vergütung erfolgt nicht.

3 Änderung der Verkehrszeichen, -einrichtungen und Verkehrsführung
Jede Änderung der Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen sowei der Verkehrsführung 
bedarf der vorherigen schriftlichen Anordnung durch die Straßenverkehrsbehörde bzw. örtliche 
Bauüberwachung.

4 Bauarbeiten auf Straßen
Bei Bauarbeiten auf Straßen ist zusätzlich zu den o.g. Vorschriften zu beachten:
1. Es dürfen keine ungesicherten Kanten und Absätze in Längsrichtung (parallel zur 
Fahrtrichtung) vorhanden sein. Arbeitsbedingte Höhenunterschiede quer zur Fahrtrichtung sind 
ausreichend lang auszuziehen und in einem verkehrssicheren Zustand zu erhalten. Wenn der 
Verkehr in beiden Fahrtrichtungen gleichzeitig möglich ist (Begegnungsverkehr), sind die 
Bauarbeiten so durchzuführen, dass beim Fahrstreifenwechsel oder Abbiegen keine 
ungesicherten Kanten oder Absätze in Längsrichtung überfahren werden müssen. Solche 
Kanten oder Absätze sollen nach Beendigung der täglichen Arbeitszeit möglichst nicht 
vorhanden sein.Sie sind stets ausreichend zu sichern, abzusperren und erforderlichenfalls zu 
beleuchten. Hierzu siehe die Grundsätze für die Absperrung und Beleuchtung nach den 
Regelplänen. An Wochenenden, Sonn- und Feiertagen und in Stilliegezeiten dürfen solche 
Kanten nicht vorhanden sein.
2.  Bei Baumaßnahmen mit einem schnellen Fortschritt der Bauarbeiten, wie Einbau von bit. 
Decken, Bankettarbeiten und dgl. sind die Verkehrssicherungsmaßnahmen und ggfls. 
Lichtzeichenanlagen dem jeweiligen Stand der Bauarbeiten anzupassen.
3.  Die gesamtee Beschilderung und Sicherung des Verkehrs ist Angelegenheit des AN. Sofern 
es die örtlichen und verkehrlichen Verhältnisse erfordern, kann der Straßenbaulastträger, die 
Polizei und das Straßenverkehrsamt jederzeit neue Anforderungen für den Baustellenbereich  
treffen, ohne dass ein Anspruch auf zusätzliche Vergütung besteht.

5 Fußgängerverkehr im Baustellenbereich
Bei Fußgängerverkehr im Baustellenbereich ist zusätzlich zu beachten:
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1.   Die Baustellen sollen blindengerecht abgesperrt sein. Hierzu ist u.a. folgendes erforderlich: 
1.1 Querabsperrungen sollen immer, auch bei Baustellen von kurzer Dauer, mit festem 
Absperrgerät gesichert sein.
1.2  Aufgrabungen von mehr als 10 cm Tiefe sowie Lagerung von scharfkantigen 
Baumaterialien sollen generell mit festem Absperrgerät gesichert sein.
1.3  Bei Querabsperrungen soll das Sperrgerät mindestens 1,50 m vor dem eigentlichen
Baustellenbereich aufgestellt werden, damit ein rechtzeitiger Kontakt gewährleistet ist und nicht 
diePerson mit dem Sperrgerät in eine Baugrube fallen kann.
1.4  Offene Kanaldeckel und tiefere Baugruben müssen grundsätzlich mit ausreichend festem    
Sperrgerät gesichert werden.
1.5  Gemäß RSA 3.1.1 (6) sind Tastleisten im Bereich von Aufgrabungen auf oder neben 
Gehwegen und Notgehwegen sowie in Fußgängerbereichen unter den Absperrbaken 
anzubringen.
2.   Der Auftragnehmer hat selbst oder durch einen geeigneten Beauftragten folgende Arbeiten    
ausführen zu lassen und zu überwachen:
2.1 die sachgemäße Beschilderung, Absperrung und Beleuchtung der Arbeitsstelle nach dem
Verkehrszeichenplan,
2.2 die regelmäßige Unterhaltung und Reinigung der Beschilderung,  Absperrung und 
Beleuchtung, wie Erneuerung beschädigter Teile; Reinigung, insbesondere in 
Schlechtwetterperioden, die unter Umständen eine täglich mehrmalige Reinigung erfordern 
können; turnusmäßige Wartung der Warnleuchten, um sicherzustellen, dass sie der DIN 67527 
entsprechen,
2.3  die Kontrolle der Vollständigkeit der Beschilderung, Absperrung und Beleuchtung nach 
Arbeitsschluss und ggfls. die Durchführung von Sonderregelungen für die arbeitsfreie Zeit,
2.4  das verkehrsgerechte Verhalten des Personals, z.B. Tragen von Warnkleidung, 
Vermeidung von nicht unumgänglichen Behinderungen des Verkehrs.

6 Verkehrssicherung nach RSA
Während der gesamten Bauzeit ist der komplette Arbeitsbereich mit den VZ 123 "Baustelle" 
auszuschildern. Einmündende Straßen und Wege sind in die Beschilderung mit aufzunehmen. 
Die Beschilderung ist der örtlichen gegeben- heit anzupassen und ist, je nach Bauzustand, auf 
Anordnung der Bauüberwachung zu ergänzen.
Während der gesamten Bauzeit ist der komplette Arbeitsbereich mit den VZ 123 "Baustelle", VZ 
276 "Überholverbot für Kraftfahrzeuge aller Art" auszuschildern. Die Beschilderung ist der 
örtlichen Gegebenheit anzupassen und je nach Bauzustand, auf Anordnung der 
Bauüberwachung, zu ergänzen. 
Die Baustellenein- und ausfahrten sind bei Verschmutzung ständig zu reinigen. Hierfür sind 
Besenwagen o.ä. Geräte bereitzuhalten. Die Kosten hierfür sind in die E-Preise des LV 
einzurechnen. 

Sonstiges

Der Bieter hat sich vor Abgabe des Angebotes durch eine Ortsbesichtigung Kenntnis über die 
Baustelle zu verschaffen. Nachforderungen, die infolge Nichtbeachtung dieser Vorschrift 
gemacht werden, können nicht  anerkannt werden. 
Durch seine Unterschrift unter die Ausschreibung bestätigt der Bieter ausdrücklich die 
Beachtung der Vorbemerkungen des LV. 
Nach Abschluss der Arbeiten hat der AN sämtl. von ihm in Anspruch genommenen Flächen 
wieder in den bei Baubeginn vorgefundenen Zustand zu versetzen. 
Zum Schutz der Umwelt, der Landschaft und der Gewässer hat der Auftragnehmer die durch die 
Arbeiten hervorgerufenen Beeinträchtigungen auf das unvermeidbare Maß zu beschränken. Bei 
den Verbauarbeiten dürfen nur erschütterungsarme und lärmmindernde Verbauarten eingesetzt 
werden, sofern in den Leistungspositionen nicht ausdrücklich etwas anderes gefordert wird. Die 
zulässigen Werte der Maschinen und Geräte dürfen 65 dBA nicht überschreiten.
Die Abnahme und Beendigung der Arbeiten sind dem AG schriftlich anzuzeigen.
Nach Auftragsvergabe hat der AN ohne besondere Aufforderung durch den Auftraggeber die 
Urkalkulation in einem verschlossenen Umschlag mit Firmenstempel und Objektbezeichnung 
beim AG zu hinterlegen.
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Richtlinien und Zusätzliche technische Vertragsbestimmungen für Bauleistungen 

ZTVE-StB           (Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für             
Erdarbeiten im Straßenbau)

ZTVT-StB           (Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für 
Tragschichten im Straßenbau)

ZTV SoB-StB     Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für den Bau von 
Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau

ZTV LW Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für den Bau Ländlicher       
Wege 

ZTVEw-StB        (Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für den Bau von 
Entwässerungseinrichtungen im Straßenbau)

ZTVA-StB          (Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für 
Aufgrabungen in Verkehrsflächen)

ZTV Pflaster-StB 06 (Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien zur 
Herstellung von Pflasterdecken Plattenbelägen  und Einfassungen)

ZVB/E-StB         (Zusätzliche Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen im 
Straßen- und Brückenbau)

RSA                  (Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen)

ZTV-SA 97         (Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für 
Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an Straßen)

Baustell V          (Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen)

ZTVP-StB 00      (Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für den Bau 
von Pflasterdecken und Plattenbelägen)

M FP 1              (Merkblatt für Flächenbefestigungen mit Pflaster und Plattenbelägen, Teil 1 
Regelbauweise - Ungebundene Ausführung)

TP-Min-StB        (Technische Prüfvorschriften für Mineralstoffe im Straßenbau)

RG-Min-Stb        (Richtlinien für die Güteüberwachung von Mineralstoffen im Straßenbau)

MVAS               (Merkblatt über Rahmenbedingungen für erforderliche Fachkenntnisse zur 
Verkehrssicherung von Arbeitstellen an Straßen)

TL Gestein-StB   (Technische Lieferbedingungen für Gesteinskörnungen im Straßenbau)

TL SoB-StB        (Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische und Böden zur 
Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau)

TL G SoB-StB    (Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische und Böden zur 
Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung)

TL Pflaster-StB   (Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von 
Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen)

TL LW  Technische Lieferbedingungen für Gesteinskörnungen, Baustoffe, Baustoffgemische   
und Bauprodukte 
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GefStoffV           (Verordnung zum Schutz vor gefährlichen Stoffen (Gefahrstoffverordnung-
GefStoffV))

RuVA-StB          (Richtlinien für die umweltverträgliche Verwertung von Ausbaustoffen mit 
teer-/pechtypischen Bestandteilen sowie für die Verwertung von Ausbauasphalt im 
Straßenbau (RuVA-StB 01) 

RdErl. d. Ministeriums für Wirtschaft und Mittelstand, Energie und Verkehr -VI A 3 - 32-40/45- 
und des Ministeriums für Umwelt und naturschutz, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz - IV - 3 - 953-26308 -; - IV 8 - 1573-30052:
- Güteüberwachung von mineralischen Stoffen im Straßen- und Erdbau
- Anforderungen an den Einsatz von mineralischen Stoffen aus Bautätigkeiten (Recycling-
Baustoffe) im Straßen- und Erdbau

RAP Stra           Richtlinien für die Anerkennung von Prüfstellen für Baustoffe und 
Baustoffgemische im Straßenbau

Lieferscheine:

Die Abrechnung erfolgt nach amtlichen, vollständig ausgefüllten
Originallieferscheinen.

Wiegekarten müssen folgende Angaben erhalten:

- Lieferwerk
-Wiegekarten Nr.
- Bezeichnung des Materials
- Datum und Uhrzeit der Wägung vor und nach der Beladung (maschinelle Angabe)
- Taragewicht (maschinelle Angabe)
- Bruttogewicht (maschinelle Angabe)
- Nettogewicht (maschinelle Angaben)
- Amtliches Kennzeichen des Fahrzeuges
- Folgende Unterschriften müssen auf dem Lieferschein erscheinen:
   - Wägemeiser
   - Fahrer
   - Auftragnehmer 
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1 DSK 2026 Jan-van Detten Straße, Ackerstraße

1.01 Baustelle einrichten

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemässen Durchführung der Bauleistungen
erforderlich sind, auf die Baustelle bringen
bereitstellen und - soweit der Geräteeinsatz nicht
gesondert berechnet wird- betriebsfertig aufstellen
einschl. der
dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen
Anlagen herstellen.
Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen
und dgl., soweit erforderlich, antransportieren,
aufbauen und einrichten.
Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss sowie 
Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die
Baustelle, soweit erforderlich, herstellen.
Bei Bedarf Zufahrtswege zur Baustelle sowie
Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im
Baustellenbereich anlegen.
Weitere Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur
Verfügung gestellten nicht ausreichen.
Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben
der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten,
Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser 
Pauschale, sondern in die Einheitspreise der betreffenden
Teilleistungen vergütet.
Soweit nicht für bestimmte Leistungen  für das Einrichten der 
Baustelle gesonderte Positionen im LV
enthalten sind, umfasst die Pauschale die
Vergütung der Baustelleneinrichtung für alle
Bauleistungen sämtlicher Abschnitte des LV.
Zufahrt zur Baustelle ist vorhanden.

1 Stück

1.02 Verkehrssicherung und -regelung, Vollsperrung

Verkehrssicherung, Vollsperrung

Einrichtungen zur Verkehrssicherung und
Verkehrsregelung der Baustelle, nach STVO und RSA
 ( Regelplan B I / 17), während der Bauzeit unter Auf-
rechterhaltung des Verkehrs aufbauen, ständig
unterhalten und betreiben, umsetzen und abbauen. 
Sicherung mit elektrischen Warnleuchten. 
Einschl. Lieferung der Verkehrs- und
Hinweisschilder sowie Beleuchtung bei Dunkelheit. 
Umleiten des Verkehrs nach Vorschriften der 
Straßenverkehrsordnung.
Aufrechterhaltung des Anlieger

60 v.H. der Pauschale werden nach betriebsfertigem
Aufbau,
der Rest nach Abbau der Verkehrssicherungseinrichtung
berechnet. Ausführung nach vom Auftragnehmer
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vorgelegten
Verkehrszeichenplan. Die Verkehrszeichen und -
einrichtungen
sind gem. den Anordnungen der zuständigen
Straßenverkehrsbehörde
aufzustellen. Es dürfen nur reflektierende Schilder
mit RAL-
Gütezeichen verwendet werden.

1 psch

1.03 Baustelle räumen

Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen
und dgl. räumen.
Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
ursprünglichen Zustand unter Wahrung der
landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemäss
herrichten. Verunreinigungen beseitigen.
Soweit nicht für bestimmte Leistungen (z.B. Bedarfs-
leistungen) für das Räumen der Baustelle gesonderte
Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt
die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte
des Leistungsverzeichnisses.

1 Stück

1.04 Fahrbahndecke reinigen

Fahrbahn durch gründliches Kehren
mit Saugkehrmaschine von sämtlichen
Verunreinigungen restlos säubern.
Unterlage: Asphaltbefestigung
Das anfallende Kehrgut geht in das Eigentum des AN und
ist von ihm abzufahren und zu beseitigen.
Transportkosten- und Deponiekosten trägt der AN und
sind Im Einheitspreis einzurechnen.

2700,00 m²

1.05 Fahrbahndecke mit Wasserhochdruck reinigen

Unterlage: Asphaltbefestigung
Lose Bestadteile von Schadstelle aufnehmen.
Reinigungsgerät : Wasserhochdruckreinigungsgerät
mit intregrierter Direktabsaugungseinrichtung
unmittelbar an der Hochdruckstrahlvorrichtung.

2700,00 m²
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1.06 Einbauten abdecken/freilegen

Schachtabdeckungen, Regeneinläufe,Schieber- und 
Hydrantenklappen mit geeigneten Material abdecken
und nach dem Einbau der dünnen Asphaltdeckschichten in 
Kaltbauweise wieder freilegen.Fahrbahn reinigen.
Das Kehrgut geht in das Eigentum des AN über
und wird beseitigt.

20 Stück

1.07 Dünne Asphaltdechschicht in Kaltbauweise mit

Ansprühen der Unterlage

Dünne Asphaltdeckschicht in Kaltbauweise
(DSK-mA) in einer fahrbaren, kontinuierlich
mischenden Misch - Verlegemaschine
herstellen und mit angebauter Einbausohle einbauen.

Einbau:

in Fahrbahn, auf versch. Decken
in zwei Schichten
1. Schicht : Vorprofil
2. Schicht: Deckschicht

Mischgutsorte: DSK 5
Einbaumenge beider Schichten: 30 kg/m² Trockenmasse
Bindemittel: polymermodifizierte bitumenemulsion
C65BP6-DSK
Gesteinskörnung: Gesteinskörnungsgemisch und Zement
Mischgutzusammensetzung nach Erstprüfung.

2700,00 m²

1.08 Dünne Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise im

Handeinbau

DSK-Asphaltmischgut in einer fahrbaren, kontinuirlich
mischenden Maschine herstellen , und von Hand einbauen.
Der Einbau erfolgt partiell in Verkehrsflächen auf
unterschiedlichen Decken.

100,00 m²

1.09 Mehrverbrauch an DSK-Mischgut

Abgerechnet wird das Gewicht der eingebauten 
Gesteinskörnung zuzüglich des Bindemittelgewichttes,
errechnet aus dem Sollwert des Bindemittelgehaltes.
Der Gesamtverbrauch ist über Lieferscheine nachzuweisen.

20,000 t
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Be 2026-02 Dünne Asphaltdeckschicht in Kaltbauweise (DSK)

1 DSK 2026 Jan-van Detten Straße, Ackerstraße

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

1.10 Verkehrsfläche fegen

Verkehrsfläche mit einer selbstaufnehmenden
Kehrmaschine nach Verkehrsfreigabe kehren.
Das anfallende Kehrgut aufnehmen,
und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Verkehrsfläche= Oberfläche aus DSK
Erforlerliche Verkehrssicherungsmaßnahmen 
durchführen.

2700,00 m²

1.11 Kappen regulieren

Ventil-, Schieber- und Hydrantenkappen in 
Asphaltbefetigung freilegen und nach Bauablauf
an die neue Höhe anpassen.
Freigelegter Bereich verfüllen und verdichten.
Aufbruchmaterial der Verwertung nach Wahl
des AN zuführen.
Eibauteil in Fahrbahn.
Höher setzen bis 5 cm.

1 Stück

1.12 Einläufe anpassen

Einläufe  in Asphaltbefetigung freilegen und nach
Bauablauf an die neue Höhe anpassen.
Freigelegter Bereich verfüllen und verdichten.
Aufbruchmaterial der Verwertung nach Wahl
des AN zuführen.
Eibauteil in Fahrbahn.
Höher setzen bis 5 cm.

1 Stück

1.13 Schachtabdeckungen anpassen

Schachtabdeckungen anpassen

Schachtabdeckungen freilegen und nach Bauablauf
an die neue planmäßige Höhe anpassen.
Aufbrucharbeiten zum Freilegen der Schachtabdeckung
ausführen.
Ausbauen sowie eventuelle Liefern und Einbauen von
Schachtabdeckungen werden gesondert vergütet.
Flächen in Asphalt.
Schachtabdeckungen höher setzen bis 5 cm.
Fuge mit Mörtel MG III nach DIN 1053 unter
Verwendung von min. 3 Distanzstücken
entsprechender Festigkeit füllen. Füllung glattstreichen.

1 Stück

Stand: 02.07.2026 11 von 13



LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Be 2026-02 Dünne Asphaltdeckschicht in Kaltbauweise (DSK)

1 DSK 2026 Jan-van Detten Straße, Ackerstraße

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

1 DSK 2026 Jan-van Detten Straße, Ackerstraße Summe:
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Be 2026-02 Dünne Asphaltdeckschicht in Kaltbauweise (DSK)

Ausgabeumfang: Gesamtbetrag

OZ in EUR

Zusammenstellung 

1 DSK 2026 Jan-van Detten Straße, Ackerstraße

Summe

+ 19 % MwSt.

Bruttosumme Dünne Asphaltdeckschicht in Kaltbauweise (D

Bitte übernehmen Sie die Angebotssummen in das Bietertool

Denken Sie daran, das ausgefüllte LV als PDF- und GAEB-Datei im Bietertool hochzuladen
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