Honorarabfrage fiir die Planung von Verkehrsanlagen

EngelhardstraBBe / Kletterpoth

Planungs- und Ausfiihrungsleistungen:

Die Wallfahrtsstadt Werl, vertreten durch den Fachbereich III Abteilung 61 Stadtplanung,
StraBen und Umwelt beabsichtigt die Ingenieurleistungen zur Erneuerung der StraB3en
EngelhardstraBe und Kletterpoth auszuschreiben. Der Geltungsbereich des Planungsge-
bietes liegt im Ortskern der Wallfahrtsstadt Werl.

Die Ingenieurleistungen zur Planung und Ausfihrung sind in die Verkehrsanlagen der
HOAI 2021 einzuordnen. Die Abrechnung der Grundleistungen erfolgt auf Grundlage des

bepreisten Leistungsverzeichnisses.

Verkehrsanlagen

Es ist vorgesehen, den gesamten StraBenoberbau zu erneuern. Die Erneuerung umfasst
die Arbeiten an den bestehenden Fahrbahnen, Gehwegen, PKW-Stellplatzen, Grunfla-
chen, Entwasserungseinrichtungen, Beschilderungsanlagen sowie Anschlussbereiche der
angrenzenden privaten Grundsticke.

Die EngelhardstraBe ist in dem relevanten MaBnahmenbereich ca. 120 m lang und ver-
[duft im Planungsbereich von der SteinerstraBe/WalburgisstraBe (FuBgangerzone) bis
zum Kletterpoth. Die StraBe Kletterpoth ist in dem relevanten MaBnahmenbereich ca.
100 m lang.

Insgesamt sollen ca. 2.800 gm Verkehrsflachen an stadtischen Verkehrsflachen/ - anla-
gen erneuert werden. Darin enthalten sind StraBen, Gehwege, Parkplatze und Grinfla-

chen. Die Ausfihrung der BaumaBnahme soll in der zweiten Jahreshalfte 2027 beginnen.

Vermessung und Bodengutachten

Eine topografische Vermessung des Gelandes sowie ein aktuelles Baugrundgutachten

werden nach Auftragserteilung zur Verfligung gestellt.

Bisherige Planung

Bis zur Leistungsphase 3 liegt bereits eine Planung vor, an die inhaltlich angeknipft wer-
den soll. Alle bisherigen Planunterlagen werden nach Auftragserteilung zur Verfligung
gestellt. Hierzu gehort die vollstéandige Entwurfsplanung inkl. Planunterlagen im dxf-For-

mat, Erlauterungen und Kostenberechnung.
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Zeitliche Schiene:

Auftragserteilung seitens AG bis spatestens 31.07.2026
LPH 1 bis spatestens 31.08.2026
LPH 5 bis spatestens 31.12.2026
LPH 6 bis spatestens 31.03.2027

= Die zeitlichen Fristen werden Vertragsgrundlage.

Plangrundlage der Honoraranfrage

Anrechenbare Kosten, Kostenberechnung: 542.000,00 € (netto)
Honorarzone: III
Honorarsatz: Basishonorarsatz

1. Grundleistungen gem. Anlage 13 zu § 47 Absatz 2, § 48 Absatz 5 HOAI 2021

Leistungsphase: HOAI Leistungen zu Summe

LPH 1 Grundlagenermittlung 2,00 % 100,00 % €
LPH 5Ausfuhrungsplanung 15,00 % 100,00 % €
LPH 6Vorbereitung der Vergabe 10,00 % 100,00 % €
LPH 7 Mitwirkung b. d. Vergabe 4,00 % 100,00 % €
LPH 8 Objektiberwachung 15,00 % 100,00 % €
Grundhonorar Zwischensumme 46,00 % 100,00 % €

2. Bes. Leistungen gem. Anlage 13 zu § 47 Absatz 2, § 48 Absatz 5 HOAI 2013

2.1 Erstellen von Leitungsbestandsplanen

(Geschatzter Aufwand: 20 Std.) €/Std. €

2.2 Ortliche Bauiiberwachung

(Abrechnung auf Grundlage der Kostenfeststellung) % €

2.3 Prifen von Nachtragen
(Geschatzter Aufwand: 10 Std.) €/5Std. €
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3. Weitere Leistungen

3.1 Einarbeiten der bisherigen Entwurfsplanung
(geschatzter Aufwand 30 Std.) €/5td. €

3.2 Aufteilung der Baukosten auf die Anlagenteile StraBenbau

(geschatzter Aufwand 20 Std.) €/5td. €
Grundleistungen (ZW 1) €
Besondere Leistungen (ZW 2) €
Weitere Leistungen (ZW 3) €
Zwischensumme 4 (ZW1+ZW2+ZW3) €
Nebenkosten % €
Zwischensumme 5 €
Zuschlag % €
Abschlag % €
Gesamthonorar netto €
zzgl. MwsSt. 19,00 % €
Gesamthonorar brutto €

Stundenverrechnungssatze:

Inhaber: €/Std. (netto)
Ingenieur: €/Std. (netto)
Technischer Mitarbeiter: €/Std. (netto)
Technischer Zeichner: €/Std. (netto)
Ort, Datum Unterschrift und Stempel

Seite3von 3



