N

Herstellung AuBenanlagen
Phase 4.1

Anlieferung HRG Uber
MUhlenmathe

Zum Be- und Enfladen werden
Verkehrszeichen aufgestellt.
Diese werden direkt nach dem
Be- und Entladen wieder
entfernt und die StraBe wird
wieder freigemacht.
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Phase 4.2

Anlieferung HRG Uber
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Bauvorhaben Neubau historisches Rathaus
i Stadt Gronau
Adresse Bahnhofstralle 6
48599 Gronau
Bauherr Stadt Gronau

Der Birgermeister
Griinstiege 64
48599 Gronau

Fachplanung

HHB
Herms-Haking & Brinckmann beratende Ingenieure

KindlingerstraRRe 4
40128 Essen

Dies gilt auch fiir entdeckte oder vermutete Mangel (VOB/B 1 § 3 Nr.3)

Erstellungsdatum
Malstab

Planinhalt Baustelleneinrichtung
Alle MalSe, Hohen und Ubrigen, fiir die Ausfiihrung tGbergebenen Unterlagen sind am Bau zu priifen. Plannummer HRG_HHB_BL_BE_Ausbauphase_4_C
Alle etwaigen Abweichungen und Umstimmigkeiten sind dem Planverfasser vor Ausfihrung mitzuteilen. | Planphase
GroBe [mm] A2/ 420 x 594 (mm)
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