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Projektbeschreibung und allgemeine

Hinweise

1. Allgemein
Bei der geplanten Baumaßnahme handelt es
sich um die Sanierung und Erweiterung einer
Dreifachsporthalle

NACHRICHTLICHER HINWEIS:
Parallelbaustellen
Zeitgleich befinden sich weitere
Baumaßnahmen auf dem benachbarten
Flurstück 237 sowie im bestehenden Stadion
mit einer gemeinsam genutzten Baustraße in
Umsetzung.
Die Baustelle auf dem Flurstück 237 läuft
noch bis voraussichtlich Oktober 2027.
Die Baustelle im Stadion startet
voraussichtlich Ende 2026/Anfang 2027.

2. Bauweise
Die Bauweise ist den beigefügten
Planunterlagen zu entnehmen.
In Stichworten:
- Baugrund: Schotterplanum (s.
Bodengutachten)
- Gründung: Fundamente und Sohle aus
Stahlbeton
- Außenwände: Stahlbetonwände / -pfeiler /
Mauerwerk
- Innenwände: Stahlbetonwände / -pfeiler /
Mauerwerk / Trockenbau
- Decken: Stahlbetondecken
- Dach: Flachdach mit Gefälledämmung
- Fassade: Klinker / Vorhangfassade /
Pfosten-Riegel-Konstruktion
- Außenfenster / -türen: Aluminium /
Kunststoff
- Abhangdecken: Trockenbau
- Innentüren: Holz / Alu-Glas / Stahl
- Innenfenster: Alu-Glas
- Wandbeläge: Tapete / Fliese auf
Trockenbau / Gips- / Kalkzementputz
- Fußboden: PVC-Belag / Fliese auf
schwimmendem Estrich

3. Gelände- / Gebäudehöhen
Die Gebäudehöhen sind den beigefügten
Planunterlagen zu entnehmen:
In Stichworten:
- OK Gelände = -   0,06 m
- OKFF Erdgeschoss = +   0,00 m
- OKFF 1. Obergeschoss = +   3,52 (Foyer
/ Umkleidetrakt/Foyer)
- OK Attika  = +   4,47 / 7,65
m (Foyer / Umkleidetrakt)
- OK Attika  = +   9,45 m
(Halle)

4. Lage der Baustelle
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Die Baustelle liegt in der Stadt Gescher am
Borkener Damm 73.
Feuerwehrzufahrten sind ständig freizuhalten.

5. Zufahrt zur Baustelle / Anbindung an

das öffentliche Verkehrsnetz
Die Erschließung der Baustelle erfolgt über
die Feldstrße, von dort abgehend über die
geschotterte Baustraße bis zum eigentlichen
Baustellenbereich, siehe Lageplan/
Baustelleneinrichtungsplan.
Die Feuerwehrumfahrt ist jederzeit
freizuhalten!

6. Baubereich
Der Baubereich ist vollständig durch einen
Bauzaun abgegrenzt.
Als Übersicht über den Baubereich und die
Baustellenzufahrt dienen die beigefügten
Planunterlagen (Lageplan bzw.
Baustelleneinrichtungsplan).

7. Bauabschnitte
Die Baumaßnahme wird in mehreren, sich
zeitlich überschneidenden Bauabschnitten
durchgeführt, s. beigefügte Planunterlagen.

8. Arbeitszeiten
Als Arbeitszeit gilt grundsätzlich eine
5-Tage-Woche von montags bis freitags mit
einer Rahmenarbeitszeit zwischen 7.00 und
18.00 Uhr.
Die Baustelle wird von montags bis freitags
um 06.45 Uhr aufgeschlossen und um 18.15
Uhr verschlossen.
Jede Abweichung hiervon bedarf einer
gesonderten Vereinbarung mit der
Objektüberwachung und dem Auftraggeber.
Sollte Samstagsarbeit erforderlich werden, ist
eine Sonderregelung mit der
Objektüberwachung und dem Schließ- /
Sicherheitsdienst zu treffen.
Soweit Ausnahmegenehmigungen
erforderlich sind, hat der Auftragnehmer
diese bei dem Auftraggeber und den
zuständigen Behörden einzuholen.

9. Lärm- und Schmutzentwicklung
Die erforderlichen lärm-/ schmutz und
vibrationsintensiven Arbeiten, wie z.B.
Stemmarbeiten, sind auf das
geringmöglichste Maß zu reduzieren.
Zusätzliche Maßnahmen bzw. besondere
Geräte sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren. Arbeiten mit großer Lärm-
und Schmutzentwicklung sind grundsätzlich
anzukündigen und mit der
Objektüberwachung abzustimmen.
Der Auftraggeber behält sich vor, besonders
erschütterungs-, staub- und lärmintensive
Arbeiten zeitweise zu untersagen bzw.
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abbrechen zu lassen. Diese Anordnungen
berechtigen nicht zu Nachforderungen.
Insbesondere wird auf die AVV Lärm
verwiesen.

10. Materiallieferungen
Alle Lieferungen - auch Kleinstmengen - sind
vom Auftragnehmer auf der Baustelle in
Empfang zu nehmen.
An den Auftraggeber oder dessen
Objektüberwachung gerichtete Lieferungen
werden auf Kosten des Auftragnehmers
zurückgeschickt.

11. Sondertransporte
Der Auftragnehmer muss sich bei
Sondertransporten mit den zuständigen
Stellen in Verbindung setzen, um die Frage
des Transportweges und evtl.
Verkehrseinschränkungen abzuklären. Die
entstehenden Kosten trägt der jeweilige
Auftragnehmer.

12 Baustellenzugänge / Verkehrs- /

Transportwege
Die Baubereiche in den einzelnen
Geschossen sind nur über Fensteröffnungen
sowie innenliegende Treppenhäuser
zugänglich, s. beigefügten
Baustelleneinrichtungsplan.
Materialtransporte im Gebäude dürfen nur
über freigegebene Zugänge erfolgen.
Aufzugsanlagen des Auftraggebers dürfen
nicht genutzt werden. Transporte im
Bestandsgebäude, die nicht dem eigentlichen
Baubereich zuzuordnen sind, sind nur mit
ausdrücklicher Zustimmung erlaubt.
Die lichten Durchgangsbreiten innerhalb der
Baubereiche sind den beigefügten
Planunterlagen zu entnehmen.
Das Anlegen und spätere Entfernen von
Abstützungen oder Schutzverkleidungen von
Bauteilen auf Transportwegen sowie von
Transportrampen oder -gerüsten zur
Überwindung von Höhenunterschieden hat
der Auftragnehmer auf seine Kosten
durchzuführen.

13. Schlüsselausgabe
Schlüssel für Räume und Anlagenteile
(E-Räume, Hebezeuge) sind ggf. beim
Auftraggeber gegen Empfangsbestätigung
erhältlich. Die Schlüssel sind täglich vor
Arbeitsende wieder abzugeben.
Das Verschließen von betriebstechnischen
Räumen durch den Auftragnehmer hat in
Abstimmung mit der Bauleitung zu erfolgen.

14. Schließdienst
Alle Baustellenzugänge, Türen und Tore in
der Bauzaunanlage, sowie Bautüren zum
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Baubereich (Gebäude), werden arbeitstäglich
durch den Rohbauunternehmer bzw. Dritte
zum Arbeitsbeginn aufgeschlossen und nach
Arbeitsende wieder abgeschlossen.
Nach Fertigstellung des Rohbaubauwerkes
durch den Rohbauunternehmer wird der
Baustellenschließdienst durch den
Auftraggeber sichergestellt.

15. Sicherung Baubereich
Bei allen Bauarbeiten im bzw. am Bestand
sind die Baubereiche grundsätzlich so
abzuteilen und abzusichern, dass von der
Baustelle keine schädigenden Einflüsse auf
die Nachbarbereiche ausgehen, wie z. B.
Lärm und Verschmutzungen (Staub,
Bauschutt). Die Zuwegungen zu den
einzelnen, nicht betroffenen Bereichen sind
ständig freizuhalten.

16. Bauleiter
Auf der Baustelle muss eine fachlich
qualifizierte Aufsichtsperson des
Auftragnehmers anwesend sein. Der
Fachbauleiter muss ein Bautagebuch führen
und dieses dem Bauherren vorlegen. Der
Fachbauleiter ist vor Beginn der Arbeiten
schriftlich zu benennen. Außerdem muss
ständig der Fach-Bauleiter während der
Arbeiten auf der Baustelle anwesend sein. Er
muss die deutsche Sprache verstehen und
sprechen.

17. Sonstiges
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen,
dass nur dieses Leistungsverzeichnis mit
Preisen zur Bewertung zurückzugeben ist.
Änderungen und nicht vorgesehene
Eintragungen im Leistungsverzeichnis haben
keine Gültigkeit.
Es wird großen Wert auf eine optimale
Harmonisierung der einzelnen Anlagenteile
gelegt. Es ist deshalb anzustreben, dass nur
ein Fabrikat bzw. Hersteller für alle
Aufzugskomponenten wie Antrieb, Steuerung,
Regelung, Anzeige- und Bedienelemente
usw. eingesetzt wird.

18. Baustelleneinrichtung

18.1. Allgemein
Die Baustelleneinrichtung einschl.
Aufenthalts- und Lagerräume sowie
Lagerflächen ist unter Einhaltung der
Arbeitsstättenrichtlinien, einschlägigen
Gesetzen, Verordnungen und Richtlinien für
die Ausführung der vertraglichen Leistungen
in die Einheitspreise der einzelnen Positionen
der Leistungsbeschreibung einzukalkulieren,
sofern in der Leistungsbeschreibung nichts
anderes erwähnt ist.
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Es stehen nur die im
Baustelleneinrichtungsplan eingetragenen
Straßen und Wege sowie Lagerflächen zur
Verfügung.

18.2. Aufstellflächen
Aufstellflächen für Aufenthalts- und
Lagerräume stehen nach Freigabe durch die
Objektüberwachung nur im Bereich der im
Baustelleneinrichtungsplan dargestellten
Flächen zur Verfügung. Andere Lagerflächen
können nicht angeboten werden. Die
Aufstellflächen sind in eigener Verantwortung
herzustellen. Die Kosten sind in die
Einheitspreise einzukalkulieren. Die genaue
Lage und Größe wird durch die
Objektüberwachung festgelegt.
Für die Aufstellung von Mannschafts- bzw.
Materialcontainern (Containerabmessung
max. 2,50 x 5,00 m) kann ggf. eine
mehrgeschossige Aufstellung erforderlich
werden. Diese wird erforderlich, sofern der
Auftragnehmer mehr als einen
Containerstellplatz benötigt. Für die
Rohbauphase können mehrere
Containerstellplätze in Absprache mit der
Objektüberwachung zur Verfügung gestellt
werden.

18.3. Zusätzliche Aufstellflächen
Benötigt der Auftragnehmer in
nachgewiesenen und begründeten Fällen
zusätzliche Aufstellflächen für z.B.
Hebezeuge, so kann er diese erst nach
Einwilligung und Zuweisung durch die
Objektüberwachung und des Auftraggebers
auf eigene Kosten selbst anlegen und
zurückbauen.
Die Beschaffung zusätzlicher Flächen in
öffentlichen Bereichen obliegt dem
Auftragnehmer, der auch hierfür die Kosten
trägt.

18.4. Baukran
Ob durch den Rohbauunternehmer ein
Baukran / Mobilkran eingesetzt wird, bleibt
den Unternehmern überlassen.
Diese sind dann mit Arbeitsscheinwerfern /
Strahlern auszustatten, um an exponierter
Position das Baufeld auszuleuchten.
Jeder Auftragnehmer hat bei seiner
Kalkulation anzunehmen, dass für Transport
und Montage bauseits kein Baukran zur
Verfügung gestellt wird.
Der Einsatz eines Bau- / Mobilkrans obliegt
jedem Auftragnehmer und ist entsprechend
bei der Kalkulation zu berücksichtigen.

18.5. Gerüsttreppen
Im Bereich der Fassadengerüste werden
Gerüsttreppen durch den
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Gerüstbauunternehmer aufgestellt,
vorgehalten und unterhalten.
Diese Anlagen können von jedem
Auftragnehmer genutzt werden.

18.6. Gerüste
a) Durch den Gerüstbauunternehmer wird an
der Außenfassade ein Gerüst aufgestellt,
vorgehalten und unterhalten. Dieses Gerüst
steht allen Auftragnehmern zur Verfügung.
Weitere Gerüste stehen nicht zur Verfügung.
b) Bauseits zu stellende, zusätzliche
Fassadengerüste sind rechtzeitig mit einem
Vorlauf von mind. 2 Woche bei der
Objektüberwachung abzurufen.
c) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den
ordnungsgemäßen Zustand der Gerüste,
Schutzgerüste und Sicherungsmaßnahmen
für die Durchführung der eigenen Leistung
sicher zu stellen und zu überwachen.
d) Alle erforderlichen Gerüste, die für die
Durchführung der eigenen Leistung, auch mit
einer Arbeitsbühnenhöhe von mehr als 2,00
m über Gelände bzw. Fußboden, erforderlich
sind, sind in die Einheitspreise der einzelnen
Positionen einzukalkulieren.

18.7. Baustrom und Bauwasser
Baustrom und Bauwasser werden inkl. der
Anschlüsse und Verteileranlagen gem.
Baustelleneinrichtungsplan durch den
Auftraggeber zur Verfügung gestellt.
Bauwasseranschlüsse können dem
Baustelleneinrichtungsplan entnommen
werden. Baustromanschlüsse ebenfalls.
Zusätzlich werden je Etage zwei
Baustromanschlüsse vorhanden sein.

Eine Kostenumlage für die Bereitstellung und
den Verbrauch von Baustrom und Bauwasser
erfolgt nicht.

18.8. Abfallcontainer
Bauabfälle dürfen nach Rücksprache mit der
Objektüberwachung im Außenbereich
innerhalb der Baustelleneinrichtungsfläche in
abschließbaren Abfallcontainern
zwischengelagert werden. Volle
Abfallcontainer sind umgehend abzufahren.
Abfallcontainer von brennbaren Abfällen
müssen einen Mindestabstand von 5,00 m zu
vorhandenen und neuen Gebäuden
aufweisen.

18.9. Baustelleneinrichtung anderer

Auftragnehmer
Die Nutzung und Vergütung der
Baustelleneinrichtung andere Auftragnehmer,
wie z.B. Gerüste und Hebeeinrichtungen, sind
immer unmittelbar im Binnenverhältnis der
Auftragnehmer abzustimmen.
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19. Ausführung
a) Vor Beginn der Arbeiten hat der
Auftragnehmer gemeinsam mit der
Objektüberwachung eine
Baustellenbegehung durchzuführen. Diese
Begehung dient der Baustellenübergabe.
b) Die Sicherung der Arbeitsbereiche in
Bestandsgebäuden sowie in Außenbereichen
zum Schutz von Personen und Sachen ist zu
jeder Zeit zu gewährleisten.
c) Bei Leistungen in und an bestehenden
Gebäuden, Gebäudeteile und Grundstücken
hat der Auftragnehmer den Zeitpunkt der
Arbeitsausführung mit der
Objektüberwachung abzustimmen und auf die
Belange der Klinik jede ihm zumutbare
Rücksicht zu nehmen.
d) Alle Leistungen auf der Baustelle sind im
Einvernehmen mit der Objektüberwachung
und den Firmen angrenzender Gewerke so in
eigenverantwortlicher Weise abzustimmen,
dass keine Behinderungen für andere
Gewerke entstehen.
e) Hilfeleistungen an mitbeschäftigten
Unternehmern sind im vertretbaren Rahmen
gegen Vergütung zu erbringen. Die
Verrechnung erfolgt unmittelbar zwischen den
beteiligten Firmen, auch wenn die
Objektüberwachung Anordnungen trifft.

20. Masse und Toleranzen
Bei der Ausführung der eigenen Leistungen
sind die zulässigen Toleranzen der
Vorleistungen anderer Gewerke zu
berücksichtigen und auszugleichen. Der
Auftragnehmer hat die Größe der Ist-Toleranz
eigenverantwortlich festzustellen.
Werden die zulässigen Toleranzen
überschritten, ist die Objektüberwachung
unmittelbar, spätestens vor Beginn der
Arbeitsaufnahme zu informieren.
Die fertigen Oberflächen sind nach den
Meterrissen bzw. vorhandenen Oberkanten
der Bodenbeläge auszurichten. Bereits
vorhandene, auf OK-Fertigfußboden
ausgerichtete Bauelemente sind zu
überprüfen und ggf. eine Nachbesserung bei
der Objektüberwachung zu fordern.
Die in den Leistungsbeschreibungen und den
Planunterlagen enthaltenen Maßangaben
beziehen sich auf Rohbaulichtmasse, auf
Achse oder auf die der Planung zugrunde
gelegten Profilstärken. Konstruktiv bedingte
maßliche Zuschläge oder Abzüge sind vom
Auftragnehmer eigenverantwortlich zu
berücksichtigen.

21. Nicht erfasste Bauschäden
Werden bei der Leistungserbringung bisher
nicht festgestellte Bauschäden vorgefunden,
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ist der Auftraggeber oder die
Objektüberwachung hierüber umgehend zu
unterrichten. Die betroffenen Sanierungs-
bzw. Sicherungsbereiche dürfen vor einer
Entscheidung über das weitere Verfahren
nicht weiterbearbeitet werden.

22. Arbeiten im Bestand
Arbeiten, die in Betrieb befindliche Anlagen
tangieren (z.B. Trafo-Anlagen, Schaltanlagen,
Umbau in Gebäuden, Fahrstuhlanlage usw.),
sind mit min. einer Woche Vorlauf beim
Auftraggeber anzumelden. Arbeiten größeren
Umfangs sind u.U. außerhalb der
Kernarbeitszeiten des Auftraggebers
durchzuführen.

23. Außenbereiche
Vorhandene Vegetationsflächen und
befestigte Flächen sind mit geeigneten
Maßnahmen zu schützen und zu sichern. Sie
dürfen nur in Abstimmung mit der
Objektüberwachung oder dem Auftraggeber
entfernt werden.
Der Rohbauunternehmer hat vor
Leistungsaufnahme gemeinsam mit der
Objektüberwachung den Zustand der
befestigen und unbefestigten Flächen auf
dem Grundstück des Auftraggebers und im
öffentlichen Raum, insbesondere die
Zufahrtsstraße zum Baugelände,
festzustellen und zu protokollieren. Durch den
Auftragnehmer verursachte Beschädigungen
sind unverzüglich vom Auftragnehmer zu
beseitigen.
Es ist nicht beabsichtigt, dass durch den
Auftraggeber ein Beweissicherungsverfahren
für angrenzende Gebäude durchgeführt wird.

24. Baustellenreinigung
Die Baustelle ist arbeitstäglich vollständig zu
reinigen.
Der anfallende Abfall (u.a. Bauschutt,
Verpackungs- und Materialreste sowie
sonstige Abfälle) ist aus dem Baubereich zu
schaffen und fachgerecht zu entsorgen.
Öffentliche und private Verkehrswege sowie
die Flächen außerhalb der
Baustelleneinrichtung sind ständig sauber zu
halten.
Für die im Laufe der Bauzeit anfallenden
Baustellenreinigungen, innerhalb und
außerhalb des Gebäudes, die vom
Auftraggeber durchgeführt werden, haben
alle Auftragnehmer ggf. eine Kostenumlage
zu entrichten, s. hierzu Kostenumlage.
Die Verpflichtung der einzelnen
Auftragnehmer zur Sauberhaltung der
Baustelle gem. VOB/C bleibt hiervon
unberührt.
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25. Abfallentsorgung
Jeder Auftragnehmer ist verpflichtet, seinen
anfallenden Abfall zu entsorgen. Verbrennen
von Abfällen ist verboten. Sondermüll und
Bauschutt sind getrennt zu lagern und
gesondert zu entsorgen. Kommt der
Auftragnehmer seiner Abfallentsorgung nicht
nach, behält sich der Auftraggeber vor, diese
auf Kosten des Verursachers zu veranlassen.
Alle anfallenden Abfälle sind mindestens
einmal wöchentlich, falls erforderlich auch
häufiger, durch den verursachenden
Auftragnehmer von der Baustelle abzufahren
und ordnungsgemäß zu entsorgen.
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Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen

Die Vorgaben der ZTV sind vom Bieter bei der
Preiskalkulation der Einheitspreise, bei der
Ausführungsvorbereitung und bei der Erstellung des
Werkes zu berücksichtigen.Dies gilt auch wenn in den
Positionstexten die Vorgaben nicht noch einmal

wiederholt werden.

Leistungsumfang

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, rechtzeitig vor
Arbeitsbeginn die Angebotsunterlagen,
Leistungsbeschreibungen und Pläne im Hinblick auf seine
zu leistende Garantie selbstverantwortlich zu
überprüfen.

Die Maße sind an Ort und Stelle zu nehmen. Eventuelle
Bedenken gegen die vorgesehene Ausführung muß der
Auftragnehmer vor Ausführung schriftlich anzeigen, und
hat im Einvernehmen mit dem Auftraggeber die
Voraussetzungen zu schaffen, die es ihm ermöglichen,
die volle Verantwortung für seine Leistungen zu
übernehmen.

Für die Ausführung der Arbeiten gelten die anerkannten
Regeln der Technik sowie die entsprechenden Normen und
sonstigen Richtlinien und Vorschriften in jeweils
neuester Fassung. Im besonderen:

- die einschlägigen VDE-Bestimmungen,
  insbesodere VDE 0185-305
- die DIN-Normen insb. EN 62305
- die technischen Anschlussbedingungen (TAB) der   
  örtlichen Elektrizitäts – Versorgungs - Unternehmen  
  (EVU)
- die Vorschriften der örtlichen Feuerwehr bzw. des    
  Brandschutzingenieurs
- die Bestimmungen des Technischen Überwachungsvereins 
  (TÜV)
- die Vorschriften des
  Gemeindeunfallversicherungsverbandes
- die Unfallverhütungsvorschriften (UVV)
- die Arbeitsstättenrichtlinien und -verordnungen
- die Landesbauordung 
- die Baugenehmigung
- die DIN 57185, 18384, 48801-48860

Die äußere Blitzschutzmaßnahme ist nach VDE V 0185 mit
den Teilen 1 (Allgemeine Grundsätze), Teil 2
(Risikomanagement), Teil 3 (Schutz von baulichen
Anlagen und Personen), Teil 4 (elektrische und
elektronische Systeme in baulichen Anlagen), aktuelle
Fassung auszuführen.

Der Fundamenterder ist entsprechend DIN 18014
auszuführen.

Für den Erder wird Edelstahl Werkstoffnummer 1.4571
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gefordert.

Die äußere Blitzschutzmaßnahme ist nach DIN V ENV
61024-1 (VDE V 0185 Teil 100) Abschnitt 1.4 in
Schutzklassen einzuteilen. Die hier beschriebene Anlage
soll den Eigenschaften der Schutzklasse 3 entsprechen.

Die Übergabe der Ausführungsunterlagen / Pläne erfolgt
nach Auftragserteilung wie folgt an den AN:
- 1 Satz in digitaler Form
- 1 Satz in Papierform farbig geplottet.

Zum Leistungsumfang gehören und sind daher - auch wenn
in der Leistungsbeschreibung nicht besonders erwähnt in
die Einzelpreise einzukalkulieren:

Lieferung, Transport, Sicherung und betriebsfertige
Montage aller Anlagenteile.
Gegebenfalls Vorgaben beigefügter Gutachten,
Voruntersuchungen etc.

Die ständige Überwachung der Arbeiten an der Baustelle.
Außerdem die Teilnahme einer weisungsbefugten und über
die Belange der Baustelle gut informierten Person an
Baubesprechungen, das Anfertigen dieser
Besprechungsergebnisse in Niederschriften, die
Weiterleitung der Besprechungsergebnisse an die
Monteure, die Abstimmung der Arbeiten und Verhandlungen
mit anderen Unternehmern.

Wenn die Baustelleneinrichtung für die Arbeiten des AN
nicht gesondert ausgeschrieben ist, sind der Aufwand
der Einrichtung, die Vorhaltung und die Beseitigung der
Baustelleneinrichtung in die Einheitspreise der
anzubietenden Leistungen einzukalkulieren. Dies gilt
auch für die gem. der Baustellenverordung geforderten
Sicherheitseinrichtungen.

Das Vorbereiten sämtlicher Anträge und
Betriebserlaubnisbescheinigungen bei Behörden oder
dergl. in der Art, dass diese vom Auftragnehmer bzw.
Bauherrn nur noch unterschrieben werden müssen.

Erdübergangswiderstand
Der Erdübergangswiderstand soll 2 Ohm nicht
überschreiten. 
Sollte dieser Wert mit dem Fundamenterder bzw. der
Erdungssammelleitung nicht erreicht werden, so sind
zusätzlich Tiefenerder einzurammen.

Auffangeinrichtung
Die Dachleitungen und Auffangeinrichtungen sind nach
VDE 0185 in Zusammenhang mit den Projektplänen zu
verlegen.

Ableitungen
Die Ableitungen bestehen aus dem gleichen Material wie
die Dachleitungen.

Metallene Bauteile sind bei Näherungen mit den
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Hauptableitungen zu verbinden.

Die Regenfallrohre sind an ihren Fußpunkten über
Trennstellen an den Fundamenterder anzuschließen,
ebenso die Metallfassaden.

Die Art der Leitungsführung der Ableitung ist bei der
Montage mit der Bauleitung zu besprechen, um einer
ungünstigen Beeinflussung der Außenansicht des Gebäudes
vorzubeugen. Vorgesehen ist die Verlegung in den 
innen und außenliegenden Betonstützen oder Außenfassade
hinter Dämmputz.

Der Äußere Blitzschutz ist die Gesamtheit aller
außerhalb einer baulichen Anlage verlegten und
bestehenden Einrichtungen zum Auffangen und Ableiten
des Blitzstromes in die Erde.

Gemäß den Richtlinien des VDEW, DIN 18384 sowie VDE
0185 wurde ein Fundamenterder mit Anschlussfahnen in
den Technikräumen verlegt. Dort wird auch jeweils eine
Potentialausgleichsschiene montiert. An dieser werden
sämtliche Rohrsysteme, techn. Anlagen usw. gemäß VDE
0190 sowie VDE 0100 Teil 540 aufgelegt. So z. B. Leiter
für den Hauptpotentialausgleich nach VDE 0100 Teil 410
, Frischwasser, Abwasser, zentrale Heizungsanlagen,
Wassermesserüberbrückung, Lüftungsanlagen,
Blitzschutzanlagen usw.

Bezüglich der Installation sind die Einheitspreise so
zu kalkulieren, dass jeweils entsprechend dem
Bautenstand abschnittsweise die Montage vorgenommen
werden kann.

Der Anbieter verpflichtet sich, jeweils 1 Tag nach
vorheriger telefonischer Verständigung den Teil der
Anlage einzubringen, der von der Rohbaufirma
ausgeschachtet bzw. betoniert wird.

Es steht dem Anbieter frei, mit der Rohbaufirma intern
eine entsprechende Vereinbarung zu treffen mit dem
Ziel, dass die Leitungen von der Rohbaufirma jeweils
bei Ausführung der Betonierarbeiten eingebaut werden;
jedoch bleibt die Haftung für eine einwandfreie,
technische Ausführung dieser Arbeiten beim Anbieter.

Es wird besonderen Wert darauf gelegt, dass sämtliche
Schnitt- und Verbindungsstellen den gleichen
Korrosionsschutz erhalten wie das Blitzschutzmaterial
selbst. Die Verbindungen im Erdreich sind zusätzlich
mit Denso – Binde luft- und wasserdicht zu umwickeln.

Bei der Kalkulation der gesamten Anlage ist davon
auszugehen, dass deren volle Funktionsfähigkeit
unbedingt gewährleistet ist, auch wenn erforderliche
Einzelleistungen in der nachstehenden
Leistungsbeschreibung evtl. nicht enthalten sind. Diese
Positionen sind im Angebots – Begleitschreiben mit
Einheitspreisen versehen, bekanntzugeben.

Die betriebsfertige Montage an der Verwendungsstelle,
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bestehend aus dem Zusammenbau der evtl. einzeln
angelieferten Teile, dem Einbau oder der Aufstellung
der gelieferten bzw. beigestellten Teile, einschl.
vorschriftsmäßiger Befestigung und dem Einsetzen der
Zubehörteile.
Im Leistungsverzeichnis nicht erwähnte
Sicherheitsmaßnahmen und Gerüste über 2 m Höhe sind mit
in die Einheitspreise einzukalkulieren, wenn diese zur
Betriebssicherheit erforderlich sind.

Abnahmeunterlagen

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, dem Bauherrn oder
dem von ihm bestellten Vertreter bei der Abnahme der
Anlagenteile nachstehend aufgeführte Bescheinigungen,
Prüfberichte, Unterlagen und dergl. zu übergeben. 

Für die Anweisung der Schlussrechnung und Abnahme ist
das Vorhandensein folgender Abnahmeunterlagen
erforderlich:
Die Anlage muss geprüft und durchgemessen werden. Es
müssen nachfolgende Prüfungen bzw. Messungen
durchgeführt werden:
1. Überprüfung der Oberleitungen auf ohmschen 
    Durchgangswiderstand.
2. Überprüfung des Durchgangs aller Ableitungen.
3. Messung des Erdungswiderstands an allen  
    Trennklemmen.

Die Messergebnisse müssen in ein Prüfprotokoll
eingetragen werden, das mit dem Blitzschutzprüfbuch und
den Revisionsplänen (Maßstab 1:100 bzw. 1:200) dem
Fachingenieur bei der Abnahme 2-fach in Papier und

1-fach digital zu übergeben sind.
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01 Los Erdungsanlage

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01   Los   Erdungsanlage

Erdungsanlage

Erdungsanlage

In die Einheitspreise der folgenden Positionen ist die
Lieferung, die Montage und der betriebsfertige
Anschluss einzukalkulieren, einschl. Klein- und
Befestigungsmaterial wie Verbinder und Leitungshalter.
Die Leitungen sind alle 2 m an die Bewehrung
anzuschließen.

Die Erder sind in einer Fotodokumentation den
Revisionsunterlagen beizufügen. 

Wenn im LV Angaben über Fabrikat, Typ, Ausführung,
Leistung etc. gefordert werden, sind diese in der
Leerzeile der jeweiligen Position einzutragen. Falls
diese Angaben fehlen, wird das Fehlen der Eintragung in
der Weise ausgelegt, dass das in der Leistungsposition
genannte Fabrikat angeboten wurde und auch zur
Ausführung eingesetzt wird.

01.1 Erdung Fundamenterder Fl30-St

Erdung als Fundamenterder DIN 18014, DIN EN 62561-2
(VDE 0185-561-2), aus feuerverzinktem Stahl, Fl 30,
einschl. Abstandhalter in vorh. Fundamentgraben zum
bauseitigen einbetonieren,

285 m EP ......................... GP ............................

01.2 Erdung Ringerder Stahl niro Fl30

Erdung als Ringerder, DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2),
aus nichtrostendem Stahl, Fl 30, Werkstoff-Nr 1.4571,
in vorh. Baugrube einlegen,

310 m EP ......................... GP ............................

01.3 Erdung Ringerder Stahl niro Rd10

Erdung als Ringerder, DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2),
aus nichtrostendem Stahl, Rd 10, Werkstoff-Nr 1.4571,
in vorh. Baugrube einlegen,

150 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Los Erdungsanlage

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.4 Anschlussfahne

Anschlussfahne einschl. Anschluss an den Erder, DIN EN
62561-2 (VDE 0185-561-2), aus nichtrostendem Stahl, Fl
30, Werkstoff-Nr 1.4571, Einzellänge  3m,

8 St EP ......................... GP ............................

01.5 Verbinder Kl.H Stahl verz

Verbinder Klasse H für hohe Belastung, aus
feuerverzinktem Stahl,

30 St EP ......................... GP ............................

01.6 Verbinder Kl.H Stahl niro

Verbinder Klasse H für hohe Belastung, aus
nichtrostendem Stahl,

45 St EP ......................... GP ............................

01.7 Verbindungsklemme für Gebäude-Armierung

Verbindungsklemme für Gebäude-Armierung
St/blank - Rd 8-16 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
für Anschlüsse an die Stahlmatten.
liefern und montieren.

100 St EP ......................... GP ............................

01.8 Korroschutz Anschluss- Verbindungsstellen Korroschutzbinde

Korrosionsschutz an Anschluss- und Verbindungsstellen
im Erdreich mit Korrosionsschutzbinde DIN 30672,

15 m EP ......................... GP ............................

01.9 Dichtmanschette für Durchführungen

Dichtmanschette für Durchführungen
Rund D=10mm oder 30x3,5mm
bei wasserdichten Fundamentplatten / Wänden
(z. B weiße Wanne bzw. WU-Beton).
Druckwasserdichte Ausführung zum Aufschieben
auf Rundleiter mit NIRO-Spannbändern.
Mit Druckwasserprüfung bis 1 bar,
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 Los Erdungsanlage

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Einbausituation bis zu einer Tiefe von 10 m
gegenüber stehendem Wasser darstellt.
Geprüft mit Druckluft 5 bar nach Normenbezug:
DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2).
- Werkstoff: Thermoplast Elastomer
liefern und montieren.

6 St EP ......................... GP ............................

01.10 Aufkleber für Anschlussfahnen

Aufkleber für Anschlussfahnen
zum Aufkleben auf Runddrähte oder Bänder,
zur Optischen Sicherung und zum Schutz gegen
Verletzungen an Anschlussfahnen.
Liefern und montieren.

25 St EP ......................... GP ............................

01.11 Tiefenerder Rundedelstahl 20 mm NIRO (V4A),

Tiefenerder Rundedelstahl 20 mm NIRO (V4A),
Werkstoff-Nr.: 1.4571
Länge: 6 m,
bestehend aus kuppelbaren, 1,5 m langen Stangen,
besonders zugfeste Kupplungsart, mit Vibrationshammer
senkrecht eingetrieben, kompl. mit Schlagspitzen,
Anschlussklemme und allem Zubehör, liefern und
montieren

19 St EP ......................... GP ............................

01.12 Kabelgraben

Kabelgraben erstellen, und nach Verlegen
des Ringerders den Graben verschließen,
Bodenklasse 3
Tiefe : 0,5 m
Breite: 0,2 m

15 m EP ......................... GP ............................

01.13 Messen und Prüfen der gesamten Erdungsanlage, gemessene

Messen und Prüfen der gesamten Erdungsanlage, gemessene
Widerstandswerte auflisten, einschl. Prüfbericht nach
DIN 48831, Anlagenbeschreibung nach DIN 18830,
Bestandszeichnungen nach DIN 48820, alles in dreifacher
Ausfertigung.

1 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Los  01  

  Erdungsanlage, Netto: ...............................
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02 Los Ableitungen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02   Los   Ableitungen

Ableitungen

Ableitungen

In die Einheitspreise der folgenden Positionen ist die
Lieferung, die Montage und der betriebsfertige
Anschluss einzukalkulieren, einschl. Klein- und
Befestigungsmaterial wie Verbinder und Leitungshalter.
Die Leitungen sind alle 2 m an die Bewehrung
anzuschließen.

Wenn im LV Angaben über Fabrikat, Typ, Ausführung,
Leistung etc. gefordert werden, sind diese in der
Leerzeile der jeweiligen Position einzutragen. Falls
diese Angaben fehlen, wird das Fehlen der Eintragung in
der Weise ausgelegt, dass das in der Leistungsposition
genannte Fabrikat angeboten wurde und auch zur
Ausführung eingesetzt wird.

02.1 Abltg Stahl, nichtrostend Rd 8

Ableitung DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), aus
nichtrostendem Stahl Rd 8, Werkstoff-Nr 1.4571, an
Pfeilern oder auf Wand.
liefern und montieren

25 m EP ......................... GP ............................

02.2 Gebäudeableitungen aus Alu mit Kunststoffmantel

Runddrähte nach DIN EN 50164-2 (VDE 0185 Teil 202), für
den Einsatz bei Blitzschutzanlagen als Ableitung
Ø Leiter = 8mm
Querschnitt = 50mm2
mit Kunststoffmantel
Werkstoff = AlMgSi
Eigenschaften Werkst.-Nr. = halbhart
Ableitung
Rundaluminium-Knetlegierung (AlMgSi)
8 mm nach DIN 48 801,
kompl. mit Wandleitungshalter, Trenn-
und Verbindungsklemmen, Nummernschildern
und Zubehör,
Halterabstand < 1,00 m,
liefern, verlegen in Teillängen und betriebsfertig
anschliessen

130 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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02 Los Ableitungen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.3 Gebäudeableitungen aus Rundaluminium

Runddrähte nach DIN EN 50164-2 (VDE 0185 Teil 202), für
den Einsatz bei Blitzschutzanlagen als Fangeinrichtung
oder Ableitung
ø Leiter = 8mm
Querschnitt = 50mm2
Werkstoff = AlMgSi
Eigenschaften Werkst.-Nr. = halbhart
Ableitung
Rundaluminium-Knetlegierung (AlMgSi)
8 mm nach DIN 48 801,
kompl. mit Wandleitungshalter, Trenn-
und Verbindungsklemmen, Nummernschildern
und Zubehör,
Halterabstand < 1,00 m,

25 m EP ......................... GP ............................

02.4 Blechanschlussklemme CU/AL

Anschlussklemmen für den Anschluss an
Stahlkonstruktionen und Stahlbleche
Klemmbereich = 0,4-12mm
Werkstoff Klemme = RG
Schraube = Flachrundschraube M10x50mm
Anschlussrichtung = längs/quer
Normenbezug = DIN EN 50164-1

20 St EP ......................... GP ............................

02.5 Klemme Kl.N Blech Zinkdruckguss

Klemme Klasse N für normale Belastung, für Bleche, aus
Zinkdruckguss DIN EN 12844.

8 St EP ......................... GP ............................

02.6 Rohrschelle Kl.N Zinkdruckguss NW 100-150mm

Rohrschelle Klasse N für normale Belastung, aus
Zinkdruckguss DIN EN 12844, für Rohrnennweite über 100
bis 150 mm.

6 St EP ......................... GP ............................

02.7 Erdeinführungsstange

Erdeinführungsstange
zum Verbinden der Ableitung mit der Erdungsanlage,
Rundedelstahl 16 mm,
Werkstoff-Nr. 1.4571
Länge: 1500 mm,
kompl. mit Trenn-, Verbindungsklemme,
mit Nummerierung der Trennklemmen
allem Zubehör, liefern und montieren

12 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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02 Los Ableitungen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    
Summe Los  02  

  Ableitungen, Netto: ...............................
    

03   Los   Fangeinrichtungen

Fangeinrichtungen

Fangeinrichtungen

In die Einheitspreise der folgenden Positionen ist die
Lieferung, die Montage und der betriebsfertige
Anschluss einzukalkulieren, einschl. Klein- und
Befestigungsmaterial wie Verbinder und Leitungshalter.

Wenn im LV Angaben über Fabrikat, Typ, Ausführung,
Leistung etc. gefordert werden, sind diese in der
Leerzeile der jeweiligen Position einzutragen. Falls
diese Angaben fehlen, wird das Fehlen der Eintragung in
der Weise ausgelegt, dass das in der Leistungsposition
genannte Fabrikat angeboten wurde und auch zur
Ausführung eingesetzt wird.

03.1 Fangeinrichtung für Attika

Fangeinrichtung für Attika
Rundaluminium-Knetlegierung (AlMgSi)
8 mm nach DIN 48 801,
mit Leitungshalter
kompl. mit Verbindungsklemmen, Dehnungsstücken
und allem Zubehör, Fangspitzen ca. 0,4m Abstand 5m,
liefern und montieren

210 m EP ......................... GP ............................

03.2 Fangeinrichtung für Flachdächer

Fangeinrichtung für Flachdächer
Rundaluminium-Knetlegierung (AlMgSi)
8 mm nach DIN 48 801,
mit Flachdach-Leitungshalter aus frostbeständigem
Beton nach DIN 18 501, 0,5 - 0,75 m Abstand,
Gewicht: mind. 1kg Kunststoff- und Betonteil getrennt
recyclebar, lose Leitungsführung,
kompl. mit Verbindungsklemmen, Dehnungsstücken
und allem Zubehör,
liefern, verlegen in Teillängen und betriebsfertig
anschliessen

225 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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03 Los Fangeinrichtungen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.3 Fangstange 16 mm rund, 500mm

Fangstange 16 mm rund,
Alu-Knetlegierung (AlMgSi),
Länge: 500 mm,
Anschlussklemme
und allem Zubehör,
liefern und montieren

2 St EP ......................... GP ............................

03.4 Fangstange 16 mm rund, 1500mm

Fangstange 16 mm rund,
Alu-Knetlegierung (AlMgSi),
Länge: 1500 mm,
Betonsockel mit Keiltechnik,
kompl. mit Betonsockel
Anschlussklemme
und allem Zubehör
liefern und montieren

10 St EP ......................... GP ............................

03.5 Fangstange 16 mm rund, 2000mm

Fangstange 16 mm rund,
Alu-Knetlegierung (AlMgSi),
Länge: 2000 mm,
Betonsockel mit Keiltechnik,
kompl. mit Betonsockel
Anschlussklemme
und allem Zubehör
liefern und montieren

10 St EP ......................... GP ............................

03.6 Dachdurchführung Kunststoff Durchm. 10mm

Dachdurchführung aus Kunststoff, für 10 mm Durchmesser,

24 St EP ......................... GP ............................

03.7 Ausdehnungsstück Kl.N Lasche Alu L 200-300mm

Ausdehnungsstück Klasse N für normale Belastung, für
Fangeinrichtung, als Lasche, aus Aluminium, Länge über
200 bis 300 mm.

2 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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03 Los Fangeinrichtungen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.8 Trennstück Kl.N Stahl niro Rd8-10/Rd8-10

Trennstück DIN EN 62561-1 (VDE 0185-561-1), Klasse N
für normale Belastung, aus nichtrostendem Stahl,
Werkstoff-Nr 1.4301, Klemmbereich Rd 8-10/Rd 8-10,

16 St EP ......................... GP ............................

03.9 Nummernschild

Nummernschild
zur Beschriftung der Messstellen

16 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Los  03  

  Fangeinrichtungen, Netto: ...............................
    

04   Los   Zubehör

Zubehör

Zubehör

In die Einheitspreise der folgenden Positionen ist die
Lieferung, die Montage und der betriebsfertige
Anschluss einzukalkulieren, einschl. Klein- und
Befestigungsmaterial wie Verbinder und Leitungshalter.

Wenn im LV Angaben über Fabrikat, Typ, Ausführung,
Leistung etc. gefordert werden, sind diese in der
Leerzeile der jeweiligen Position einzutragen. Falls
diese Angaben fehlen, wird das Fehlen der Eintragung in
der Weise ausgelegt, dass das in der Leistungsposition
genannte Fabrikat angeboten wurde und auch zur
Ausführung eingesetzt wird.

04.1 Anschlusslasche

Anschlusslasche
zum Anschließen und Verbinden von
Metallverkleidungen, Dachaufbauten und
Kanälen, Aluminium,
Befestigung mit 4 Blindnieten,
DIN 48 841 L,
kompl. mit Verbindungsmaterial,
Anschlussklemme
und allem Zubehör,
liefern und montieren

30 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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04 Blitzschutz- u. ErdungsanlagenGewerk

04 Los Zubehör

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04.2 Anschlussklemme

Anschlussklemme
schwere Ausführung für den Anschluss von
Stahlkonstruktionen und Stahlblechen,
Temperguss feuerverzinkt,
Klemmbereich 1 - 12 mm,
kompl. mit allem Zubehör,
liefern und montieren

30 St EP ......................... GP ............................

04.3 Überbrückungsband

Überbrückungsband
zum Verbinden von Metallverkleidungen,
Aluminium, 50 mm², hochflexibel,
Befestigung mit Blindnieten oder
M10 Schrauben, Verb. am Kreuzungspkt mgl
Länge: 180 mm
kompl. mit Verbindungsmaterial und allem
Zubehör,
liefern und montieren

40 St EP ......................... GP ............................

04.4 Überbrückungslasche

Überbrückungslasche
zum Überbrücken von Abdeckblechen und
Metallteilen, Aluminium,
Befestigung mit Blindnieten,
DIN 48 841 B,
kompl. mit Verbindungsmaterial,
Anschlussmaterial
und allem Zubehör,
liefern und montieren

20 St EP ......................... GP ............................

04.5 Regenrohrschelle

Regenrohrschelle
zum Anschluss von Regenfallrohren,
Stahl, feuerverzinkt,
für Regenfallrohre von 100 - 150 mm,
kompl. mit Anschlussklemme und allem
Zubehör,
liefern und montieren

10 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04.6 Korrosionsschutzbinde 50 mm breit 10 m lang

Korrosionsschutzbinde zur Umhüllung von ober- und
unterirdischen Verbindungen zur Verwendung im Erdreich
nach DIN 30672, in Rollen 10 m lang UV-stabilisiert
Bandbreite: ca. 100 mm
Werkstoff: Petrolat
liefern und montieren.

10 St EP ......................... GP ............................

04.7 Messung

Messung zur Ermittelung der einzelnen
Erdwiderstände, Eintragen der gemessenen
Werte in die Revisionspläne

1 St EP ......................... GP ............................

04.8 Blitzschutzprüfbuch mit farbigen Revisionszeichnungen

Blitzschutzprüfbuch mit farbigen Revisionszeichnungen
sowie Fotodokumentation der gesamten Installation. wie
z.B. Verbindungen im Beton, Anschlusspunkte,
Anschlussfahnen etc.
in 3-facher Ausführung gedruckt und zusätzlich auf
Datenträger gem. Vorbemerkungen.

Revisionsunterlagen bestehend aus:
- Grundrisszeichnungen als PDF und DWG
- Abnahmeprotokollen
- Prüfprotokollen der Erdwiderstände usw.
- Fotodokumentation insbesondere der Verbindungsteile.

Die Resivionsunterlagen sind spätestend 14 Tage vor
Abnahme dem AG / der Bauleitung zur Prüfung vorzulegen.
Die Schlussrechnung kann erst nach Erhalt der
vorllständigen Revisionsunterlagen erfolgen.

1 St EP ......................... GP ............................

Monteurstunden

Stundenlohnarbeiten

Für besonders angeordnete, im Stundenlohn
auszuführende Arbeiten, nur auf Anweisung
des Auftraggebers.

Der Nachweis ist täglich zu erbringen.

Erklärung zu nachfolgenden Positionen:

 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Ich/Wir erkläre(n), dass der nachstehend 
aufgeführte Stundenverrechnungssatz unter 
Beachten der preisrechtlichen Vorschriften 
und der Vertragsbedingungen ermittelt worden 
ist und unabhängig von der Anzahl der 
abgerechneten Stunden gelten.

04.9 Monteurstunden
Stundenlohnarbeit

Lohnstunden - Verrechnungssatz eines Monteurs zum
Nachweis (gem. zusätzl. Vertragsbedingungen - EMV (B)
ZVB Punkt 4. und 21) für Arbeiten, die vorab nicht
genau spezifiziert werden können. In den
Berechnungssatz sind alle Lohn- und Gehaltskosten,
einschl. Nebenkosten, anteilige Gemeinkosten, mit
Wagnis und Gewinn und Fahrtkosten einzukalkulieren.

30 Std   EP ......................... GP ............................

04.10 Helferstunden
Stundenlohnarbeit

wie vor, allerdings
Helferstunden einschl. aller
Nebenkosten

30 Std EP ......................... GP ............................

    
Summe Los  04  

  Zubehör, Netto: ...............................
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  Nr. Bezeichnung Gesamt in EURSeite

 
  01 Los Erdungsanlage ..............................15

 
  02 Los Ableitungen ..............................18

 
  03 Los Fangeinrichtungen ..............................20

 
  04 Los Zubehör ..............................22

    Summe  Gewerk  04  Blitzschutz- u. Erdungsanlagen

Angebotssumme, Netto: EUR ..................................

Stempel zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR ..................................

 Angebotssumme, Brutto: EUR  ......................................................................................................
    Anbieter - Unterschrift
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