

Kostengruppe	Stichwort	Menge	Einh	EP	GP	Gesamt	%
200	Vorbereitende Maßnahmen						
210	Herrichten						
211	Sicherungsmaßnahmen	1	psch	1.139,00	1.139,00		0
210	Herrichten		psch		1.139,00		0
200	Vorbereitende Maßnahmen		FBG			1.139,00	0
300	Bauwerk - Baukonstruktionen						
330	Außenwände / Vertikale Baukonstruktionen, außen						
334	Außenwandöffnungen	1	psch	381.979,50	381.979,50		15,6
335	Außenwandbekleidungen, außen	1	psch	411.536,00	411.536,00		16,8
338	Lichtschutz zur KG 330	1	psch	62.975,00	62.975,00		2,6
339	Sonstiges zur KG 330	1	psch	25.000,00	25.000,00		1
330	Außenwände / Vertikale Baukonstruktionen, außen		psch		881.490,50		36
340	Innenwände / Vertikale Baukonstruktionen, innen						
344	Innenwandöffnungen	1	psch	10.945,00	10.945,00		0,4
345	Innenwandbekleidungen	1	psch	74.500,00	74.500,00		3
340	Innenwände / Vertikale Baukonstruktionen, innen		psch		85.445,00		3,5
350	Decken / Horizontale Baukonstruktionen						
353	Deckenbeläge	1	psch	1.067,50	1.067,50		0
354	Deckenbekleidungen	1	psch	94.490,00	94.490,00		3,9
350	Decken / Horizontale Baukonstruktionen		psch		95.557,50		3,9
390	Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktion						
391	Baustelleneinrichtung	1	psch	86.168,00	86.168,00		3,5
392	Gerüste	1	psch	66.622,50	66.622,50		2,7
397	Zusätzliche Maßnahmen	1	psch	35.162,50	35.162,50		1,4
399	Sonstiges zur KG 390	1	psch	88.060,00	88.060,00		3,6
390	Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktion		psch		276.013,00		11,3
300	Bauwerk - Baukonstruktionen	1650	BGF	811,22		1.338.506,00	54,7
400	Bauwerk - Technische Anlagen						
410	Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen						
419	Sonstiges zur KG 410	1	psch	6.500,00	6.500,00		0,3
410	Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen		psch		6.500,00		0,3
420	Wärmeversorgungsanlagen						
429	Sonstiges zur KG 420	1	psch	440.979,86	440.979,86		18
420	Wärmeversorgungsanlagen		psch		440.979,86		18
430	Raumlufttechnische Anlagen						
439	Sonstiges zur KG 430	1	psch	297.000,00	297.000,00		12,1
430	Raumlufttechnische Anlagen		psch		297.000,00		12,1
440	Elektrische Anlagen						
449	Sonstiges zur KG 440	1	psch	257.700,00	257.700,00		10,5
440	Elektrische Anlagen		psch		257.700,00		10,5
480	Gebäude- und Anlagenautomation						
489	Sonstiges zur KG 480	1	psch	71.000,00	71.000,00		2,9
480	Gebäude- und Anlagenautomation		psch		71.000,00		2,9
490	Sonstige Maßnahmen für technische Anlagen						
499	Sonstiges zur KG 490	1	psch	36.000,00	36.000,00		1,5
490	Sonstige Maßnahmen für technische Anlagen		psch		36.000,00		1,5
400	Bauwerk - Technische Anlagen	1650	BGF	672,23		1.109.179,86	45,3
500	Außenanlagen und Freiflächen						

Kostengruppe	Stichwort	Menge	Einh	EP	GP	Gesamt	%
530	Oberbau, Deckschichten						
531	Wege	1	psch	19.404,00	19.404,00		0,8
530	Oberbau, Deckschichten		psch		19.404,00		0,8
540	Baukonstruktionen						
549	Sonstiges zur KG 540	1	psch	15.000,00	15.000,00		0,6
540	Baukonstruktionen		psch		15.000,00		0,6
570	Vegetationsflächen						
574	Rasen- und Saatflächen	1	psch	7.549,50	7.549,50		0,3
570	Vegetationsflächen		psch		7.549,50		0,3
500	Außenanlagen und Freiflächen		AUF			41.953,50	1,7
700	Baunebenkosten						
720	Vorbereitung der Objektplanung						
721	Untersuchungen	1	psch	10.450,00	10.450,00		0,4
720	Vorbereitung der Objektplanung		psch		10.450,00		0,4
730	Objektplanung						
731	Gebäude und Innenräume	1	psch	300.750,00	300.750,00		12,3
739	Sonstiges zur KG 730	1	psch	186.000,00	186.000,00		7,6
730	Objektplanung		psch		486.750,00		19,9
790	Sonstige Baunebenkosten						
799	Sonstiges zur KG 790	1	psch	235.400,00	235.400,00		9,6
790	Sonstige Baunebenkosten		psch		235.400,00		9,6
700	Baunebenkosten	1650	BGF	444,00		732.600,00	29,9
	Netto					3.223.378,36	
	MwSt					612.441,91	
	Brutto					3.835.820,27	