KREIS
STEINFURT Dezernat Il / StraRenbauamt
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"Uffelner Weg"

Fahrbahnsanierung

K 38, Abschnitt 9
von Stat. ca.0+000 bis Stat.2+317

Baulange gesamt : ca. 2.317m
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1.1 Aligemeine Beschreibung der MaBnahme

Im Zuge des geplanten Ausbaus der KreisstralRe K38/9 in Horstel wird der Abschnitt von Station 0+000
bis 2+317 grundhaft erneuert und verbreitert. Die bestehende Fahrbahn weist derzeit eine Breite von
etwa 4,80 Metern auf und muss im Rahmen dieser Mallnahme auf 5,50 Meter erweitert werden. Zur
Vorbereitung der neuen Fahrbahn wird der vorhandene StraBenkoérper auf der gesamten Breite von
5,50 Metern und einer Tiefe von 65 Zentimetern ausgekoffert. Das dabei anfallende Material wird
fachgerecht entsorgt oder, sofern geeignet, wiederverwendet.

Abbildung 1: Kartenausschnitt

1.1.1 Fahrbahn

Der neue StraRenoberbau wird wie folgt ausgefiihrt: Zunachst wird eine 43 Zentimeter starke
Schotterschicht eingebaut, darauf folgt eine 12 Zentimeter dicke Asphalttragschicht. AnschlieBend
werden eine 6,5 Zentimeter starke Asphaltbinderschicht sowie eine abschlieRende
Asphaltdeckschicht mit einer Dicke von 3,5 Zentimetern aufgebracht.

Im Anfangsbereich der BaumaRRnahme werden die vorhandenen StralRengrdaben mit dem anstehenden
Boden verfiillt. Anschliefend erfolgt die Ausbildung von Mulden, die der Oberflichenentwdasserung
dienen und somit die Funktion der bisherigen Graben ibernehmen. Die Entwasserungseinrichtungen
werden entsprechend angepasst und neue Muldenprofile hergestellt.

An Station 2+000 befindet sich ein Bahngleis. Die dadurch entstehenden Erschwernisse sind in den
jeweiligen Positionen einzupreisen; eine separate Vergltung erfolgt hierfiir nicht.

Im Zuge der Bauarbeiten werden zudem alle Zufahrten und Einmiindungen an das neue Strallenniveau

angepasst. Die Bankette und Randbereiche werden nach Abschluss der StraRenbauarbeiten
wiederhergestellt.
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Leitungen
Der AN hat sich vor Beginn der Bauarbeiten von den Versorgungstragern hinsichtlich der Lage der

Anlagen ortlich einweisen zu lassen bzw. die Plane anzufordern. Die Sicherung dieser Leitungen ist
Gegenstand des Leistungsverzeichnisses.

HINWEIS VERSORGUNGSTRAGER

Beim Bau freigelegte oder beriihrte Ver- und Entsorgungsleitungen missen sorgfiltig und
betriebssicher geschiitzt werden. Mit der Verglitung der Positionen im Leistungsverzeichnis sind alle
Erschwernisse und Aufwendungen bei der Wasserhaltung, beim Baugrubenaushub und -verbau, sowie
bei den Erd- und den Stralenbauarbeiten abgegolten.

Der Leistungsumfang beinhaltet die Sicherung von kreuzenden und parallel verlaufenden Ver- und
Entsorgungsleitungen unterschiedlicher Durchmesser und Querschnitte einschl. der Unterfangung
und Aufhdangung der Leitungen sowie das arbeitstagliche Abdecken von freigelegter Leitungen
wahrend der gesamten Bauzeit.

Die Leitungsschutzanweisungen der Ver- und Entsorgungsunternehmen sind zu beachten.

Vor Baubeginn hat der Auftragnehmer aktuelle Bestandspline einzuholen und die
Versorgungstrager im Vorfeld zur Abstimmung iiber die Bauarbeiten zu unterrichten.

Absteckungsarbeiten:

Es ist darauf zu achten, dass die fiir die Herstellung von Bord- und Rinnenanlagen erforderliche
Ausschniirung in Ubersichtlichen Abschnitten zu erfolgen hat. Ggf. notwendige erganzende
Absicherungen insbesondere fir FuRgéanger (z.B. farbige Kennzeichnung der Schnurpinne) unterliegen
der Verantwortung des AN. Ggf. sind die Anlieger des jeweils betroffenen Ausbauabschnittes in
geeigneter Form Uber Gefahrenstellen zu unterrichten (z.B. Postwurfsendung). Bei halbseitiger
Bauweise ist die Herstellung von provisorischen Anschliissen, Rampen und Angleichungen der
Grundstickseinfahrten, Entwasserungsrinnen und Fahrbahnbauten, auch in Langsrichtung
einschlieRlich ihrer Beseitigung in dem fiir dieses Baufeld Ublichen Umfanges auszufiihren. Eine
gesonderte Verglitung dieser Nebenleistungen erfolgt nicht.

Kanalbauarbeiten:

Durch den Ausbau werden Anpassungsarbeiten an vorhandenen Elementen der Kanalisation
(Abdeckungen / StraRenabl&dufe) erforderlich. Der Kanalzustand wurde Gberpriift. Sanierungsarbeiten
stehen neben den genannten MaBnahmen nicht an.

Kandle und Versorgungsleitungen sind vor Beschadigungen bzw. Verunreinigungen zu schiitzen. Fir
trotzdem verursachte Beschadigungen und Verunreinigungen haftet der AN. Die Erkundung und
Sicherung vorhandener Leitungen im Baufeld sind Sache des AN. Das Verlegen bzw. Umlegen von
Versorgungsleitungen wahrend der Bauzeit hat der AN zu dulden. Der AN kann hieraus keinen
Verglitungsanspruch ableiten. Der Bauablauf ist mit den Versorgungstragern abzustimmen.

Gerdteeinsatz:

Das Bauvorhaben stellt in Bezug auf die 6rtlichen Rahmenkriterien (Bebauungsdichte und Bauweise)
eine besondere Anforderung an den Einsatz von Personal und Gerat. Der AN hat hierzu entsprechend
des Baufortschrittes mit optimaler personeller und geratetechnischer Besetzung einen ziigigen
Bauablauf sicherzustellen.

Gleichzeitig ist jedoch unter Beachtung der DN 4150 (1-3) zu beachten, dass erschiitterungsbedingte
Emissionen ein vertretbares Mal nicht Gberschreiten. Dynamische Verdichtungstatigkeiten sind mit
geeigneten Gerat, wie regelbare, horizontal ausgerichteten Schwingungswirkung auszufiihren. Eine
Gewichtsbeschriankung von 8 to wie auch eine zeitliche Riicksichtnahme (7.00 Uhr bis 18.00 Uhr) wird
empfohlen.
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1.2 AUSZUFUHRENDE LEISTUNGEN

Die in den Leistungsverzeichnissen ausgeschriebenen Arbeiten umfassen folgende Hauptleistungen:

Titel 01.01 Einrichtung, Hilfeleistungen
Baustelle einrichten

Baustelle rdumen

Deckenbuch erstellen

Koordinierung Versorgungstrager
Vorankindigung erstellen

Sige-Plan

SiGeKo

Betra Antrag

Stundenléhne

Titel 01.02 Verkehrssicherung
Verkehrssicherung
Umleitungsskizze
Hinweisschilder
Gelb-Markierung

Titel 01.03 Erdbau

Baugelande abraumen

Bauliche Anlagen abbrechen
Wurzelstdcke roden
Vegetationsdecke aufreillen
Boden Fahrbahn I6sen und einbauen
Boden l6sen und verwerten
Oberboden abtragen und lagern
Oberboden andecken
Oberboden gelagert abfahren
Untergrundverbesserung
Oberboden liefern und einbauen
Mulde herstellen

Grabenprofil wiederherstellen
Graben herstellen
Bachumleitung

Planum herstellen

Titel 01.04 Landschaftsbauarbeiten
Rasenansaat

Steinschittung

Schutz fir Baumstamm
Waurzelsperre herstellen

Titel 01.05 Entwasserung fiir StraBen
Entwasserungsleitung abbrechen
Anschlussleitung herstellen

Formstlicke einbauen

Schachtteil ausbauen
Schachtabdeckung liefern und einbauen
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Schachtabdeckung anpassen
StraBenablauf ausbauen
StraBenablauf einbauen
Aufsatz fir Strallenablauf
Drainagen herstellen
Leitungssicherung
Suchschachtungen
Wildpflaster herstellen
Einbauteile anpassen

Titel 01.06 Schichten ohne Bindemittel
Schichten ohne Bindemittel aufnehmen
Schichten ohne Bindemittel entsorgen
Frostschutzschicht Herstellen Fahrbahn
Frostschutzschicht herstellen Bankette

Titel 01.07 Asphaltbauweisen

Fahrbahnrander freilegen

Asphaltdeckschicht frasen

Asphalt frasen Zufahrten

Asphalttragschicht einbauen AC 32 TS
Asphalttragschicht einbauen AC 32 TS Zufahrten
Asphaltbinderschicht einbauen AC 16 BS
Asphaltbinderschicht einbauen AC 16 BS Zufahrten
Asphaltdeckschicht einbauen AC 8 DS
Asphaltdeckschicht einbauen AC 8 DS Zufahrten
Abstumpfungsmalnahme durchfiihren
Bitumenhaltiges Bindemittel aufspriihen

Naht in Asphaltdeckschicht herstellen
Anschluss mit Fugenband

Erschwernisse infolge Einbauten

Titel 01.08 Pflaster, Borde, Rinnen
Pflasterdecke aufnehmen
Pflastersteine um Schachte
Bordsteine aufnehmen

Bordsteine setzen

Bordsteine regulieren

Bordsteine trennen
Pflasterstreifen aufnehmen
Pflasterstreifen herstellen
Unbewehrten Beton herstellen

1.2.1 StraBenbau
ALLGEMEINES

Siehe 1.1.1und 1.1.2

FAHRBAHNAUFBAU

Der vorhandene Asphaltaufbau kann der beigefligten
entnommen werden.
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UNTERGRUND

Die Beschaffenheit des Untergrundes bzw. des Unterbaus kann der beigefligten Stellungnahme des
Bodengutachters entnommen werden.

Dariber hinaus sind die Angaben im Leistungsverzeichnis zu berlicksichtigen.

Schittflachen bzw. Erdprofile sind umgehend nach Schittung des Materials zu verdichten und mit
Quergefalle zur Ableitung von Oberflachenwasser zu versehen. Profilgerechter Einbau bedeutet, dass
die jeweilige Oberflaiche bzw. Schittflaiche des Damms mindestens eine Querneigung von 6%
aufweist. Fir eine entsprechende Vorflut hat der AN zu sorgen. Zur Vermeidung von
niederschlagsbedingten Aufweichungen ist die verdichtete Schiittflache glatt zu walzen.

Die Anforderungen an die Verdichtung der eingebauten Erdmengen und an die Herstellung des
Erdplanums ergeben sich aus den ZTV E-StB. Die Priifungen sind vom Auftragnehmer gemaR ZTV E-
StB als Eigenliberwachung im Beisein des AG bzw. seines Vertreters durchzufihren.

OBERBAU (BELASTUNGSKLASSE/BAUKLASSE, BAUWEISE RSTO)

Die Ausbauparameter der herzustellenden StraRen und Wege sind den Angaben im
Leistungsverzeichnis zu entnehmen.

Die vorhandenen Grundstiicks-, Hof- und Ackerzufahrten sind, nach Riicksprache mit der
Bauiliberwachung dem vorhandenen Zustand entsprechend anzugleichen. Bei Bedarf ist ein Absatz im
Pflaster fir die Wasserflihrung herzustellen.

BANKETT-/ ERDARBEITEN:

Vor Beginn der jeweiligen Phase sind die Fahrbahnrander freizulegen bzw. abzuschidlen. Die
Abtragtiefe betrdgt ca. 10,0 cm unter FOK. Das anfallende Material ist entsprechend des
Leistungsverzeichnisses und des Bodengutachtens zu entsorgen bzw. auf ein Zwischenlager gemaR
§18 Ersatzbaustoff V nach Wahl des AN zuzufiihren.

Baustellenlangstransporte zum Massenausgleich sowie entsprechende Ladeleistungen sind in die
vorgesehene Position einzurechnen. Im Anschluss an die Asphaltarbeiten ist das Bankett mit
Oberboden des AG und zusatzlich Boden des AN wiederherzustellen.

ALLGEMEIN:

Der vorhandene Fahrbahnaufbau ist aus den beigefligten Baugrundgutachten bzw. den Angaben in
den Leistungsverzeichnissen ersichtlich.

Mehraufwendungen fiir nicht sortenreines Asphaltfrasgut sind in die entsprechenden Positionen
einzurechnen. Eine gesonderte Vergitung erfolgt nicht.

Die Rander der Asphaltschichten sind mit einer seitlichen Abbdschung von 2:1 herzustellen, sofern
keine Randeinfassungen vorzusehen sind. Das Abdichten der Flachenflanken an den héher liegenden
Randern wird gemal ZTV Asphalt liber gesonderter Leistungsposition abgerechnet.

Beim Herstellen der Deckschichten missen die zusammengehdrenden Arbeitsgdange aufeinander
abgestimmt und zigig durchgefiihrt werden. Dazu sind die Leistungen und die Anzahl der hierfiir
erforderlichen Gerate aufeinander abzustimmen. Nachbesserungen wahrend des Einbaues sind nicht
zuldssig. Ein Stillstand der Fertiger beim Einbau ist zu vermeiden.

Der Einbau von Hand ist grundsatzlich nur dann zuldssig, wenn ein maschineller Einbau aus
technischen Griinden nicht durchfiihrbar ist! Mehraufwendungen fiir Handeinbau in Flachen, in denen
der maschinelle Einbau aus technischen Griinden nicht moglich ist, werden nicht gesondert vergiitet.
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Beim Aufspriihen von Bitumenemulsionen sind Bordsteine, Rinnen, Schachtdeckel etc. vor
Verunreinigung zu schiitzen. Dieses wird nicht gesondert vergiitet und ist in die entsprechenden
Positionen einzurechnen.

Erschwernisse und Mehraufwendungen fiir den Aus- und Einbau im Bereich von Anschluss- und
Ubergangskonstruktionen, Randeinfassungen, in Anschlussbereichen, sowie auf Grund eines
eingeschrankten Arbeitsbereiches bzw. Lichtraumprofils durch Beschilderung, Stationierung,
Leitpfosten, Schutzeinrichtungen, Borde, Rinnen, Gehélze, Grundstiickseinfriedungen in Form von
Zaunen u. Mauern o. a. (soweit an anderer Stelle nicht anders beschrieben) sind in die entsprechenden
0OZ einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergitet.

Die Ansatz- und Auslaufflachen der Frasabschnitte, sowie Randbereiche sind vom AN nachzuarbeiten
und senkrecht mittels Schneiden auszubilden, damit ein fachgerechter Deckenanschluss hergestellt
werden kann. Eine gesonderte Vergiitung hierfir ist nicht vorgesehen. Die entstehenden Kosten sind
in die entsprechenden Positionen einzurechnen.

Arbeits- bzw. tagesbedingte Nahte oder Fugen werden nur vergiitet, wenn sie vom AG angeordnet
bzw. ihnen zugestimmt wurden.

Der Einbau der  Walzasphaltschichten hat stoppfrei und mit  kontinuierlicher
Asphaltmischgutzufiihrung zum Fertiger zu erfolgen.

Dynamische Verdichtung

Der Zeitpunkt und der zeitliche Ablauf der Arbeiten zum Einbau der Asphaltschichten ist mit allen an
der BaumalRnahme Beteiligten abzustimmen, da wahrend dieser Zeit keine Ldngstransporte im
Baufeld stattfinden kénnen.

1.2.2 Landschaftsbau

GemaR Leistungsverzeichnis sind Mulden und Banketten, sowieso samtliche Nebenflachen durch eine
Ansaat mit Regiosaatgut zu begriinen. Baume mit Abstand kleiner als 1,50 zur Fahrbahn missen mit
Baumschutz versehen werden.

1.2.3 Sicherheits- und Gesundheitsschutz nach Baustellenverordnung

VORANKUNDIGUNG

Die Vorankiindigung gemaR § 2 der Verordnung tiber Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen
(Baustellenverordnung - BaustellV) erfolgt zu Beginn der Bauarbeiten durch den Kreis Steinfurt. Hierzu
hat der Auftragnehmer unverziglich nach Auftragserteilung die vom Koordinator geforderten
Angaben (Einsatz von Nachunternehmern etc.) schriftlich mitzuteilen. Dies hat bis spatestens 3
Kalendertage nach Auftragserteilung zu erfolgen.

SICHERHEITS- UND GESUNDHEITSSCHUTZPLAN ERSTELLEN UND ANPASSEN

Sofern Bauarbeiten durch Nachunternehmer ausgefiihrt und somit nach der Baustellenverordnung -
BaustellV - vom 10. Juni 1998 ein Koordinator und ein Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan nach §
3 erforderlich werden, hat der Auftragnehmer einen geeigneten Koordinator zu bestellen und einen
SiGe-Plan ausarbeiten zu lassen. Die Aufgaben des zu bestellenden Koordinators ergeben sich hierbei

aus § 3 Abs. 3 der Baustellenverordnung. Diese Leistungen sind — sofern im LV keine anderen
Regelungen getroffen sind — vom Auftragnehmer in die Einheitspreise einzukalkulieren.

1.3 AUSGEFUHRTE VORARBEITEN

KAMPFMITTELBESEITIGUNG
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Hinweise auf Kampfmittel liegen nicht vor.

Fiir ein Nichtvorhandensein von Kampfmitteln wird jedoch vom AG keine Gewahr Gibernommen.
Werden wahrend der Bauarbeiten im Baubereich Kampfmittel gefunden, so sind die Arbeiten an der
Fundstelle sofort einzustellen, die Fundstelle ist abzusperren und die Baulilberwachung zu
benachrichtigen.

1.4 AUSGEFUHRTE LEISTUNGEN
./. (entfallt)
1.5 GLEICHZEITIG LAUFENDE BAUARBEITEN

Wahrend der Bauphasen und vor Baubeginn hat eine Abstimmung mit den Versorgungstragern bzgl.
der Bauabldufe und Bauzeiten zu erfolgen. Durchzufiihrende Arbeiten der Versorgungstrager (z.B.
Neuverlegung-/Umlegungsarbeiten, Herstellen von Hausanschlissen, Kopflécher usw) sind in den
eigenen Bauablauf einzuplanen und in die Einheitspreise einzukalkulieren. Eine gesonderte Verglitung
erfolgt hier lediglich in der Position "Koordinierung Versorgungstrager/Nachunternehmer".

2.1 LAGE DER BAUSTELLE

Die K 38/9 befindet sich in Horstel beginnend an der Abzweigung HerthaseestraRe und verlduft
Richtung Uffeln bis zur Ostenwalderstralie. Sie liegt landlich und es befindet sich lediglich ein Anlieger
an der Baustrecke. An Station 2+000 befindet sich ein Bahngleis. Die dadurch entstehenden
Erschwernisse sind in den jeweiligen Positionen einzupreisen; eine separate Vergltung erfolgt hierfir
nicht.

ZUGANGE, ZUFAHRTEN

Die Baustellen sind Giber 6ffentliche Straen zu erreichen.

Vom Auftraggeber werden keine besonderen Zugange und Zufahrten zur Baustelle zur Verfiigung
gestellt. Die Beschaffung und Herrichtung von Zufahrtsmoglichkeiten zur Baustelle ist Sache des
Auftragnehmers ebenso wie die laufende Reinigung und Wiederinstandsetzung aller als Zufahrt
benutzten StraRen und Wege.

Wird die Nutzung weiterer stadtischer Stralen fiir den Baubetrieb erforderlich, (insbesondere
Siedlungsstrallen), so kénnen diese nur mit vorheriger Zustimmung des Auftraggebers genutzt
werden. Ggf. ist eine Sondernutzungserlaubnis erforderlich.

Die Zufahrten fiir die Anlieger sind wahrend der Bauphase aufrecht zu erhalten. Die Zufahrten sind
wahrend der Baumallnahme anzurampen. Der hierdurch entstandene Mehraufwand wird nicht
gesondert vergiitet.

Der AN hat seine Zufahrtswege wahrend der Bauzeit in einem befahrbaren Zustand zu halten und nach
Beendigung der Arbeiten ihren urspriinglichen Zustand wiederherzustellen. Bei Einreichen der
Schlussrechnung hat der AN eine Bescheinigung evtl. betroffener Eigentliimer vorzulegen, dass diese
keine Entschadigungsanspriiche mehr geltend machen.

Flr Schaden an Gemeinde- und Privatwegen sowie fiir sonstige Entschadigungsanspriiche, die durch

Gerate- bzw. Materialtransport verursacht werden, hat der AN aufzukommen. Die Genehmigung zur
Benutzung von Gemeinde- und Privatwegen hat der AN selbst vor Beginn der Benutzung einzuholen.
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Baubedingte Verunreinigungen hat der AN umgehend auf eigene Kosten zu beseitigen. Schriftliche
Informationen der Anlieger sind Sache des AN. Hierfir erfolgt keine gesonderte Verglitung.

Eine entsprechende Beweissicherung hat der AN vor dem Baubeginn zusammen mit der ortlichen
Bauiliberwachung und den Eigentlimern bzw. einem Bevollmachtigten des Eigentiimers oder einem

Sachverstandigen durchzufiihren. Der AN ist fiir die Koordination, Dokumentation und Protokollierung
zustandig. Der hierdurch entstandene Mehraufwand wird nicht gesondert vergiitet.

ANSCHLUSSMOGLICHKEITEN AN VER- UND ENTSORGUNGSLEITUNGEN

Vom Auftraggeber kénnen keine Anschlussmoglichkeiten an Ver- und Entsorgungsleitungen zur
Verfligung gestellt werden. Die Ver- und Entsorgung der Baustelle ist Sache des Auftragnehmers.

Adressen

Ortslibergreifend im Kreis titige Versorgungsunternehmen fiir Strom, Gas Wasser und

Telekommunikation, Stand 03.11.2020 aus ALIZ

Nr. | Unternehmen Kontaktdaten
Bundeswehr Tel: 0211 / 959-0 Zentrale
Baiod BW Tel: 0211 / 959-2243

1 Abteilung Infrastruktur Fax: 0211 / 959-3830
Bauprojekt K1 oder K2
Wilhelm-Raabe-Str. 46
40470 Disseldorf

2 Deutsche Telekom AG Tel: 05971/ 9171-0
Niederlassung Miinster Fax: 05971 /9171-119
Pappelstr. 4
48431 Rheine

3 Deutsche Telekom AG Tel: 0251 / 78877-7701
Niederlassung Osnabrick E-Mail: Planauskunft.westl@
Moserstr. 19 telekom.de
49074 Osnabriick

4 Deutsche Telekom Technik GmbH Tel: 0251 / 900-0
Technik Niederlassung West Fax: 0251 / 900-5109
Dahlweg 100 Internet: https:// trassenauskunft-kabel.telekom.de
48153 Miinster 0160 1154062
Ralf Maas (Telekom Technik) 0160 7068751
Eva Tonjes (Telekom Technik)

5 Gelsenwasser AG Tel: 0209 / 708-0
Postfach 10 09 44 Fax: 0209 / 708-650
45809 Gelsenkirchen E-Mail: info@gelsenwasser.de
Willy-Brandt-Allee 26
45891 Gelsenkirchen

6 Open Grid Europe GmbH Tel: 0201/ 3642-0
Kallenbergstr. 5 Fax: 0201 / 3642-13900
45141 Essen E-Mail: info@open-grid-europe.com

Oder: Planauskunftsportal@pledoc.de

7 Osnatel Tel: 0800 / 6000-777
EWE TEL GmbH E-Mail: info@osnatel.de
Luisenstr. 16
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Nr. | Unternehmen Kontaktdaten
49076 Osnabriick
8 RWE Energiedienstleistungen GmbH Tel: 05451 / 58-3114
= flir Fernwarmeleitungen Fax: 05451 / 58-3104
E-Mail: holger.schuerkamp@rwe.com
Westnetz GmbH
Netzbereich Reken - Steinfurt Tel: 02551 / 922-01
Friedrich-Hofmann-Str. 28 E-Mail: Planauskunft-MB-ST@westnetz.de
48565 Steinfurt
9 RWE Westfalen-Weser-Ems Tel: 0231 / 438060
Netzservice GmbH E-Mail: contakt@rwe.com
Am Kaiserhain 1
44139 Dortmund
10 Stadtwerke Emsdetten GmbH Tel: 02571 / 202-0
MoorbriickenstraBe 30 Fax:02571 / 202-189
Postfach 12 56 E-Mail: info@stadtwerke-emsdetten.de
48270 Emsdetten
11 Stadtwerke Greven GmbH Tel: 02571 / 509-0
Saerbecker Str. 77 — 81 Fax: 02571 / 509-299
48268 Greven E-Mail: info@stadtwerke-emsdetten.de
12 Stadtwerke Lengerich (Gas) Tel: 05481 / 8005-20000
An der Mihlenbrede 4 Fax: 05481 / 8005-23333
49525 Lengerich E-Mail: info@swl-unser-stadtwerk.de
13 Stadtwerke Miinster GmbH Tel: 0251 / 694-0
Hafenplatz 1 Fax: 0251 / 694-1111
48155 Minster E-Mail: geschaeftsfuehrung@
stadtwerke-muenster.de
14 | Stadtwerke Ochtrup GmbH Tel: 02553 / 71-0
Witthagen 3 Fax: 02553 / 71-18
48602 Ochtrup E-Mail: info@stadtwerke-ochtrup.de
15 Stadtwerke Osnabriick AG Tel: 0541 / 2002-0
Alte Poststr. 9 Fax: 0541 / 2002-3100
49074 Osnabriick E-Mail: info@stw-os.de
16 Stadtwerke Rheine GmbH Tel: 05971 / 45-0
Hafenbahn 10 E-Mail: info@swrheine.de
48431 Rheine
17 Stadtwerke Steinfurt GmbH Tel: 02552 / 707-0
Wiemelfeldstr. 48 Fax: 02552 / 707-517
48565 Steinfurt E-Mail: info@swst.de
18 Thyssengas GmbH Tel: 0231 /91291-0
Integrity Management und
Dokumentation
Netzdokumentation und Netzauskunft
Kampstr. 49
44137 Dortmund
19 Unitymedia NRW GmbH Tel: 0221/ 466 191-00
Michael-Schumacher-Str. 1 Fax: 0221 /466 191-09
50170 Kerpen E-Mail:
20 | Vodafone GmbH Tel: 0231/ 2291-5454
Trassenmanagement Fax: 0231 / 2291-5445
Region Nord-West E-Mail: juergen.mond@vodafone.com
Kammerstiick 17
44357 Dortmund
21 Westnetz GmbH Tel: 0541 / 316-01
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Nr. | Unternehmen Kontaktdaten
Regionalzentrum Osnabriick Fax: 0541 / 316-2496
Goethering 23 - 29
49074 Osnabriick
Gerhard Heilemann Mobil: 01722395613
E-Mail: gerhard.heilemann@westnetz.de
Bernd Bosse (SWTE) Mobil: 015253056786
E-Mail: bernd.bosse@swte-netz.de
22 WTL-Wasserversorgungsverband Tel: 05451 / 900-0
Fugger Str. 1 Fax: 05451 / 900-201
49479 Ibbenbiren E-Mail: info@wtl-wasser.de
Anja Welp Tel: 05451 900222
E-Mail: awelp@wtl-wasser.de
23 EWE netz GmbH Tel.: 05225 / 9943-433
Spenger Str. 5 Fax: 05226 / 9943-449
32289 Rodinghausen
16rg Béhnensieker Mobil: 015174624656
E-Mail: joerg.boehnensieker@ewe-netz.de
24 Amprion GmbH Tel.: 0231 /5849-15746
Rheinlanddamm 24 Fax: 0231 / 5849-15667
44139 Dortmund
25 WNA Datteln Tel: 02363104274
WasserstralRen-Neubauamt Datteln E-Mail: bernhard.siemes@wsv.bund.de
Speeckstralle 1
45711 Datteln
Bernhard Siemes
26 WSA
Westdeutsche Kanéle
Rheine
Jessy Briggemann Tel: 05971/916-331
E-Mail: jessy.brueggemann@wsv.bund.de
Detlev Kamp Tel: 05459/8028451
E-Mail: detlev.kamp@wsv.bund.de
Christian Lurwer Tel: 05459/8028455
E-Mail: christian.luerwer@wsv.bund.de
27 Landesbetrieb StralRenbau NRW
Mastermeisterei Tel: 02551935712
Thomas Mersmann E-Mail: thomas.mersmann@strassen.nrw.de

2.2 LAGER- UND ARBEITSPLATZE

Der Auftraggeber stellt keine besonderen Baustelleneinrichtungsflaichen zur Verfligung. Die
Baustelleneinrichtungs- und ggf. erforderlichen Lagerflichen organisiert der AN in eigener
Verantwortung im Baufeld.

Sollte die Baustelleneinrichtungsflaichen bzw. die Lagerflichen fiir die einzelnen Bauabschnitte
versetzt werden miissen, sind diese Kosten in die Baustelleneinrichtungspositionen einzukalkulieren.
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Sollte der AN Uber die zur Verfligung gestellten Flachen hinaus weitere Flachen bendtigen, so
organisiert er dies eigenverantwortlich.

Sollten durch den AN zusatzliche Flachen bendtigt werden, ist die Beschaffung und alle damit
zusammenhangenden Kosten in die Baustelleneinrichtung einzukalkulieren.

Die Richtlinien fiir die Anlage von Strafden, Teil: Landschaftsgestaltung, Abschnitt 4, Schutz von
Bdaumen, Vegetationsbestdnden und Tieren bei BaumaRnahmen, RAS-LP 4, Ausgabe 1999, sind zu
beachten.

Bei der Aufstellung von Baucontainern und Bauwagen ist insbesondere auf die vorgegebenen
Abstiande zu Baumen und die Schonung des Bodens und des Wurzelbereiches zu achten. Im
Wurzelbereich diirfen u. a. kein Zement, keine Steine, keine Ole und keine Chemikalien gelagert
werden (siehe RAS-LP 4, Bild 12).

PLATZE FUR BAUSTELLENEINRICHTUNG

Platze fir die Baustelleneinrichtung werden vom Auftraggeber gem. Punkt 2.2 nicht zur Verfligung
gestellt.

2.3 GEWASSER

Die Richtlinien fir die Anlage von Strallen, Teil: Landschaftsgestaltung, Abschnitt 4, Schutz von
Bdaumen, Vegetationsbestdanden und Tieren bei Baumallnahmen, RAS-LP 4, Ausgabe 1999, sind zu
beachten.

Es ist insbesondere darauf zu achten, dass die Gewasser nicht durch den Eintrag von Schmutz- und
Schadstoffen verunreinigt werden und schattenspendende Gehdlze am Gewadsserrand im
Baustellenbereich nicht entfernt werden. Die Gewadsserrdander und das Gewadsserbett diirfen nicht
befahren werden.

Der Wasserstand von Stillgewassern darf baubedingt weder absinken noch langfristig ansteigen.

2.4 BAUGRUNDVERHALTNISSE

STRARBENBEFESTIGUNGEN

Bei Frasarbeiten von Verkehrsflachenbefestigungen aus Asphalt sind grundsatzlich die Technischen
Regeln fir Gefahrstoffe ,Tatigkeiten mit potenziell asbesthaltigen mineralischen Rohstoffen und
daraus hergestellten Zubereitungen und Erzeugnissen” — TRGS 517 zu beachten. Besondere
Aufmerksamkeit gilt hier dem Punkt 5.7 ,Besondere SchutzmalRnahmen - Kaltfrasen von
Verkehrsflachen”.

Die Gesteinsarten Diabas und Basalt sind gemaR Anlage 1 der TRGS 517 als potenziell asbesthaltig
eingestuft. Das Vorhandensein dieser Gesteinsarten im Straflenoberbau kann nicht ausgeschlossen
werden. Beim Frasen der StraBenbefestigung muss daher, im unmittelbaren Nahbereich der Frase,
mit partikelférmigen Gefahrstoffen (z.B. Asbestfasern) gerechnet werden.

Fir die Frasarbeiten sind ausschlielRlich StraRenfrdasen, gemdB den TRGS 517, Pkt. 5.7.2.1 (2)
einzusetzen, die liber eine entsprechende BGI-Zertifizierung verfiigen. Dies gilt fir StraBenfrdasen ab
einer Frasbreite von > 2,0 m und in Ortsdurchfahrten ab einer Frasbreite von > 1,0 m.

Die SchutzmaRnahmen sind in die entsprechenden Leistungspositionen einzurechnen.

Der Ausschreibung liegen Vorerkundungen mit chemischen Analysen des Auftraggebers zu Grunde.
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Hat der Auftragnehmer Zweifel, dass es sich bei dem Ausbauasphalt um die Verwertungsklasse A
gemalk RuVA-StB 01, Ausgabe 2001/Fassung 2005 handelt, muss er eine gutachterliche, chemische
Analyse erstellen lassen. Das vom Auftragnehmer angezweifelte Aufbruch- bzw. Frasgut ist dafir auf
Flachen eines von ihm gewahlten Entsorgungsfachbetriebes in Haufwerken zu lagern. Der
Auftraggeber ist umgehend Uber Lagerort und Zeitpunkt der geplanten Probenahme fiir die Analyse
zu informieren. Je angefangene 200 m? ist ein getrenntes Haufwerk anzulegen und zu beproben. Die
chemische Analyse ist durch den Entsorgungsfachbetrieb oder durch eine in NRW anerkannte
Prifstelle fur Prifungen wasserwirtschaftlicher und anderer umweltrelevanter Merkmale
durchzufiihren. Der Gehalt an PAK nach EPA im Feststoff und der Phenolindex im Eluat sind mit
Analyseverfahren gemaR TPGestein-StB 7.3 in Verbindung mit dem Arbeitspapier Nr. 27/3 zu
bestimmen. Die Ergebnisse sind dem Auftraggeber unverziiglich mitzuteilen.

Wird festgestellt, dass es sich abweichend von der Ausschreibung nicht um die Verwertungsklasse A
der RuVA-StB 01, Ausgabe 2001/Fassung 2005 handelt, werden die Kosten fir die chemischen
Analysen, Lagerung und Transport vergitet.

Einzelergebnisse des Auftragnehmers, welche nicht in Abstimmung mit dem Auftraggeber
herbeigefiihrt wurden, zum Beispiel an Bohrkernen aus dem Oberbau, werden nicht anerkannt.

GUTE DES OBERBODENS (LANDSCHAFTSBAU)

Es wird darauf hingewiesen, dass in der Baumalnahme natiirliche Boden mit organischen
Inhaltsstoffen anfallen. Dies kénnen unter anderem sein: Oberboden, durchwurzelter Boden,
Torf/Moorboden, Mudde, Klei, Auelehm (Schwemmlehm) und humoser Sand/Schluff. Es handelt sich
um natirliche Béden dessen TOC-Gehalt (gesamter organischer Kohlen-stoff/engl.: total organic
carbon) naturgemall erhoht ist. Diese Boden kdnnen nicht aufgrund ihres TOC-Gehaltes einer
bestimmten Einbauklasse gemal Ersatzbaustoffverordnung zugeordnet werden. Es ist eine
fachgerechte Entsorgung dieser Béden gemal ihrer Zusammensetzung vorzusehen. Es wird darauf
hingewiesen, dass bestimmte Deponien fiir Béden mit organischen Bestandteilen nicht zugelassen
sind. Dies wird zum Teil durch die Begrenzung des TOC-Gehaltes definiert.

SCHADSTOFFBELASTUNG (VORH. OBERBAU, UNTERBAU, UNTERGRUND)

Wasserwirtschaftliche Bewertung
Die wasserwirtschaftliche Bewertung der anfallenden Materialien, auer Asphaltbefestigungen
erfolgt auf der Grundlage der Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vom 09. Juli 2021.

Giiltigkeit von Vorerkundungsergebnissen

Grundsatzlich dienen die Vorerkundungen des Auftraggebers zur Beschreibung und Abgrenzung
unterschiedlicher Ausbaumaterialien und bilden die Grundlage flr die Ausschreibung.
Annahmekontrollen gemaR ErsatzbaustoffV gehen zu Lasten des Auftragnehmers und werden nicht
gesondert vergitet.

Hinweise zum Analyseverfahren bei Vorerkundung
Bei chemischen Analysen im Rahmen von Vorerkundungen erfolgt die Eluatherstellung mittels
Schittelversuch gemal DIN 19529.

Hinweise zu abweichenden Analysewerten

Die im Rahmen der Vorerkundung abgeleiteten Einstufungen in entsprechende Materialklassen
gemal Ersatzbaustoffverordnung, Anlage 1 geben nur einen Trend der chemischen Konzentration
wieder und nicht die maximale Obergrenze der untersuchten Parameter im Untergrund. Bei
Stichprobenanalysen im Rahmen einer Annahmekontrolle (z.B. am Zwischenlager gemaR
ErsatzbaustoffV §18) konnen diese Konzentrationen abweichen. MaRgeblich ist nicht das
Einzelergebnis, sondern eine reprasentative Betrachtung der Grundgesamtheit.

Allgemeine Regelungen zur Ersatzbaustoffverordnung
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Der Auftragnehmer ist verpflichtet, das nicht aufbereitete Bodenmaterial unmittelbar nach dem Lésen
an ein Zwischenlager gemal ErsatzbaustoffV §18 zu liberstellen. Die Untersuchungspflicht gemaf
ErsatzbaustoffV §14, die Bewertung der Untersuchungsergebnisse gemall ErsatzbaustoffV §15, die
Klassifizierung von Bodenmaterial und Baggergut gemdaR ErsatzbaustoffV §16 sowie die
Dokumentation gemalR ErsatzbaustoffV §17 der Ersatzbaustoffverordnung entfallen. Die Wahl des
Zwischenlagers nach ErsatzbaustoffV §18 obliegt dem Auftragnehmer.

Zu Beginn der Baumalnahme hat der Auftragnehmer Angaben zum Zwischenlager zu benennen
(Betreiber, Adresse, erforderliche Genehmigungen, Annahmekapazitat).

Hinweise zum Zwischenlager gemaR ErsatzbaustoffV §18

Werden Bodenmaterialien durch den Auftragnehmer an ein Zwischenlager gemaR den Vorgaben der
ErsatzbaustoffV §18 libergeben, gelten folgende Randbedingungen:

Bei Annahmekontrollen ist, zur Gewahrleistung der Vergleichbarkeit von Analysewerten,
grundsatzlich zur Eluatherstellung der Schiittelversuch gemaR DIN 19529 anzuwenden, damit eine
Vergleichbarkeit mit den Analysewerten aus den Vorerkundungsergebnissen gegeben ist.

Angaben des Auftraggebers zu den Einbaugebieten von Ersatzbaustoffen gemiaR

Ersatzbaustoffverordnung

Angaben zur Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht
Wenn keine ortliche Zuordnung der Angaben zur Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht erfolgt,
gelten die Angaben fiir das gesamte Baulos.

Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht

auBerhalb von innerhalb von
Wasserschutzbereichen Wasserschutzbereichen
unglinstig glinstig glinstig
. . « WSGIITA WSG Il B Wasservorrang-
Einbauweise gemaR ErsatzbaustoffV, Anlage 2 Lehm, HSG Il HSG IV gebiete
Sand Schluff, Lehm, Lehm, Lehm,
Ton Sand Schluff, Sand Schluff, Sand Schluff,
Ton Ton Ton
1 2 3 4 4 5 5 6 6
(links) (rechts) (links) (rechts) (links) (rechts)

1 Asphalt- / Betonoberbau

3/7/ | Deckschicht ohne Bindemittel,

8/11/ | Tragschicht mit hydraulischen

12 /13 | Bindemitteln, +

/14/ Tragschicht ohne Bindemittel,
15 Bettungssand, Bankett

2/8/ Bodenverfestigung und
13/14
/15 Baugrundverbesserungen

Damme und analog hergestellte
Hinterfullung von Bauwerken

9 (auRerhalb des
Entwdsserungsbereichs) gemaR
Bauweise D nach MTSE

Damme und Schutzwalle ohne

= MaRnahmen nach MTSE

4 /13/ | Verfullung von Baugruben und
14 /15 | Leitungsgraben

Anwendung der EBV und Anzeigepflicht

Mit Inkrafttreten der Mantelverordnung am 01.08.2023 wird durch den Verordnungsgeber unter
anderem die Ersatzbaustoffverordnung (EBV) eingefiihrt. Fiir diesen Bauvertrag werden folgende
Festlegungen getroffen und damit Vertragsbestandteil:

Verwertung von Béden / ungebundenen Tragschichten:
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Die Verwertung von Boden und / oder ungebundenen Tragschichten wird Uber die aktuelle
Mantelverordnung geregelt.

Lieferung von mineralischen Ersatzbaustoffen (MEB):

Definitionen der Baustoffe:

Primdrbaustoff = Baustoff, der als Bodenschatz (wie Minerale, Steine, Kiese, Sande und Tone) in
Trocken- oder Nassabgrabungen, Tagebauen oder Briichen gewonnen wird und ungebraucht ist. Die
Verwendung von Primarbaustoffen ist grundsatzlich zugelassen, sofern sie fir den
Verwendungszweck bautechnisch geeignet sind.

Ersatzbaustoff = mineralischer Ersatzbaustoff (MEB) gemaR ErsatzbaustoffV

Anforderungen an zugelieferte Ersatzbaustoffe

Ersatzbaustoffe missen den Anforderungen gemaR der ErsatzbaustoffV, Abschnitt 4 entsprechen.
Sind in den Leistungspositionen Ersatzbaustoffe mit dem Zusatz a) aufgefiihrt, ist die jeweilige FuRnote
der entsprechenden Tabelle der ErsatzbaustoffV, Anlage 2 zu beachten.

Fiir jeden eingebauten mineralischen Ersatzbaustoff hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber nach
dem Einbau ein Deckblatt gemaR EBV, Anlage 8 zusammen mit den Lieferscheinen gemaR EBV, Anlage
7 zu Ubergeben.

Beabsichtigt der Auftragnehmer anzeigepflichtige Ersatzbaustoffe einzubauen, muss er die daraus
resultierenden Pflichten (Vor- und Abschlussanzeige) tUbernehmen und fristgerecht erfillen (s.
Abschnitt 4.3.3).

Homogenbereiche
Die Beschreibung flir den Standard-Homogenbereich ,,0“ fir Oberboden erfolgt unter
Bericksichtigung der ATV DIN 18320.

Oberboden Homogenbereich O
Bezeichnung Oberboden
Bodengruppen

(DIN 18 196) QU /OT/OH
Bodengruppen 2.9

(DIN 18 915)

Steine <5 M%
Blocke = 0 M%
grof3e Blocke = 0%

Massenanteile Steine
Blocke, groRRe Blocke [M%]

Wasserwirtschaftliche
Merkmale

Tabelle 1: Standard-Homogenbereich O fiir GK 1 - ATV DIN 18 320

,Bei Bedarf einzutragen®

Die Beschreibung flir den Standard-Homogenbereich ,,B“ fiir Boden erfolgt unter
Beriicksichtigung der ATV DIN 18300. Die fiir den Standard-Homogenbereich B angegebenen
Bandbreiten der Eigenschaften/Kennwerte sind im Grunde mit der friiheren Klassifizierung
,Bodenklasse 3 bis 5 vergleichbar.

Boden Homogenbereich B
Bodengruppen grob, gemischt- und feinkérnige
(DIN 18 196) Boden
Massenanteile Steine, %tle..ms 5_35
Blocke, groRe Blocke [M.-%] ore

’ ' grolke Blocke = 0
Konsistenz weich bis halbfest
Lagerungsdichte locker bis dicht

Tabelle 2: Standard-Homogenbereich B fiir GK 1 ohne Blockanteil

Geotechnischen Untersuchungen werden fiir das Herstellen von Schutzplanken i. d. R. nicht
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durchgefiihrt. Daher werden die Baugrundverhaltnisse durch einen standardisiert

beschriebenen Homogenbereich dargestellt. Die nachfolgend aufgefiihrten Homogenbereiche HB1
bis HB3 sind das Ergebnis, das in einer Arbeitsgruppe mit Vertretern der Giitegemeinschaft
Stahlschutzplanken und der Verwaltungen erzielt wurde. Die fiir den Standard-Homogenbereich HB1
angegebenen Bandbreiten der Eigenschaften/Kennwerte sind im Grunde mit der friheren
Klassifizierung der ,Bodenklasse 3 bis 5 vergleichbar.

Boden Homogenbereich HB1
grob, gemischt- und feinkérnige

Bodengruppen Bdéden, organogene Bdden und

(DIN 18 196) B&den mit organischen

Beimengungen
Massenanteile Steine, g’ltgérlleez ?,g
5 A -0 -

Blocke, groe Blocke [M.-%] groRe Bldcke = 0

Konsistenz 1,021c>0,5

Lagerungsdichte 065=2D>0,3

Tabelle 3: Standard-Homogenbereich HB1 als Ersatz fiir Bodenklasse 3 bis 5 (Schutzplanken)

Bodenmaterialien, die gemald der Position - Langtexte zur Annahmestelle des AGs abgefahren werden
mussen, sind zu folgender Annahmestelle zu transportieren.

Entsorgungsgesellschaft Steinfurt mbH
Westenfeld 110
48341 Altenberge
Dies beinhaltet das Laden, Transportieren und Entladen, einschliefllich moglicher Wartezeiten
(Anmeldung, Koordination etc.) an der Annahmestelle.

Transporte zu der Deponie sind vorab liber den AG bei der Deponie anzumelden. Es darf nur Material
zu der Deponie transportiert werden, fir das eine Annahmeerkldarung der Deponie vorliegt.

2.5 SCHUTZBEREICHE UND —OBJEKTE

Bereits vorhandene Schaden an den zu schiitzenden Bereichen und Objekten sind dem AG vor
Ausfiihrung anzuzeigen und schriftlich zu dokumentieren. Die Beweislast bereits vorhandener
Schaden liegt beim AN.

Natur- und Landschaftsschutzgebiete

Der zu sanierende Streckenabschnitt liegt nicht in einem Natur- oder Landschaftsschutzgebiet

Bdaume und Flurgeholze

Die Richtlinien fiir die Anlage von Stralien, Teil: Landschaftsgestaltung, Abschnitt 4, Schutz von
Bdaumen, Vegetationsbestdnden und Tieren bei BaumaRnahmen, RAS-LP 4, Ausgabe 1999, sind zu
beachten.

- Bodenauftrag und Bodenabtrag im Bereich von Bdumen
- Vermeidung weiterer Schaden an Baumen und Strauchern

Auf einen Bodenauftrag im Wurzelbereich muss generell verzichtet werden. Bei unvermeidlichem
Bodenauftrag im Wurzelbereich ist ein Mindestabstand vom Stamm einzuhalten und es sind
weitergehende MalRnahmen vorzusehen (siehe Bilder 7 und 8).

Bei Bodenabtrag ist der Wurzelbereich auszusparen. Ist der Bodenabtrag unvermeidbar, so sind
geeignete MaRnahmen vorzusehen (siehe RAS-LP 4Bilder 10, 15 und 16).
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Auch Bodenverdichtungen im Umfeld der Baume und Flurgehdlze missen vermieden werden.

Die Verschmutzung des Wurzelbereiches, z. B. durch Ol, Teer, Zement, Salze, Sdurereste und Farben
ist zu vermeiden, da sie haufig zum Absterben der Baume fihren kann.

Auch die Beschadigung der Baume und Flurgehélze an den oberirdischen und unterirdischen
Pflanzenteilen durch Fahrzeuge oder andere mechanische Einwirkungen kann zu irreversiblen
Schdaden fuhren und ist deshalb zu vermeiden.

Angrenzende Baume sind durch geeignete MalBnahmen vor Beschadigungen wahrend der
Baumalinahme zu schiitzen.

Denkmale

Die Entdeckung von Bodendenkmalern, sowie das Verhalten bei der Entdeckung von
Bodendenkmailern richten sich nach dem Denkmalschutzgesetz (DSchG).

Vermutete Bodenfunde

Bei Auffinden von archaologischen Bodenfunden sind die Arbeiten (im betroffenen Bereich)
einzustellen und die ortliche Bauliberwachung des AG's unverziiglich zu benachrichtigen.

2.6 ANLAGEN IM BAUBEREICH

Leitungen
Eine Leitungsabfrage seitens des Kreis Steinfurt wurde nicht durchgefihrt.

Das Erkunden und Sichern von Leitungen stellt dennoch fiir die ausgeschriebenen Arbeiten keine
besondere Leistung dar. Sie werden daher seitens des Auftraggebers nicht gesondert vergiitet, sofern
die Leistungsbeschreibung keine andere Regelung vorsieht.

Vor der Ausfiihrung von Erdarbeiten erkundet der Aufragnehmer, ob weitere Leitungen im Baufeld
liegen. Zudem sind Tiefbauarbeiten mit der erforderlichen Sorgfalt auszufiihren, um Beschadigungen
an Leitungen und Gefahrdungen von Personen zu vermeiden.

Werden unbekannte Leitungen gefunden informiert der Auftragnehmer den Auftraggeber.
Entscheidet dieser, dass die Leitungen im Baufeld verbleiben, werden die nachgewiesenen
Mehraufwendungen fiir den Schutz dieser Leitungen gesondert vergiitet.

Der Auftragnehmer hat sich vor Beginn der Bauarbeiten von den Leitungseigentliimern unter Angabe
der genauen Lage der Anlagen ortlich einweisen zu lassen. Sofern zur genauen Feststellung der Lage
der Leitungen Suchschachtungen erforderlich sind, hat der Auftragnehmer diese auszufiihren und mit
dem betreffenden Versorgungstrager abzurechnen.

Erfolgt die Einweisung nicht innerhalb von 10 Tagen, so ist der Auftraggeber sofort schriftlich zu
unterrichten. Bei Unterlassung kann der Auftragnehmer Anspriiche wegen Behinderung infolge zu
spater Einweisung nicht geltend machen.

2.7 VERKEHRSFUHRUNG; VERKEHRSSICHERUNG

2.7.1 Allgemeines

Grundsatzlich hat der Auftragnehmer alle fiir die Sicherheit der Arbeiten und des flieBenden Verkehrs
erforderlichen SicherheitsmaRnahmen zu treffen. Fir die Sicherung des Verkehrs auf 6ffentlichen
Straflen und Wegen sind die Bestimmungen der Strallengesetze und der StVO maligebend.

Baustellenabsicherungen innerhalb der Baustelle, auch Absturzsicherungen und Sicherungs-
maBnahmen zur Aufrechterhaltung des Anliegerverkehrs sind vom AN herzustellen, einschl. Schilder
und Beleuchtung. Eine gesonderte Vergltung erfolgt nicht. Erforderliche Mehraufwendungen sind in
die entsprechenden OZ mit einzukalkulieren.

Die Absicherung der Arbeitsstellen erfolgt nach den ,Richtlinien fiir die Sicherung von Arbeitsstellen
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an StraRen (RSA21)“ sowie den ,Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien fir
Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an Stralen (ZTV-SA)“. Die zugehdrigen Technischen
Lieferbedingungen (TL) sind zu beachten.

Die Eigensicherung des AN zum Herstellen, Umbauen und Abbauen der Verkehrsfiihrungen und
Sperrungen einschlielich der Arbeiten fir Beschilderungen und Markierungs- und De-
markierungsarbeiten etc. ist in den Leistungspositionen enthalten. Gleiches gilt fiir alle erforderlichen
Verkehrssicherungsarbeiten fiir Wartungs-, Unterhaltungs-, Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten
flr die Verkehrssicherung.

Fiir alle Unfille, die auf eine unsachgemafie Verkehrssicherung zurlickzufiihren sind, haftet der
Auftragnehmer.

Besondere Anordnungen des StraBenbauamtes oder der Polizei zur Ergdnzung der Anordnung /
Vorgaben der Verkehrsbehorde fiir die Kennzeichnung der Absperrung der Arbeitsstelle sind zu
befolgen. Der AN hat seine Betriebsangehdrigen sowie neu hinzukommende jeweils vor Aufnahme
der Arbeit liber alle den Verkehr betreffende Vorschriften, soweit sie in Verbindung mit der
Bauleistung stehen, ausreichend zu unterrichten und dieses regelmaRig zu wiederholen.

Die gesamte Verkehrssicherung wird von den zustdandigen StralRenverkehrsborden verkehrsbehdrdlich
angeordnet. Die Anordnungsverfligung einschlielich der zugehorigen Plane ist stiandig auf der
Baustelle vorzuhalten.

Der Antrag auf verkehrsbehdordliche Anordnung ist mindestens 2 Wochen vor Beginn der Arbeiten bei
der zustandigen Verkehrsbehorde einzureichen.

Alle Kosten fiir Verkehrsregelung, Beschilderung sowie Aufrechterhaltung des Anliegerverkehrs,
Bedienung von Sicherungseinrichtungen und deren Wartung sowie die Kontrollfahrten sind
einzukalkulieren.

Innerhalb der abgesperrten Bereiche sind Gefahrenstellen wie Baugruben, Absatze, Absturzkanten
und gelagerte Baustoffe und Materialien entsprechend der RSA zu kennzeichnen und abzusichern.
Diese MalRnahmen sind einzurechnen und werden nicht gesondert vergiitet.

Die Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung und Verkehrsregelung sind kontinuierlich dem
Bauzustand anzupassen.

Transportfahrzeuge diirfen nur das zuldssige Gesamtgewicht entsprechend § 34 StVZO aufweisen.
Entsprechende Kontrollen behilt sich der Auftraggeber vor. Bei Feststellung einer Uberschreitung des
zuldssigen Gesamtgewichtes bei Transportfahrzeugen erfolgt eine Anzeige bei der zustandigen
Behorde.

Samtliche Arbeitskrifte miissen entsprechend § 35 StVO, sowie nach Malgabe der
Unfallverhiitungsvorschriften Abschnitt 9, § 2 (1) Warnkleidung tragen. Die eingesetzten Fahrzeuge
miissen entsprechend der RSA, StVO und der entsprechenden DIN gekennzeichnet sein.

AUFRECHTERHALTUNG DES VERKEHRS

Nach Auftragserteilung hat der Auftragnehmer die Einzelheiten der Verkehrsregelung mit dem
zustandigen StraBenverkehrsamt abzustimmen.

Die Absperrung und Beschilderung der Baustelle ist entsprechend den Auflagen des
StraBenverkehrsamtes auszufiihren.

Vorhandene Fahrbahnmarkierungen missen der neuen Verkehrsfiihrung angepasst werden. Nach
Anderung der Erneuerung darf die alte Markierung nicht mehr sichtbar sein, wenn dadurch Zweifel
entstehen kdnnen.

Im Bereich der Sperrungen ist darauf zu achten, dass eventuell betroffene Anlieger sowie
Rettungsfahrzeuge die Grundstiicke mindestens von einer Seite anfahren kdnnen.
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Die Beschilderung hat fortlaufend mit der BaumalRnahme zu erfolgen. Die Aufstellung der Schilder ist
dem StralRenverkehrsamt gemaR § 45 StVO anzuzeigen. Die Verpflichtung des Auftragnehmers gemal
Abs. 1 dieser vertraglichen Bestimmung besteht bis zur vertragsgerechten und vollstandigen Erfiillung
des Bauvertrages einschl. aller Nebenarbeiten.

Bei der Ausfiihrung von Nebenarbeiten nach Beendigung der Deckenarbeiten (Herstellung von
Banketten pp) endet die Verpflichtung des Auftragnehmers daher erst mit vollstandiger R&umung der
Baustelle.

Eine Unterbrechung der Bauarbeiten befreit den Auftragnehmer nicht von dieser Verpflichtung.

Wahrend der Bauzeit sind die Zugdnge und Zufahrten zu den Anliegergrundstiicken (auch
landwirtschaftlich genutzte Grundstiicke) freizuhalten und prov. anzuschliefen. Fahrbahn-
anrampungen sind sicher und verkehrsgerecht auszubilden.

Schwenkradien, Aufstellflachen im Betriebszustand von Bau- und Hilfsmaschinen sowie Abmessungen
von Transportgerate sind zu beachten.

BESCHREIBUNG DER VERKEHRSSICHERUNG

Die MalRnahme erfolgt unter Vollsperrung des Durchgangsverkehrs.

Die Anlieger miissen ihre Grundstiicke jederzeit erreichen. Die Erschwernisse und Anforderungen sind
bei der Wahl der Arbeitsabldaufe und bei der Wahl der Bauabschnitte zu beachten.

Die Millabfuhr und der Rettungsdienst missen durchgangig gewahrleistet bleiben.

2.8 BAUABLAUF

Generell sind die Bauarbeiten ausgehend von einer 6 Tage Woche und von einer taglichen Arbeitszeit
unter Ausnutzung des Tageslichtes abzuwickeln.

Besonders wahrend der Verkehrsbeschrankungsfrist ist der Auftragnehmer angehalten seinen
Bauablauf so zu optimieren, dass die zeitliche Beeintrachtigung fir die Verkehrsteilnehmer so gering
wie moglich ist.

Es ist von einer abschnittsweisen Bauabfolge auszugehen.

Die Arbeits- bzw. Bauabfolge bleibt im Grundsatz in Eigenverantwortung und Disposition des AN.

Vor Bauausfiihrung ist mit dem AG der zeitliche Ablauf der MaBnahme anhand eines Bauzeitenplanes
(vom AN zu erstellen) abzustimmen.

Bautagesberichte

Der Auftragnehmer hat Bautagesberichte zu fiihren und dem Auftraggeber téaglich zu ibergeben. Sie
miissen alle Angaben enthalten, die fir die Ausfihrung und Abrechnung des Auftrages von
Bedeutung sein kénnen.

Dies sind insbesondere:

- Beginn und Ende der taglichen Arbeitszeit,

- Witterung (Temperaturen, Niederschlagsmengen, Luftfeuchtigkeit),

- Anzahl und Qualifikation der auf der Baustelle beschéaftigten Arbeitskrafte,

- eingesetzte Nachunternehmer/andere Unternehmer,

- Anzahl und Art der eingesetzten GroRRgerate sowie deren Zu- und Abgang,

- Anlieferung von Hauptbaustoffen,
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- Art, Umfang und Ort (Station, Bauteil) der geleisteten Arbeiten mit den wesentlichen Angaben
Uber den Baufortschritt (Beginn und Ende von Leistungen grofReren Umfanges, Betonierzeiten
und dergleichen),

- Behinderung und Unterbrechung der Ausfiihrung,

- Arbeitseinstellung mit Angabe der Griinde,

- Unfalle und sonstige wichtige Vorkommnisse.

BENENNUNG VON VERANTWORTLICHEN FUR DIE AUSZUFUHRENDEN ARBEITEN

Vor Ausflihrung der Arbeiten hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber den fiir die Ausfiihrung der
Arbeiten verantwortlichen Bauleiter zu benennen. Ebenso ist der fiir die Arbeiten vor Ort
verantwortliche Polier / Vorarbeiter zu benennen.

Bauleiter und Polier/Vorarbeiter sind die Ansprechpartner der Bauliberwachung / Bauleitung des AG
fir die Ausfiihrung samtlicher Arbeiten. Aus diesem Grund ist eine Anderung der Ansprechpartner auf

Seiten des Auftragnehmers im Vorfeld mit dem Auftraggeber abzustimmen.

REIHENFOLGE UND ABWICKLUNG DER ARBEITEN

Oberbau
Die Herstellung von provisorischen Abschliissen, Rampen und Angleichungen fiir Anliegerzufahrten
und Umleitungsstrecken - auch in Langsrichtung -, ihre mehrmalige Beseitigung und

Wiederherstellung wahrend der Bauarbeiten sowie ihre endgliltige Beseitigung nach Fertigstellung
der Arbeiten sind Nebenleistungen und werden nicht besonders vergiitet.

Zeitliche Beschrdankungen
Sperrpausen infolge Emmissionsschutz beachten.

Zusammenwirken mit anderen Unternehmen

Wird der Auftragnehmer auch mit der Durchfliihrung von Arbeiten fir Leitungsverlegungen der
Versorgungstrager beauftragt, so missen diese Arbeiten ebenfalls in der o. a. festgelegten Bauzeit
durchgefiihrt werden.

GemalR Leistungsverzeichnis hat der Auftragnehmer die parallel laufenden Arbeiten der
Versorgungstrager zu koordinieren. Stillstande und Behinderungen sind durch die Position
abgegolten.

2.9 WASSERHALTUNG
- Entfallt -

2.10 BAUBEHELFE

Baubehelfe sind, wenn erforderlich, nach den geltenden Technischen Regelwerken herzustellen. Sind
statische Berechnungen erforderlich, sind diese mindestens 4 Wochen vor Ausflihrung dem AG in
geprufter Form vorzulegen.

ALLGEMEINES

Die Prifung der Ausfiihrungsunterlagen und Standsicherheitsberechnungen der Traggeriiste und
Verbaue sowie die ortlichen Bauabnahmen durch einen Priifingenieur erfolgt auf Veranlassung des
AG's.

2.11 STOFFE, BAUTEILE
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2.11.1 StraRenbau

Wenn im LV nicht ausdriicklich etwas anderes angegeben ist, ist die Lieferung und das Vorhalten
samtlicher Stoffe und Materialien sowie Bauhilfsstoffe in die Einheitspreise einzurechnen. Ersatz
wahrend der Einsatzzeit zerstorter oder abhanden gekommener Teile der Einrichtung wird nicht
gesondert verglitet.

Die zur Verwendung kommenden Baustoffe und Hilfsmittel missen den einschlagigen Normen,
Technischen Lieferbedingungen und Richtlinien entsprechen. Ebenso sind die anzuwendenden
Gesetze, Erlasse, Verordnungen, Normen und Vorschriften, Zuséatzliche Technische
Vertragsbedingungen sowie Richtlinien bei der Ausfiihrung der Arbeiten zu beachten.

Produkte aus anderen Mitgliedsstaaten der Europadischen Gemeinschaft und aus den Mitgliedsstaaten
des europdischen Wirtschaftsraumes oder der Tiirkei, die diesen Technischen Regelwerken nicht
entsprechen, werden einschlieBlich der im Herstellerstaat durchgefiihrten Prifungen und
Uberwachungen als gleichwertig behandelt, wenn mit Ihnen das geforderte Schutzniveau - Sicherheit,
Gesundheit und Gebrauchstauglichkeit - gleichermaRen dauerhaft erreicht wird. Auf Verlangen hat
der AN die Unterlagen iiber Priifung und Uberwachung der Produkte dem AG in deutscher Sprache
unverziglich vorzulegen. Die Nachweise der bautechnischen sowie umweltrechtlichen und
umwelttechnischen Eignung aller Materialien (z.B. Eignungsprifungszeugnisse, Zulassungen, usw.)
hat der AN spatestens 2 Wochen vor Einbau der Materialien vorzulegen, sofern nichts anderes
festgelegt ist.

Der AG behalt sich ausdricklich vor, jederzeit und an beliebiger Stelle, auch in den Herstell- und
Lieferwerken, Materialproben zu entnehmen. Herstellwerke fiir Beton, Asphalt sowie Baustoffquellen
(Steinbriiche, Entnahmen usw.) werden gegebenenfalls vom AG ohne Vorankiindigung in
unregelmaligen Abstanden kontrolliert. Sdmtliche auszubauende Stoffe wie Asphaltschichten und
Schichten ohne Bindemittel, Abbruch von Rohrleitungen, Pflaster aus Betonmaterial sind einer
Verwertung zuzufiihren. Die Wiederverwendung der ausgebauten Stoffe hat der AN detailliert und
nachprifbar nachzuweisen. Auf Verlangen des AG sind Wiegekarten, Lieferscheine, Zahlungsbelege,
Rechnungen usw. vom Liefermaterial des AN den Vertretern des AG auszuhandigen. Samtliche
gelieferten Baustoffe sind nach Aufforderung durch den AG durch einen Soll-Ist-Vergleich durch den
AN nachzuweisen. Samtliche Verwiegungen sind Sache des AN und sind in die entsprechenden
Positionen im Leistungsverzeichnis einzurechnen.

DAMMBAUSTOFFE, HINTERFULLUNGSMATERIAL
GESTEINSKORNUNGEN IM STRARENOBERBAU

Flir Recycling-Baustoffe gelten die ,, Anforderungen an den Einsatz von mineralischen Stoffen aus
Bautatigkeiten (Recycling-Baustoffe) im Stralen- und Erdbau“ gemadR dem Gem.Rd.Erl. d.
Ministeriums fir Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz IV—3-953 —-26308
— IV —-8-1573 — 30052 — und d. Ministeriums fuir Wirtschaft und Mittelstand, Energie und Verkehr —
VI A 3 —32-40/45 —v. 09.10.2001 (Quelle: SMBI. NRW. Gliederungs-Nr. 74, Vertrieb: A. Bagel Verlag,
Grafenberger Allee 82, 40237 Dusseldorf).

Fiir industrielle Nebenprodukte gelten die ,,Anforderungen an den Einsatz von mineralischen Stoffen
aus industriellen Prozessen im Strallen- und Erdbau” gemalR dem Gem.Rd.Erl. d. Ministeriums fir
Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz IV —3 —953-26308 — IV -8 — 1573 —
30052 — und d. Ministeriums fur Wirtschaft und Mittelstand, Energie und Verkehr — VI A 3 —32-40/45
—v. 09.10.2001 (Quelle: SMBI. NRW. Gliederungs-Nr. 74, Vertrieb: A. Bagel Verlag).

Die TL Gestein-StB 04, Ausgabe 2004/Fassung 2018 gelten nicht fir wasserwirtschaftliche Merkmale.

Es gelten die Anforderungen an die wasserwirtschaftlichen Merkmale der ,,Giteliberwachung von
mineralischen Stoffen im Strallen- und Erdbau” gemaR dem Gem.Rd.Erl. d. Ministeriums fir
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Wirtschaft und Mittelstand, Energie und Verkehr — VI A 3 —=32-40/45 — und des Ministeriums fir
Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz IV — 3 —953-26308 — IV — 8 — 1573-
30052 —v. 09.10.2001 (Quelle: SMBI. NRW. Gliederungs-Nr. 913, Vertrieb: A. Bagel Verlag).

Fiir Metallhiittenschlacken gelten die ,,Anforderungen an die Gliteliberwachung und den Einsatz von
Metallhittenschlacken im StraBen- und Erdbau” gemaRk dem Gem.RdErl. d. Ministeriums fiir Umwelt
und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz IV — 3 — 95326308 — IV — 8 — 1573-30052 —
und d. Ministeriums fir Verkehr, Energie und Landesplanung — Ill A 3 —32-40/45 - v. 14.9.2004 mit
Anderungen gemiR Gem.RdErl vom 08.04.2005 (Quelle: SMBI. NRW. Gliederungsnummer-Nr. 74,
Vertrieb: A. Bagel Verlag).

Aus bautechnischen Griinden sind von der Verwendung ausgeschlossen:

Hausmdiillverbrennungsaschen (HMVA)
Gemische mit Hausmiillverbrennungsaschen
Kesselasche

Waschberge

Gemische mit Waschberge

Walzschlacke aus der Entzinkung

ok wnNE

Recycling-Baustoffe fir Schichten ohne Bindemittel der Belastungsklassen Bk100, Bk32 und Bk10
miissen abweichend von Abschnitt 1.4.2 der TL SoB-StB 20 einen Schlagzertrimmerungswert SZ < 28
(bzw. LA < 35) sowie einen SD-Wert < 33 (bzw. LA35/45 < 36) einhalten.

Der Frostwiderstand muss die Kategorie F4 erfiillen. Uberschreitungen der Kategorie F4 gemiR
Abschnitt 2.2.7, 2.3.7, 2.4.2, 2.5.2 und 2.6.2 der TL SoB-StB 20 sind fiir die Belastungsklassen Bk100,
Bk32 und Bk10 nicht zulassig.

Grobe Gesteinskornungen aus aufbereitetem Gleisschotter dirfen in Asphaltbinder- und
Asphalttragschichten verwendet werden. Eine Verwendung in Asphaltdeckschichten st
ausgeschlossen. Eine Mitverwendung in Baustoffgemischen fiir Schichten ohne Bindemittel ist
moglich.

Fir den Nachweis der Eignung der Gesteinskdrnungen sind die Ergebnisse der Giteliberwachung
(Prufzeugnisse der Fremdiiberwachung) nach den TL G SoB-StB bzw. nach der ErsatzbaustoffV
heranzuziehen.

Maligebend ist das letzte Priifzeugnis bzw. sind die letzten Priifzeugnisse der Fremdiberwachung,
welche(s) die Ergebnisse aller malRgebenden bautechnischen und wasserwirtschaftlichen
Prifparameter enthalten missen/muss.

Werden im Rahmen von Kontrollprifungen unzuldssige Abweichungen von den vertraglich
zugesicherten Eigenschaften insbesondere von den wasserwirtschaftlichen Merkmalen festgestellt,
hat der Auftragnehmer alle sich daraus ergebenden Konsequenzen zu tragen.

VERWENDUNG GEBRAUCHTER STOFFE

Bei der Verwendung von Recyclingmaterialien erfolgt grundsatzlich auf Grundlage der
Ersatzbaustoffverordnung.

Fiir Liefermaterial der Schichten ohne Bindemittel sind RC-Baustoffe und industriell gefertigte
Gesteinskornungen nicht zugelassen.

BINDEMITTEL

Im Eignungsnachweis ist fiir die in den nachfolgenden Tabellen aufgefiihrten Bitumensorten des
eingesetzten Frischbindemittels auszuweisen, wie im Rahmen des Bauvertrages, hinsichtlich der
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Auswirkungen auf die Nutzungsdauer, gleichbleibende Asphaltmischguteigenschaften sichergestellt
werden kénnen. Dieser Nachweis gilt als erbracht, wenn die im Rahmen der Erstprifung und zur
Asphaltproduktion verwendeten Bitumen in ihren Eigenschaften den Angaben der Tabellen
entsprechen. Der Nachweis kann auf Grundlage eigener Untersuchungen, oder auf Basis der
Voruntersuchungen des Lieferanten erbracht werden.

Tabelle: Verformungseigenschaften von StraRenbaubitumen

Merkmal oder Ein- | Priif-methode Sorten
Eigenschaft heit 30/45 50/70 70/100 160/220
Aquisteifigkeitstem- °C in Anlehnung 52 bis 58 47 bis 53 42 bis 48 35 bis 41
peratur T (G*=15 kPa) an AL DSR
bei 1,59 Hz Prufung (T-
Phasenwinkel ° Sweep oder >75 >75 >75 >75
8 (G*=15 kPa) bei BTSV)
1,59 Hz
Tabelle: Verformungseigenschaften von Elastomermodifizierten Bitumen (PmB A)
Merkmal oder Ein- Priif-methode Sorten
Eigenschaft heit 25/55-55 A 10/40-65 A 40/100-65 A
Aquisteifigkeitstem- °C in Anlehnung 48 bis 62 56 bis 68 48 bis 58
peratur T (G*=15 kPa) an AL DSR
bei 1,59 Hz Prifung (T-
Phasenwinkel ° Sweep oder <75 <75 <70
8 (G*=15 kPa) bei BTSV)
1,59 Hz
TRANSPORTBETON

Der Beton ist moglichst unmittelbar nach der Lieferung zur Baustelle zu verarbeiten.

Zwischengelagerter Transportbeton ist gegen Witterungseinflliisse fachgerecht zu schiitzen. Sofern
der zwischengelagerte Beton keine einbaufahige Konsistenz mehr aufweist ist dieser fachgerecht auf
Kosten des AN zu entsorgen

2.11.2 Landschaftsbau
- Siehe LV-Text -
2.12 ABFALLE

2.12.1 Allgemeines

Der AN hat samtliche anfallenden Abfille in eigener Verantwortung nach dem Kreislauf-
wirtschaftsgesetz (KrWG) zu entsorgen. Der AN hat die Andienungspflichten der
Entsorgungsgesellschaft Steinfurt (EGST) einzuhalten. Die Kosten fiir die Andienungspflichten bei der
Entsorgungsgesellschaft Steinfurt (EGST) sind einzukalkulieren.

Teer-/pechhaltige StraBenausbaustoffe sind durch einen zertifizierten Entsorgungsfachbetrieb einer
Verwertung zuzufihren.

Bei der Verwertung in einer Deponie, die keine entsprechende Zertifizierung als Entsorgungs-
fachbetrieb hat, muss der Auftragnehmer sicherstellen, dass rechtzeitig vor Beginn der Entsorgung die
behordliche Bestatigung fir den Entsorgungsnachweis vorliegt.

Bei einer Verwertung auBerhalb von NRW sind die jeweiligen landerspezifischen Regelungen (z.B.
Andienungspflichten) zu beachten.
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Bei der Entsorgung von Strahlschutt aus KorrosionsschutzmalRnahmen gelten die ZTV-ING, Teil 4,
Abschnitt 3.

Sofern gemal} den Festlegungen in ZTV-ING, Teil 4 Abschnitt 3 der AN Abfallerzeuger ist, hat er den
Strahlschutt in eigener Verantwortung zu entsorgen.

2.12.2 Nachweisverfahren

Der AN hat die erforderlichen Nachweise des Abfallerzeugers gemaR Nachweisverordnung (NachwV)
gegeniiber dem AG als Nebenleistung zu erbringen (Erstellung der Entsorgungsnachweise und
Begleitscheine, Untersuchung auf Asbest (sofern erforderlich)).

Die Abwicklung des Nachweisverfahrens erfolgt durch den Kreis Steinfurt (iber das ZEDAL-Portal. Die
fir die Erstellung der Entsorgungsnachweise und Begleitscheine anfallenden Kosten sind durch den
AN zu tragen.

Flr die in der Tabelle aufgefiihrten nicht gefahrlichen Abfalle hat der AN fir jede Abfallart Nachweise
zu erstellen. Diese Nachweise missen u.a. Angaben lber die Abfallart, die Menge (aufgemessen auf
der Baustelle), die Art der Entsorgung, das Datum, Name und Anschrift des AN beinhalten. Fiir den
Nachweis sind Formblatter nach dem vom Auftraggeber vorgegebenen Muster zu verwenden. Der
Auftragnehmer hat die Formblatter in der erforderlichen Anzahl zu liefern.

Bei gefahrlichen Abfallen ist ein Entsorgungsnachweis gemdR NachwV zu fiihren. Der AN hat
sicherzustellen, dass

- der Entsorgungsnachweis als Vorlage erstellt wird und dem AG rechtzeitig elektronisch
zugestellt wird.

- die Begleitscheine als Vorlagen erstellt werden und dem AG rechtzeitig, mindestens 3
Arbeitstage in der zeitnah erforderlichen Anzahl vor der Entsorgung elektronisch
zugestellt werden.

- die Begleitscheine vollstandig mit den Angaben zum Abfallentsorger, -beférderer und
-erzeuger sowie der geschitzten Menge ausgefiillt sind. Das Datum der Ubergabe darf nur
nach
vorheriger Absprache mit der Bauiliberwachung eingetragen werden. Ubernahme- und
Annahmedatum bleiben in den Vorlagen unausgefiillt.

- der Beforderer einen Ausdruck des Begleitscheines beim Transport mit sich fihrt.

Die Erzeugernummer (ERZ-Nr.) lautet: E 566 401 791

Der AN hat sicherzustellen, dass der Entsorgungsnachweis rechtzeitig an die zustdndige Behorde
gesendet wird.

Verzogerungen, die durch ein Nichtbeachten der vorstehenden Regelungen oder eine nicht
ordnungsgemafe Anwendung des elektronischen Abfallnachweisverfahrens entstehen, gehen zu

Lasten des AN.

Ubersicht Giber die Abfille mit Nachweisverfahren

s. LV Abfallschlissel gefdhrliche Abfille nicht gefahrliche Abfalle

X 170301 kohlenteerhaltige Bitumengemische

Bitumengemische mit
X 170302 Ausnahme derjenigen, die
unter 170301 fallen

Boden und Steine, die gefahrliche

170503 Stoffe enthalten
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Boden und Steine mit
X 170504 Ausnahme derjenigen, die
unter 170503 fallen

2.12.3 Transportgenehmigung
Gefahrliche Abfalle diirfen nur mit einer Transportgenehmigung bzw. mit einer Erlaubnis gemaR § 54
(1) des KrWG befordert werden.

Auf Anforderung ist die Transportgenehmigung bzw. Erlaubnis vorzulegen.

Eine Transportgenehmigung bzw. Erlaubnis ist nicht erforderlich, wenn der Befdrderer ein
anerkannter Entsorgungsfachbetrieb ist, der flir das Beférdern des jeweiligen Abfalls zertifiziert ist.

2.12.4 Neophyten
- Entfallt -
2.13 WINTERBAU

Die Durchfiihrung der MaRnahme kann witterungsabhangig entweder in einem Bauabschnitt oder —
insbesondere mit Blick auf die Wintermonate — in zwei Bauabschnitten erfolgen. Wahrend der
gesamten Bauzeit wird die Baustelle fir den Durchgangsverkehr voll gesperrt. Anlieger erhalten
jedoch die Moglichkeit, zu ihren Grundstiicken zu gelangen. Geeignete Mallnahmen zur
Verkehrslenkung und -sicherung werden wiahrend der gesamten Bauzeit getroffen, um die
Beeintrachtigungen fiir Anlieger und den Verkehr so gering wie moglich zu halten.

2.14 BEWEISSICHERUNG

Der AN ist zur Beweissicherung im Rahmen seiner Haftung verpflichtet.

Die Bauarbeiten diirfen erst begonnen werden, wenn der vorhandene Zustand bzw. die jeweiligen
Zwischenzustdande der in Anspruch zu nehmenden Flachen dokumentiert ist.

Ein Beweissicherungsverfahren ist im Bereich der Zufahrten und Einmindungen erforderlich. Der AG
ist frihzeitig UGber einen Termin zu unterrichten. Sofern weitere Beweissicherungsverfahren
erforderlich sind, ist der AG ebenfalls rechtzeitig zu unterrichten. Die Wahl der Verdichtungsgerate
und die Durchfiihrung der Arbeiten sind so vorzunehmen, dass Schaden an benachbarten Gebauden
und Bauwerken ausgeschlossen sind.

Der AN hat den AG von eventuellen Schadensersatzanspriichen Dritter, im Zusammenhang mit der
Durchfiihrung von Arbeiten der Baumalinahme, frei zu halten.

2.15 SICHERUNGSMASSNAHMEN

Die Sicherung der Baustelle (auch innerhalb des Sperrbereiches) und ggf. der Baustelleneinrichtung
Uber die gesamte Bauzeit, auch nachts und an Sonn- und Feiertagen, ist Sache des Auftragnehmers
und wird nicht besonders vergiitet. Sie ist in die Einheitspreise fiir die Baustelleneinrichtung
einzurechnen.

Besondere SicherungsmalRnahmen, die (iber die Bestimmungen der einschlagigen Verordnungen und
Vorschriften hinausgehen, sind nicht vorgesehen.

Der AN ist wahrend der Ausflihrung seiner Tatigkeiten flir den Schutz bzw. die Sicherung der
vorhandenen Einrichtungen sowie der Fahrbahnbefestigungen verantwortlich.
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Samtliche Erschwernisse bei der Ausfiihrung der Arbeiten infolge Schutz der vorhandenen
Einrichtungen sowie der Fahrbahnbefestigungen, ggf. Umsetzen des Fertigers mit Tieflader,
Demontage und Wiederaufstellen von Schutzplankenkonstruktionen, etc. sind in die Einheitspreise
der entsprechenden Positionen einzurechnen, eine gesonderte Vergilitung erfolgt nicht. Die
SchutzmalBnahmen sind zu dokumentieren. Alle Schaden, welche sich wahrend der Bautatigkeit des
AN bzw. seiner Nachunternehmer ergeben, gehen zu Lasten des AN.

Zustandsfeststellungen von Ausstattungen und Geholzen sind zum spateren Nachweis des
Ausgangszustandes zu dokumentieren.

Die Baumalinahme ist unter Ausschluss jeglicher Gefahrdung des StralRenverkehrs auszufiihren.

2.16 VERMESSUNGSLEISTUNGEN, AUFMASSVERFAHREN

ALLGEMEINES

Die vom AN auszufiihrenden Vermessungsarbeiten, sind von qualifizierten Fachkraften unter der
Leitung und Verantwortung eines Vermessungsingenieurs durchzufiihren. Dieser ist dem AG
schriftlich zu benennen und muss beim Einweisungstermin anwesend sein. Angaben zu Lage- und
Hohenfestpunkten sind vom AN zu beschaffen.

Kosten fir Vermessungsleistungen werden nicht gesondert vergiitet.

GRENZSTEINSICHERUNG

Der AG zeigt grundsatzlich alle fiir den Bau erforderlichen vorhandenen Grenzkoordinaten an. Der AN
hat die Sicherung der angezeigten Punkte zu gewahrleisten. Festpunkte, Grenzmarkierungen sowie
Verkehrseinrichtungen und bauliche Anlagen sind vor Aufnahme der Bauarbeiten festzustellen, zu
sichern und nach Beendigung der Bauarbeiten dem AG zu lGibergeben.

Durch die BaumaBnahme dirfen die Grenzzeichen, Grenzsteine, Vermessungspunkte usw. weder
entfernt noch beschadigt, verrickt oder in ihrer Standfestigkeit beeintrachtigt werden.
Zuwiderhandlungen gehen zu Lasten des AN.

Die baubegleitenden Vermessungsarbeiten sind Aufgabe des AN. Er (bernimmt die volle
Verantwortung fiur die ordnungsgemale Lage und H6he der Bauprojekte.

Messungen, die der AG wahrend der Bauzeit ausfihrt, sind lediglich Kontrollmessungen. Sie entheben
den AN nicht von der Verantwortung fir die Richtigkeit der Lage und Hohe seiner Bauausfiihrung.

AUFMARVERFAHREN

Malgebend fiir die Abrechnung ist das Aufmali, welches der Auftragnehmer oder dessen Vertreter
mit dem zustandigen Vertreter des Auftraggebers vorzunehmen hat. Das Aufmald der erbrachten
Leistungen erfolgt nach den in der Leistungsbeschreibung vorgegebenen Bedingungen.

Alle nicht durch Plane oder Sollabrechnung erfassbare Leistungen sind ortlich gemeinsam durch den
AN und dem AG aufzumessen. Die AufmaRe sind so darzustellen, dass sie den Zusammenhang zur
Baumalinahme durch Orts- und Stationsangaben sowie der Ordnungszahlen eindeutig und sofort
erkennen lassen.

Die Ermittlung der Massen erfolgt, wenn in den entsprechenden Positionen nicht anders angegeben,
in eingebautem und verdichtetem Zustand. Etwaige Unstimmigkeiten sind vor der Ausfiihrung der
Leistung mit der Bauliberwachung des AG abzustimmen. Die Abrechnungs- und Aufmallverfahren
werden vor Ausfiihrung der Leistung gemeinsam mit dem AG festgelegt. Es gilt die DIN 18299, Ziff. 5.

MaRgebend fir die AufmaRerstellung sind das HVA B-StB (aktuelle Ausgabe), die REB und die ZVB/E-
StB 2018. Fir das Aufmald sind Formblatter mit vorgedruckter, fortlaufender Nummer gemal}
Formblatt StB-Aufmal}, Aufmaliblatt, zu verwenden. Die vorgesehenen Angaben miissen auch bei
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Verwendung eines anderen Formblattes (z. B. fiir Nivellement, Dickenmessung) gemacht werden.
Nach dem jeweiligen Aufmal’ erhalt der AG sofort das Original und eine Durchschrift.

ABSTECKUNG DER BAUBEREICHE

Das jeweilige Baufeld ist entsprechend den vom AG libergebenen Planunterlagen durch den AN an
den Stationierungspunkten der Querprofile abzustecken. Anhand der Absteckung missen sich die
Abmessungen und die Hohenlage der Bauteile jederzeit nachvollziehen lassen. Die Absteckung hat vor
Beginn der Arbeiten zu erfolgen und ist wahrend der Bauarbeiten zu sichern und aufrecht zu erhalten
oder bei Beschadigungen und Verlust wiederherzustellen. Die hierfiir anfallenden Kosten sind vom AN
in die Baustelleneinrichtung sowie entsprechende Vermessungspositionen einzukalkulieren.

BAUSTOFFVERBRAUCH

Fiir den Nachweis des Baustoffverbrauchs wird festgelegt: Samtliche Originallieferscheine und
Wiegescheine sind dem Vertreter des Auftraggebers sofort bei der Lieferung auszuhandigen. Es
werden nur Waagen anerkannt, die vom Eichamt tberprift worden sind. Die Bescheinigung hat der
Auftragnehmer vor der Lieferung der Materialien der BU unaufgefordert zu iiberreichen. Nachtraglich
eingereichte Lieferscheine werden nicht anerkannt. Fiir die Lieferscheine / Wiegescheine gelten die
Festlegungen der ZVB/E-StB 2018.

Das hochstzuldssige Gesamtgewicht der Fahrzeuge ist zu beachten und wird kontrolliert.
Uberschreitungen bei dem zuldssigen Gesamtgewicht werden zur Anzeige gebracht.

Lieferscheine als Nachweis nach Einbaugewicht missen arbeitstaglich von der ortlichen
Bauliberwachung abgezeichnet werden und als Eintragung Ordnungsziffer und Verwendungszweck
enthalten.

NACHWEIS DER FRASTIEFEN

Es ist ein Nachweis der Frastiefen zu fihren (Abschnirprotokoll). Hierzu sind lber die sich nicht
verandernden Rander auRerhalb der Frasflache unmittelbar nach dem Frasgang Abstandsmessungen
von einer Schnur durchzufiihren und zu dokumentieren. Es sind alle 25 m in Langsrichtung jeweils in
50 cm Entfernung vom linken und rechten Rand Messungen durchzufiihren.

NACHWEIS DER SCHICHTDICKEN (STRARENBAU)

Das Messverfahren fiir die Dickenmessung (i.d.R. elektromagnetische Messung oder
Schnurmessmethode) ist anzugeben.

Der Nachweis der Schichtdicken fiir Asphaltschichten ist - soweit nicht nach Einbaugewicht
abgerechnet wird - durch eines der elektromagnetischen Dickenmessverfahren gemals den TPD-StB
12 zu fihren. Die Messreflektoren sind fiir jeden Fahrstreifen im Abstand von 50 m versetzt zu
verlegen.

Fiir die Seitenstreifen und im Bereich von Rad-Gehwegen wird ebenfalls ein Abstand der
Messreflektoren von 50 m gefordert.

Bei Stralden- und Wegeanschliissen sind mindestens zwei Messstellen je Anschluss anzulegen.

Im Bereich von Bauwerken ist eine elektromagnetische Dickenmessung aufgrund der vorhandenen
Bewehrung nicht moglich. In diesen Fallen ist die Schichtdicke durch Abstandsmessungen von einer
Schnur nachzuweisen.

Die Schichtdickenmessung ist gemeinsam vom AN und AG durchzufiihren. Der AG erhalt direkt nach
der Messung die vom AN und AG abgezeichneten Aufmaliblatter im Original.

Die Auswertung der Schichtdicken erfolgt durch den AN. Die Ergebnisse dieser Messungen sind
Bestandteil der Schlussrechnung.

Der AN hat die Messreflektoren (selbstklebende Aluminiumfolie fiir Binder- und Tragschichten sowie
einseitig beschichtete Aluminiumplatten zur Auflage auf die Frostschutzschicht) zu stellen, zu
applizieren und zu messen.

Bei fehlenden bzw. defekten Folien ist die Schichtdicke ggf. anhand von Bohrkernen nachzuweisen.
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Die Kosten flir den Nachweis der Schichtdicken sind in die Baustelleneinrichtung einzurechnen.

2.17 PRUFUNGEN

Der Nachweis der vertragsgerechten Leistung ist eine Nebenleistung. Die Kosten sind somit in den
entsprechenden Ordnungszahlen einzukalkulieren, eine gesonderte Vergltung erfolgt nicht.

Der Nachweis der vertragsgerechten Leistung beinhaltet u.a. die Messung zur Dickenmessungen,
Ebenheit, Verdichtung, profilgerechte Lage etc.

Die Ergebnisse der Messungen sind unverziiglich durch den AN auszuwerten und sofort dem AG
auszuhandigen.

Alle o.g. Messungen werden nur als vertraglichen Nachweis anerkannt, wenn sie gemeinsam mit der
dem AG gemessen worden sind.

EIGNUNGSPRUFUNGEN
Eignungsprifungen sind Prifungen des Auftragnehmers.

Sie dienen dem Nachweis der Eignung der Baustoffe und der Baustoffgemische fiir die vorgesehenen
Einbaubedingungen sowie den vorgesehenen Verwendungszweck entsprechend den Anforderungen
des Bauvertrages bzw. den entsprechenden Technischen Lieferbedingungen.

Die Eignung aller vorgesehenen Baustoffe und Baustoffgemische ist gem. den technischen
Vorschriften nachzuweisen und dem AG vorzulegen. Die Eignungsnachweise sind spatestens 2
Wochen vor Einbau der Baustoffe und Baustoffgemische dem AG vorzulegen.

Der Auftragnehmer hat den Eignungsprifungen stets den Nachweis der Baustoffeingangsprifung
beim Verarbeiter der Gesteinskdrnung durch eine nach RAP Stra anerkannte Priifstelle beizufligen.

Die jeweils zum Nachweis der Eignung eines Baustoffes oder Baustoffgemisches vorzulegende
Eignungsprifung, Eignungsnachweise oder Priifzeugnisse diirfen nicht alter als 2 Jahre sein.

Flr alle bitumenhaltigen Stoffe, d. h. auch fur bitumenhaltige Voranstriche, Deckaufstriche, Klebe-
und VerguBmassen sowie alle anderen zur Abdichtung bendtigten Baustoffe sind vor dem Einbau
Eignungsprifungen/-nachweise  durchzufihren bzw. zu erbringen. Bei fabrikmiRigen
Zusammensetzungen (z.B. Voranstrich, Deckaufstriche, Klebemassen, Fugenmassen usw.) sind die
Vorlagen der Herstellungsrezeptur und deren Priifung durch eine anerkannte Priifstelle ausreichend.

Werden Bdden oder sonstige geeignete Baustoffe geliefert oder Abtragsmengen als Dammbaustoff
verwendet, ist die Eignung des Materials nachzuweisen. Der AG ist rechtzeitig vorher (2 Tage zuvor
per Fax / Telefon) zu unterrichten, wenn Eigeniberwachungsprifungen / Probebelastungen, etc.
durchgefiihrt werden.

Eigenliberwachungspriifungen

Bei Eignungsprifungen ist anzugeben, ob es sich um einen Primarbaustoff oder um einen
Ersatzbaustoff gemal ErsatzbaustoffV mit entsprechender Klassifizierung gemaR Anlage 1, Tabelle 1
bis 3 handelt.

Es wird der Nachweis samtlicher Eigenlberwachungspriifungen fiir die zur Verwendung kommenden
Baustoffe gemald den jeweils giiltigen Vorschriften, Normen, Merkblattern und Richtlinien seitens des
Auftraggebers verlangt. Die Ergebnisse der Priifungen sind 2-fach dem AG auszuhandigen.

Der Auftragnehmer hat alle fiir die Bestimmung der Einbaudicken bendtigten Mess- und Arbeitsgerate
auf der Baustelle vorzuhalten und das fir die Messung erforderliche Personal zu stellen. Die Kosten
werden nicht gesondert vergitet.
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Der AG ist rechtzeitig vor der geplanten Durchflihrung der Eigenliberwachungspriifung zu informieren
(mind. 48 h vor der Durchfiihrung). Die Beteiligung an der Versuchsdurchfiihrung und die
entsprechende Protokollbestatigung des AG ist erforderlich. Die Kosten sind in die entsprechenden
Einheitspreise einzurechnen.

Die Eigenliberwachungsprotokolle gemaR ZTV FRS Abschnitt 4.2 sind bei der Abnahme zur Einsicht
vorzulegen.

Kontrollpriifungen (Strallenbau)

Die Prifungen an den Asphaltschichten und den Asphaltmischguten erfolgen grundséatzlich gemal der
ZTV Asphalt.

Fiir Kontrollprifungen des Hohlraumgehaltes, der Verdichtung und des Haftverbundes der
eingebauten Asphaltschichten werden an vom Auftraggeber festgelegten Stellen je 2 Bohrungen
durchgefihrt. Bei Zweifeln an der Aussagekraft der festgestellten Untersuchungsergebnisse kann der
Auftragnehmer auf eigenen Kosten bis zu 2 zusatzliche Bohrungen an den betreffenden Stellen
veranlassen und untersuchen lassen. Darliber hinaus sind zusatzliche Kontrollprifungen des
Auftragnehmers nach der ZTV-Asphalt zur Eingrenzung von Untersuchungsergebnissen moglich.

Der Auftraggeber behilt sich vor, bei Deckschichten die Ebenheitsmessungen mit einem Planographen
durchzufiihren.

Weiterhin behélt der Auftraggeber sich vor, Priifungen von Bitumen durchzufiihren. Der AN stellt
hierflr sicher, dass Asphaltmischanlagen liefern, die eine Entnahmemaglichkeit fiir Bitumenproben
zwischen Tank und Mischer, also im Zulauf zum Mischer, haben. Die Probenahme von Frischbitumen
flr die zu liefernden Asphaltmischgutarten und -sorten erfolgen in Anwesenheit des Auftraggebers in
der Asphaltmischanlage durch einen Mitarbeiter bzw. Bevollmachtigten des Werkes. Der AN
koordiniert die Probenahme unter Berlicksichtigung des Baufortschritts. Die Probenmenge fir jede
Probennahme betrdgt 3 x 2 Liter Bitumen. Der AN hat dem AG den Erstprifungsbericht fiir das
verwendete Bitumen zu lGbergeben.

2.18 ZUSAMMENFASSENDE ANGABEN FUR DIE ERARBEITUNG DES SICHERHEITS- UND
GESUNDHEITSSCHUTZPLANES ( SiGe-Plan )

Siehe 1.1.2 dieser Baubeschreibung

2.19 ARBEITS- UND UMWELTSCHUTZ

Die ,,Baustellenordnung” und/oder das , Merkblatt fir Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten gilt
fir alle Auftragnehmer und Nachunternehmer bei Vertragen mit dem Kreis Steinfurt und ist in
Absprache mit dem AG / SiGeKo anzupassen. Das nach dem Stand der Technik geforderte
Arbeitsschutz- und Umweltschutzniveau ist einzuhalten und in die Einheitspreise der entsprechenden
Positionen einzurechnen.

Die aktuelle Version ist als Anlage beigefiigt.

Zum Schutz der Umwelt, der Landschaft und der Gewasser hat der Auftragnehmer die durch die
Arbeiten hervorgerufenen Beeintrachtigungen auf das unvermeidbare Mal zu beschranken.

2.20 LICHTSIGNALANLAGEN
- ENTFALLT -
3.1 VOM AUFTRAGGEBER ZUR VERFUGUNG GESTELLTE AUSFUHRUNGSUNTERLAGEN

Vom Kreis Steinfurt werden als PDF zur Verfligung gestellt:
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- Prifbericht Roxeler Baustoffprifstelle — StraBenvoruntersuchung und
chemisch analytische Laboruntersuchung

3.2 VOM AUFTRAGNEHMER ZU ERSTELLENDE ODER ZU BESCHAFFENDE
AUSFUHRUNGSUNTERLAGEN

BAUZEITENPLAN

Spatestens zwei Wochen vor Beginn der Bauarbeiten ist vom Auftragnehmer ein Bauzeitenplan
vorzulegen. Dieser Bauzeitenplan ist mit dem Fortschreiten der Arbeiten zu aktualisieren und zu
detaillieren. In dem Bauzeitenplan werden wahrend der Baudurchfiihrung die Ist-Leistungen den Soll-
Leistungen gegeniibergestellt.

Ausfihrungsplane, Vermessungsunterlagen
Siehe Angaben im Leistungsverzeichnis

Priiflauf: Nach Eingang der ungepriften Ausfiihrungsunterlagen beim AG ist seitens des AN
eine bendtigte Prifzeit  von ca. 6  Wochen zu kalkulieren.
Voraussetzung hierfiir ist die Richtigkeit und Prifbarkeit der Unterlagen (wie z. B.
vorliegen der Uberbaustatik zur Priifung der Unterbauten und Lager).

Missen Ausfiihrungsunterlagen nachgereicht werden oder Fehler enthalten, welche
eine Uberarbeitung seitens des AN erforderlich machen, beginnen die 6 Wochen
Prifzeit erneut.

BESTANDSUNTERLAGEN

Bestandslibersichtszeichnung von Bauwerken sind gemaR dem CAD- Standard , Erzeugung, Austausch
und Archivierung von CAD- Daten im Konstruktiven Ingenieurbau” des Landesbetriebes StraRenbau
zu erzeugen. Der CAD- Standard steht als *.pdf Datei im Internet unter http://strassen.nrw.de zur
Verfligung.

Digital aufgenommenen Bestands- und Abrechnungsplane sind unter Verwendung des vorhandenen
digitalen Katasters herzustellen. Die Aufnahme erfolgt mittels elektronischen Sekunden-Tachymeter
als Polaraufnahme im Bezugssystem UTM_ETRS 89 und Hohensystem DHHN 92 (NHN). Aus den
Messwerten der Polaraufnahme sind dreidimensionale Koordinaten zu berechnen.

Die Flachen wie z.B. Pflasterflaichen usw. und die Linien wie z.B. Bordsteine, Rinnensteine usw. sind
als flachenhafte Objekte (geschlossene Polylinie) zu ermitteln und abzuspeichern.

Die einzelnen Gewerke sind in getrennten Layern abzulegen. Die Layer sind entsprechend der
Gewerke zu benennen oder eine Layerbeschreibung ist beizufligen.

Abrechnungsplédne sind als Farbausdruck auf Datentrager (CD, DVD, USB-Stick) oder per Mail im zu
Uibergeben. Ubergabeformat: AutoCAD DWG; alternativ — in Abstimmung mit dem AG: AutoCAD DXF.

Zudem sind die Planunterlagen im PDF-Format zu libergeben.

Sofern in den LV-Position detailliertere bzw. speziellere Vorgaben gemacht werden haben diese
Vorrang.

SICHERHEITS- UND GESUNDHEITSSCHUTZPLAN

Ein Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan entsprechend der Baustellenverordnung vom 10. Juni
1998 ist vor Beginn der Arbeiten vorzulegen, soweit nach BaustellV erforderlich.
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VERTRAGLICH NICHT VEREINBARTE LEISTUNGEN (§ 2 VOB/B)

In Ergdnzung zur §§ 1,2 und 4 VOB/B werden alle nicht vertraglich vereinbarten Leistungen vor Beginn
der Ausfiihrung bei der 6rtlichen Bautiberwachung des AG angemeldet.
Flr die nicht vertraglich vereinbarten Leistungen (Nachtragsangebote) werden folgende Unterlagen
erstellt und dem Auftraggeber vor Ausfiihrung Ulbergeben, ohne hierfiir gesonderte Kosten zu
berechnen:

e Nachtragsleistungsverzeichnis in 2-facher Ausfertigung

e Nachtragskalkulation in 2-facher Ausfertigung mit ausfiihrlich erlauterten Leistungsansatzen

von Lohn, Geraten, Materialien und sonstigen Kosten.

Hierbei wird dem AG eine angemessene Priiffrist eingeraumt.
3.3 DEM AUFTRAGNEHMER ZU UBERTRAGENDE AUFTRAGGEBERAUFGABEN

3.3.1 Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator wahrend der Ausfiihrung des Bauvorhabens
stellen

Sofern im LV keine besonderen Regelungen getroffen sind und sofern Bauarbeiten durch
Nachunternehmer ausgefiihrt und somit nach der Baustellenverordnung - BaustellV - vom 10. Juni
1998 ein Koordinator und ein Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan nach § 3 erforderlich wird, hat
der Auftragnehmer auf seine Kosten einen geeigneten Koordinator zu bestellen und einen SiGe-Plan
ausarbeiten zu lassen. Die Aufgaben des zu bestellenden Koordinators ergeben sich hierbei aus § 3
Abs. 3 der Baustellenverordnung sowie aus den ,Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen” (RAB). Die
Eignung des Koordinators ist entsprechend den Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen (RAB) dem
Auftraggeber schriftlich nachzuweisen.

Der Auftragnehmer hat unverziglich nach Auftragserteilung dem Auftraggeber Name und Anschrift
des Koordinators und des Stellvertreters auf Vordruck des Auftraggebers zu benennen.

3.3.2 Deckenbuch
Vermessungsarbeiten durchfihren:

Deckenbuch Vermessungsarbeiten erstellen v. K 38/9 0+000 bis 2+317, Ldnge 2.317 m

Deckenbuch

Die u.g. Vermessungsarbeiten sind vor Beginn ( min. 1 Woche) der Bautatigkeiten dem AG zu
Priifung vorzulegen um Anderungen noch einplanen zu lassen. Diese Anderungen/Anpassungen
nach Durchsicht AG ( wie Entwasserung, Schichtstarken, Asphalteinbaumengen, Neigungen usw.)
sind einzukalkulieren.

Das Deckenbuch bezieht sich Gber alle Bauabschnitte (wie oben beschrieben)

Das Deckenbuch ist an die Hohen Bauanfang und Bauende (Bestand) anzupassen.
Streckenstationierung, Hauptachse sowie geplante Gefillewechsel in ihrer Lage und Hohe zu Beginn
der Bauarbeiten in der Ortlichkeit abstecken.

Absteckung der Stationierung und Gefallewechselpunkte zusammen mit Hauptachse der Fahrbahn
wahrend der gesamten Bauarbeiten sichern, vorhalten und bei Verlust wieder herstellen.
Absteckung nach baulichen Erfordernissen in einem Abstand von max. 50 m.

Ubergabe der Abstecklisten mit Hohen- und Lageangaben an den AG.

Erstellung eines Deckenbuches unter Berlicksichtigung der Planvorgaben des AG (Quergefille,
Gefadllewechsel, Asphalteinbaumengen (aus LV) )

Absteckung und Berechnung des vom AG genehmigten Deckenbuches sind dem AG vorzulegen und
vorzuhalten wahrend der gesamten Asphaltarbeiten.
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3.3.3 Anzeigepflichten fiir den Einbau von Ersatzbaustoffen gemaR ErsatzbaustoffV §22

Bei anzeigepflichtigen Ersatzbaustoffen ist der Auftragnehmer gegeniiber der zustdndigen Behorde
anzeigepflichtig. Die Voranzeige hat spatestens 4 Wochen vor Beginn des Einbaus zu erfolgen. Die
Abschlussanzeige hat der Auftragnehmer spatestens 2 Wochen nach Abschluss der BaumaRnahme
zusammen mit den Lieferscheinen gemal} ErsatzbaustoffV, Anlage 7, an die zustandige Behorde zu
Uberstellen. Die Anzeigen haben gemaR dem Muster der ErsatzbaustoffV, Anlage 8 zu erfolgen.

4.1 ANZUWENDENDE ZUSATZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN

4.1.1 VGVFBSW 0 2013

Es gelten die ,Anforderungen an den Nachweis der Leistungsfahigkeit von Betonschutzwanden in
Ortbetonbauweise — Vergleichsverfahren BSW Ortbeton (VGVF BSW O 2013“ in Verbindung mit dem
ARS Nr. 18/2013

Bezugsquelle: www.bast.de

4.1.2 Technische Lieferbedingungen

Technische Lieferbedingungen (TL), die in der Baubeschreibung und in den hier unter Ziffer 5.1
aufgefiihrten Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen bzw. Vorschriften (ZTV ...) nicht mit
einer bestimmten Fassung aufgefihrt sind, sind in der zum Eréffnungs- / Einreichungstermin giltigen
Fassung maligebend.

Es gelten die Technischen Lieferbedingungen fiir Gesteinskérnungen im StraRenbau, Ausgabe
2004/Fassung 2018 — TL Gestein-StB 04 Fassung 2018.
Bezugsquelle: FGSV bzw. VkBI-Verlag

Es gelten die technischen Lieferbedingungen fiir Sonderbindemittel und Zubereitungen auf
Bitumenbasis, Ausgabe 2015 — TL Sbit-StB 15.
Bezugsquelle: FGSV

Es gelten die Technischen Lieferbedingungen fiir die Bauliche Erhaltung von
Verkehrsflachenbefestigungen, Teil: Gltelberwachung, Teil: Ausfihrung von Dinnen
Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise, Ausgabe 2015 (TL G DSK-StB 15)

Bezugsquelle: FGSV

Es gelten die Technischen Lieferbedingungen fiir die Bauliche Erhaltung von
Verkehrsflachenbefestigungen, Teil: Gutelberwachung, Teil: Ausfiihrung von
Oberflachenbehandlungen, Ausgabe 2015 (TL G OB-StB 15)

Bezugsquelle: FGSV

Es gelten die Technischen Lieferbedingungen fiir die Bauliche Erhaltung von
Verkehrsflachenbefestigungen, Teil: Glteliberwachung, Teil: Ausfihrung von Diinnen
Asphaltdeckschichten in HeilRbauweise auf Versiegelung, Ausgabe 2015 (TL G DSH-V-StB 15)
Bezugsquelle: FGSV

Es gelten die TL Beton-StB 07 mit Anderungen und Ergdnzungen gemaR ARS Nr. 04/2013 (siehe 5.4)
mit Anlage ,WS-Grund- und Bestatigungsprifung zur Beurteilung der Eignung von groben
Gesteinskdrnungen fiir die Feuchtigkeitsklasse WS“ sowie mit Anderungen und Ergdnzungen gemaR
ARS Nr. 04/2022 vom 21.02.2022

Bezugsquelle: FGSV bzw. VkBI-Verlag

Es gelten die Technischen Lieferbedingungen fir flissige Beton-Nachbehandlungsmittel, Ausgabe
2009 (TL NBM-StB 09) mit Anderungen und Erganzungen gemaR ARS Nr. 05/2022 vom 21.02.2022
Bezugsquelle: FGSV bzw. VkBI-Verlag
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Es gelten die TL Transportable Schutzeinrichtungen 97 mit den Anderungen gemaR ARS 5/1999 vom
15.12.1998 und der Anderung gemaR ARS Nr. 08/2016 vom 11.04.2016.
Bezugsquelle: FGSV

Es gelten die TL M 06 mit den Anderungen gemaR Ziffer 5.2
Bezugsquelle: FGSV

Es gelten die TL-SP 99 mit den Anderungen gemaR Abschnitt 5.3
Bezugsquelle: FGSV

4.1.3 Technische Priifvorschriften

Technische Prifvorschriften (TP), die in der Baubeschreibung und in den hier unter Ziffer 5.1
aufgefiihrten Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen bzw. Vorschriften (ZTV ...) nicht mit
einer bestimmten Fassung aufgefihrt sind, sind in der zum Eréffnungs- / Einreichungstermin giltigen
Fassung maligebend.

Es gelten die Technischen Prifvorschriften fir Griffigkeitsmessungen im Stralenbau; Teil:
Seitenkraftmessverfahren (SKM), Ausgabe 2007 (TP Griff-StB 07 (SKM)), mit Anderungen und
Ergdnzungen gemaR Anlage 1 zum ARS Nr. 13/2020 vom 18.Mai 2020.

Bezugsquelle: FGSV bzw. VkBI-Verlag

Es gelten die Technischen Prifvorschriften fir Griffigkeitsmessungen im StraBenbau; Teil
Messverfahren SRT, Ausgabe 2021 (TP Griff-StB (SRT.
Bezugsquelle: FGSV bzw. VkBI-Verlag

4.1.4 Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen

ZTV Verm - StB 01, Ausgabe 2001

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir die Bauvermessung im StraRen- und
Briickenbau (ZTV Verm — StB 01), Ausgabe 2001

Bezugsquelle: FGSV

ZTV E-StB 17

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Erdarbeiten im Stralenbau, Ausgabe
2017

Bezugsquelle: FGSV

ZTV Ew-StB 14

Zusatzliche  Technische  Vertragsbedingungen und  Richtlinien fiir den Bau von
Entwasserungseinrichtungen im Straenbau, Ausgabe 2014

Bezugsquelle: FGSV

ZTV La-StB 18

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir Landschaftsbauarbeiten im
Strallenbau, Ausgabe 2018

Bezugsquelle: FGSV

ZTV SoB-StB 20

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien flir den Bau von Schichten ohne
Bindemittel im StraBRenbau, Ausgabe 2020 mit Korrekturblatt Stand: Mai 2021

Bezugsquelle: FGSV

ZTV Asphalt-StB 07/13
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Zusatzliche  Technische  Vertragsbedingungen und  Richtlinien fiir den Bau von
Verkehrsflachenbefestigungen aus Asphalt, Ausgabe 2007/Fassung 2013
Bezugsquelle: FGSV

ZTV BEA-StB 09/13

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir die Bauliche Erhaltung von
Verkehrsflachenbefestigungen — Asphaltbauweisen, Ausgabe 2009/Fassung 2013

Bezugsquelle: FGSV

ZTV Beton-StB 07

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir den Bau von Tragschichten mit
hydraulischen Bindemitteln und Fahrbahndecken aus Beton, Ausgabe 2007

Bezugsquelle: FGSV

ZTV BEB-StB 15

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir die bauliche Erhaltung von
Verkehrsflachenbefestigungen — Betonbauweisen, Ausgabe 2015

Bezugsquelle: FGSV

ZTV Fug-StB 15

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Fugen in Verkehrsflachen, Ausgabe
2015

Bezugsquelle: FGSV

ZTV Pflaster-StB 20

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien zur Herstellung von Verkehrsflachen mit
Pflasterdecken, Plattenbeldagen sowie von Einfassungen, Ausgabe 2020

Bezugsquelle: FGSV

ZTV-ING

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir Ingenieurbauten,

Ausgabe Marz 2021

Bezugsquelle: BASt, VkBI-Verlag bzw. FGSV fir die Teile 5-4, 7-1 bis 7-5, 8-2 und 9-3 der ZTV-ING

ZTV-BEL-B, Teil 3

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir das Herstellen von Briickenbeldgen
auf Beton (ZTV-BEL-B)

- ZTV-BEL-B 3/95 — Teil 3 Dichtungsschicht aus Flussigkunststoff, Ausgabe 1995

- TL-BEL-B 3/95 — Technische Lieferbedingungen fir Baustoffe zur Herstellung von Briickenbeldgen
auf Beton mit Dichtungsschicht nach ZTV-BEL-B, Teil 3, Ausgabe 1995

- TP-BEL-B 3/95 — Technische Prifvorschriften fir Baustoffe zur Herstellung von Briickenbeldgen auf
Beton mit Dichtungsschicht nach ZTV-BEL-B, Teil 3, Ausgabe 1995
Bezugsquelle: FGSV

- TP-BEL-EP — Technische Prifvorschriften fiir Reaktionsharze fiir Grundierungen, Versiegelungen
und Kratzspachtelungen unter Asphaltbeldagen auf Beton, Ausgabe 1999

- TL-BEL-EP — Technische Lieferbedingungen fir Reaktionsharze fiir Grundierungen, Versiegelungen
und Kratzspachtelungen unter Asphaltbeldagen auf Beton, Ausgabe 1999
Bezugsquelle: FGSV

ZTV-Lsw 06
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Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir die Ausfliihrung von
Larmschutzwanden an Strallen, Ausgabe 2006, Allgemeines Rundschreiben StraBenbau (ARS) Nr.
25/2006 des Bundesministers fir Verkehr, Bau und Stadtentwicklung vom 22.09.2006 (veroffentlicht
im Verkehrsblatt Heft 21/2006 vom 15.11.2006).

Bezugsquelle: FGSV

In Verbindung mit dem Allgemeinen Rundschreiben StraRenbau (ARS) Nr. 05/2012

M EBGS-LSW

Merkblatt Giber Entwurfs- und Berechnungsgrundlagen fir Griindungen und Stahlpfosten von
Larmschutzwénden und Uberflughilfen an Straen, Ausgabe 2018

Allgemeines Rundschreiben StraRenbau (ARS) Nr. 15/2018 des Bundesministers fiir Verkehr und
digitale Infrastruktur vom 17.08.2018 (veroffentlicht im Verkehrsblatt Heft 18/2018 vom 29. 09.
2018).

Bezugsquelle: FGSV

ZTV VzZ 2011

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien flir vertikale Verkehrszeichen, Ausgabe
2011, Allgemeines Rundschreiben StraBenbau (ARS) Nr. 9/2011 des Bundesministeriums fiir Verkehr,
Bau und Stadtentwicklung

Bezugsquelle: FGSV

ZTV-M 13

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Markierungen auf Strallen, Ausgabe
2013

Bezugsquelle: FGSV

ZTV-SA 97

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen
an StraBen, Ausgabe 1997

Bezugsquelle: FGSV

mit ,Allgemeinem Rundschreiben StraBenbau Nr. 18/1999“ (ARS Nr. 18/1999) des
Bundesministeriums fiir Verkehr, Bau und Wohnungswesen vom 17. August 1999:

Abschnitt 6.11.1 der ZTV-SA wird durch die im ARS Nr. 18/1999 angegebene Fassung ersetzt.
Bezugsquelle: VkBI-Verlag

Bezugsquelle: VkBI-Verlag

Siehe auch Ziffer 3.1 Verkehrsfiihrung, Verkehrssicherung

ZTV FRS 2013, Fassung 2017

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir Fahrzeug-Rlickhaltesysteme
(ZTV FRS 2013, Fassung 2017)

Bezugsquelle: FGSV

Mit Anderungen und Ergédnzungen gemaR Abschnitt 1.1.1 StraRenbau; Ausstattung.

Die in Abschnitt 1, Absatz 11 der ZTV FRS aufgefiihrten Unterlagen sind dem AG spatestens 2 Wochen
vor Beginn der Ausfiihrung vorzulegen.

4.1.5 Verzeichnis der Bezugsquellen:

StraRen.NRW: Landesbetrieb StraRenbau Nordrhein-Westfalen,
Fachcenter Telekommunikation Kamen, Zollpost 24, 59174 Kamen

FGSV: FGSV-Verlag GmbH
Wesselinger StraRe 17
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50999 Kéln

BASt: Bundesanstalt fiir StraBenwesen
Briderstralle 53
51427 Bergisch Gladbach

VkBI-Verlag: Verkehrsblatt-Verlag Borgmann GmbH & Co. KG
Schleefstralie 14, 44287 Dortmund

4.2 ANDERUNGEN IN TL M 06

,Fur die Herstellung von Markierungen sind ungebrauchte Markierungssysteme zu verwenden;
Sichtzeichen kénnen hingegen mehrfach eingesetzt werden.”
Der zweite Satz im Abschnitt 3.1, Allgemeine Anforderungen” der TL M 06 gilt nicht.

4.3 ANDERUNGEN DER TL-SP 99

Der Korrosionsschutz von Schutzplankenholmen Profil A und Profil B kann entweder durch das
Stlckverzinken nach EN ISO 1461 (Ausgabe 10/2009) oder alternativ durch die Verwendung von
kontinuierlich schmelztauchveredeltem Stahlband (,Bandverzinken”) mit Zink (Z)- nach EN 10346-
$250GD+Z600 bzw. mit Zink-Aluminium (ZA)-Uberzug nach EN 10346-S250GD+ZA300 (jeweils
Ausgabe 10/2015) erfolgen.

4.4 ANDERUNGEN UND ERGANZUNGEN DER TL Beton-StB 07
zu Abschn. 2.1.2 der TL Beton-StB 07 (Gesteinskdrnungen und Baustoffgemische)

Abschnitt 2.1.2 der TL Beton-StBO7 beginnend mit Satz 4, Seite 15 ,Fir Gesteinskdrnungen, die in
Fahrbahndecken aus Beton verwendet werden sollen, ...“ bis einschlieRlich Satz 12, Seite 16 ,Die
Stellungnahme zum Beton muss von einem der Gutachter erstellt worden sein, die die Eignung der
Gesteinskornung bestatigt haben.”

nicht mehr anzuwenden.

Stattdessen gelten nachfolgende Regelungen:

Der Nachweis der Unbedenklichkeit der gewdhlten groben Gesteinskérnung nach DIN EN 12620 mit
Korngruppen d = 2 mm bzw. des Fahrbahndeckenbetons hinsichtlich der Vermeidung einer
schadigenden Alkalireaktion ist gemal} einer der drei nachstehenden Verfahrensbeschreibungen zu
fihren. Zum Nachweis ist eine, den jeweiligen Anforderungen und dem vorhandenen zeitlichen
Vorlauf angepasste Variante durch den Auftragnehmer auszuwahlen,

VERFAHRENSBESCHREIBUNGEN (V1 BIS V3)

(V1)  Der Nachweis der Eignung einer konkreten Betonzusammensetzung hinsichtlich der
Vermeidung einer schadigenden Alkalireaktion fiir ein bestimmtes Bauvorhaben erfolgt durch einen
vom Bundesministerium fur Verkehr, Bau und Stadtentwickelung (BMVBS) bzw. von der
Bundesanstalt fir Straenwesen (BASt) anerkannten AKR - Gutachter. Art und Umfang der
Untersuchung liegen im Ermessen des Gutachters. Das konkrete Bauvorhaben ist im Gutachten zu
benennen.

Erfolgt der Nachweis durch eine AKR — Performance — Priifung, ist mit einer Priifdauer von etwa neun
Monaten zu rechnen.

Der Eignungsnachweis vor Betonierbeginn erfolgt in diesem Fall analog der Bestatigungsprifung der
WS - Grundprifung. Es gelten die gleichen Fristen wie bei der WS — Grundpriifung.
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Das Ergebnis der AKR — Performance — Priifung kann fiir eine Dauer von vier Jahren fiir eine Bewertung
herangezogen werden. Nach Ablauf dieser Frist muss ein erneutes Gutachten erstellt werden.
In allen Gbrigen Fallen betragt die Geltungsdauer des Gutachtens maximal zwei Jahre.

(V2)  Der Der Nachweis der Eignung grober Gesteinskdrnung mit Korngruppen d > 2 mm

einer bestimmten Lagerstatte hinsichtlich der Vermeidung einer schadigenden AKR erfolgt gemal
Anlage ,WS - Grund- und Bestatigungsprifung zur Beurteilung der Eignung von groben
Gesteinskornung fir die Feuchtigkeitsklasse WS“ durch eine baumalnahmenunabhidngige WS-
Grundprifung im Vorfeld und eine WS — Bestatigungsprifung bei konkretem Bedarf fiir eine
BaumaBnahme. Diese Priifungen sind vom jeweiligen Gesteinslieferanten / Betreiber der
Gewinnungsstatte zu veranlassen.

Fiir die WS — Grundpriifung werden alle fir den Bau von Fahrbahnendecken aus Beton zur
Verwendung vorgesehenen Lieferkdrnungen der Gewinnungsstatte zunachst mit einem Schnelltest
nach Teil 3 der Alkali-Richtlinie geprift. Weiterhin wird von einem AKR —Gutachter an ausgewahlten
Korngruppen die Eignung der Gesteinskornung hinsichtlich der Vermeidung einer schadigenden AKR
in einem WS —Betonversuch mit einem festgelegten Priifzement und einem Priifsand untersucht.

Bei bestandener WS — Grundpriifung werden in regelmafligen Abstanden oder rechtzeitig vor
Betonierbeginn WS — Bestatigungsprifungen in Form von Schnelltests nach Teil 3 der Alkali-Richtlinie
durchgefiihrt, die dann mit den Ergebnissen der WS — Grundprifung verglichen werden. Bei
unzuldssiger Abweichung der Ergebnisse, die sich auch bei einer wiederholten WS -
Bestatigungsprifung ergibt, obliegt es dem AKR — Gutachter die weitere Vorgehensweise festzulegen.
Der genaue Umfang der Priifung, ihre Durchfiihrung und die Giiltigkeit des Priifergebnisses werden in
der Anlage zu diesem ARS geregelt.

(V3)  Der Nachweis der Eignung grober Gesteinskérnungen mit Korngruppen d > 2 mm

Hinsichtlich der Vermeidung einer schadigenden Alkalireaktion fiir die Verwendung in
Fahrbahndecken aus Beton erfolgt durch einen AKR-Gutachter auf der Grundlage einer positiven
Beurteilung nach den Verfahrensbeschreibungen (V1) oder (V2). Die positiv bewerteten
Gesteinskdrnungen bzw. positiv bewerteten Betonrezepturen werden in einer Liste gefiihrt, die der
Internetseite der BASt (www.bast.de) zu entnehmen ist. Eine Empfehlung fir weitere
Gesteinskdrnungen in diese Liste ist auf Veranlassung und nach Zustimmung des Auftraggebers des
Gutachters durch den AKR — Gutachter auszusprechen. Alle erforderlichen Unterlagen sind hierfir bei
der BASt einzureichen.

Feine Gesteinskornungen (d = 2 mm), die nach Teil2 der Alkali — Richtlinie, Ausgabe 2007 gepriift und
Uberwacht werden missen, dirfen nur verwendet werden, wenn sie in die
Alkaliempfindlichkeitsklasse EI-O — EI-OF eingestuft sind und deren Uberkornanteil nicht mehr als 10
M.-% betragt. Das Zertifikat Gber die Einstufung in die Alkaliempfindlichkeitsklasse ist dem Gutachten
flr die grobe Gesteinskdrnung beizufiigen.

Feine Gesteinskornungen (d > 2 mm) aus Gewinnungsstatten im Geltungsbereich der Alkali —
Richtlinie, Ausgabe 2007, die nicht nach Teil 2 geprift und Gberwacht werden miissen, diirfen ohne
gutachterliche Beurteilung hinsichtlich Alkaliempfindlichkeit verwendet werden, wenn der
Uberkornanteil nicht mehr als 10M.-% betrigt. Bei einem Uberkornanteil von mehr als 10 M.-% darf
diese feine Gesteinskérnung (d > 4 mm verwendet werden, wenn ihre Unbedenklichkeit hinsichtlich
einer schadigenden AKR nachgewiesen wurde. Hierfiir ist ein Gutachten von einem anerkannten AKR
— Gutachter vorzulegen.

Feine Gesteinskérnungen aus Gewinnungsstatten auRerhalb des Geltungsbereichs der Alkali-
Richtlinie, Ausgabe 2007, diirfen verwendet werden, wenn ihre Unbedenklichkeit hinsichtlich einer
schadigenden AKR nachgewiesen wurde. Hierfiir ist ein Gutachten von einem anerkannten AKR-
Gutachter vorzulegen.
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Die Geltungsdauer fiir dieses Gutachten betragt maximal vier Jahre.

Der Nachweis, in dem die Unbedenklichkeit hinsichtlich der Vermeidung einer schadigenden AKR
bestatigt wird, ist dem Auftraggeber spatestens sieben Tage vor dem Betonieren erganzend zur
Erstprifung des fir die Verwendung vorgesehenen Betons vom Auftragnehmer vorzulegen. Dieser
Absatz gilt nur, wenn die Eignung der Gesteinskdornungen nicht bereits nachgewiesen wurde (s.
Aufforderung zur Angebotsabgabe bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe).

Die fur die Erstellung der AKR-Gutachten anerkannten Einrichtungen sind der Internetseite
www.bast.de zu entnehmen. Die Anerkennung weiterer AKR-Gutachter erfolgt durch das BMVBS bzw.
die BASt. Sobald die Anerkennung des AKR-Gutachters erlischt, verlieren die entsprechenden
Gutachten ihre Giiltigkeit.

Alle erforderlichen Unterlagen, Priifergebnisse sowie Gutachten inklusive des Formblattes ,Eignung
von Gesteinskérnung bzw. von Betonzusammensetzungen fiir Betonfahrbahnendecken” sind bis
Betonierbeginn von der zustandigen Auftragsverwaltung an folgende Adresse zu senden:

Bundesanstalt fir StraBenwesen (BASt),
Referat ,Betonbauweisen, Lirmmindernde Texturen®,
BruderstraBe 53, 51427 Bergisch Gladbach und / oder per E-Mail an AKR@bast.de

Ebenfalls an diese Adresse sind die positiven Gutachterbeurteilungen zu senden, wenn die
Gesteinskérnungen auf der Liste nach (V3) gefiihrt werden sollen.

4.5 ANDERUNGEN UND ERGANZUNGEN DER TL Beton-StB 07

Anderungen der Technischen Lieferbedingungen fiir StraBenbaubitumen und gebrauchsfertige

Polymermodifizierte Bitumen, Ausgabe 2007/Fassung 2013 (TL Bitumen-StB 07/13)

1) Im Abschnitt 5.3 ,Verformungsverhalten - Dynamisches Scherrheometer (DSR)“
sind folgende Anderungen vorzunehmen:
Bestimmungen des Verformungsverhaltens im Dynamischen Scherrheometer (DSR) werden
nach—den—DBIN—EN—14470 sind nach der ,Arbeitsanleitung zur Bestimmung des
Verformungsverhaltens von Bitumen und bitumenhaltigen Bindemitteln im Dynamischen
Scherrheometer (DSR) — Durchfilhrung im Temperatursweep” (AL DSR-Priifung (T-Sweep))
durchzufiihren.

Dia Ma ncan

)] Im Abschnitt 5.4 ,Verhalten bei tiefen Temperaturen — Biegebalkenrheometer (BBR)“
sind folgende Anderungen vorzunehmen:
Das Verhalten bei tiefen Temperaturen im Biegebalkenrheometer (BBR) ist nach der BIN-EN
14471 ,Arbeitsanleitung zur Bestimmung des Verhaltens von Bitumen und bitumenhaltigen
Bindemitteln bei tiefen Temperaturen im Biegebalkenrheometer (BBR)“ AL BBR-Priifung) zu
bestimmen. und-jeweilsmittels Doppelbestimmungbel-mindestens—zwei-Femperaturen—zu

ermitteltwurde:

) Im  Abschnitt 5.5 ,Prifungen im Hinblick auf die Dauerhaftigkeit”
ist die Tabelle 5 durch folgende Version zu ersetzen:
Tabelle 5: Quartalsweise Prifungen an StraBenbau- und Polymermodifizierten
ausgewihlter Bindemittelarten und-sortenl!

Merkmal oder Eigenschaft Priifmethode | Alterungszustand
frisch nach RTFOT- | nach RTFOT-
Alterung plus  PAV-
(DIN EN | Alterung?
12607-1)
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Iv)

DIN EN
14769)
Penetration bei 25 °C DIN EN 1426 X X X
Erweichungspunkt Ring und Kugel | DIN EN 1427 X X X
Verformungsverhalten im | AL DSR- | X X X
Dynamischen Scherrheometer | Priifung
(DSR) (T-Sweep)
Verhalten bei tiefen | AL BBR- | X - X
Temperaturen — | Priifung
Biegebalkenrheometer (BBR)

1) Die Priifergebnisse sind fiir eine zentrale Auswertung unter https://bitumen.gbbmvi.bund.de zur Verfiigung

zu stellen

2) bei Priiftemperatur 100 °C und Priifdauer 20 h

Im Anhang

B

»Technische

Regelwerke”

sind in der Auflistung folgende Erganzungen und Anderungen vorzunehmen:

DIN

BIN-EN-14770

FGSV

AL BBR-Priifung

Arbeitsanleitung zur Bestimmung
des Verhaltens von Bitumen und
bitumenhaltigen Bindemitteln bei
tiefen Temperaturen im
Biegebalkenrheometer (BBR) AL

BBR-Priifung) (FGSV 715)

AL MSCR_Prit (DSR]
AL DSR-Priifung (T-Sweep)

Arbeitsanleitung zur Bestimmung
des Verformungsverhaltens von
Bitumen und bitumenhaltigen
Bindemitteln im Dynamischen
Scherrheometer (DSR) -
Durchfihrung im
Temperatursweep (FGSV 722)“
der MSCR-Priifung (Multiple Stress
Creep and Recovery Test (FGSV
723)

4.6

ANDERUNG DER TL ASPHALT STB 07/13

Anderungen der Technischen Lieferbedingungen fiir Asphaltmischgut fiir den Bau von
Verkehrsflichenbefestigungen, Ausgabe 2007/Fassung 2013 (TL Asphalt-StB 07/13)

1)

Im Abschnitt

4.2

»Werkseigene

a“

Produktionskontrolle

ist die vorhandene Tabelle 15 durch die folgende Version zu ersetzen
Tabelle 15: Zusatzliche Priifungen ausgewdhlter Bindemittelarten und -sorten bei

Anlieferungll

Merkmal oder Eigenschaft

Prifmethode

Haufigkeit

Bindemittelarten

und -sorten

30/45, 50/70, | 25/55-55,
70/100, 10/40-65,
160/220 40/100-65
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Verformungsverhalten im | AL DSR-
Dynamischen Scherrheometer | Priifung
(DSR) (T-Sweep)
am frischen Bindemittel X X einmal pro
300t
nach RTFOT-Alterung (DIN EN | oder X X einmal pro
12607-1) 1800 t
nach RTFOT-Alterung (DIN EN X X einmal pro
12607-1) plus PAV-Alterung? (DIN | AL DSR- 1800t
EN 14769) Priifung
(BTSV)
Verhalten bei tiefen Temperaturen X X einmal pro
— Biegebalkenrheometer (BBR) | AL BBR- 1800t
nach RTFOT-Alterung (DIN EN | Priifung
12607-1) plus PAV-Alterung? (DIN
EN 14769)

1) Die Priifergebnisse sind fiir eine zentrale Auswertung unter https://bitumen.gbbmvi.bund.de bis Ende des

1. Quartals des Folgejahres zur Verfiigung zu stellen

2)  bei Priiftemperaturen 100 °C und Priifdauer 20 h

Wenn die Priifung des Verformungsverhaltens nach der AL DSR-Priifung (T-Sweep) erfolgt

ist zu beachten, dass die Prifung nur im linear-viskoelastischen-Bereich (LVE-Bereich)

durchgefiihrt werden darf (insbesondere bei gealterten Bindemitteln).

Bei der Anwendung der AL DSR-Prifung (BTSV) sind zusatzlich zu den dort geforderten
Angaben die Temperatur anzugeben, bei der der komplexe Schermodul G* 50 kPa betragt,

)

5.1

5.1.1

und der bei dieser Temperatur gemessene Phasenwinkel 8.

Im Anhang F

»Abkiirzungen

und Regelwerke”

sind in der Auflistung folgende Erganzungen vorzunehmen:

FGSV AL BBR-Priifung

Arbeitsanleitung zur Bestimmung des
Verhaltens von Bitumen und
bitumenhaltigen Bindemitteln bei tiefen

Temperaturen im Biegebalkenrheometer
(BBR) AL BBR-Priifung) (FGSV 715)

AL

DSR-Priifung

Arbeitsanleitung zur Bestimmung des

(BTSV)

Verformungsverhaltens von Bitumen und
bitumenhaltigen Bindemitteln im
Dynamischen Scherrheometer (DSR) — Teil 4:
Durchfilhrung des Bitumen-Typisierungs-
Schnellverfahrens (FGSV 720)

AL

DSR-Priifung

Arbeitsanleitung zur Bestimmung des

(T-Sweep)

Verformungsverhaltens von Bitumen und
bitumenhaltigen Bindemitteln im
Dynamischen Scherrheometer (DSR) -
Durchfiihrung im Temperatursweep (FGSV

722)

bl - Bocti

Verformungsverhaltens—von—Bitumen—und
. . 8; . .
5 £ or MSCR-Prif (FGSV-723)

ERGANZUNGEN ZU DEN ZVB/E-StB 2018

Abnahme (Nr. 10 der ZVB/E-StB 2018)

Die in der VOB/B § 12 Nr. 1 angegebene 12-Tage-Frist wird auf eine Frist von 24 Werktagen verlangert.
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5.1.2 Abrechnung (Nr. 11 der ZVB/E-StB 2018)

Als Abrechnungsiibersichtszeichnungen sind Ubersichtspldne im MaRstab 1: 200 bis 1: 2.000 (ggf.
verzerrt) vorzulegen, in denen die ausgefiihrten Leistungen der einzelnen Ordnungsnummern
eingetragen sind. Bei StraBenbaumalnahmen sind als Ubersichtsplidne Lagepline vorzulegen. Die
einzelnen AufmaRblatter / Skizzen und die Teilleistungen sind in diesen Lagepldnen darzustellen.

Fiir das Aufmal} sind Formblatter nach dem vom Auftraggeber vorgegebenen Muster zu verwenden.
Der Auftragnehmer hat die Formblatter in der erforderlichen Anzahl zu liefern. Zu jedem Aufmaliblatt
gehoren zwei weitere AufmaRblatter als Mehrausfertigung. Das Original erhalt der Auftraggeber.

Es sind Rechnungen zu erstellen und dem Kreis Steinfurt zur Priifung vorzulegen.

Art und Umfang der Ausfiihrung von vertraglich vereinbarten Leistungen sind vom AN auch dann
nachzuweisen, wenn er flr solche Leistungen keine Vergiitung verlangt. Die Regelungen des § 14 —
Abrechnung — Abs. (1) und (2) der VOB/B und der Nr. 107 Abrechnung der ZVB/E-StB 2018 gelten fir
diese Leistungen entsprechend.

5.2 ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV E-StB 17

5.2.1 7.2.1 zu Abschnitt 1.6.2 der ZTV E-StB 17 (Eignungspriifungen)

Die bautechnische Eignung der zu liefernden Béden ist mit einem Priifzeugnis einer nach RAP-Stra
anerkannten Prifstelle nachzuweisen.

Das Priifzeugnis muss folgende Angaben enthalten:

1. Genaue Lage der vorgesehenen Entnahme mit Eintragung
in einem Messtischblatt (MaRstab 1: 25.000)

2. Mogliche Entnahmemengen, auf die das Gutachten
anwendbar ist

3. Kornzusammensetzung / Durchldssigkeit
4. Proctorwerte und Grenzwassergehalte

5. Verdichtungswilligkeit unter Beriicksichtigung der geforderten
Verdichtungsgrade und Tragfahigkeitswerte

6. Scherfestigkeit

5.2.2 zu Abschnitt 1.6.4 der ZTV E-StB 17 (Eigeniiberwachungspriifungen)
Die geplante Durchfiihrung der Eigentiberwachungsprifung zum Nachweis der erzielten Verdichtung
bzw. des Verformungsmoduls auf dem Planum ist dem Auftraggeber rechtzeitig vor der Durchflihrung

der Versuche (mindestens 24 Stunden vor Durchfiihrung) bekannt zu geben.

Die Versuche muss ein in den Untersuchungsmethoden der Bodenmechanik geschulter Techniker
oder ein Baustoffprifer (Fachrichtung Boden) des Auftragnehmers durchfihren.

Die Ergebnisse der Probeverdichtung und der Eigeniiberwachungspriifungen mit dem dazugehdrigen
Versuchsprotokoll sind unverziiglich nach Durchfiihrung der Versuche dem Auftraggeber zu
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Ubergeben, damit das Priiflos durch den Auftraggeber angenommen bzw. zuriickgewiesen werden
kann. Das Tagesprotokollheft ist dem Auftraggeber vorzulegen.

Zusammen mit diesen Unterlagen ist dem Auftraggeber eine Liste entsprechend dem Muster nach
Anlage ,,Verdichtungswerte" (iber die durchgefiihrten Versuche vorzulegen.

5.2.3 zu Abschnitt 1.9 der ZTV E-StB 17 (Abrechnung)

- Bodenaustauschmaterial -

Bei einer Abrechnung von Bodenaustauschmaterial nach Einbauprofilen in m*® wird ein eventuell
entstehender Mehrverbrauch durch Eindriicken des Bodenaustauschmaterials in den Untergrund
nicht bericksichtigt.

- Verfillen, Hinterfillen, Uberschiitten -

Sofern in der Leistungsbeschreibung nichts Anderes festgelegt ist, gilt:

Das Hinterfiillen und Uberschiitten von Bauwerken und Rohrleitungen wird nicht als eine gesonderte
Teilleistung vergitet; die Massen werden als Auftragsmassen mit aufgemessen.

5.2.4  zu Abschnitt 1.9.3 der ZTV E-StB 17

Messungen zur Setzung des Untergrundes sind rechtzeitig mit dem Auftraggeber abzustimmen.

5.2.5 zu Abschnitt 3.2 der ZTV E-StB 17 (Boden und Baustoffe nach den TL BuB E-StB)
Die TL BuB E-StB gelten nicht fiir wasserwirtschaftliche Merkmale.

Auf Forderung der zustandigen Wasserbehorde oder bei Verdacht auf UnregelmaRigkeiten der
Beschaffenheit des Bodens bei seiner Lieferung oder beim Einbau (z. B. Verdnderungen des
Aussehens, des Geruches, der Bestandteile des Materials, unvollstindige Lieferscheine, andere
Bezugsquellen) kann der AG weitere Prifungen auf wasserwirtschaftliche und bautechnische
Eigenschaften anordnen, die der AN dann auf eigene Kosten durch eine dafiir anerkannte Prifstelle
zu veranlassen hat.

Es gelten die Anforderungen der ,Gliteiiberwachung von mineralischen Stoffen im StraRen- und
Erdbau” gemaR dem Gem.Rd.Erl. d. Ministeriums fur Wirtschaft und Mittelstand, Energie und Verkehr
— VI A 3 =32-40/45 - und des Ministeriums fir Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und
Verbraucherschutz IV — 3 — 953-26308 — IV — 8 — 1573-30052 — v. 09.10.2001 (Quelle: SMBI. NRW.
Gliederungs-Nr. 913, Vertrieb: A. Bagel Verlag).

Fur rezyklierte Baustoffe (RC) gelten die ,Anforderungen an den Einsatz von mineralischen Stoffen aus
Bautatigkeiten (Recycling-Baustoffe) im StralRen- und Erdbau” gemall dem Gem.RdErl. d. Ministeriums
fir Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz IV — 3 — 953-26308 — IV — 8 —
1573 — 30052 — und d. Ministeriums fur Wirtschaft und Mittelstand, Energie und Verkehr — VI A 3 —
32-40/45 — v. 09.10.2001 (Quelle: SMBI. NRW. Gliederungs-Nr. 74, Vertrieb: A. Bagel Verlag,
Grafenberger Allee 82, 40237 Dusseldorf).

Fiir industrielle Nebenprodukte gelten die ,,Anforderungen an den Einsatz von mineralischen Stoffen
aus industriellen Prozessen im StralRen- und Erdbau” gemadR dem Gem.RdErl. d. Ministeriums fir
Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz IV —3 - 953-26308 — IV — B — 1573-
30052 — und d. Ministeriums fir Wirtschaft und Mittelstand, Energie und Verkehr — VI A 3 —32-40/45
—v. 09.10.2001 (Quelle: SMBI. NRW. Gliederungs-Nr. 74, Vertrieb: A. Bagel Verlag).
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Fir Hausmiullverbrennungsaschen gelten die , Anforderungen an die Giteliberwachung und den
Einsatz von Hausmillverbrennungsaschen im StraRen- und Erdbau” gemafl dem Gem.RdErl. d.
Ministeriums fiir Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz IV — 3 — 953-26308
—1V—-8-1573-30052 — und d. Ministeriums fiir Wirtschaft und Mittelstand, Energie und Verkehr — VI
A 3 —32-40/45—v. 09.10.2001 (Quelle: SMBI. NRW. Gliederungs-Nr. 74, Vertrieb: A. Bagel Verlag).
Die Anlage 1, Einsatz/Verwertungsgebiete” fiur HMVA | wird ausgesetzt und gilt nicht.

Fiir Metallhiittenschlacken gelten die ,,Anforderungen an die Gliteliberwachung und den Einsatz von
Metallhittenschlacken im StraBen- und Erdbau” gemaRk dem Gem.RdErl. d. Ministeriums fiir Umwelt
und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz IV — 3 — 95326308 — IV — 8 — 1573-30052 —
und d. Ministeriums fir Verkehr, Energie und Landesplanung — Ill A 3 —32-40/45 - v. 14.9.2004 mit
Anderungen gemiR Gem.RdErl vom 08.04.2005 (Quelle: SMBI. NRW. Gliederungsnummer-Nr. 74,
Vertrieb: A. Bagel Verlag).

Fir StraRenddamme ist nur die Bauweise gemaR Bild 2 (Kernbauweise) der v.g. Gem. RdErlasse
zugelassen. Der Einbau des Bodens im Bereich der seitlichen Stiitzkorper (aullerhalb des Kerns) erfolgt
fortlaufend parallel zum Einbau des Materials im Kernbereich.

Der Durchlassigkeitsbeiwert des Bodens muss mindestens das 50-Fache des Durchldssigkeitsbeiwertes
des Baustoffes im Kernbereich betragen.

Die Durchlassigkeitsbeiwerte sind durch Eignungsprifungen nachzuweisen.

Die Bauweisen gemaR Bild 1 und Bild 3 sind nicht zugelassen.

Fiir den Nachweis der Eignung der Materialien sind die Ergebnisse der Glteliberwachung
(Prufzeugnisse der Fremdliberwachung) heranzuziehen.

Malgebend ist das letzte Priifzeugnis bzw. sind die letzten Prifzeugnisse der Fremdiiberwachung,
welche(s) die Ergebnisse aller malgebenden bautechnischen und wasserwirtschaftlichen
Prufparameter enthalten missen/muss.

Stahlwerkschlacken miissen die Anforderungen an die Volumenzunahme der Kategorie 1 gemald
Tabelle 4 der TL BuB E-StB 09 erfiillen.

Zwei oder mehrere verschiedene B6den und/oder Baustoffe miissen getrennt geliefert und in jeweils
abzugrenzenden Bereichen eingebaut werden.

Der AN hat den Einbau in Bestandsplanen zu dokumentieren.

Werden im Rahmen von Kontrollprifungen unzuldssige Abweichungen von den vertraglich
zugesicherten Eigenschaften, insbesondere von den wasserwirtschaftlichen Merkmalen festgestellt,
hat der Auftragnehmer alle sich daraus ergebenden Konsequenzen zu tragen und alle zusatzlichen
Auflagen der zustdndigen Wasserbehorde zu eigenen Lasten zu erfillen.

5.2.6 zu Abschnitt 4.1 der ZTV E-StB 17 (Losen und Laden)

Mit der Abfuhr des Uberschussbodens darf vom Auftragnehmer erst begonnen werden, wenn
sichergestellt ist, dass im Zuge der Baumalinahme noch in genligender Menge einbaufahiger Boden
fir die Herstellung der Auftragsstrecken gewonnen werden kann.

5.2.7 zu Abschnitt 4.3.2 der ZTV E-StB 17 (Anforderungen an das Verdichten)

Beim Einbau von wasserempfindlichem, gemischt- und feinkérnigen Boden, der nicht verfestigt oder

qualifiziert verbessert wird, gilt die Anforderung an das 10 %-Hochstquantil fir den Luftporenanteil n,
von 8 Vol.-%.
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Beim Einbau von veranderlich festen Gesteinen gilt die Anforderung an das 10 %-Hochstquantil fir
den Luftporenanteil n, von 6 Vol.-%.

5.2.8 zu Abschnitt 4.7 der ZTV E-StB 17 (Bankett)

Gesteinskornungen fir Bankettbefestigungen missen verwitterungsbestandig sein und dirfen keine
zerfallsempfindlichen Bestandteile enthalten.

Fiir den Nachweis der Verdichtung von Bankettbefestigungen aus gebrochenen Gesteinskdrnungen
oder Schotterrasen gelten folgende Anforderungen:

Ev2> 70 MN/m? und E,»/Ev1 < 3,0

5.2.9 zu Abschnitt 5 der ZTV E-StB 17 (Oberbodenarbeiten)

Stark unterschiedliche Oberboden, z.B. von Acker-, Feuchtwiesen oder Waldflachen, sind getrennt zu
lagern.

Die zur Wiederverwendung vorgesehenen Oberbodenmieten sind im Einvernehmen mit dem
Auftraggeber vor Beginn der Oberbodenandeckung festzulegen.

5.2.10 zu Abschnitt 6 der ZTV E-StB 17 (B6schungen)

Die Damm- und Einschnittsbéschungen sind mit einer Plangenauigkeit von +/- 5,0 cm, ausgenommen
bei Fels, auszufihren.

5.2.11 zu Abschnitt 12 der ZTV E-StB 17 (Bodenbehandlungen mit Bindemitteln)

Die Anforderungen an die Mindestreaktionsfahigkeit der Kalktypen werden von folgenden
Baukalkarten der DIN EN 459-1 :2010-12 erfillt:

Kalktypen nach ZTV E-StB 09 Kategorie nach DIN EN 459-1
Kalktyp Reaktionsfahigkeit Baukalkart Kategorie
CL90-Q teo’C < 25 min CL90-Q R4, R5
CL80-Q ts50°C < 25 min CL80-Q R3, R4
DL85-Q t40°C < 25 min DL 85-30—-Q R2
DL80-Q T35°C < 25 min DL80-5-Q R1

Den Klassen fir die Mahlfeinheit entsprechen folgende Kategorien der KorngroRenverteilung der DIN

EN 459-1 :2010-12:

Klasse nach ZTV E-StB 09, Tabelle 5

Kategorie nach DIN EN 459-1

Klasse 1

P1

Klasse 2

P4

Bodenverfestigungen mit Kalk sind nicht zugelassen.

5.2.12 zu Abschnitt 14 der ZTV E-StB 17 (Priifung der erzielten Qualitat)
Sofern in der Leistungsbeschreibung nichts Anderes festgelegt wird, gilt die Methode 3 als vereinbart.

5.2.13 zu Abschnitt 14.2.4 der ZTV E-StB 17 (Methode M3)
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Die Mindestanzahl der Eigenliberwachungspriifungen in der "Zusammenstellung der Mindestanzahl
der vom Auftragnehmer als Eigenliberwachungspriifung vorzulegenden Verdichtungsnachweise" ist
malgebend fir den Nachweis der Verdichtung und ersetzt die in Tabelle 8 der ZTVE-StB 09
vorgesehene Anzahl der Verdichtungsnachweise.

Wenn die vorgenannte Zusammenstellung nicht ausgefllt wurde oder in der Leistungsbeschreibung
nicht enthalten ist, gilt die in den ZTV E-StB 09 vorgesehene Anzahl der Eigenliberwachungsprifungen.

Wenn vertraglich geforderte Eigenliberwachungsprifungen zum Nachweis der Verdichtung nicht
ausgefuhrt wurden, werden sie mit dem 2-fachen Kostensatz der Verglitungen fiir Leistungen des
Priifcenters des Landesbetriebes StraRenbau Nordrhein-Westfalen, Miinster, in Rechnung gestellt und
von der Schlussrechnung abgezogen.

Hierbei wird flr jeden nicht durchgefliihrten Nachweis des Verdichtungsgrades nach Proctor stets auch
die Ermittlung der Proctordichte nach DIN 18127 in Ansatz gebracht.

5.2.14 zu Abschn. 14.3 der ZTV E-StB 17 (Prifverfahren zur Ermittlung von Priifmerkmalen)

Die ausreichende Verdichtung ist durch den Verdichtungsgrad Der nachzuweisen.

Bei grobkornigen Bodengruppen kann fir den Nachweis der Verdichtung der statische
Plattendruckversuch angewendet werden. Hierbei gelten die Richtwerte der Tabelle 9 sowie die
Richtwerte fir die Verhéltniswerte Ev,/Ev: als Vertragsbestandteil. Bei Bodenaustausch mit Material
der Kornung 0/100 bzw. 0/200 ist ein Verhaltniswert Ey/Ev; < 3,0 bzw. < 4,0 zuldssig. Bei
Felsschuittungen ist ein Verhaltniswert Ev,/Ev: < 4,0 zuldssig.

Anstelle des statischen Plattendruckversuches ist auch der dynamische Plattendruckversuch
zugelassen.

Hierbei gelten die Richtwerte der Tabelle 10 fir die Bodengruppen GW, GI, SW und SI als
Vertragsbestandteil.

Bei Anwendung des dynamischen Plattendruckversuches ist der Priifumfang zu verdoppeln.

5.2.15 zu Abschnitt 14.4 der ZTV E-StB 17 (Priifen des Verformungsmoduls, ...)

Anstelle des statischen Plattendruckversuches ist auch der dynamische Plattendruckversuch
zugelassen. Hierbei gilt:

- Bei einem geforderten Ey,-Wert von 45 MN/m? gilt: Eyq =25 MN/m?2.

- Der Prifumfang ist zu verdoppeln.

5.3 ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV Ew-StB 14

5.3.1 zu Abschnitt 1.6.5.2

Die Dichtheitsprifung ist nur in Anwesenheit des Auftraggebers durchzufiihren.
Ergdanzend zur Dichtheitsprifung nach DIN EN 1610 gilt das Arbeitspapier DWA-A 139

5.3.2 zu Abschnitt 7.1 und 10.1 der ZTV Ew-StB 14

Bei der statischen Berechnung ist ein Boschungswinkel von Null (Dammleitung) zu Grunde zu legen.

5.4 ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV La-StB 18

5.4.1 Ergdnzung zu 6.4.5 der ZTV La-StB 18 (Verweigerung der Abnahme)
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Unabhangig von der Art der Bepflanzung wird die Abnahme bei Gesamtausfdllen > 25 % immer
verweigert. Diese Regelung gilt auch fiir Lose und Abschnitte.

5.5 ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV SoB-StB 20
5.5.1 zu Abschn. 1.4 der ZTV SoB-StB 20 (Baustoffgemische und Béden)

Der Nachweis der Widerstandsfahigkeit gegen Zertrimmerung beim Schlagversuch ist auch bei
natirlichen Gesteinskérnungen und HOS fiir Frostschutzschichten von Verkehrsflachen, die einer
Bauklasse zugeordnet sind, erforderlich. Dabei miissen die Festigkeitsanforderungen der TL Gestein-
StB 04, Ausgabe 2004/ Fassung 2018, Anhang A erfillt werden.

5.5.2 zu Abschn. 3.2 der ZTV SoB-StB 20 (Eigeniiberwachungspriifungen)

Die Mindestanzahl der Eigenliberwachungsprifungen in der ,Zusammenstellung der Mindestanzahl
der vom Auftragnehmer als Eigenliberwachungspriifung vorzulegende Verdichtungsnachweise” ist
maRgebend fir den Verdichtungsnachweis. Wenn die vorgenannte Zusammenstellung nicht
ausgefillt wurde oder in der Leistungsbeschreibung nicht enthalten ist, gilt die in den ZTV SoB-StB
vorgesehene Anzahl der Eigenlberwachungsprifungen.

Die geplante Durchfiihrung der Eigenliberwachungspriifungen zum Nachweis der Verdichtung ist dem
AG rechtzeitig vor der Durchfiihrung der Versuche bekannt zu geben. Zur Ausfiihrung der Versuche
muss ein in den Untersuchungsmethoden der Bodenmechanik geschulter Techniker oder
Baustoffprifer (Fachrichtung Boden) des AN zur Verfligung stehen.

Die Ergebnisse der Eigenlberwachungspriifungen mit dem dazu gehorigen Versuchsprotokoll sind
unverziiglich nach Durchflihrung der Versuche dem AG zu (ibergeben. Die Unterlagen sind dem AG
laufend, mindestens jedoch bei jeder 3. Abschlagsrechnung in 3-facher Ausfertigung vorzulegen.
AuBerdem ist dem Auftraggeber eine Liste tber die durchgefiihrten Versuche entsprechend Anlage
,Verdichtung” vorzulegen.

Bei Tragschichten ohne Bindemittel aus gebrochenen Gesteinskdrnungen kann fiir den Nachweis des
Verdichtungszustandes als indirektes Prifverfahren ersatzweise der statische Plattendruckversuch
vorgesehen werden.

Der dynamische Plattendruckversuch mit dem mittelschweren Fallgewichtsgerat wird bei
BaumaRnahmen ab einer GroBe von 2.500 m? zugelassen, sofern bei jeder BaumaRnahme eine
Korrelation mit einem statischen Plattendruckversuch im Beisein des Auftraggebers vorgenommen
wird. Dabei ist der Mittelwert aus vier Einzelversuchen zu bilden, auffillige AusreiBer sind zu
verwerfen.

Bei BaumaRRnahmen unter 2.500 m? gelten die nachfolgend aufgefiihrten Zuordnungswerte fir den
E\,dl,s—Wert:

Ev Evais
(MN/m?) (MN/m?)
> 100 > 50

> 120 > 55

> 150 > 65

Es ist ein Gerat zu verwenden, bei dem mittels verlangerter Fiihrungsstange und/oder erh6htem
Fallgewicht eine 1,5fache StofRbelastung gegentliber dem Gerat nach TP BF-StB Teil B 8.3 erreicht wird.
Da derzeit keine Prifvorschrift fir derartige Gerate existiert, sind nur Gerate von Herstellern des
leichten Fallgewichtsgerdtes zu verwenden. Die Gerateausfiihrung (Plattengeometrie,
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Belastungsvorrichtung, Messtechnik) hat den Angaben der TP BF-StB Teil B 8.3 zu entsprechen. Die
Geréate sind jahrlich in Anlehnung an die TP BF-StB Teil B 8.3 zu kalibrieren. Ein entsprechender
Nachweis ist dem AG vorzulegen.

Zum Nachweis des Verdichtungszustandes sind anstelle eines statischen Plattendruckversuches drei
dynamische Plattendruckversuche auf der Flache verteilt (nicht unmittelbar nebeneinander)
durchzufiihren.

5.6 ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV Asphalt-StB 07/13
5.6.1 zu Abschn. 1.3 der ZTV Asphalt-StB 07/13 (Baugrundsitze)

Wenn die Asphalttragschicht einlagig ausgeschrieben ist, wird bei einem zweilagigen Einbau ein ggf.
erforderliches Reinigen der Oberfldche der ersten Lage und/oder ein Ansprithen vor dem Einbau der
zweiten Lage nicht gesondert vergiitet.

5.6.2 zu Abschn. 2.1 der ZTV Asphalt-StB 07/13 (Gesteinskérnungen)

Feine und grobe Gesteinskérnungen aus Kalkstein sind in Deckschichten und als Abstreumaterial flr
Fahrbahnen (auller Rad- und Gehwege) nicht zugelassen.

Hiervon ausgenommen sind feine und grobe Gesteinskérnungen aus Alpiner Moréane.

Feine Gesteinskdrnungen aus Grauwacke mit einem Gehalt an Feinanteilen > 12,0 M.-% sind in Deck-
und Binderschichten nicht zugelassen.

Fiir Deckschichten und Asphaltbinderschichten ist Kalksteinfiiller zu verwenden. Fiir Deckschichten
aus Walzasphalt und Asphaltbinderschichten ist in Kombination mit groben Gesteinskérnungen aus
Diabas die Verwendung von Diabas-Fiiller zugelassen.

Abstreumaterial fir Gussasphalt muss der Kategorie SI15 (Anforderung an die Kornformkennzahl)
entsprechen.

Gesteinskornungen flir Asphaltbinder AC 16 B S fir Verkehrsflaichenbefestigungen der
Belastungsklasse Bk3,2 missen in Bezug auf den Widerstand gegen Zertrimmerung der Kategorie SZis
bzw. der Kategorie LA, entsprechen.

5.6.3 zu Abschn. 2.3.1 der ZTV Asphalt-StB 07/13 (Asphaltmischgut — Aligemeines)

Bei der Verwendung von sauren Gesteinen (z.B. Grauwacke, Quarzit) in Verbindung mit
StraRenbaubitumen ist bei Asphaltbinderschichten und Deckschichten aus Walzasphalt 1,5 M.-%
Kalkhydrat als Haftverbesserer zuzugeben. Bei der Verwendung von polymermodifiziertem Bitumen

in Verbindung mit sauren Gesteinen ist ein Haftverbesserer nicht erforderlich.

Asphaltgranulat darf in Deckschichten nicht verwendet werden!

5.6.4 zu Abschn. 2.3.2 der ZTV Asphalt-StB 07/13 (Eignungsnachweis)

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber den Eignungsnachweis spatestens 7 Arbeitstage vor Beginn
der Herstellung des Asphaltmischgutes vorzulegen.

Bei Verwendung von Asphaltgranulat ist dem AG mit dem Eignungsnachweis die Klassifizierung des
Asphaltgranulates nach TL AG-StB und die Ermittlung der Zugabemenge gemafl TL Asphalt-StB

vorzulegen.

Die Bezeichnung und Beschreibung der Gesteinskdrnungen gemall Abschnitt 4 der TL Gestein-StB
04/07, Ausgabe 2004/ Fassung 2007 ist auf Verlangen vorzulegen.
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Der Auftragnehmer muss an Asphaltmischgut fir Deck- und Asphaltbinderschichten fiir Strallen der

Belastungsklassen Bk100 bis Bk3,2 weitergehende Priifungen durchfiihren und im Eignungsnachweis

angeben:

- Fir Splittmastixasphalt und Asphaltbeton fiir Asphaltdeckschichten sowie fir
Asphaltbinder ist der Spurbildungsversuch durchzufihren.

- Flir Gussasphalt ist die dynamische Stempeleindringtiefe zu prifen.

- Flir Gussasphalt mit viskositatsveranderten Bindemitteln bzw. mit viskositatsverandernden

Zusatzen sind Priifungen gemal Anhang 2 des Merkblattes fir Temperaturabsenkung von Asphalt,

Ausgabe 2011 (Bezugsquelle: FGSV) durchzufiihren.

5.6.5 zu Abschn. 3.1 der ZTV Asphalt-StB 07/13 (Ausfiihrung - Allgemeines)

Deckschichten sind grundsatzlich ohne Mittelnaht mit gestaffelt fahrenden Fertigern heild an heild oder
mit einem Fertiger in ganzer Fahrbahnbreite einzubauen. Ist dieses — nach vorheriger Absprache mit
dem Kreis Steinfurt— nicht moglich, sind die Arbeitsndhte unmittelbar neben der spateren
Langsmarkierung herzustellen, sofern nicht zwingende Griinde dagegensprechen.

5.6.6 zu Abschn. 3.4.3 der TV Asphalt-StB 07/13 (Herstellen von
Asphalttragschichten - Baustoffgemische)

Der 1. Absatz von Abschnitt 3.4.3 gilt nicht flr Asphalttragschichtmischgut, das als Unterlage fiir eine
Betonfahrbahndecke dient.

5.6.7 zu Abschn. 3.9.5 der ZTV Asphalt-StB 07/13 (Herstellen von Asphaltdeckschichtenaus
Gussasphalt — Bearbeiten der Oberflache)

Das Abstreumaterial fir die Verfahren A und B ist heil zu verarbeiten. Die Temperatur des
Abstreumaterials muss zum Zeitpunkt der Verarbeitung mindestens 120 °C betragen.

Bei der Herstellung einer gewalzten Oberflachenstruktur (Verfahren A) ist sicherzustellen, dass die
Gummiradwalzen bis auf wenige Meter an den Splittstreuer heranfahren.
Glattmantelwalzen sind bei einer Mindesttemperatur von 100 °C der eingebauten Schicht einzusetzen.

5.6.8 zu Abschn. 4.2.5 der ZTV Asphalt-StB 07/13 (Ebenheit)

Wenn fiir den Einbau der Deckschicht ein Beschicker gefordert ist und auch die darunterliegende
Asphaltbinderschicht erneuert bzw. hergestellt wird, gilt fir die Unebenheit innerhalb einer 4 m
langen Messstrecke abweichend von Tabelle 25 der ZTV Asphalt-StB 07/13 fiir Asphaltdeckschichten
aus AC D und SMA der Grenzwert <3 mm.

5.6.9 zu Abschn. 4.2.6 der ZTV Asphalt-StB 07/13 (Griffigkeit)

Die Griffigkeitsmessungen erfolgen auf zweibahnigen Stralen bei einer Messgeschwindigkeit von 80
km/h. Auf einbahnigen StraRen ist die Messgeschwindigkeit i. d. R. 60 km/h.

Die Messgeschwindigkeit kann innerhalb einer BaumalRinahme aufgrund der Streckencharakteristik
unterschritten werden (z. B. enge Kurven). Sie wird in diesen Fillen auf volle 100-m-Abschnitte
konstant gehalten, damit eine 100-m-Mittelwertbildung moglich ist.

5.6.10 zu Abschn. 5.2 der ZTV Asphalt-StB 07/13 (Eigeniiberwachungspriifungen)

Die Protokolle aller Eigeniberwachungsprifungen im Zuge des Einbaus von Asphaltdeckschicht-
mischgut sind dem Auftraggeber innerhalb von 7 Arbeitstagen nach Einbau vorzulegen.

5.6.11 zu Abschn. 5.3.1 der ZTV Asphalt-StB 07/13 (Kontrollpriifungen)
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Der Gehalt an Kalksteinfiller wird gemall TP Gestein-StB, Teil 3.8.3 ,Ermittlung des Kalkstein-
/Dolomit-Fulleranteiles im Asphalt” bestimmt.

Falls dem Mischgut Kalkhydrat als Haftverbesserer zugegeben wird, findet der quantitative Nachweis
mit dem Verfahren , Freies Kalkhydrat nach Franke” statt.

5.6.12 zu Abschn. 6.1 der ZTV Asphalt-StB 07/13 (Behandlung von Mingeln)

Nach der Durchfiihrung einer griffigkeitsverbessernden MaBnahme werden in einem jahrlichen
Zyklus, bis zum Zeitpunkt der Verjahrungsfrist fir Mangelanspriiche, SKM-Messungen vom AG
durchgefiihrt, um den Wirkungsgrad der durchgefiihrten griffigkeitsverbessernden MaBnahme zu
dokumentieren. Die Kosten fir diese SKM-Messungen tragt der AN.

5.6.13 zu Abschn. 7.2.2 der ZTV Asphalt-StB 07/13 (Einbaudicke)

Wenn bei kleineren BaumalRnahmen, fiir die die Ermittlung der Einbaudicke an Bohrkernen erfolgt,
bei einem Bohrabstand von 50 Metern keine 20 Bohrkerne anfallen, ist die hierbei erreichbare Anzahl
zugrunde zu legen, mindestens jedoch 3 Bohrkerne.

Die Einbaudicke von Gussasphaltdeckschichten mit gewalzter Oberflachenstruktur nach Verfahren A
der ZTV Asphalt-StB 07/13 wird beim AufmaR lber die obersten Splittspitzen gemessen.

Die vorhandene Rautiefe wird durch Reduzierung der gemessenen Einbaudicke um 2 mm
beriicksichtigt. In Ausnahmefallen kann der Auftragnehmer in Anwesenheit des Auftraggebers die
Rautiefe mit dem Sandflachenverfahren vor Ort nachweisen.

Bei Gussasphaltdeckschichten mit Oberflachenstruktur nach Verfahren B der ZTV Asphalt-StB 07/13
wird bei der Ermittlung der Einbaudicke keine Rautiefe abgezogen.

5.6.14 zu Abschn. 7.3.2 der ZTV Asphalt-StB 07/13 (Abrechnung nach Einbaumenge)

Wird nach der Leistungsbeschreibung ein flichenbezogenes Einbaugewicht (kg/m?) fiir einzelne
Schichten gefordert, so sind die erreichten Einbaugewichte der Einzelschichten mit Wiegescheinen
nachzuweisen. Zusammen mit den Wiegescheinen ist eine Zusammenstellung der Wiegescheine fir
je 3.000 m? Einbauflache oder fiir eine Tagesleistung zu tibergeben, aus der ersichtlich ist, in welchen
Teilabschnitten das Mischgut der Einzelschicht eingebaut wurde.

Leistungspositionen, die nach flaichenbezogenem Einbaugewicht abgerechnet werden, beziehen sich
auf eine Mischgutrohdichte von ca. 2,5 g/cm3. Der Einsatz von héheren Mischgutrohdichten kann zu
Fehlmengen fihren. Diese Fehlmengen sind vom AN auszugleichen und werden nicht gesondert
vergitet.

5.7 ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV BEA-StB 09/13

5.7.1 zu Abschnitt 4.2.4 der ZTV BEA-StB 09/13 (Ebenheit)

Fiir gefraste Oberflachen von Asphaltschichten gelten folgende Grenzwerte fiir die Unebenheit in
Langs- und Querrichtung:

AulRerhalb von Ortsdurchfahrten:
e Frasflache als Unterlage fir Binderschichten
Unebenheit innerhalb einer 4 m langen Messstrecke < 10 mm

e Frasflache als Unterlage far Deckschichten
Unebenheit innerhalb einer 4 m langen Messstrecke £ 6 mm

AN
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Innerhalb von Ortsdurchfahrten:
e Samtliche Frasflichen als Unterlage fiir neu zu erstellende Schichten
Unebenheit innerhalb einer 4 m langen Messstrecke < 10 mm

5.7.2  Abschnitt 4.2 (Grenzwerte und Toleranzen — Asphaltschichten)

Grundsatzlich darf bei der Priifung des Schichtenverbundes zwischen einer Asphaltschicht und einer
gefrasten Unterlage die maximale Scherkraft den Wert von 12 kN nicht unterschreiten.

Abschnitt 4.2 (Grenzwerte und Toleranzen — Asphaltschichten)
Grundsatzlich darf bei der Priifung des Schichtenverbundes zwischen einer Asphaltschicht und einer
gefrasten Unterlage die maximale Scherkraft den Wert von 12 kN nicht unterschreiten.

5.8 ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV Beton-StB 07

5.8.1 zu Abschn. 2 der ZTV Beton StB 07 (Tragschichten mit hydraulischen Bindemitteln

Die Verwertung von pechhaltigen Strallenausbaustoffen in Tragschichten mit hydraulischen
Bindemitteln ist nicht zugelassen.
5.8.2 zu Abschn. 2.2.5.1 und 2.3.3.1 der ZTV Beton StB 07 (Eigeniiberwachungspriifungen)

Die Mindestanzahl der Eigenliberwachungsprifungen in der ,Zusammenstellung der Mindestanzahl
der vom Auftragnehmer als Eigenliberwachungspriifung vorzulegende Verdichtungsnachweise” ist
maRgebend fir den Verdichtungsnachweis. Wenn die vorgenannte Zusammenstellung nicht
ausgefillt wurde oder in der Leistungsbeschreibung nicht enthalten ist, gilt die in den ZTV Beton-StB
vorgesehene Anzahl der Eigenliberwachungsprifungen.

5.8.3 zu Abschn. 3.2 der ZTV Beton-StB 07 (Baustoffe, Beton)

Rezyklierte Gesteinskdrnungen sind als Zuschlag fir Fahrbahndecken aus Beton nicht zugelassen.
Hiervon ausgenommen sind Gesteinskdrnungen aus aufbereitetem Gleisschotter.

Kalkstein ist als Zuschlag flr den Oberbeton, bei einschichtiger Bauweise fiir den gesamten Beton,
nicht zugelassen. Hiervon ausgenommen sind feine und grobe Gesteinskérnungen aus Alpiner
Mordne.

5.8.4 zu Abschn. 3.3.1 der ZTV Beton StB 07 (Herstellen der Betondecke)

Der Mehraufwand fir das Herstellen von Handfeldern im Bereich von Aufweitungen oder
Verengungen der Randstreifen, der Stand- und Mehrzweckstreifen sowie der Fahrstreifen und evtl.
das Herstellen der Felder am Anfang und Ende der Baustrecke von Hand, wird nicht gesondert
vergitet.

In Beschleunigungs- und Verzogerungsstreifen sind keine Langsfugen zulassig.

5.8.5 zu Abschn. 3.3.1.6.1 der ZTV Beton StB 07 (Entfernen des Oberflichenmortels)

Die mittlere Rautiefe der Betonoberflache muss zwischen 0,6 mm und 1,1 mm betragen.

5.8.6 zu Abschn. 3.3.2 der ZTV Beton StB 07 (Herstellen der Fugenkerben)

Bei der Verwendung von heiR verarbeitbaren Fugenmassen ist der Fugenspalt (Kammerschnitt)
moglichst spat (mind. 14 Tage) nach dem Kerbschnitt herzustellen.
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5.8.7 zu Abschn. 3.5.1 der ZTV Beton-StB 07 (Eigeniiberwachungspriifungen)

Der Zementgehalt ist dem Auftraggeber im Rahmen der Eigeniliberwachungsprifungen nachzuweisen.
Bei Bezug des Betons aus Transportbetonwerken kann dies anhand der Angaben auf den
ausgedruckten Lieferscheinen erfolgen.

5.9 ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV BEA-StB 09/13

Der in Anlage 1 zum ARS 16/2021 vom 13.07.2021 des BMVI aufgefiihrte Stand der jeweiligen Teile
und Abschnitte und die Liste der Hinweise zu den ZTV-ING, Anlage 2 zum ARS 16/2021 vom 13.07.2021
des BMVI ist zu beachten.

5.9.1 Zu ZTV-ING Teil 3, Abschnitt 2

Nr. 5.1 (3) Allgemeine Anforderungen

Die folgende Regelung aus ARS 22/2012 ist beim Neubau, Umbau, Instandsetzungen und
Verstarkungen (z.B. Schubverstdrkungen, interne / externe Vorspannung, ..) von Briicken
anzuwenden:

Es durfen nur Spannstidhle verwendet werden, die der Klasse 1 nach E DIN EN 1992-2/NA, Tabelle 6.4
DE ,Parameter der Ermidungsfestigkeitskurven (Wohlerlinien) fir Spannstahl“ entsprechen. Die
Werte fiir Klasse 1 sind durch eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung fir den Spannstahl
nachzuweisen.

5.9.2 Zu ZTV-ING Teil 3, Abschnitt 5
Nr. 2.3.2 Anforderungen an Unternehmer und Personal

Ein Wechsel des standig auf der Arbeitsstelle anwesenden Kolonnenfiihrers ist dem Auftraggeber
vorher schriftlich mitzuteilen.

Nr. 5 Abnahme

Im Zusammenhang mit der Abnahme der Arbeiten sind Umfang, Art und zeitliche Abstdnde von
Uberpriifungen des Erfolges der Fiillung von Rissen im Einzelnen mit dem Auftraggeber rechtzeitig
abzustimmen.

5.9.3 Zu ZTV-ING Teil 4, Abschnitt 1

Als tragende Bauteile von Bricken gelten alle Tragwerksteile, die nicht zu den sekundaren
Konstruktionselementen gemaR DIN EN 1993-2 gehéren. Bei Strallen- sowie Geh- und Radwegbriicken
sind dies insbesondere alle Bauteile, die gemaR der rechnerischen Nachweise im Grenzzustand der
Tragfahigkeit und/oder im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit an der Abtragung der
Verkehrslasten gemaR DIN EN 1991-2 beteiligt sind.

Die Verwendung von Blechen mit mehr als 80 mm Blechdicke bedarf einer Zustimmung des
Auftraggebers.

Fiir Bricken ist dem Auftraggeber vor der Materialbestellung ein Materialverteilungsplan
einschlieRlich einer Massenberechnung fiir die Haupttragglieder vorzulegen.

Die Blechdicken von geschweillten Tragern sind dem Beanspruchungsverlauf anzupassen. Zur
Reduktion der Stahltonnage sind deshalb bei der Werksattfertigung in der Regel zusatzliche
SchweiRstoRe bzw. Blechdickenabstufungen zu den aus den Lieferabmessungen der Bleche und den
Abmessungen der Fertigungsschiisse ohnehin erforderlichen StéBen vorzusehen.

Die Verwendung von direkten Kraftanzeigern in vorgespannten Schraubenverbindungen ist nicht
zul3ssig.
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Bei der Herstellung und Montage im Werk und auf der Baustelle sind die Herstell- und
Montagetoleranzen gemaf DIN EN 1090-2 einzuhalten. Bei tragenden Bauteilen von Briicken sind die
Erganzenden Toleranzen der Klasse 2 gemaR Anhang B zu DIN EN 1090-2 einzuhalten. Fir
Stahlfahrbahnen gilt DIN EN 1993-2/NA, Anhang NA.G.

5.9.4 Zu ZTV-ING Teil 4, Abschnitt 2

Nr. 2.2 Kopfbolzen
Ergdnzende Regelungen zum SchweiBen von Kopfbolzendiibeln im Briickenbau gem3R ARS 18/2019

Nachfolgend werden ergdanzend zu DIN EN ISO 14555 und ZTV-ING einige Randbedingungen
festgelegt, die bei der Herstellung von BolzenschweiRverbindungen nach DIN EN ISO 14555 bei Stahl-
und Verbundbriicken sowie bei BolzenschweiRverbindungen von anderen ermiidungsbeanspruchten
Bauteilen zu beachten sind.

BolzenschweiRverbindungen von Verbundbriicken sind mit Ausnahme von begriindeten Einzelfallen
grundsatzlich im Herstellerwerk herzustellen. Begriindete Ausnahmefille sind z.B. das AufschweiRen
von Hand an Stellen, an denen aus Transportgriinden Montagelaschen vorhanden sind, die auf der
Baustelle abgetrennt werden. Es handelt sich somit nur um einige wenige Dibel im Verhaltnis zur
Gesamtanzahl der sich auf dem Bauteil befindlichen Dibel. Bei diesen Diibeln ist auch ein
Aufschweien von Hand unter Beachtung der in ZTV-ING, Teil 4, Abschnitt 2.2 genannten
Randbedingungen und Ausbildung einer SchweilRnahtvorbereitung mittels Fase am Bolzenful8 zulassig.
Diese SchweiRRverbindung erfiillt ebenfalls die Voraussetzungen nach DIN EN 1994-2.

Nach DIN EN ISO 14555 ist insbesondere Folgendes zu beachten: Fiir das Bolzenschweillen auf
Verbundbriicken muss der ausfiihrende Betrieb eine Qualifikation gemal Abschnitt 10 der DIN EN ISO
14555 haben. Es missen die umfassenden Qualitatsanforderungen gemal Tabelle B.1 der DIN EN ISO
14555 erfillt werden. Es darf nur gemall DIN EN ISO 14732 und DIN EN ISO 14555, Abschnitt 6
qualifiziertes Personal eingesetzt werden. Die Eignung des SchweiRpersonals fiir Verbundbriicken ist
durch regelmaRige Arbeitspriifungen gemaR Abschnitt DIN EN ISO 14555, 14.2 auch fiir anspruchsvolle
SchweiBpositionen, wie z. B. das Schweillen in der Ndhe von freien Randern in PA Position, sowie, falls
erforderlich, flir SchweiBungen in Horizontalposition nachzuweisen. Auf die notwendige
Durchfiihrung und Dokumentation der vereinfachten Arbeitspriifung gemaf DIN EN ISO 14555,
Abschnitt 14.3 wird besonders hingewiesen.

Die Anzahl der mangelhaften SchweiBungen nach DIN EN ISO 14555, 14.7 muss bei Verbundbriicken
in der Regel unter 1 % der pro Bauteil aufgeschweiBten Kopfbolzendiibel liegen. Andernfalls sind
Malnahmen zur Verbesserung der Ausfiihrungsqualitadt zu ergreifen (siehe DIN EN ISO 14555, 14.7,
letzter Satz). Wenn der Durchmesser des Schweillwulstes nicht kleiner als der 1,2fache
Schaftdurchmesser d des Diibels und die kleinste Wulsthéhe nicht kleiner als 0,15 d ist, darf davon
ausgegangen werden, dass die SchweiRwulstabmessungen den Richtwerten in DIN EN ISO 13918 noch
entsprechen und eine ausreichende Tragfahigkeit sowie eine ausreichende Ermiidungsfestigkeit nach
DIN EN 1994-2 gegeben ist und die SchweilRung somit als nicht mangelhaft angesehen werden kann.

In DIN EN ISO 14555 werden in Abschnitt 14.7 MaRnahmen bei mangelhafter Ubereinstimmung mit
den Vorgaben der DIN EN ISO 13918 angegeben, die zunachst fir alle aufgeschweiliten
Bolzenverbindungen gelten. Mit Bezug auf die Anforderungen in DIN EN 1994-2 beziiglich der
Ermidungsfestigkeit sind die in DIN EN 14555, Abschnitt 14.7 angegebenen Verfahren bei
Verbundbriicken nur eingeschrankt zugelassen. Bolzen mit mangelhaften SchweiBungen sind in hoch
auf Ermiidung beanspruchten Bauteilen grundsatzlich auszutauschen. Ein vollstandiges oder partielles
Ausbessern mit anderen Schweillverfahren ist nicht zuldssig. Wenn in speziellen Fallen das
Bolzenschweillverfahren mit Hubzlindung nicht mehr moglich ist oder die Bedingungen nach 3 nicht
eingehalten sind, sind die Bolzen mit dem in ZTV-ING, Teil 4, Abschnitt 2.2 angegebenen Verfahren
auszutauschen oder neue Diibel an einer benachbarten Stelle zu setzen. Ein Belassen der Bolzen mit
mangelhaften SchweiBungen und ein Ersatz durch einen zusatzlichen Bolzen ist bei hoch auf
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Ermidung beanspruchten Bauteilen nicht zuldssig. Mangelhafte Diibel sind kerbfrei zu entfernen (z.
B. oberhalb des Wulstes abtrennen, Rest in Kraftrichtung mit Grundwerkstoff eben abschleifen, ggf.
Kerben/WEZ ausschleifen, Rissprifung durchfiihren).

Als hoch auf Ermidung beanspruchte Bauteile sind die folgenden Bauteile anzusehen:

e alle direkt durch Radlasten beanspruchte Verbundbauteile, wie z. B. Zugbander bei Kastentragern
mit dulleren Diagonalen entsprechend der ,Empfehlungen fir die Gestaltung von grof3en
Stahlverbund-Hohlkastenbriicken” und Quer- und Langstrager zur Abtragung der Verkehrslasten
in die Haupttrager,

e Verbundbriicken mit kleinen und mittleren Stiitzweiten, bei denen die kritische Linge der
jeweiligen Einflusslinie kleiner als 50 m ist und der Ermidungsnachweis der Kopfbolzendiibel
hoher als 50 % ausgenutzt ist,

e spezielle Verankerungskonstruktionen bei integralen Briicken, bei denen Krafte Uber
,Schwertkonstruktionen” in die Widerlager eingeleitet werden und die Verteilung der
Diibelkrafte in den Grenzzustinden der Gebrauchstauglichkeit und der Ermidung unter
Beriicksichtigung der Nachgiebigkeit der Diibel ermittelt werden muss,

Verankerungen von Fahrbahniibergingen und die Verankerung von Lagern, wenn

ermudungswirksame Einwirkungen zu beriicksichtigen sind.

5.9.5 Zu ZTV-ING Teil 4, Abschnitt 2

Nr. 2.3. Beton
Flr im Betonfertigteilwerk hergestellte Beton- oder Stahlbetonverbundfertigteile diirfen abweichend
zu (3) auch Betone mit héheren Festigkeitsklassen bis C50/60 verwendet werden.

Nr.4 Hinweise fiir Entwurf und Konstruktion
Ergdnzend zu (3) wirf folgendes festgelegt:
Zur Berechnung der SchnittgrofRen ist das Verfahren nach DIN EN 1994-2, 5.4.2.3(2) anzuwenden.

5.9.6 Zu ZTV-ING Teil 7, Abschnitt 4

Nr. 4.2 Anforderungen an das Personal
Ein Wechsel des standig auf der Arbeitsstelle anwesenden Kolonnenfiihrers ist dem Auftraggeber
vorher schriftlich mitzuteilen.

5.9.7 ZTV-ING Teil 8, Abschnitt 4

Nr. 2.2.4 Korrosionsschutz

Ergdnzend zu (1) Korrosionsschutz wird festgelegt:

»Stahlgelander erhalten das Korrosionsschutzsystem 1 oder 3 nach ZTV-ING Teil 4, Abschnitt 3, Anhang
A, Tabelle A 4.3.2, Bauteil Nr. 3.1.C.“

5.9.8 ZTV-ING Teil 9, Abschnitt 1

Nr. 5.2 Baugruben, Griindungen und Betonsockel und 5.3 FuBpunktverankerungen

Die Bewehrung der Betonsockel wird bis auf die untere Lage der Fundamentbewehrung
heruntergefiihrt.

Die Ankerschrauben sind vorzufertigen und werden in einer Einbauschablone in die Solllage der
Hohen- und Achsmale gebracht. Die Anker werden beim Einbau in die Solllage so mit der Bewehrung
verbunden, dass ihre Lage beim Betonieren nicht verandert werden kann.

Alle Ankerschrauben werden mind. 20 cm aus dem Betonsockel herausgefiihrt.

Ein nachtragliches Kiirzen der Anker ist nicht zugelassen.

Die Anker werden bis auf 10 cm Uber Unterkante Fundament heruntergefiihrt, jedoch nicht langer als
2,00 m ausgefihrt. Die Anker haben am unteren Ende Haken.
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In diese Haken ist ein Betonstabstahl mind. @ 25 mm einzulegen. Die Stabe werden bis an die Enden
der Fundamentlangsseiten (unterhalb des Anprallsockels) gefiihrt und am Bewehrungskorb befestigt.
An diese Querstabe kann das Erdungsband angeschlossen werden.

Die Schraubverbindungen der FuBpunktverankerungen bleiben sichtbar. Sie werden nicht durch
Kappen abgedeckt.

Nr. 5.4 Verbindung zwischen Riegel und Stiel
Die Riegel- Stiel- Verbindung ist biegesteif auszubilden. Der Riegel muss vollflachig aufliegen.
Gelenkige Ausbildung ist nicht zugelassen.

Nr. 5.5 Befestigungselemente

Es sind Rahmenkonstruktionen gemaR RIZ VZB 20 einzubauen.

Flr die Schraubverbindungen sind feuerverzinkte Schrauben der Gilite 5.6 nach DIN EN ISO 898 zu
verwenden.

Zwischen Riegel und Halterung ist ein umlaufendes elastisches Distanzband einzubauen. Zum
besseren Einbau kann es an den Ecken unterbrochen sein.

Der statische Nachweis der Rahmenkonstruktion ist erforderlich.

Spannbéander sind nicht zugelassen.

Nr. 5.6 Korrosionsschutz

Flr die Tragkonstruktion aus Stahl ist das Korrosionsschutzsystem nach ZTV-ING Teil 4, Abschnitt 3,
Anhang A, Tabelle A 4.3.2, Bauteil Nr. 6, Beschichtungssystem Nr. 1 aufzubringen.

Im Bereich bis 2m Uber Geldndeoberkante wird zusatzlich eine 2. Zwischenbeschichtung (ZB)
aufgebracht. Material wie bei der Deckbeschichtung.

Nr. 5.8 Steigleitern

Bei begehbaren Konstruktionen sind bei den Steigleitern Rlickenk6rbe vorzusehen.

Nr. 2.2.4 Korrosionsschutz

Ergdnzend zu (1) Korrosionsschutz wird festgelegt:

,Stahlgelander erhalten das Korrosionsschutzsystem 1 oder 3 nach ZTV-ING Teil 4, Abschnitt 3, Anhang
A, Tabelle A 4.3.2, Bauteil Nr. 3.1.C.“

5.10 ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV-Lsw 06
Dass unter Punkt 2.2 der ,,Ergdnzungen 97“ zu den ZTV-Lsw 88 aufgefiihrte Berechnungsverfahren fiir
Grindungspfahle besitzt allgemeine Giiltigkeit und ist bei den Berechnungen von Griindungspfahlen

fur Larmschutzwéande weiterhin anzuwenden.

Flr den gesamten Bereich des LS NRW wird einheitlich die Windzone 2 nach DIN EN 1991-1-4 Anhang
NA. A flr die zu berlcksichtigende Windbelastung von Larmschutzwanden festgelegt.

Fiir die Bemessung der Larmschutzwande auf Bricken und anderen Ingenieurbauwerken sowie fiir
absorbierende Wandbekleidungen in Tunneln sind die Regelungen nach ARS Nr. 5/2012 anzuwenden.

5.11 ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV-BEL-B 3/95
5.11.1 ZuTeil 3

Nur wenn in der Bekanntmachung bzw. Aufforderung zur Angebotsabgabe (Beschrankten
Ausschreibungen/Freihdndige Vergabe) gefordert, sonst I6schen.

Der Nachweis der ausreichenden Qualifikation ist durch den Auftragnehmer fiir den benannten

Kolonnenfiihrer durch
- die Vorlage einer Bescheinigung des Ausbildungsbeirates ,Verarbeiten von Kunststoffen im Beton”
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- beim Deutschen Beton-Verein e. V. (SIVV-Schein) oder

- die Aufschulung zum Asphaltbauer oder einen gleichwertigen Qualifikationsnachweis zu erbringen.
5.12 ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV-Lsw 06

Dass unter Punkt 2.2 der ,Ergdnzungen 97" zu den ZTV-Lsw 88 aufgefiihrte Berechnungsverfahren fiir
Grindungspfahle besitzt allgemeine Giltigkeit und ist bei den Berechnungen von Griindungspfahlen

fur Larmschutzwande weiterhin anzuwenden.

Fiir den gesamten Bereich des LS NRW wird einheitlich die Windzone 2 nach DIN EN 1991-1-4 Anhang
NA. A fir die zu berlcksichtigende Windbelastung von Larmschutzwanden festgelegt.

Flr die Bemessung der Larmschutzwande auf Briicken und anderen Ingenieurbauwerken sowie fir
absorbierende Wandbekleidungen in Tunneln sind die Regelungen nach ARS Nr. 5/2012 anzuwenden.
5.13 ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV-SA 97

5.13.1 ZTV-SA 97

Hinsichtlich Abschnitt 5, insbesondere 5.6.2 der ZTV-SA 97 gilt die ,Ergdnzungsprifung von
Warnleuchten gemaR den Technischen Lieferbedingungen fir Warnleuchten (TL-Warnleuchten 90)“
fir Arbeitsstellen an allen StraRen gemaR dem Allgemeinen Rundschreiben StraRenbau Nr. 10/1998
des Bundesministeriums fur Verkehr (BMV) vom 12. Méarz 1998, Az.: StB 13/38.59.10-02/184 BASt 97.
Veroffentlicht im Verkehrsblatt Heft 7 — 1998, Seite 288, Verkehrsblatt-Verlag, Schleefstralle 14,
44287 Dortmund.

5.13.2 zu TL-Warnleuchten 90

Die Tabelle 2 und die Punkte 2.2.1 und 2.2.3 der TL-Warnleuchten 90, Ausgabe 1991, Seite 7 und Seite
8, sind ungiiltig und werden durch die der vorgenannten , Erganzungsprifung” des BMV vom 12. Marz

1998 ersetzt.

5.13.3 zu TL transportable Schutzeinrichtungen
Nur wenn transportable Schutzeinrichtungen ausgeschrieben werden, sonst 16schen.

Der Nachweis der Eignung gemal} TL-Transportable Schutzeinrichtungen erfolgt durch die ,Liste nach
TL-Transportable Schutzeinrichtungen” veroffentlicht auf der Internetseite der BASt.

Systemskizzen, Aufbauanleitungen und sonstige Unterlagen die zur Uberwachung einer
ausschreibungskonformen  Ausfliihrung der zum Einsatz vorgesehenen transportablen
Schutzeinrichtungen erforderlich sind, sind dem AG 14 Tage vor Beginn der Aufstellung vorzulegen.
5.14 ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV Verm-StB 01, Ausgabe 2001

Die fortlaufende Bestandserfassung (Ziffer 2.3.6, ZTV Verm-StB 01) ist nicht Bestandteil der
beauftragten Bauleistung.

5.15 ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV VZ 2011

5.15.1 zu Abschnitt 6.1.3 der ZTV VZ: Auswahl der Ausfiihrungsart des Signalbildes
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Es diirfen nur zugelassene Signalbild-Materialien und zertifizierte Materialkombinationen nach TLP VZ
verwendet werden. Die Bewertung der Konformitat mit den fiir Deutschland ausgewahlten Klassen
erfolgt durch die Bundesanstalt fiir Stralenwesen. Uber die fiir Deutschland freigegebenen Signalbild-
Materialien wird bei der BASt eine Liste gefiihrt und diese in regelmaRigen Abstanden veroffentlicht.

Die Auswahl der Ausfiihrungsart ist nach dem Merkblatt fir die Wahl der lichttechnischen
Leistungsklasse von vertikalen Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (M LV) zu treffen.

Auf eine Kombination von Reflexfolien verschiedener Retroreflexions-Klassen und/oder Reflexfolien-
Aufbauten innerhalb eines Verkehrszeichens oder einer Verkehrseinrichtung (z.B. RA3 auf RA2
und/oder Reflexfolien-Aufbau C und Reflexfolien-Aufbau B) ist zu verzichten.

5.15.2 zu Abschnitt 7.3 der ZTV VZ: Fahrzeug-Riickhaltesysteme

Vor Schildkonstruktionen auf Gabelstidndern oder Trimasten sind gemaR RPS 2009 (ARS 28/2010)
passive Schutzeinrichtungen vorzusehen, sofern die passive Sicherheit der Schildkonstruktion nach
DIN EN 12767 nicht nachgewiesen wurde.

5.15.3 Abschnitt 7.6.5 Aufstellvorrichtungen groRer Verkehrszeichen mit variablen Bildinhalten
DIN 18800-1 bis -3 wurden zuriickgezogen. Sie werden durch DIN EN 1993 (Eurocode 3) ersetzt.

Fiir die Nachweise der Tragkonstruktionen aus Stahl ist Eurocode 3 anzuwenden, allerdings sind fiir
ortsfeste Verkehrszeichen in Seitenaufstellung die Teilsicherheitsbeiwerte fiir Lasten gemald DIN EN
12899, PAF 1, Tabelle 6 (ys = 1,2 fir Eigenlasten; yq = 1,35 fur Windlasten) anzusetzen.

DIN 4113-1 und -2 (Aluminiumkonstruktionen unter vorwiegend ruhender Belastung) wurden
zuriickgezogen. Sie werden durch DIN EN 1999-1-1 (Eurocode 9) ersetzt. Fiir Tragkonstruktionen aus
Aluminium gilt entsprechend Eurocode 9.

5.15.4 Abschnitt 7.6.9 Griindung

Die Bemessung der Fundamente erfolgt nach Eurocode 7. Die Nachweise sind fiir den Grenzzustand
der Tragfahigkeit und den Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit zu fiihren.
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