Bezeichnung der Bauleistung:

K 38 Abschnitt 9, Horstel Uffelner Weg

30-01.59.05-66-363-O Fahrbahnsanierung

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Besondere Vertragsbedingungen

1 Vertragsfristen (§ 5 VOB/B)
1.1 Beginn der Ausfiihrung
[X] Spatestens ...18 Werktage nach Aufforderung; Spateste Aufforderung am 30.09.2026

L] Frihestens ,[] Spatestens Werktage nach Zuschlagserteilung
] Frihestensam , X] Spatestens am 24.08.2026 (Datum)

Wird vorstehend keine ausdrickliche Aussage zur Tatigkeit getroffen, ist davon auszugehen, dass
mit Beginn der Ausfiihrung die Aufnahme der Tétigkeit des Auftragnehmers auf der Baustelle ge-
meint ist; dies ist im Regelfall die Baustelleneinrichtung.

1.2 Vollendung der Ausfliihrung in Werktagen nach Aufforderung, Zuschlagserteilung, etc.:

[ ] Spatestens
] Einzelfristen fir

L = spatestens . Werktage nach ...
12 e, = spatestens . Werktage nach ...
L = spatestens . Werktage nach ...
124 = spatestens . Werktage nach .
12D = spatestens . Werktage nach ...

1.3 Vollendung der Ausfiihrung nach Datum

X] Spatestens am 30.06.2027 (Datum)

] Einzelfristen fir

L =spatestens (Datum)
1.8 =spatestens (Datum)
L =spatestens (Datum)
L =spatestens ... (Datum)
1.8 e =spatestens ... (Datum)
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1.4 Einzelfristen fir Verkehrsbeschrankungen

o = Kalendertage
T = Kalendertage
i D = Kalendertage
L e von ... bis ... (Datum)
B D von ... bis ... (Datum)

2 Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B)

X Vertragsstrafen werden vereinbart.
Bei vom Auftragnehmer zu vertretender Uberschreitung der Vertragsfristen hat dieser gemat
§ 11 VOB/B firr jeden Werk- bzw. Kalendertag, um den eine Frist Giberschritten wird, folgende Ver-
tragsstrafe(n) zu zahlen:

2.1 Bei Uberschreitung der Frist fiir die Vollendung der Ausfiihrung

X1 0,1 % je Werktag der im Zuschlagsschreiben genannten Auftragssumme (netto)

[]10,2 % je Kalendertag der im Zuschlagsschreiben genannten Auftragssumme (netto)

2.2 Vertragsstrafe je Werktag in % der Kosten der Ausflihrung der zugehdérigen baulichen Leistung
(netto) bei Uberschreitung der Einzelfristen fiir die Vollendung:

] % nach 1.2.1 ] % nach 1.2.2 [ % nach 1.2.3

] % nach 1.2.4 ] % nach 1.2.5

Vertragsstrafe je Kalendertag in % der Kosten der Ausfihrung der zugehdrigen baulichen Leistung
(netto) bei Uberschreitung der Einzelfristen fir die Vollendung:
] % nach 1.3.1 ] % nach 1.3.2 [] % nach 1.3.3

] % nach 1.3.4 ] % nach 1.3.5

2.3 Vertragsstrafe je Kalendertag in % der Kosten der Ausfiihrung der zugehdrigen baulichen Leistung
(netto) bei Uberschreitung der Einzelfristen fiir Verkehrsbeschrankungen

] % nach 1.4.1 ]

% nach 1.4.2 [] % nach 1.4.3

] % nach 1.4.4 ] % nach 1.4.5

2.4 Die Summe der zu zahlenden Vertragsstrafen wird auf insgesamt 5 % der sich aus dem Zu-
schlagsschreiben ergebenden Netto-Auftragssumme begrenzt (bei Einzelfristen auf max. 5 % der
Netto-Auftragssumme der zugehorigen baulichen Leistung). Die Bezugsgrofie zur Berechnung der
Vertragsstrafe bei der Uberschreitung von Einzelfristen ist der Teil der Netto-Auftragssumme, der
den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.
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2.5 Verwirkte Vertragsstrafen fiir die Uberschreitung wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbar-
ter Einzelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist fur die Vollen-
dung der Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.

3 Zahlung (§ 16 VOB/B)

Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist fir die Schlusszahlung
gemal § 16 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B und den Eintritt des Verzugs gemaf § 16 Abs. 5 Nr. 3 VOB/B auf
60 Kalendertage festgelegt.

4 Sicherheit fiir die Vertragserfiillung (§ 17 VOB/B)
[] Auf Sicherheit fiir die Vertragserfiillung wird verzichtet.

X Es ist eine Sicherheit fiir die Vertragserfiillung in Héhe von 5 % der Auftragssumme (inkl. Umsatz-

steuer ohne Nachtrage) zu leisten.

5 Sicherheit fiir Mangelanspriiche (§ 17 VOB/B)

[] Auf Sicherheit fir Mangelanspriiche wird verzichtet.
X Nach erfolgter Abnahme ist bis zum Ablauf der Verjahrungsfrist fir Mangelanspriiche Sicherheit fiir
Mangelanspriiche zu leisten. Die Sicherheit fir Mangelanspriiche betragt 3 % der Abrechnungs-

summe inkl. Umsatzsteuer zum Zeitpunkt der Abnahme.

6 Birgschaften

Wird Sicherheit durch Blirgschaft geleistet, ist das dafir jeweils einschlagige Formblatt des Auftragge-

bers zu verwenden und zwar fir

¢ die Vertragserfillung das Formblatt »,HVA B-StB Vertragserfillungsburgschaft"
¢ die Mangelanspriiche das Formblatt »,HVA B-StB Mangelanspruchsblrgschaft*
¢ vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlags- »,HVA B-StB Abschlagszahlungs-/

zahlungen gem. § 16 Abs. 1 Nr. 2 Satz 3 VOB/B Vorauszahlungsburgschaft*
das Formblatt

7 Technische Spezifikationen

Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit denen eu-
ropaische Normen umgesetzt werden, europaische technische Bewertungen, gemeinsame technische
Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdricklichen

Zusatz ,oder gleichwertig“ immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.
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8 Rechnungen (§14 VOB/B)

8.1 Alle Rechnungen sind beim Auftraggeber

-fach,

nur in digitaler Form inkl. Aufmalf} als 1 pdf-Dokument an rechnung@kreis-steinfurt.de
einzureichen

Rechnungsempfanger ist: Kreis Steinfurt, Strallenbauamt, Tecklenburger Str. 10, 48565
bei Steinfurt.

Eine schriftliche Ausfertigung der Rechnung darf nicht zusatzlich Ubersendet werden.

1

8.2 Die notwendigen Rechnungsunterlagen (z.B. Mengenberechnungen, Abrechnungszeichnungen, Hand-
skizzen) sind

1 -fach zusammen mit der Rechnung siehe Punkt 3.1 einzureichen.

9 Beschleunigungsvergiitung
[] Die Geltung einer Beschleunigungsvergiitung gemaR ,HVA B-StB Beschleunigungsvergiitung® wird
vereinbart (siehe Anlage)
9.1 Hohe der Beschleunigungsvergitung bei Unterschreitung der Einzelfristen fur

Verkehrsbeschrankungen

nach141 EUR (netto)/Kalendertag
nach14.2 . EUR (netto)/Kalendertag
nach143 .. . EUR (netto)/Kalendertag
nach144 . EUR (netto)/Kalendertag
nach145 . EUR (netto)/Kalendertag

9.2 Die Hochstsumme der Beschleunigungsvergiitung wird auf insgesamt EUR (netto) begrenzt.

10 Preisgleitklauseln

Die Geltung folgender Preisgleitklausel(n) wird vereinbart:

[] Stoffpreisgleitklausel gemaR ,HVA B-StB Stoffpreisgleitklausel* (siehe Anlage)

11 Weitere Besondere Vertragsbedingungen
[] Keine

X Siehe beigefiigte Unterlage

12 Sanktionierung Nichterfiillung Technischer Wert

[] Die Geltung der Sanktionierung fiir die Nichterfiillung von Bieterangaben zum Zuschlagskriterium
Technischer Wert bei der spateren Bauausfiihrung gemag ,HVA B-StB Sanktionierung Nichterfiil-

lung Technischer Wert" wird vereinbart (siehe Anlage)
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13 Implementierung eines Verfiigbarkeitsmodells

[] Die Geltung einer bauvertraglichen Implementierung eines Verfligbarkeitsmodells geméaR ,HVA B-
StB ,Besondere Bestimmungen Implementierung Verfugbarkeitsmodell“ wird vereinbart (siehe An-

lage)

Anlagen: [X] HVA B-StB Weitere Besondere Vertragsbedingungen
[] HVA B-StB Stoffpreisgleitklausel
1 HVA B-StB Beschleunigungsvergiitung
[ HVA B-StB Sanktionierung Nichterfiillung Technischer Wert
[] HVA B-StB Besondere Bestimmungen Implementierung Verfligbarkeitsmodell
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