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Bauvorhaben

Bauherr Stadt Oelde Telefon
Telefax
Mobil
eMail

Planer
M.Berheide

Telefon
Telefax 
Mobil
eMail

Leistung Außenanlagen Feuerwehr Stromberg Vergabeeinheit V 01 

Ausführung Beginn Ende  

Einbehalte Mängelansprüche  % Sicherheit  %

Abgabe , 

Bindefrist

 
Angebotssumme Angebotssumme netto EUR

Preisnachlass  _____ % EUR

Angebotssumme netto abzgl. 
Preisnachlass

EUR

zzgl. 19,00 % Mwst. EUR

Angebotssumme brutto EUR

Skonto _____ % EUR

Ort und Datum Firmenstempel und Unterschrift

1 26Druckdatum: 09.06.2026   Seite  von 

Telefon   Telefax  E-Mail 



 

  

Projekt 2026-075 - Außenanlagen Feuerwehr Stromberg

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Außenanlagen Feuerwehr Stromberg
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

 

Außenanlagen Feuerwehr Stromberg

ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN ZUM BAUSTELLENABLAUF

Die Stadt Oelde beabsichtigt, östlich des Anbaus am Feuerwehrhaus Stromberg eine 
Stellplatzfläche mit 30 Stellplätzen herzustellen. Zudem werden Wegeverbindungen rund 
um den Anbau angelegt.

Das Bauvorhaben befindet sich im Ortsteil Stromberg zwischen den Straßen An der 
Bleiche und Zum Kreuzweg. Das Baufeld hat eine Grundfläche von rd. 1.000 m2.

Vorgesehener Baustellenablauf gesamt:

Die überplante Fläche ist aktuell mir Rasen bewachsen oder provisorisch geschottert. 
Oberboden, Schotter und Boden werden bis auf das Planumsniveau ausgekoffert, der 
Schotter wird als unterste Lage wieder verwendet. Darauf aufgebaut wird Schotter 0/45 bis 
zu einer Gesamtstärke von 41 cm. Darauf folgen 10 cm Asphalttragschicht AC22TN und 4 
cm AC8DN als Decke. Die Pflasterflächen werden mit 8cm Betonsteinpflaster, 4cm Bettung 
und 33 cm Schottertragschicht (Bestandsschotter + 0/45 neu) hergestellt.

Es ergibt sich ein Gesamtaufbau von 55 cm für BK 0,3 für die Asphaltflächen und .45 cm 
für die gepflasterten Wege.

Die Rahmen werden aus Tiefbord 8/25 hergestellt, in unterschiedlichen Abschnitten mit 
und ohne Ansicht.

Die Fahrbahn wird maßgeblich mit Einseitneigung Richtung Süden entwässert.  Dabei wird 
das Regenwasser über zweizeilige Rinnen und Straßenabläufe 30/50 mit 
Anschlussleitungen DN160 u. DN200 in blau an den vorhandenen Kanal mit Schacht 
neben dem Ballfangzaun des Bolzplatzes bzw. an vorhandene Fallrohre am Anbau der 
Feuerwehr angebunden. 

Hinweis: Die Pflasterfläche ist in diesem LV auf ein erforderliches Minimum reduziert. Sollte 
das wirtschaftlichste Angebot Spielraum zum Erreichen der zur Verfügung stehenden 
Finanzmittel aufzeigen, wird die Fläche für Betonsteinpflaster um rd. 50 m2 vergrößert, 
anstatt in Eigenleistung der Feuerwehr belegt zu werden. In Bezug auf Schottertragschicht 
und Rahmen sind diese Flächen bereits enthalten. Diese Option bezieht sich auf Pos. 
4.110.

Vorhandene Baustellenverhältnisse: 

Im Vorfeld der Maßnahme wurde ein geotechnisches Gutachten erstellt, dies ist den 
Ausschreibungsunterlagen beigefügt.

Lagerplätze
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Lager- und Arbeitsstätten werden vom AG in gewissem Umfang auf der Fläche der 
Feuerwehr um die geplante Stellplatzanlage herum zur Verfügung gestellt. 

Alle genutzten Lagerflächen sind aufgrund des angrenzenden Bolzplatzes mit spielenden 
Kindern ausreichend zu sichern. 

Baustellenverkehr

Der Baustellenverkehr hat ausschließlich über die Zufahrt von der Straße Zum Kreuzweg 
zu  erfolgen.  Die in Anspruch genommenen Verkehrsflächen sind ständig sauber zu 
halten. Straßenreinigung bei Bedarf auf Kosten des AN ist einzukalkulieren

Versorgungsträger

Die ansässigen Versorgungsträger beteiligen sich nicht an dieser Maßnahme. 

Die Stadtwerke Ostmünsterland haben Leitungen im Rahmen des Anbaus der Feuerwehr 
auf dem Gelände umgelegt. Eventuelle Schutzmaßnahmen sind mit dem 
Versorgungsträger zu klären. Erschwernisse in der Bauausführung sind in die EPs 
einzukalkulieren.

Die genannten Umstände und Erschwernisse sind in die entsprechenden Positionen des 
LV ein zu rechnen.

RICHTLINIEN

Sämtliche derzeit gültigen Richtlinien, die im Zusammenhang mit den zu erbringenden 
Leistungen stehen, sind bei der Vertragsabwicklung zu beachten.

ANLIEGERVERKEHR
Da sich die Maßnahme nur in Bezug auf An- und Abfuhr auf öffentliche Flächen auswirkt, 
ist hier der Anliegerverkehr möglichst wenig zu beeinträchtigen. Ebenso muss jede Stelle 
innerhalb des Baufeldes für Rettungsfahrzeuge erreichbar sein.
Die reibungslose Abwicklung der Müllabfuhr ist sicher zu stellen. Eingänge und Einfahrten 
sind freizuhalten bzw. sicherzustellen. Anordnungen der Bauleitung des AG und der 
Verkehrspolizei zur Behebung von Mängeln und Mißständen hat der Auftragnehmer 
unverzüglich nachzukommen. Sofern in der Leistungsbeschreibung keine besonderen 
Ansätze vorgesehen sind, erfolgt für die Ausführung behelfsmäßiger, provisorischer 
Maßnahmen keine Vergütung.
Der AN soll im Verlauf der Ausführung engen Kontakt zu einer von der Feuerwehr 
benannten Kontaktperson halten und diese rechtzeitig über mögliche Behinderungen, 
Sperrungen, Außerbetriebnahmen (z.B. Wasserleitung) informieren.
Der Betrieb der Einsatzkräfte darf zu keiner Zeit eingeschränkt sein.
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KENNZEICHNUNG UND SICHERUNG DER BAUSTELLE
Kennzeichnung und Sicherung der Baustelle nach der STVO und den `Richtlinien für die 
Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen` in ihrer neuesten Ausgabe.

Anbringen und Unterhaltung der erforderlichen Verkehrs- und Hinweiszeichen, 
Abschrankungen, Schutz- und Sicherheitseinrichtungen, Beleuchtung während der Bauzeit 
sowie eventueller Bauzeitenüberschreitung und Unterbrechungen.

TAGESBERICHTE, LIEFERSCHEINE, WIEGEKARTEN
Die täglichen Bauleistungen, der Personal- und Geräteeinsatz sowie die angelieferten und 
eingebauten Materialien sind in Tagesberichten aufzuführen und diese der Bauleitung am 
folgenden Arbeitstag zu übergeben. Lieferscheine und Wiegekarten sind mit Nr. und der für 
die Abrechnung maßgebende Position einzutragen.  Auf dem Tagesbericht muss die 
Witterung und Temperatur eingetragen werden.
Es werden nur Originale akzeptiert.

EIGENÜBERWACHUNGSPRÜFUNGEN GEM. ZTV SoB-StB 04
Prüfung gem. ZTV SoB-StB 04

Fläche der Maßnahme:              ca. 1000  m2
Volumen Schottertragschicht:     ca. 350 m3

Eigenüberwachungsprüfung (siehe DIN 18315, Abschnitte 2.2.2. und 4.1.4.) Prüfungen der 
fertigen Leistung an der Schicht aus frostunempfindlichen Material oder der Tragschicht:
(Die Einhaltung der Anforderungen an die Baustoffgemische nach den Abschnitten 2.2, 2.3 
und 2.4 der TL SoB-StB ist nachzuweisen).

Es ist zu prüfen:
- Die Korngrößenverteilung und Feinanteile der   Schottertragschicht mindestens je 
angefangene 6000 m2 eingebauter Schicht.
- Das Verformungsmodul je nach Erfordernis, jedoch   mindestens je angefangene 6000m2
  eingebauter Schicht.
- Profilgerechte Lage und Ebenheit je nach Erfordernis- Einbaudicke je nach Erfordernis

Statische Plattendruckversuche sind im Rahmen der einschlägigen Vorschriften vom 
Auftragnehmer durch ein unabhängiges Fachbüro im Beisein der Bauleitung  zu erbringen.
Unabhängig von den v.g. Vorschriften sind 

mindestens 2 Stück 

statische Plattendruckversuche durchzuführen, die ausreichende Werte aufweisen. Die 
Protokolle hierfür sind der Bauleitung zu übergeben. Die Kosten sind in die entsprechenden 
Positionen einzurechnen.
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ABSTECKUNG
Die vom Auftragnehmer beizustellenden Stoffe bestehen aus Holzpfählen, Farbe, Beton 
und Bolzenköpfen.
Dem in der Empfangsbestätigung gemäß VOB/B Par. 4 Ziff. 1, Abs. 3 zu benennenden 
Vertreter des Auftragnehmers wird bei Bedarf die gesamte Absteckung nebst einem 
Verzeichnis übergeben.
Die Übernahme der Absteckung ist durch den benannten Vertreter unterschriftlich zu 
bescheinigen. Bei Wiederherstellung beschädigter oder beseitigter Absteckungs-und  
Höhenfestpunkte, die dem Auftragnehmer übergeben wurden, durch einen öffentlich 
bestellten Vermessungsingenieur, werden dem Auftragnehmer die Kosten in Rechnung 
gestellt. Diese Regelung gilt auch für die Wiederherstellung übergebener amtlicher 
Kataster- und Vermessungspunkte, Grenzsteine und dergleichen.

EIGNUNGSPRÜFUNGEN
Der Auftragnehmer hat die Eignung der zur Verwendung gelangenden Baustoffe 
nachzuweisen.
Er trägt die Kosten der erforderlichen Eignungsprüfungen. Prüfzeugnisse und Gutachten 
dürfen nicht älter als 6 Monate sein.

GÜTESCHUTZ DER MATERIALIEN
Es dürfen nur solche Betonfertigteile verwendet werden, deren Fertigung der 
Güteüberwachung durch den Bund Güteschutzgemeinschaft der Länder unterliegen.
Die Erzeugnisse müssen ordnungsgemäß mit Firmennummer oder Firmenzeichen und 
Gütezeichen gekennzeichnet sein.

KREUZUNGEN VON VER- U. ENTSORGUNGSLEITUNGEN
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, sich bei allen infrage kommenden öffentlichen oder 
privaten Ver- und Entsorgungsunternehmen und Behörden zu erkundigen, ob und wo Ver- 
und Entsorgungsleitungen im Baubereich liegen bzw. diesen kreuzen.
Besonderes Augenmerk ist auf die neu verlegte Mittelspannungstrasse der SO zu legen.
Alle Ver- und Entsorgungsleitungen sind sorgfältig bzw. nur unter Aufsicht von 
Beauftragten der betreffenden Unternehmen frei- bzw. umzulegen. Alle bei der 
Bauausführung erforderlich werdenden Aufhängungen und Sicherungen sind den 
Anweisungen der Beauftragten der Unternehmen entsprechend herzustellen.
Für diese Leistungen werden keine Erschwerniszuschläge gezahlt, soweit in der 
Leistungsbeschreibung nicht anders gesagt ist.
Der Auftragnehmer haftet während der Bauzeit und innerhalb der Gewährleistungsfristen 
für alle durch die Bauausführung an den Ver- und Entsorgungsleitungen entstandenen 
Schäden und für alle dadurch bedingten Schadensfolgen im Rahmen der gesetzlichen 
Bestimmungen.
Er trägt alle Kosten zur Beseitigung dieser Schäden und Schadensfolgen.

Nach Kenntnis des Auftraggebers sind  Ver- und Entsorgungsleitungen folgender 
Unternehmen vorhanden:
Abwasserkanäle der Stadt Oelde
Deutsche Telekom, Unitymedia, Deutsche Glasfaser
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Wasserversorgung Beckum,
EVO Gas, Strom, Beleuchtung

ERGÄNZENDE ANGABEN ZUR KANALHERSTELLUNG
Die Verdichtung der Bettung und Seitenverfüllung (Leitungszone) muß minimal folgende 
Verdichtungswerte entsprechen:

 - 95 % Proctordichte bei nichtbindigem und schwachbindigem Material

 - 92 % Proctordichte bei bindigen Böden

Angaben zur Durchführung der Bodenverdichtung, den verschiedenen 
Verdichtungsgeräten zum Erreichen des erforderlichen Verdichtungsgrades sind den 
Angaben der Tabelle 1 der ATV A 139 zu entnehmen.

HINWEIS ZUM SETZEN DER RAHMEN
Bei allen Arbeiten zum Setzen von Rinnen (1-,2- und 3-zeilig), Kantensteinen, Borden etc. 
sind sämtliche Erdarbeiten (in Schotter oder Boden) zur Herstellung des Raumes für 
Bauteil und Fundamente sowie Arbeitsraum einzurechnen. Ebenso ist die Verfüllung des 
Arbeitsraumes in der Kalkulation zu berücksichtigen!

MASCHINEN UND GERÄTEEINSATZ
Bei der Bauausführung dürfen ausschließlich Maschinen und Geräte zum Einsatz kommen, 
die den Vorschriften zum Schutz gegen Baulärm und den Bestimmungen des 
Immissionsschutzes, auch in Hinblick auf die 32. Verordnung zur Durchführung des 
Bundesimmissionsschutzgesetzes (Geräte- und Maschinenschutzverordnung  32. 
BlmSchV) entsprechen.

Außerdem ist bei der Wahl der Maschinen und Geräte der Zustand der vorhandenen 
Bebauung sowie der Flora zu berücksichtigen.

MATERIALNACHWEIS
Nachweis der Gewichte von Materialien in eingebautem und verdichtetem Zustand
======================================================

Der Umrechnungsfaktor wird wie folgt festgelegt:

Bankette: 2,00 t / cbm
Abraum 0/100: 1,95 t / cbm
Füllsand/Füllboden: 1,80 t /cbm
Oberboden: 1,60 t /cbm
Schotter 0/22 bis 0/45: 2,20 t / cbm
Splitt 3/8 bis 3/24, 8/16: 2,15 t /cbm
Bit. Tragschicht: 2,40 t /cbm
Asphaltbinder: 2,40 t / cbm
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Asphalt-Beton: 2,50 t / cbm

Für den Materialnachweis gelten genannte  Abrechnungsgewichte:
Sollten vom Auftragnehmer andere Gewichte abgerechnet werden, sind sie durch 
entsprechende Zeugnisse nachzuweisen. Massenansätze in m3 beziehen sich jeweils auf 
das Material im verdichteten Zustand.

BEHANDLUNG DER AUSHUBSTOFFE
Alle Aushubstoffe sind gemäß dem Abfallgesetz des Bundes und der Länder sowie den 
regionalen
Bestimmungen des Abfallwirtschaftskonzeptes des Kreises Warendorf wiederzuverwerten 
bzw. zu
entsorgen.
Gegebenenfalls sind entsprechende Nachweise auf Verlangen des AG vorzulegen.

Dieses ist bei der Aufstellung der Kalkulationsunterlagen zu berücksichtigen.

Alle anfallenden Wiederverwertungs- bzw. Deponiegebühren sind in den Positionen, in 
denen Massen zu entsorgen oder zu beseitigen sind, einzurechnen, sofern innerhalb der 
Position keine andere Regelung getroffen ist.

1 Baustelleneinrichtung
Baustelleneinrichtung

1.010 Einrichten und Vorhalten der Baustelleneinrichtung

Einrichten und Vorhalten der Baustelleneinrichtung.
Antransport und Bereitstellung aller der zur
vertraglichen Durchführung erforderlichen Maschinen,
Geräte, Werkzeuge, Betriebsmittel und dergleichen.
Anfuhr und Aufstellen der vom Auftragnehmer für die
Durchführung der vertraglichen Leistungen
erforderlichen  benötigten Baubüros inkl. entsprechend
große Räumlichkeiten für die regelmäßigen
Baubesprechungen, Unterkünfte, Werkzeug- und
Gerätebuden, Lagerschuppen, sanitäre Anlagen und
dergleichen.
Erforderliche Anschlüsse der Baustelle an die Strom-,
Wasserversorgung, Telekommunikation sowie
Entsorgungseinrichtungen herstellen.
Flächen beschaffen, soweit die vom AG bereit
gestellten Flächen nicht ausreichen. Herstellen von
Plätzen und Zufahrten.
Kosten vorhalten, unterhalten und betreiben der Geräte,
Anlagen und Einrichtungen einschließlich Mieten, Pacht,
Gebühren, Entschädigung von Flurschäden sowie die evtl.
erforderliche Bewachung der Baustelle und Lagerplätze
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 1.010) ...   

und dergleichen werden nicht gesondert vergütet.
Vorhalten und betriebssichere Unterhaltung aller
Anlagen für die Dauer der tatsächlichen Bauzeit.
Die Abrechnung erfolgt entsprechend der festgestellten Flächen 
gem. Bestandsplan. In den Abschlägen werden Summen 
anteilig zum Bauablauf vergütet.

 psch nur Ges.-Preis _____________

1.020 Baustelle räumen

Abbau und Abfuhr der Baustelleneinrichtung
einschließlich der Geräte und Maschinen. Aufräumen der
Baustelle, der Bau- und Lagerplätze sowie der
Zufahrten und Wiederherstellung des ursprünglichen
Zustandes aller vom Auftragnehmer benutzten Flächen
und Anlagen. Abschließende grundhafte Reinigung
sämtlicher Oberflächen.
Die Abrechnung erfolgt dann entsprechend der festgestellten 
Flächen gem. Bestandsplan. In den Abschlägen werden 
Summen anteilig zum Bauablauf vergütet.

 psch nur Ges.-Preis _____________

1.030 EURO-Schrankenzaun

Standfesten EURO-Schrankenzaun nach TL zur Sicherung
der Baustelle errichten. Der Zaun ist für die Dauer
der Bauzeit zu unterhalten und nach Beendigung der
Arbeiten wieder zu entfernen.
Nach Rückbau des Zaunes ist der ursprüngliche Zustand
wiederherzustellen.
Höhe des Zaunes: ca. 1,25 m.
Ausführung nach Wahl des AN, wobei die Zaunpfähle mit
schweren, vorgefertigten, versetzbaren
Einzelfundamenten ausgestattet sein müssen.
Der Zaun ist mehrmals entsprechend dem Baufortschritt
der gesamten Baumaßnahme umzusetzen und muss durch
Baken gesichert und während der Dunkelheit
entsprechend der STVO ausreichend beleuchtet werden.
Es wird nur die maximal auf der Baustelle gleichzeitig
aufgestellte Meteranzahl abgerechnet. Das mehrmalige
Umsetzen der Zäune entsprechend dem Baufortschritt
wird nicht gesondert vergütet.

30,000  m _____________ _____________

Übertrag  _____________ 
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Übertrag  _____________ 

1.040 Baustellenzaun 2,15 m

Errichtung eines standfesten Zaunes zur Absperrung und
Sicherung des Absturzbereiches innerhalb der Baustelle.
Der Zaun ist für die Dauer der Bauzeit zu unterhalten
und nach Beendigung der Arbeiten wieder zu entfernen.
Der ursprüngliche Zustand ist wiederherzustellen.
Höhe des Zaunes: ca. 2,15 m
Zaunpfähle mit schweren, vorgefertigten, versetzbaren
Einzelfundamenten.
Als Zulage zur Verkehrssicherung gem.
4.1 ZTV-Fachbereich Tiefbau.
Anmerkung:
Bauzaun in Teilbereichen, allseitig der Baugrube (des
Rohrgrabens).
Es wird nur die maximal auf der Baustelle gleichzeitig
aufgestellte Meteranzahl abgerechnet. Das laufende
Umsetzen der Zäune entsprechend dem Baufortschritt
wird nicht gesondert vergütet.Querstücke für die
Kopfenden und Aufweitungen für Schachtbaugruben oder
Überfahrten werden nicht gesondert vergütet, sie sind
in den Meterpreis einzurechnen.
Der Zaun muss während der Dunkelheit entsprechend der
StVO ausreichend beleuchtet werden.

Diese Position kommt nur während der Anbindung an den 
öffentlichen Kanal im öffentlichen Grundstück zur Ausführung. 
Dauer der Arbeiten max. 1 KW.

15,000  m _____________ _____________

Summe 1 Baustelleneinrichtung _____________
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2 Baufeld freimachen, Oberflächenaufbruch
Baufeld freimachen, Oberflächenaufbruch

2.010 Gelände freimachen

Baugelände nach Angabe des AG von bodendeckende Busch-,
Strauch- und Heckenbestand sowie sonstiger Aufwuchs
und dergl. bis 20 cm Durchmesser am Wurzelhals,
einschließlich deren Wurzelstöcke freimachen,
schneiden, roden und planieren. Bodendeckende
Bepflanzung bis ca. 2,5 m Höhe über GOK.
Einschließlich Beseitigen von Abfallholz,
Einfriedungen, kleineren Sträuchern usw., soweit im
Leistungsverzeichnis nicht besonders erwähnt. Das
Räumgut auf die Deponie des AN abfahren.
In nicht zusammenhängenden Flächen.

20,000  m2 _____________ _____________

2.020 Vegetationsdecke aufbrechen/mulchen und abfahren

Vegetationsdecke Rasen/Gras aufbrechen oder mulchen. 
Material anschließend auflesen, laden und zur weiteren 
Verwendung abfahren.
Stärke i.M. 8 cm
Material geht ins Eigentum des AN über.

500,000  m2 _____________ _____________

2.030 Oberboden aufnehmen und abfahren

Oberboden gem. Baugrundgutachten profilgerecht aufnehmen, 
laden und zur freien Verwendung des AN abfahren.
vorhandene Stärke im Bestand: i.M. 25 cm

195,000  m3 _____________ _____________

2.040 Tiefbordstein aufnehmen und entsorgen

Tiefbordstein versch. Formate aufnehmen und entsorgen.
Tiefbordstein: bis 8/30/100 cm
Fundament aus ca. 20 cm Beton mit ca. 15/30 cm
Rückenstütze. Betonaufbruch sowie Tiefbordsteine laden
und zur freien Verwendung des AN abfahren. Einschl.
der erforderlichen Erdarbeiten, verfüllen der
entstandenen Baugrube, in Boden der Homogenbereich des
BV, gem. DIN 18300. 
Im Zufahrtsbereich von der Straße Zum Kreuzweg

Übertrag  _____________ 
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5,000  m _____________ _____________

2.050 Pflasterbeläge aufnehmen und wieder verlegen

Pflasterbeläge unterschiedlicher Abmessungen,
Materialien und Pflasterverbände einschließlich Sand-,
Splitt- oder Mörtelbettung aufnehmen, säubern und seitlich 
lagern .
Anschließend seitlich lagerndes Pflaster wieder fachgerecht 
verlegen. 
Bettung: Brechsand-Split-Gemisch    Körnung: 0/8
Dicke 4 cm im verdichteten Zustand
Pflasterfugen mit Brechsand - Splitt- Gemisch einschlämmen.
Fläche nach Fertigstellung säubern.

Pflasterdicke bis inkl. 16 cm. Einschl. der
erforderlichen Nebenarbeiten. 
Position zum Höhenangleich. Aufhöhung bis 7 cm

10,000  m2 _____________ _____________

2.060 Materialgemisch aus Miete laden und entsorgen

Materialmiete mit Bodengemisch aus Bauschutt, Oberboden, 
Boden, Splitt und Schotter inkl. Rasen  aufladen und
entsorgen. 
Material in Miete gelagert, nicht abgedeckt und frei 
zugänglich/abfahrbar.

Bauschuttanteil < 50% nach LAGA
AVV-Schlüssel 170504

20,000  m3 _____________ _____________

2.070 Ungebundene Tragschicht  aufnehmen u. wieder einbauen

Ungebundene Tragschicht bis 0/45 (Baustraße) aufnehmen und 
seitlich lagern.
Nach Herstellung des Erdplanums auf gesamter Fläche als 
unterste Lage wieder einbauen und verdichten.
Einbaustärke im Bestand ca. 40 cm, neu i.M. etwa 10cm

120,000  m3 _____________ _____________

2.080 Boden lösen, laden und abfahren Z0 / BM-0

Übertrag  _____________ 
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Aufgefüllten Boden, Schluff, schwach sandig, schwach tonig 
gem. Baugrundgutachten lösen, laden und ins Eigentum des AN 
übernehmen.  
Schichten 2 und 3 - Homogenbereich B1

135,000  m3 _____________ _____________

2.090 Betonoberfläche aufnehmen

Betonoberflächen nach Wahl des AN schneiden, aufbrechen,
aufnehmen, laden und einer fach- und sachgerechten
Wiederverwertung nach Wahl des AN zuführen.
Flächenbefestigungen aus bewehrten Beton (nicht von
Randeinfassungen oder Rinnen).
Es darf nicht gesprengt werden.
Dicke des Beton: bis 25 cm
In Teilflächen.

4,000  m2 _____________ _____________

2.100 Abbruch innerhalb Baugrube

Konstruktionen innerhalb der Baugrube abbrechen und
entsorgen.
Konstruktionen unterschiedlicher Art:
- Mauerwerk, Beton, Stahlbeton
In Teilmengen.
Es darf nicht gesprengt werden.

5,000  m3 _____________ _____________

Summe 2 Baufeld freimachen, Oberflächenaufbruch _____________
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3 Straßenentwässerung
Straßenentwässerung

3.010 Boden für die Verfüllung liefern und einbauen (Bodenaustausch)  -  Zul

Boden für die Verfüllung (Austauschboden gem. Pos.3.060 ff) 
der Baugruben und Rohrleitungen liefern, lagenweise oberhalb 
der Leitungszone einbauen und verdichten.

Material: nicht bindiger Füllboden 
DIN 18300, bis 30 mm Korngröße.
Einbau: Rohrgraben, oberhalb der Rohrleitungszone, 
lagenweise einbauen und verdichten. Max. Einbau: OK 
Leitungszone bis OK geplantes Erdplanum.
Abgerechnet wird nach Einbauprofilen. Hinsichtlich der 
Verdichtung des Verfüllbodens im Leitungsgraben / Bauwerke 
gelten die Anforderungen gemäß ZTVE-StB 17, Dpr >= 97 %
Der Verdichtungsgrad ist nachzuweisen.
Für die Verfüllung unbrauchbaren Boden in Eigentum des AN 
übernehmen und von der Baustelle entfernen. Das Material ist 
fachgerecht zu entsorgen (einschließlich Entsorgungs-
/Verwertungsnachweis und Deponieentgelt).

Als Zulage zu den Positionen 3.060-3.110

5,000  m3 _____________ _____________

3.020 Kabel kreuzen bis Pakete von 0,5m

Kreuzungen mit einem oder mehreren vorh. Kabeln bis zu einer 
Gesamtbreite von 50 cm inkl. Einbauten, während der 
Bauarbeiten an Holz- bzw. Stahlträgern so aufhängen und 
sichern, dass sie sich nicht verschieben können. Die 
Aufhängung muss so beschaffen sein, dass Beschädigungen an 
der Rohrisolierung vermieden werden. Maßnahmen zum Schutz 
gegen Temperatureinwirkungen sind vorzusehen. Bei Verfüllung 
und sorgfältiger Verdichtung der Baugrube ist die Leitung von 
Hand so zu unterstopfen, dass eine Setzung ausgeschlossen 
ist. Die Leitung ist grundsätzlich mit mindestens 30 cm zu 
liefernden
steinfreiem Sand zu ummanteln, einschl. aller Lieferungen und 
Vorhaltung aller benötigten Materialien. Sich ergebende 
Arbeitserschwernisse wie Handschachtung, zusätzliche Erd-, 
Verbau-, und Wasserhaltungsarbeiten sind mit einzukalkulieren 
und werden nicht gesondert vergütet.

Kabelpakete bis zu 0,50 m Gesamtbreite werden als 
Kreuzungseinheit abgerechnet.

Kreuzungswinkel zur Rohrachse: > 30 Grad bis 90 Grad

Übertrag  _____________ 
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4,000  St _____________ _____________

3.030 Versorgungsleitung bis DN 200 kreuzen

Pos. wie vor, jedoch:

vorh. Versorgungsleitung bis DN 200 kreuzen.

1,000  St _____________ _____________

3.040 Kabel kreuzen (Längsverlauf)

Kabel im Längsverlauf innerhalb der Baugrube kreuzen.
In Teillängen Versorgungsleitung während der Bauarbeiten an 
Holz- bzw. Stahlträgern so aufhängen und sichern, dass sie sich 
nicht verschieben kann. Die Aufhängung muss so beschaffen 
sein, dass Beschädigungen an der Rohrisolierung vermieden 
werden. Maßnahmen zum Schutz gegen 
Temperatureinwirkungen sind vorzusehen. Bei Verfüllung und 
sorgfältiger Verdichtung der Baugrube ist die Leitung von Hand 
so zu unterstopfen, dass eine Setzung ausgeschlossen ist. Die 
Leitung ist grundsätzlich mit mindestens 30 cm zu liefernden
steinfreiem Sand zu ummanteln, einschl. aller Lieferungen und 
Vorhaltung aller benötigten Materialien. Sich ergebende 
Arbeitserschwernisse wie Handschachtung, zusätzliche Erd-, 
Verbau-, und Wasserhaltungsarbeiten sind mit einzukalkulieren 
und werden nicht gesondert vergütet.

Kabelpakete bis zu 0,50 m Gesamtbreite werden als
Einheit abgerechnet.

Kreuzungswinkel zur Rohrachse: 0 Grad bis 30 Grad
Abrechnungsbasis bei schleifenden Kreuzungen: Grabeneintritt 
bis Grabenaustritt

3,000  m _____________ _____________

3.050 Versorgungsleitungen bis DN 200 kreuzen (Längsverlauf)

Pos. wie vor, jedoch:

vorh. Versorgungsleitung bis DN 200

2,000  m _____________ _____________

3.060 Kabelleerrohr DA50*4,6mm liefern und im verlegen inkl. Erdarbeiten

Übertrag  _____________ 
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Kabelleerrohr DA50*4,6mm liefern und verlegen inkl. 
Erdarbeiten. Kabelschutzrohr PE im Zuge des Straßenbaus in 
einem Rohrgraben 0,30x0,30m unter Planum verlegen, auf 
10cm Sandbettung und Überdeckung Sand 0/4. Inkl. 
Bodenaushub und Abfuhr, Trassenwarnband und 
wasserdichten Verschlüssen an beiden Enden. Verlegung in 
mehreren Teilabschnitten.

257,000  m _____________ _____________

3.070 Kabelverteilerschacht liefern und versetzen inkl. Erdarbeiten

Kunststoffkabelschacht 600x600 aus formstabilem 
Faserverbundwerkstoff DMC liefern und versetzen
Schachtdeckel 2-fach verschraubt, Klasse B125
4x Rahmenelemente mit angeformter Verschiebesicherung, mit 
vorgformten, geschlossenen Rohreinführungen pro Rahmenseite 
D=110mm
Lange Seite 4 mögliche Rohreinführungen bis 110mm pro 
Rahmenelement
Kurze Seite 4 mögliche Rohreinführungen bis 110mm pro 
Rahmenelement
1x Bodenplatte mit Sickeröffnung
Bauhöhe 600 mm, variierbar
Liefern und Setzen des Schachtes inkl. Erdarbeiten
Herstellen der Einbindungen des Leerrohrs gem. Pos. 3.060
6 Anbindungen mit der Seitenaufteilung 3, 1 und 2 

1,000  St _____________ _____________

3.080 Bodenaushub in Handschachtung

Bodenaushub in Handschachtung als Zulage zur Position 
Leitungsgraben mit Schächten herstellen.

3,000  m3 _____________ _____________

3.090 Entwässerungsrohrleitung bis DN 200 ausbauen

Entwässerungsrohrleitung fachgerecht trennen und in 
Teillängen ab 1,0 m ausbauen. Entwässerungsrohrleitung liegt 
frei.
Das Ausbauen von Schächten wird gesondert vergütet. 
Rohr bis DN 200
Material: Beton, Stz, PVC
Mittlere Ausbautiefe bis UK Rohr bzw. UK Auflager über 1,00 
bis 3,5 m. 

Übertrag  _____________ 
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Sämtliche Stoffe und Aushub gehen in Eigentum des AN über 
und sind zu entsorgen, einschließlich Deponieentgelt. Die 
notwendige Betriebswasserhaltung wird gesondert vergütet.

Als Zulage zur Pos. Leitungsgraben herstellen.

1,000  m _____________ _____________

Materialbeschreibung: Muffenloses PVC-U-Vollwandrohr   blau
Anschlussleitungen der Straßenentwässerung sind als muffenloses Vollwand-
Kunststoffrohre (Abwasserrohr) aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U),  in 
Anlehnung an die DIN EN 1401-1, jedoch mit erhöhter Wanddicke, Ringsteifigkeit nach ISO 
9969 mind. 12 kN/m², innen und außen glattwandig, inkl. der für die fachgerechte 
Verlegung erforderlichen Doppelmuffen mit innen liegendem Steg und zwei fest 
eingelegten, ölbeständigen Dichtungen auszuführen.

Für die Straßenentwässerung ist die Farbe "blau"  zu verwenden.

Das zugehörige Formteilprogramm (SDR34) muss dem angebotenen Rohrsystem im 
Bezug auf Eignung als Abwasserrohr, Eigenschaften und Qualität entsprechen.

Mit dem angebotenen Rohrsystem sind entsprechend aussagekräftige Eignungsnachweise 
und Certifikate vorzulegen, die eine erschöpfende Bewertung ermöglichen. 

3.100 PVC-U Vollwandrohr  DN 160  liefern und verlegen einschl. Erdarbeiten

Anschluss-Leitung DN 160, Rohrsystem wie 
Materialbeschreibung, t = bis i.M. 1,5 m, einschl. Doppelmuffen, 
Erdarbeiten, Rohrauflager und Rohrleitungszone         
PVC-U-Rohre DN 160 liefern und nach Angabe in                      
entsprechendem Gefälle verlegen. 
Einschließlich Lieferung aller Materialien, Gestellung aller 
Geräte und Durchführung der Erdarbeiten gem. DIN EN 1610 
(Bodenklasse 3 bis 5), Verbauarbeiten nach Wahl des AN, 
Abtrag, Wiederverfüllung des anstehenden Bodens, Abfuhr des 
verdrängten Bodens (Rohrquerschnitt einschl. 
Rohrleitungszone) auf eine Deponie des AN, Lieferung und 
Einbau des Füllsandes der Leitungszone. Die Oberflächen 
einschl. Schottertragschichten werden gesondert vergütet. 
Lagenweise Verfüllung des Grabens nach DIN EN 1610.   
Proktordichte: 97 % (nicht bindige bzw. schwach bindige  
Böden). Im Auflagerbereich muß das eingebaute Material 
mindestens die gleiche Dichte erhalten wie der Boden    unter 
der Rohrsohle.  Der Grabenverbau ist spätestens vor dem 
Verdichten der einzelnen Lagen zurückzubauen, ausgenommen 
es wird ein  senkrechter Kanaldielen- oder Spundbohlenverbau   
verwendet.  In diesem Zusammenhang wird besonders auf das 
Einhalten der Forderungen aus der ZTVE-StB, dem Merkblatt 

Übertrag  _____________ 
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für das Verfüllen von Leitungsgräben und der DIN 18300                  
hingewiesen.  Als Tiefe rechnet das Maß von OK Gelände bis 
Rohrsohle. Dabei wird die Tiefe bestimmt durch den Mittelwert 
der Tiefen an den Anschlussstellen (Hauptkanal und 
Straßeneinlauf).

Tiefe 0,00 m bis 1,5 m

Im Bereich dieser Baumaßnahme betragen die                           
Rohr-Anschlußlängen für den einzelnen Anschluss,              
gemessen in der Längsachse der Rohrleitung ca. 3,00 m.  Der 
Anschluß an den Mischwasserkanal wird nach   gesonderter 
Position abgerechnet. Die Rohre sind in Grabenbreite mit Sand 
bis 30 cm über OK Rohrscheitel zu umhüllen. Unter der 
Rohrsohle sind als Auflager mind. 15 cm Sand einzubauen. Die 
Rohrgräben sind beidseitig bis zur endgültigen Verfüllung bis 
OK Baustraße mit geeigneten Absturzsicherungen abzusperren. 
Der Aufwand hierfür ist in diese Position einzurechnen.

Die Verarbeitungsvorschriften des Herstellers sind zu beachten.

Hersteller /Typ:____________________________

5,000  m _____________ _____________

3.110 PVC-U Vollwandrohr  DN 200  liefern und verlegen einschl. Erdarbeiten

PVC-U-Rohre gem. Materialbeschreibung und Pos. wie vor 
liefern und nach Angabe in entsprechendem Gefälle verlegen. 
Position wie vor, jedoch: DN 200

14,000  m _____________ _____________

3.120 Anbindung PVC-U DN160 an vorh. Fallrohr anbinden

Neue Anschlussleitung DN160 aus PVC-U gem. 
Materialbeschreibung an vorh. Regenfallrohr aus Metall, 
unterirdisch in PVC wasserdicht anbinden inkl. Formteile und 
Leistungen zum Schaffen einer Öffnung am vorh. Fallrohr. 

1,000  St _____________ _____________

Übertrag  _____________ 
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3.130 Schachtanschluss DN 200 herstellen

Schachtanschluss für Anschlussleitung gem. 
Materialbeschreibung DN 200 herstellen inkl. aller 
Nebenarbeiten. 
Vorhandener Schacht DN1000 als Betonfertigteile 
höhengerecht rd. 1,0m unter GOK  anbohren, Leitung einführen 
und abdichten.
Innerhalb des Schachtes ist die Leitung als Absturz (System 
Funke ILA DN200 oder gleichwertig) bis ins Schachtunterteil 
einzubinden (Absturzhöhe bis 2,0m).

Position inkl. aller Nebenarbeiten und Materialien wie Borhgerät, 
Absturz, Dichtmaterial etc..l

1,000  St _____________ _____________

3.140 Passstücke bis DN 200  als Zulage

Passstücke DN 200 PVC-U, Rohrsystem wie vor, durch 
geradliniges Abtrennen herstellen.
Als Zulage zur Rohrposition.

6,000  St _____________ _____________

3.150 Überschiebmuffe bis DN 200 als Zulage

Überschiebmuffen für  DN 160 bis 200 PVC-U, Rohrsystem wie 
vor, liefern und fachgerecht einbauen.
Als Zulage zur Rohrposition.

10,000  St _____________ _____________

3.160 Bögen bis DN 200  15-45° als Zulage

Bögen für  DN 160-200 PVC-U, Rohrsystem wie vor, liefern und 
fachgerecht einbauen.
Winkel 15°, 30°, 45°
Als Zulage zur Rohrposition.

18,000  St _____________ _____________

3.170 Abzweig DN 200/200  als Zulage

Abzweig für  DN 200/200 45° PVC-U, Rohrsystem wie vor,  

Übertrag  _____________ 
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liefern und fachgerecht einbauen. 
Als Zulage zur Rohrposition.

1,000  St _____________ _____________

3.180 Straßeneinlauf 300/500 liefern und versetzen

Straßenabläufe aus Beton gemäß DIN 4052 einschließlich 
Aufsatz liefern und auf einer 15 cm dicken Sohle aus Beton 
C12/15 höhen- und fluchtgerecht versetzen und an die 
Anschlussleitung anschließen.
Straßenabläufe bestehend aus den Einzelteilen:
1a, 6a, 11, 10b, Aufsatz Klasse D 400 in Pultform
Aufsatz 300 * 500 in  gem. DIN EN 124
Rahmen und Rost aus Gußeisen, mit dämpfender Einlage mit 
Eimerauflage, 
Eimer gem. DIN 4052-4.
Im Preis enthalten sind die erforderlichen Erdarbeiten nach 
ZTVE-StB 17.  Einschließlich der erforderlichen Ausschachtung.
Verfüllen und Verdichten der Baugrube, Entsorgung der 
verdrängten Bodenmassen und Reinigung der Abläufe nach 
Arbeitsfertigstellung.

3,000  St _____________ _____________

Summe 3 Straßenentwässerung _____________
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4 Oberflächenarbeiten
Oberflächenarbeiten

4.010 Oberboden liefern und einbauen

Boden der Bodenklasse 1 liefern, einbauen und abharken.
Einbau in Pflanzbeeten, Randbereichen und zur Verfüllung 
hinter Kantenstein, Einbau in Teilmengen,
Einbaustärke: i.M. 35 cm

10,000  m3 _____________ _____________

4.020 Erdplanum herstellen und verdichten

Erdplanum nach ZTVE-StB 17 herstellen und verdichten.
Das fertige Erdplanum darf vor Aufbringen der Tragschicht nicht 
befahren werden.
Die Wiederherstellung des Planums geht zu Lasten des AN.
Die Ebenflächigkeit darf nicht mehr als +/- 2 cm von der 
Sollhöhe abweichen, bei Felsplanum +/- 5 cm. 
Verformungsmodul EV2: 45 MN/m2

855,000  m2 _____________ _____________

4.030 Liefern und Einbauen eines Kombigitters in der Stellplatzfläche

Gestreckte Geogitter-Vliesstoff-Kombination zum Einbau unter 
ungebundenen Tragschichte,  Geogitter gem. FGSV-Merkblatt 
M Geok E liefern, auslegen und verankern auf Erdplanum.
Stabilisierende Funktion, nachzuweisen über 
Leistungserklärung (DoP) Radialer Wirkungsbereich, annähernd 
isotrop durch hexagonale Geogitterstruktur 
Öffnungsweite (Ow) ca. 40 mm 
Mechanisch verfestigter Vliesstoff GRK 3 
Rohstoff: Polypropylen 
Masse pro Flächeneinheit: ≥ 0,355 kg/m² Ow 
Typ Tensar TX150 GD oder gleichwertig
Die Zertifizierung des Herstellers gemäß EN ISO 9001 sowie 
die Umweltunbedenklichkeit des Produktes gemäß BBodSchV 
ist nachzuweisen. Die Verlegung erfolgt gemäß der 
Verlegeanleitung des Herstellers. Der Bieter hat mit 
Angebotsabgabe eine Aussage zu treffen, ob bei dem 
angebotenen Produkt ein seitlicher Umschlag oder eine seitliche 
Verankerung erforderlich ist. Abgerechnet wird die tatsächlich 
abgedeckte Fläche; Überlappungsverluste bzw. 
Mehraufwendungen aufgrund eines seitlichen Umschlags/einer 
seitlichen Verankerung gehen zu Lasten des Bieters und sind 
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im EP entsprechend zu berücksichtigen. 
Die Abrechnung erfolgt nach fertiger Fläche ohne 
Überlappungen und Schnittreste.

Angebotenes Produkt: 

……………………………………………………… 

676,000  m2 _____________ _____________

4.040 Schottertragschicht liefern und einbauen

Schottertragschicht liefern und herstellen. 
Einbaustärke  verdichtet i.M. 41 cm (inkl. Pos. 2.070) für die 
Stellplätze und i.M. 33 cm für die Gehwegbereiche
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche: min.120 MN/m², 
EV2/EV1 <=2,2, Mineralstoffe = Gebrochene Mineralstoffe, 
Körnung 0/45 mm,       Verdichtungsgrad DPr min. 103 v.H..
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

229,000  m3 _____________ _____________

4.050 Asphalttragschicht AC22 TN herstellen

Asphalttragschicht AC 22 TN gemäß ZTVT-StB liefern, 
herstellen und verdichten
Bindemittel: Bitumen 70/100 gemäß DIN EN 12591 
Mischgutart C , aus gebrochenem Hartkalkstein 0/22
Einbau in den Stellplätzen in einer Lage einschließlich aller 
Nebenleistungen. In Kleinflächen/Zwickeln ist Handeinbau 
zulässig. Mitverwendung von Asphaltgranulat ist bis max. 50 
Gew.-v.H. zulässig, über 30 Gew.-v.H. nur mit Vorerwärmung.
Schichtdicke verdichtet: ca. 10 cm
Einbaugewicht pro qm 240 kg
Rechtzeitig vor Einbau sind dem AG Eignungsprüfungen 
vorzulegen. 

676,000  m2 _____________ _____________

4.060 Bitumenhaltiges Bindemittel aufsprühen

Bituminöse Oberflächen vor Aufbringen der nächsten Schicht 
ansprühen,  in zusammenhängenden Flächen.
Bindemittel: Bitumenemulsion U60K, 
0,25 kg/m2,
verschmutzte Unterlage vorher reinigen, Kehrgut zur 
Entsorgung durch den AN abfahren.

Übertrag  _____________ 
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676,000  m2 _____________ _____________

4.070 Asphaltbeton liefern und einbauen

Asphaltbeton AC 8 DN gemäß ZTV Aspalt-StB liefern, auf der 
vorhandenen bituminösen Schicht heiß einbauen und 
verdichten,
der Anteil der Handeinbauflächen ist zu beachten.
Für Abnahme,  Gewährleistung und Abrechnung gilt ebenfalls 
die ZTV Asphalt-StB 07/13
Mineralstoffgemisch 0/8 mm
Bindemittel: Bitumen 50/70 gemäß DIN EN 12591
Dicke des Asphaltbetons:4 cm (verdichtet)
Material: Diabas-Edelsplitt 
Mischgut ohne Asphaltgranulat oder andere Recyclingbaustoffe
Einschließlich aller Nebenleistungen.

676,000  m2 _____________ _____________

4.080 Handeinbau als Zulage

Bituminöse Befestigung im Handeinbau herstellen, wo aufgrund 
der Geometrie nicht mit Fertiger gearbeitet werden kann. 
Die Vergütung erfolgt je m2 fertige Fläche, nicht je Schicht.
Als Zulage zur Materialeinbauposition.

10,000  m2 _____________ _____________

4.090 Pflasterrinne 2-reihig herstellen

Pflasterrinne: 2-reihig aus Betonsteinen DIN EN 1338
Abmessungen: 16/16/14 cm
liefern und einschl. Bettung und einseitiger Rückenstütze 
verlegen, Verlegung in Geraden und Kurvenbereichen,
Witterungswiderstand: D
Abriebwiderstand: I
Verlegung: engfugig, Querfugen i. M. 5mm
Betonsohle aus verdichtetem Unterbeton: C 20/25,  20 cm
Rückenstütze: C 20/25, 15 cm
Pflasterflächen Fugenmörtel MG III einschlämmen. Das 
Schneiden, Anpassen an vorh. Einbauten wird nicht gesondert 
vergütet und ist in den Einheitspreis mit einzukalkulieren.
Inklusive Aushub- und Verfüllarbeiten Schotter/Boden zum 
Setzen der Rinne.

Übertrag  _____________ 
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42,000  m _____________ _____________

4.100 Randeinfassungen liefern und versetzen

Tiefbord/Randeinfassung . 8/25/100 cm liefern und auf einer 
Betonsohle aus verdichtetem Unterbeton C 20/25 höhen- und 
fluchtgerecht versetzen.
Farbe grau
Unterbeton: 20 cm
Rückenstützen aus C 20/25, 15 cm
Inklusive Aushub- und Verfüllarbeiten Schotter/Boden zum 
Setzen der Einfassungen (Kalkulationsmaß je lfdm: 0,4*0,5m).

160,000  m _____________ _____________

4.110 Betonsteinpflaster inkl. Bettung herstellen (Rechteck grau)

Pflasterflächen ZTV Pflaster-Stb aus Betonsteinpflaster gem. 
DIN EN 1338 liefern und inkl. Bettung verlegen
Format: Rechteck, grau, mit Microfase
Abmessungen:  20/10/8 cm, versenkte Abstandshalter 3mm,
inkl.  Normal-, Anfangs- u. Halbsteinen (vorgefertigt)
Verband: Ellenbogenverband
Qualität (K) D/I
Bettung: Brechsand-Split-Gemisch    Körnung: 0/8
Dicke 4 cm im verdichteten Zustand
Pflasterfugen mit Brechsand - Splitt- Gemisch einschlämmen.
Fläche nach Fertigstellung säubern.
Bereiche: Gehwegflächen

Der AG behält sich vor, im Rahmen der zur Verfügung 
stehenden Finanzmittel diese Position um 50 m2 zu erweitern.

230,000  m2 _____________ _____________

4.120 Erschwernis für Verlegung von Pflaster unter Treppe

Erschwerniszulage für die Verlegung von Betonsteinpflaster der 
Vorposition unterhalb der Treppenkonstruktion.
Hier ist aller Mehraufwand für beengte Verhältnisse und 
sonstige Einschränkungen bei der Verlegung des 
Betonsteinpfalsters der Pos. 4.110 abgegolten.

20,000  m2 _____________ _____________

Übertrag  _____________ 
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4.130 Rinnensteine schneiden

Rinensteine nass schneiden inkl sämtlicher Erschwernisse.
Rest-und Bruchstücke beseitigen.

8,000  St _____________ _____________

4.140 Betonsteinpflaster schneiden

Betonsteinpflaster nass schneiden inkl. sämtlicher 
Erschwernisse.
Rest-und Bruchstücke beseitigen.

30,000  m _____________ _____________

4.150 Randeinfassung schneiden

Randeinfassung nass schneiden inkl. sämtlicher Erschwernisse.
Rest-und Bruchstücke beseitigen.

20,000  St _____________ _____________

4.160 Pflanzflächen vorbereiten

Pflanzfläche vor Oberbodenauftrag vorbereiten.
Steine, Abfall und Fremdkörper > 2 cm ablesen und entfernen 
einschl. Entsorgungskosten.
Boden auflockern und höhengerechtes Planum herstellen.

30,000  m2 _____________ _____________

4.170 Fundament für Aufsatzleute herstellen

PVC-Rohr DN200 als Gründung für Aufsatzleuchten LPH 5,0m 
(bauseits geliefert und montiert) liefern und senkrecht in 
auszuhebende Baugrube einsetzen. Rohr fixieren, verfüllen und 
verdichten.

7,000  St _____________ _____________

4.180 Markierung Stellplätze herstellen

Liefern und Aufbringen einer dauerhaften Markierung der 
Stellplätze
Schmalstrich 0,12 m, nur Randmarkierung
in weiß
Verkehrsmenge: Gruppe A

Übertrag  _____________ 
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Typ I 
Vergütung als fertige Markierung inkl. Vorarbeiten, Material etc..

234,000  m _____________ _____________

4.190 Raseneinsaat lefern und aufbringen

Landschaftsrasen RSM 7.1.2 liefern und einsäen.
Einbaumenge: 20g/m2
Einbau im Baufeld außerhalb der befestigten Flächen.
In Teilabschnitten inkl. Lieferung des Saatguts

140,000  m2 _____________ _____________

Summe 4 Oberflächenarbeiten _____________
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LV-ZUSAMMENSTELLUNG
Außenanlagen Feuerwehr Stromberg

1 Baustelleneinrichtung _____________

2 Baufeld freimachen, Oberflächenaufbruch _____________

3 Straßenentwässerung _____________

4 Oberflächenarbeiten _____________

Angebotssumme netto EUR

zzgl. MwSt. 19,00 % EUR

Angebotssumme brutto EUR
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