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Leistungsverzeichnis

Projekt (2026)
Bushaltestellen Stadtgebiet 2024 (2026)

Leistung (LV)
08 Los 8 - Neubau Bushaltestelle Tiefer Weg Madfeld

Bauvorhaben
Bauherr
Telefon
Fax
Planverfasser / Ausschreibung
Telefon
Fax
Bauleitung
Telefon
Fax

Ansprechpartner / Bemerkung
Stadt Brilon

Umbau Bushaltestellen im Stadtgebiet
Los 8 - Neubau Bushaltestelle Tiefer Weg Madfeld

Diese Unterlagen sind vollstandig auszufullen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie fur den termingerechten
Eingang lhres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt).Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

Angebotssumme in EUR
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Leistungsverzeichnis Bushaltestellen Stadtgebiet 2024 (2026) (2026)

Allgemeine Angaben

- \Vertragsstrafe: -

- Sicherheit / Gewahrleistung: 0,00% vom Rechnungsbetrag

- Vergabeverfahren: Offentliche Ausschreibung

Abziige Netto Abziige Brutto

- Erfillungsbirgschaft - - Bauleistungsversicherung -

Als Vertragsgrundlage fiir die Ausfiihrung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender
Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefiigten Allgemeinen, Zusétzlichen, Tech-
nischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins (14.07.2026) voraus.
Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollstandig ausgefiiliter Unterlagen maglich.
Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.

Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Auspra-
gungen sind dort vollstandig und kompakt einzutragen.

Anderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Giiltigkeit, wenn Sie schriftlich
vereinbart werden.

Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.

Legen Sie Ihrem Angebot eine giiltige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.

Legen Sie Ihrem Angebot einen vollstdndigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.

Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollstdndige Angebotsabgaben kénnen beriicksichtigt werden.

Skontovereinbarung: -

anteilige Baubeschilderung -
anteilige Baureinigung -
anteiliges Bauwasser -
anteiliger Baustrom -

Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift GAEB-Datenaustausch

Anbieter

- Zusatzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei kdnnen Sie dieses
Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder
Datentrager erhalten.

- Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83)

- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPPPI'

- Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwiinscht.
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Leistungsverzeichnis Bushaltestellen Stadtgebiet 2024 (2026) (2026)
08 Lv Los 8 - Neubau Bushaltestelle Tiefer Weg Madfeld

Baubeschreibung

Baubeschreibung

Allgemeines

Die Stadt Brilon beabsichtigt an der Stralle Tiefer Weg (Madfeld) die vorhandene Bushaltstelle "Tiefer Weg"
barrierefrei umzugestalten und eine Wartehalle zu erstellen. Die Bushaltestelle soll am vorhandenen Standort
in Fahrtrichtung Thulen/Brilon errichtet werden.

Diese Bauarbeiten sind Gegenstand dieser Baubeschreibung und dem nachfolgenden Leistungsverzeichnis.

1.Geplante MaBnahme

Verkehrssicherung

Die Durchflihrung der Bauarbeiten im Bereich der an die BaumalRnahme angrenzenden Gehwege, stadtischen
StraRen und Wege, die Verkehrsregelung, Umleitungen und Strafensperrungen sind mit dem Ordnungsamt
der Stadt Brilon, der Polizei und den Anliegern abzustimmen. Der AN muss fir die Dauer der Bauzeit
gewabhrleisten, dass der anfallende Anliegerverkehr soweit wie moglich aufrechterhalten wird.

Samtliche fiir die Verkehrssichertheit erforderlichen MaBnahmen sind nach den verkehrspolizeilichen
Vorschriften sowie der StVO wahrend der Bauarbeiten und auch bei Arbeitsunterbrechungen
vorzunehmen und zu sichern. Die Kosten fiir die Verkehrssicherung, sowie Herstellen von
Absperrungen, Beschilderungen, Beleuchtung etc. werden nicht gesondert vergiitet und sind in die
jeweiligen Positionen des Leistungsverzeichnisses einzurechnen.

Straflenbaubau
Im Rahmen dieser Baumaflinahme wird die vorhandene Bushaltestelle in Fahrtrichtung Thilen/Brilon
vorgesehen.

Die Bushaltestelle ist auf einen Niederflurbus 12-m-Liniebus ausgelegt. Die Konstruktion ist auf Niederflurbusse
mit Neigetechnik mit einem Busbord ausgelegt.

Die Wartezone und der Zugang werden barrierefrei gestaltet und mit taktilen Elementen ausgerustet.

Zum Wetterschutz der Fahrgaste ist eine Wartehalle in Glas-Stahlkonstruktion vorgesehen.

Die Wartezone mit Anschluss an die Gehwege wird in Pflasterbauweise hergestelit.

8,0 cm Betonsteinpflaster

3,0 cm Pflasterbett
25,0 cm Frostschutzschicht 0/45 mm
36,0 cm Gesamtaufbau

Als Schalung fur das Fundament kénnen alternativ die zu versetzenden Tiefborde genutzt werden. Auf der
Fundamentplatte wird nach der Montage des neuen Wartehauses Rechteckpflaster verlegt.

8,0 cm Betonsteinpflaster
3,0 cm Pflasterbett
9,0 cm Schoterausgleichsschicht 0/11 bis 0/16 mm
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Leistungsverzeichnis Bushaltestellen Stadtgebiet 2024 (2026) (2026)

08 Lv Los 8 - Neubau Bushaltestelle Tiefer Weg Madfeld

Baubeschreibung

20,0 cm Gesamtaufbau

Als Abgrenzung zur Fahrbahn werden Hochborde und im Haltebereich Busborde eingebaut.
Das Haltstellenschild wird aufgenommen und versetzt.

Die Erkundung der Zufahrtswege, Wasser-, Strom- und Telefonanschlisse ist Sache des Auftragnehmers und
wird nicht besonders vergltet. Anfallende Kosten hieraus sind in die entsprechenden Positionen einzurechnen.

Mit der Herstellung des Stralienoberbaues erwartet der Auftraggeber die Einhaltung des
Mindestbindemittelgehaltes der bitumindsen Mischguter.

Abweichungen von der ZTV-Asphalt-StB 07 bzw. Unterschreitung des Mindestbindemittelgehaltes auch im
Toleranzbereich stellen einen abzugsfahigen Mangel dar.

Es wird ein durchgangiger Einbau der Asphaltschichten erwartet und vorausgesetzt. Umbauarbeiten am
Einbaugerat sollten daher vor Beginn des Einbaues erledigt sein.

Folgendes ist zur Herstellung der bituminésen Schichten zu beachten:

Trotz Bauzeitenplans sind die jeweiligen Einbautermine zur Herstellung der bituminésen Schichten
dem AG mindestens 48 Stunden vor Ausfiihrung der Arbeiten anzuzeigen.

Fir einen optimalen bitumindsen Schichtenverbund ist die Auflagerflache - bit. Tragschicht - staubfrei zu
halten, gegebenenfalls zu reinigen und mit einem Haftgrund zu versehen.

Der Einbau der Deckschichten erfolgt in den Streckenbereichen ohne Mittelnaht.

Anschluss- bzw. Tagesfugen werden in einem Winkel von ca. 60 ° zur Achse angelegt.

Es wird dringend empfohlen die Baustrecken vor Abgabe eines Angebotes zu besichtigen.

Die im Gehweg befindlichen bzw. hinter dem Gehweg stehenden Baume diirfen keinesfalls

beschadigt werden.

Dies ist vor allem hinsichtlich der GroRe der Frase bzw. der Beschickung des Fertigers zu beachten.

Spatere Nachforderungen aufgrund der beengten Verhaltnisse oder Behinderungen durch Baume, Straucher,
Gelander, Schilder, usw. werden nicht anerkannt.

2. Zuwegung
Die Baustelle kann von zwei Seiten angefahren werden.

3. Abrechnung

Die gesamte Leistung ist mit dem AG aufzumessen.
Die Aufmale sind in Absprache mit dem AG aufzugliedern.

4. Bodenklassen

Der Ubergang zwischen den einzelnen Bodenklassen ist nicht deutlich ausgepréagt, sodass beim AufmaR in der
Ortlichkeit Schwierigkeiten zu erwarten sind. Zur Vereinfachung der Abrechnung sind die einzelnen Bodenarten
in Bodengruppen zusammengefasst.

Fur das Aufnehmen der Straltenbefestigung sind im Leistungsverzeichnis gesonderte Positionen vorgesehen.
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Leistungsverzeichnis Bushaltestellen Stadtgebiet 2024 (2026) (2026)
08 Lv Los 8 - Neubau Bushaltestelle Tiefer Weg Madfeld

Baubeschreibung

Im Stadtgebiet Brilon besteht eine naturlich vorkommende "geogene" bzw. durch den ehemaligen Bergbau zu
Tage geférderte Belastung des Bodens mit Schwermetallen, hauptsachlich mit Blei.

Wie Untersuchungen des Hochsauerlandkreises ergeben haben besteht aus diesem Grunde jedoch keine
Gesundheitsgefahr.

Der Bodenaushub ist zur selbststandigen Auschittungsflache "Lange Wenden" in Brilon abzufahren.
Entfernung ca. 10 km. Deponiegebuhren fallen hier nicht an.

5. Bauablauf

An die Bauarbeiten werden hohe Anforderungen gestellt. Insbesondere muB die ausfiihrende
Baufirma die terminliche Abwicklung sicherstellen.

Es wird darauf hingewiesen, dass insbesondere die zeitliche Koordination des zu liefernden
Wartehauses abzustimmen ist. Mégliche Bauunterbrechungungen durch die Montage des
Wartehauses sind mit dem AG abzustimmen und fiihren zu keinerlei Nachforderungen. Die
Pflasterarbeiten konnen auf dem Fundament erst nach der Montage der Wartehalle ausgefiihrt
werden.

Es ist sicherzustellen, dass ein StraBenbaumeister und qualifiziertes Fachpersonal in ausreichender
Menge vor Ort zur Verfliigung stehen.

Spatestens eine Woche vor Baubeginn ist ein detailierter Bauzeitenplan vorzulegen.

Auf die Belange der ansadssigen Anlieger ist weitgehend Riicksicht zu nehmen und die Behinderungen
sind so gering wie moglich zu halten.

Allgemeine Beschreibung

Versorgungstrager/-leitungen

Der AN hat sich vor Ausfiihrung der Arbeiten iber die Lage von Leitungen, Kabeln, Dranen, Kanalen u.a. bei
den Versorgungsunternehmen bzw. beim AG anhand der Bestandsplane und der dazu ergangenen
Anweisungen zu unterrichten.

Sollten Versorgungsleitungen nicht tief genug verlegt sein, sind die Versorgungsunternehmen und die
Bauuberwachung umgehend zu informieren, um entsprechende Anderungen zu veranlassen.

Es wird besonders darauf hingewiesen, dass Mehrforderungen aufgrund Unkenntnis zur Lage der vorhandenen
Versorgungsleitungen nicht anerkannt werden.

Wahrend der Bauausfiihrung werden durch die Versorgungstrager Arbeiten ausgefihrt.
Dieses ist vom Auftragnehmer bei der Bauablaufplanung und Ausflhrung zu bertcksichtigen bzw. zu dulden.
Die Abstimmung dieser Arbeiten hat entsprechend dem Bauablauf durch den Auftragnehmer zu erfolgen.

Beeintrachtigung durch den Baubetrieb wahrend der Bauzeit
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Leistungsverzeichnis Bushaltestellen Stadtgebiet 2024 (2026) (2026)

08 Lv Los 8 - Neubau Bushaltestelle Tiefer Weg Madfeld

Allgemeine Beschreibung

Fur beschadigte bzw. zerstorte, aulterhalb des Baubereiches liegende

- Oberflachen, Einrichtungen und Befestigungen privater Grundsticke

- Wegeseitengraben und Wasserlaufe

- Verkehrswegeoberflachen und Bankettbereiche haftet der AN. Sie sind gegentber dem Eigentimer /
Baulasttrager kostenfrei wieder herzustellen.

Nach Wiederherstellung der beschadigten bzw. beanspruchten Oberflachen und Bauteile ist mit dem jeweiligen
Grundstuckseigentimer / Baulasttrager eine Abnahme durchzufiihren.

Aufgrund der Arbeiten an den Versorgungsleitungen kann es sein, dass es dadurch zu eventuellen
Behinderungen beim Bauablauf kommen kann. Diese Behinderungen sind mit einzukalkulieren.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die laufende Reinigung aller benutzten Straflen und Wege unaufgefordert
auf seine Kosten durchzufuihren.

Die aus Anlass von Baustoff- oder Maschinentransporte im Bereich der Zufahrtswege zu treffenden
SicherheitsmalRnahmen und Verkehrsregelungen sind Nebenleistungen und werden nicht gesondert vergiitet.

Grenzmarkierungen

Beschadigte oder verloren gegangene Grenzmarkierungen sind auf Kosten des AN durch das Amt flr
Bodenmanagement (Katasteramt) oder einen 6ffentlich bestellten Vermessungsingenieur wiederherstellen zu
lassen.

Technische Vorbemerkungen

Die auszufiihrenden Arbeiten sind gemaf den DIN-Normen, den Technischen Lieferbedingungen, den
Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien, der Leistungsbeschreibung, den
Ausfliihrungszeichnungen sowie den Herstellervorschriften auszufiihren.

Eigenluiberwachungen

Die gemalR den ZTV geforderten Eigentiberwachungen sind durchzufiihren und vor Ausfiihrung zwecks
Abstimmung mit der Bauuberwachung bzw. dem AG abzustimmen. Die Ergebnisse sind zu protokollieren und
eine Durchschrift der Bautiberwachung zu Gibergeben.

Sonstiges

Eine Besichtigung des Baugelandes durch den Bieter sollte unbedingt erfolgen. Mehrforderungen infolge
Unkenntnis des Baugelandes werden nicht anerkannt. Erschwerniszulagen tUiber die ausgeschriebenen
Positionen hinaus, z. B. fir Engstellen mit Baumen, Hochspannungsleitungen etc. werden nicht gesondert
vergutet, sie sind in die Einheitspreise mit einzukalkulieren.

Alle Arbeiten sind in enger Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber, der Bauleitung sowie der Bauliberwachung
durchzufiihren.

Alle Arbeiten verstehen sich komplett ausgefuhrt, in fix und fertiger Arbeit.

Erschwernisse

Anschlussleitungen an tiefer liegenden Rohren sind so rechtzeitig herzustellen, dass durch kreuzende,
daruberliegende Rohre keine Behinderung entsteht. Vergitungen fur Kreuzungen mit neu verlegten Rohren
erfolgen nur bei nachgewiesener bautechnischer Notwendigkeit.
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Leistungsverzeichnis Bushaltestellen Stadtgebiet 2024 (2026) (2026)

08 Lv Los 8 - Neubau Bushaltestelle Tiefer Weg Madfeld

Allgemeine Beschreibung

Materialbestellung

Bei vom Leistungsverzeichnis abweichender Materialbestellung hat eine zuséatzliche Abstimmung mit dem AG,
der Bauleitung und der Bauliberwachung zu erfolgen. Hierzu sind alle Einzelheiten, wie Fabrikat von
Armaturen, Rohrleitungen, Formteilen, Ausfihrungsmaterial der Hausanschlisse etc. abzustimmen.

Entsprechende Nachweise wie Rohrstatiken, Datenblatter der Armaturen, Guteschutzzertifikate des
eingesetzten Frostschutzmaterials sind der Bauliberwachung vor Bauausfiihrung unaufgefordert vorzulegen.
Der AN tragt bei Nichtachtung dieser Forderungen alle Folgekosten.

Arbeitsablauf/Bauzeitenplan

Der AN hat der Baulberwachung innerhalb von 14 Kalendertagen nach Auftragserteilung, mindestens 3 Tage
vor Arbeitsbeginn einen detaillierten und verbindlichen Bauzeitenplan vorzulegen. Der Bauzeitenplan sollte
Ausfuhrungsfristen, Bauabschnitte, Personal- und Gerateeinsatz, Bauzeitenfenster fur z.B. Kabelarbeiten etc.
enthalten. Die vorgegebene Bauzeit der Ausschreibung ist dem Bauzeitenplan zugrunde zu legen.

Abrechnung

Die Positionen des gesamten Leistungsverzeichnisses sind untereinander
deckungsfahig und berechtigen nicht zu Nachforderungen.

Schuttglter

Leitungsschuttguter fur Rohrzonen

Leitungszone, Kies-Sand-Gemisch 0/11 oder Natursand 0/2

fur alle Kunststoffrohre

Untere Bettungsschicht, Kies-Sand-Gemisch 0/32

fur alle Rohrmaterialien aul3er Kunststoffrohre

Leitungszone ohne untere Bettungsschicht, Kies-Sand-Gemisch 0/11 oder
0/16

fur Steinzeugrohre, duktile Gussrohre

Obere Bettungsschicht und Seitenverfillung; Kies-Sand-Gemisch 0/11 oder
0/16

fur Stahlbetonrohre

Abdeckung, Kies-Sand-Gemisch 0/32

fur Stahlbetonrohre

Schattgater fur Grabenverfillung

Rohrgrabenverfiillung oberhalb der Leitungszone,

mit Boden, Bodengruppe GW DIN 18196 (weitgestuftes Kies-Sand-Gemisch /
Vorabsiebung)

Hinweis Natursand

Natursand zum Einbau in die Leitungszone von Ver- und
Entsorgungsleitungen.

Der Auftragnehmer hat nach Auftragserteilung und vor Einbau des Sandes
ein Prifzeugnis Uber die Verwendbarkeit vorzulegen. Zugelassen zur
Bettung und Ummantelung werden nur Sande mit der Beurteilung: nicht
aggressiv

Lieferscheine
Die Originallieferscheine der Materialanlieferungen fur Schotter,
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Leistungsverzeichnis Bushaltestellen Stadtgebiet 2024 (2026) (2026)

08 Lv Los 8 - Neubau Bushaltestelle Tiefer Weg Madfeld

Schdttguter

Vorabsiebung, Sicherungsbeton, Ton etc. sind der Bauiiberwachung
unaufgefordert innerhalb von zwei Tagen zur Unterschrift vorzulegen /
einzureichen.

Nicht gegengezeichnete Lieferscheine werden bei Rechnungslegung nicht
anerkannt und berechtigen zu keinerlei Vergtitung.

Folgende Angaben miissen aus dem Lieferschein unbedingt ersichtlich sein:

Lieferwerk

Lieferscheinnummer

Lieferdatum

Uhrzeit von Ankunft und Abfahrt des Liefertages
Kundenanschrift

Kundennummer

Abladestelle (Bezeichnung der Baustelle - Ort, Stral’e, MaRnahme, evtl.
Baustellennummer)

Abholfirma (Eigene LKW oder externe Fuhrunternehmer)
amtliches Fahrzeugkennzeichen

Material (Sorte)

Gewichte (Brutto, Tara, Netto)

Unterschrift des Wiegemeisters

Unterschrift des Fahrers

Unterschrift des Empfangers

Die Lieferscheine sind fortlaufend und aktuell in nachvollziehbaren,

prufbaren Listen zu erfassen.

Den Abschlagen / Schlussrechnungen sind entsprechende positionsbezogene
Soll-Ist-Vergleiche fir Schiittglter, Beton und Asphaltmischgut

beizulegen.

Festsetzung der Umrechnungsfaktoren pro m?® Schuttgut (feste Masse):
Frostschutzmaterial: 2,2 to (korngestuftes Mineralgemisch 0/32 - 0/56)

Kies-Sand-Gemisch 0/11 - 0/32: 2,2 to

Kies 8/32, 16/32: 1,9 to

Boden, Bodengruppe GW DIN 18196: 2,2 to (weitgestuftes
Kies-Sand-Gemisch 0/32)

Vorabsiebung: 2,0 to (intermittierend gestuftes Kies-Sand-Gemisch 0/32
- 0/63)

Schotter 0/100: 2,1 to

Bruchsteine: 2,5 to

Natursand: 1,8 to

Brechsand: 2,3 to

Mutterboden: 1,4 to

Ton: 2,0to

Kalk: 1,4 to

Bautagesberichte

Der Auftragnehmer ist verpflichtet Bautagesberichte zu fuhren und davon
der Bauliberwachung eine Durchschrift zu tibergeben. Die Durchschriften
sind unaufgefordert innerhalb von zwei Tagen zu Ubergeben /
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Leistungsverzeichnis Bushaltestellen Stadtgebiet 2024 (2026) (2026)

08 Lv Los 8 - Neubau Bushaltestelle Tiefer Weg Madfeld

Bautagesberichte

einzureichen. Die Originale sind den Schlussrechnungen beizufiigen.

Dem Auftragnehmer kann der Empfang der Tagesberichte durch die
Bauuberwachung bestatigt werden; dadurch erfolgt jedoch kein
Anerkenntnis der Richtigkeit der Bautagesberichte.

Die Bautagesberichte mussen die Angaben enthalten, die fur die

Ausfliihrung und Abrechnung des Vertrages von Bedeutung sein kénnen.

Dies sind zum Beispiel:

- Auftragnehmer

- ggf. eingesetzte Nachunternehmer

- fortlaufende Nummerierung

- Uhrzeit von Arbeitsbeginn und Arbeitsende

- Wetter

- Temperaturen

- Zahl und Art der auf der Baustelle beschaftigten Arbeitskrafte

- Zahl und Art der auf der Baustelle beschaftigten Arbeitskrafte von

Nachunternehmern

- Zahl und Art der eingesetzten Grol3gerate

- Zugang und Abgang von Gro3geraten

- Dauer und Ursache eines etwaigen Ausfalls von Grol3geraten

- Unterbrechung und Verzogerung der Ausflihrung, einschlie3lich kirzerer
Unterbrechungen der

Arbeitszeit mit der Angabe der Griinde

- Eingang von Stoffen und Bauteilen

- Eingang von Ausfiihrungsunterlagen

- Notwendigkeiten etwaiger Abweichungen von den Ausflhrungsunterlagen,

einschlieBlich

Begrindung

- Angaben zum wesentlichen Baufortschritt (Beginn und Ende von

Leistungen grolReren Umfangs

oder dgl.)

- Angaben zu wesentlichen Bauleistungen

- Angaben (ber bestimmte Arten der Ausfiihrung oder Abrechnung

- Vermerk Uber Stundenlohnarbeiten

- Vermerk Uber zusatzliche Bauleistungen, einschlief3lich Begriindung

- Vermerk Uber Aufmalie

- besondere Abnahmen nach VOB/B, § 12

- Anordnungen des Auftraggebers

- Durchfiihrung von Kontrollpriifungen

- bemerkenswerte Ereignisse (Unfélle und dgl.)

- Behinderungen

- Bedenken

- sonstige Vorkommnisse

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z.

B. nationale Normen, mit denen Europaische Normen umgesetzt werden,
europaische technische Zulassungen, gemeinsame technische
Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch
ohne den ausdricklichen Zusatz: oder gleichwertig, immer gleichwertige
Technische Spezifikationen in Bezug genommen.
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Lieferung und Montage Buswartehalle

1. ZUSATZLICHE TECHNISCHE VORSCHRIFTEN UND BESONDERE BEDINGUNGEN

Die Wartehalle ist nach Abbruch des vorhandenen Wartehauses inklusive Fundament auf dem neuen
Fundament fachgerecht zu montieren. Der AN hat innerhalb von 1 Woche nach Auftragszugang einen
detaillierten Fundamentplan mit allen erforderlichen Mafien zur Verfigung zu stellen.

Die Liefer- und Montagetermine sind mit dem AG 1 Woche nach Auftragseingang detailliert abzustimmen und
verbindlich festzulegen.

Der AN hat vor Fertigstellung der Wartehalle ein Hohenaufmass Uber die Fundamente und Bodenplatte zu
erstellen.

Ist fir die Montage eine zeitweise Sperrung der Stral3e erforderlich, so ist dies vorab mit dem zustandigen
Baulasttragers sowie dem Betreiber des OPNV abzustimmen.

Weicht die vom Bieter angebotene Wartehalle in den Abmessungen, den Materialanforderungen und / oder
Oberflachenbeschichtungen von den ausgeschriebenen ab, so hat er die von ihm angebotenen Abmessungen,
Materialien und / oder Oberflachenbeschichtungen in einer von ihm zu fertigenden Anlage zum LV detailliert
sowie pruf- und vergleichbar aufzuzeigen.

2. ANGEBOT UND PREISBILDUNG

Der Bieter hat sich Gber Art und Umfang der einzelnen Leistungen genau zu unterrichten. Die Angebotspreise
sind verbindlich, die Einrede des Irrtums ist ausgeschlossen.

Die angebotenen Preise sind grundsatzlich Festpreise. Lohn- sowie Festpreisgleitklauseln werden nicht
vereinbart.

3. VERKEHRSSICHERHEIT

Samtliche fur die Verkehrssichertheit erforderlichen MalRnahmen sind nach den verkehrspolizeilichen
Vorschriften sowie der StVO wahrend der Bauarbeiten und auch bei Arbeitsunterbrechungen vorzunehmen und
zu sichern. Die Kosten fir die Verkehrssicherung, sowie Herstellen von Absperrungen, Beschilderungen,
Beleuchtung etc. sind in die jeweiligen Positionen des Leistungsverzeichnisses einzurechnen.

4. ZUSATZLICHE BAUSTELLENEINRICHTUNG UND -RAUMUNG WARTEHALLE

Die Kosten fir die Baustelleneinrichtung, die -vorhaltung und -raumung sind in die Einheitspreise der jeweiligen
Positionen des Leistungsverzeichnisses einzurechnen und werden nicht gesondert vergutet.

01 Titel Baustelleneinrichtung und Raumung

01.01 Bereich Baustelleneinrichtung und Raumung

01.01.1 Baustelle einrichten und rdumen

Baustelle einrichten und raumen.

Im Preis eingeschlossen sind: An- und Abfuhr, Ab- und
Aufladen,

Umbauen und Vorhalten aller fiir die Bauausfiihrung
erforderlichen Einrichtungen wie Gerate, Maschinen,
Bauwagen, Lagerschuppen, Aufenthaltsraume und
Abortanlagen,

sowie heranbringen von Wasser, Gas und Strom von den vom

Auficagdrberhegrighngign Stellen bis zur jeweiligen UBEIrag: . ..o
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 11.06.2026 - Seite 13
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01 Titel Baustelleneinrichtung und Rdumung

01.01 Bereich Baustelleneinrichtung und Raumung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
AnschluB3stelle im Bereich der Baustelle,
ausgenommen Einrichtungen fir Sonderarbeiten wie z. B.
Wasserhaltung, Vortriebsarbeiten usw., jedoch nur soweit dafir
im Leistungsverzeichnis besondere Ansatze enthalten sind.
Die geforderte Vergltung fir diese Position wird
zur Halfte bei der 1. Abschlagszahlung berticksichtigt.
Die Restsummen werden je nach Baufortschritt fallig.

1 psch GP .

Summe Bereich 01.01
Baustelleneinrichtung und Rdumung , Netto: ...

01.02 Bereich Schutzvorrichtungen

Hinweis zur OZ

Hinweis zur OZ

Der Bauzaun kommt nur auf Anweisung der &rtlichen
Bauuberwachung zum Tragen. Die Absicherung der Baugruben
ist in die Verkehrssicherung einzukalkulieren.

01.02.1 Bauzaun, Rahmenelement, h=2,00 m

Bauzaun aus Rahmen-Elementen mit Maschendrahtfiillung
oder Baustahlgewebe und Betonful standsicher herstellen,
vorhalten , unterhalten und entfernen.

70 v.H. des Preises werden nach Aufstellung , der Rest nach
Entfernen des Bauzaunes berechnet.

Rahmenelement : Innen und Aul3en thermisch verzinkt,
Hohe = 2,00 m

30m EP oo GP o

Summe Bereich 01.02
Schutzvorrichtungen , Netto: ...

Summe Titel 01
Baustelleneinrichtung und Rdumung , Netto: ...

zzgl. MWSt. (19,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto:  ......ccccccciiiiiiireeeenn,

03 Titel Vorbereitung
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03 Titel Vorbereitung

Die Leistungen schlielen gemal} den

Die Leistungen schlieBen gemaR den

Die Leistungen schlieRen gemal den
Allgemeinen Technischen

Vorschriften der VOB grundsatzlich die
Lieferung samtlicher

Stoffe ein.

03.01 Bereich Ausstattung, Einfriedigungen, Einbauten

Hinweis zur OZ

Hinweis zur OZ
Haltestellenschild

03.01.1 Verkehrsschilder ausbauen, seitlich lagern, einbauen

Pfosten mit oder ohne Verkehrsschilder

einschl. vorhandener Pfostenfundamente ausbauen, seitlich
lagern und wieder einbauen.

Vorh. Fundamente abstemmen. Bruch und Schutt gehen in
Eigentum des AN Uber und

werden beseitigt. Die Fundamentlécher, soweit erforderlich,
mit geeignetem Material verfillen und verdichten.

Das Ausheben des neuen Fundamentloches und das Liefern
des erforderlichen Betons ist einzukalkulieren.

2 St EP oo GP oo
03.01.2 Abfallbehilter einschl. Fundament aufnehmen, lagern, einbauen
Abfallbehalter einschl. Fundament aufnehmen, lagern,

einbauen.

Vorh. Fundament abstemmen und entsorgen.

Die Fundamentlocher, soweit erforderlich, herstellen.
Abfallbehalter in Betonfundament einbauen .

Beton wird nicht gesondert vergutet .

1St EP o GP

Summe Bereich 03.01
Ausstattung, Einfriedigungen, Einbauten , Netto: ...

03.02 Bereich Oberflachen aufnehmen

Hinweis zur OZ:
Asphalt entlang der bestehenden Bordanlage

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,
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Bitum. StralRenbefestigung, i.M. ca. ' 18-20' cm dick,
aufbrechen. Material geht in Eigentum des AN Uber und
wird beseitigt.

08 Lv Los 8 - Neubau Bushaltestelle Tiefer Weg Madfeld

03 Titel Vorbereitung

03.02 Bereich Oberflachen aufnehmen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

03.02.1 bit.StraBenbefestigung beseitigen

10 m? EP GP e
03.02.2 Abbruchkante herstellen,Schneidmaschine
Gerade Abbruchkante an vorh. bitum. Befestigung, i.M. ca.
'18-20 ' cm dick, mit Schneidemaschine
scharfkantig herstellen.
Material geht in Eigentum des AN Uber und wird beseitigt.
21 m EP GP i
Summe Bereich 03.02
Oberflachen aufnehmen, Netto:  ...............................
03.03 Bereich Aufwuchs beseitigen
03.03.1 Baugeldnde abraumen, Aufwuchs
Baugelande abrdumen.
Raumgut geht in das Eigentum des AN und wird beseitigt.
Auf dem Baugelande sind vorhanden:
Busch-, Hecken- und Baumbestand sowie Aufwuchs und dgl.
bis 0,10 m Stammdurchmesser, 1,00 m Gber dem Boden
gemessen, einschl. Wurzelwerk.
11 m? EP GP i

Summe Bereich 03.03

Aufwuchs beseitigen, Netto:

Summe Titel 03

Vorbereitung, Netto:
zzgl. MwsSt. (19,0 %):

Gesamtsumme, Brutto:

05 Titel Erdbau

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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05 Titel Erdbau

Bemerkungen Erdbau

Bemerkungen Erdbau

Die Leistungen schlieRen gemal den
Allgemeinen Technischen

Vorschriften der VOB grundsatzlich die
Lieferung samtlicher

Stoffe ein.

Folgende Zusatzliche Technische
Vertragsbedingungen

in ihrer z.Zt. glltigen Fassung gelten
als vereinbart:

ZTVE-StB

05.01 Bereich Bodenbewegung

05.01.1 Boden KI. 3-5 I6sen, beseit., Aufm. Abtrag

Boden aus Abtragsstrecken profilgerecht 16sen, laden und
fordern.

Klassen 3 bis 5

Boden geht in das Eigentum des AN Uber und wird beseitigt.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

05.01.2 Boden KI. 3-6, v. Hand I6sen, Zulage

Boden aus Abtragsstrecken profilgerecht von Hand I6sen, laden
und férdern.

Klassen 3 bis 6

Berechnet wird der Mehraufwand fur die Handarbeit gegenuber
der in den Erdaushubpositionen berechneten Maschinenarbeit.

1md EP GP

05.01.3 Boden KI. 7 I6sen, beseitigen, Aufm. Abtrag

Boden aus Abtragsstrecken profilgerecht I6sen, laden und
fordern.

Abweichung der Sollhéhe beim Planum im Fels + - 3 cm.
Klassen 7

Boden geht in das Eigentum des AN Uber und wird beseitigt.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

Summe Bereich 05.01
Bodenbewegung , Netto: ...

05.02 Bereich Planum
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05 Titel Erdbau
05.02 Bereich Planum
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
05.02.1 Planum herstellen, Abweichung +/- 2 cm
Planum herstellen.
Max. Abweichung von der Sollhéhe +- 2 cm.
30 m? EP e GP o

Summe Bereich 05.02
Planum, Netto: ...

Summe Titel 05
Erdbau, Netto: ...l

zzgl. MWSt. (19,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto:  ......ciiriiiirieeee

06 Titel Pflaster

Bemerkung Pflaster
Bemerkung Pflaster

Die Leistungen schlieBen geman den Allgemeinen Technischen
Vorschriften der VOB grundséatzlich die Lieferung samtlicherStoffe ein.
Folgende Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen

in ihrer z.Zt. glltigen Fassung gelten als vereinbart:

ZTV Pflaster - StB

TL Pflaster - StB

06.01 Bereich Natur- und Betonsteinpflaster aufnehmen

06.01.1 Betonsteinpflaster aufnehmen, Sand/Splitt-Bettung, Aufbruchgut AN

Betonsteinpflaster aufnehmen einschl. Bettung. Aufbruch
der Tragschicht wird gesondert berechnet.

Art = Beton- und / oder Verbundsteinpflaster, mit
Fugenverfiillung aus Sand und Bettung aus Sand oder
Splitt.

Aufbruchgut geht in Eigentum des AN Uber und wird
beseitigt.

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,
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06 Titel Pflaster
06.01 Bereich Natur- und Betonsteinpflaster aufnehmen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
06.01.2 Betonsteinpflaster aufnehmen, Sand/Splitt-Bettung, Steine lagern
Betonsteinpflaster aufnehmen einschl. Bettung. Aufbruch
der Tragschicht wird gesondert berechnet.
Art = Beton- und / oder Verbundsteinpflaster, mit
Fugenverflllung aus Sand und Bettung aus Sand oder
Splitt.
Steine sdubern und sortiert im Baustellenbereich
lagern.
3 m? EP oo GP oo,

Summe Bereich 06.01
Natur- und Betonsteinpflaster aufnehmen, Netto: ...

06.02 Bereich Betonsteinpflaster herstellen Formsteine wie Anfang-/Endsteine, Randsteine, Keilstein...

06.02.1 Rechteck. 200/100/80 anthrazit, m. Fase, Bettung Sand-Splitt
0/5, Fuge
Sand-Splitt 0/3

Betonsteinpflaster aus Pflastersteinen gemaR ZTV Pflaster-StB
herstellen in Fahrbahn- und Nebenflachen.

Einzelflachen in verschiedenen GroRRen

Pflastersteine - DIN EN 1338 - Rechtecksteine
Rastermafll; 200/100 mm

Pflastersteindicke: 80 mm

Pflastersteine aus Beton, mit Fase

Farbe = anthrazit

Hersteller = beliebig

Verband = Laufer-, Binder- oder Fischgrat nach Angabe
des AG

Erforderliche Halbsteine oder Bischofsmutzen werden
nicht gesondert vergutet.

Bettungsmaterial = Brechsand-Splitt 0/5

Fugenmaterial = Brechsand-Splitt 0/3

Fir das abschlieRende Einschlammen ist Brechsand-Splitt
0/3 oder Edelbrechsand 0/2 zu verwenden.

06.02.2 Rechtecksteine des AG, seitl. gelagert

Betonsteinpflaster aus Pflastersteinen gemafl ZTV
Pflaster-StB herstellen in Fahrbahn- und Nebenflachen.
Einzelflachen in verschiedenen GrolRen

Pflastersteine - DIN EN 1338 - Rechtecksteine des AG,

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveuveveeeeenennne.
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06 Titel Pflaster
06.02 Bereich Betonsteinpflaster herstellen Formsteine wie Anfang-/Endsteine, Randsteine, Keilsteineu...
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
seitlich gelagert
Verband = Laufer-, Binder- oder Fischgrat nach Angabe
des AG
Fir das abschlieBende Einschlammen ist Brechsand-Spilitt
0/3 oder Edelbrechsand 0/2 zu verwenden.
3 m? EP oo (€
06.02.3 Schnittkante herstellen, 6 - 10 cm
Schnittkante herstellen mit Diamant-Schneidegerat im
Nassschnittverfahren, Betonsteinpflaster,
Sollstérke 6 - 10 cm.
30m EP o GP oo,

Summe Bereich 06.02
Betonsteinpflaster herstellen Formsteine wie Anfang-/Endsteine, Ran...

06.03 Bereich Barrierefreie Leitsysteme (Pflaster)

06.03.1 Barriflex-Noppenplatte

Noppenplatten aus aus Brevolith- ultra hochfestem
Beton,

DIN EN 1338, DIN 32984

geman ZTV-Pflaster-StB verlegen

Einzelflachen in verschiedenen GroRen.
Plattengréfie: 300 / 300 mm

Plattendicke: 80 mm

Farbe: Weillizement

Oberflache: Noppen als Kugelkalotten versetzt
angeordnet

Hersteller: Betonwerk Brilon o. glw.

System:

Barriflex Bordsteinsystem

Bettungsmaterial: Diabas-Baustoffgemisch 0/8 mm
Fugenmaterial: Diabas-Brechsand 0/2 mm

Lohn

Material ................... Sonstiges .........cccuvuee. 2 m2 EP o

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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06 Titel Pflaster
06.03 Bereich Barrierefreie Leitsysteme (Pflaster)

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

06.03.2

Barriflex-Rippenplatten

Rippenplatten aus Brevolith- ultra hochfestem Beton,

DIN EN 1338, DIN 32984

gemaf ZTV-Pflaster-StB verlegen
Einzelflachen in verschiedenen Grofien.
Plattengrofie: 300 / 300 mm

Plattendicke: 80 mm

Farbe: Weillzement

Oberflache: Rippen trapezférmig
Hersteller:

Betonwerk Brilon o. glw.

System:

Barriflex Bordsteinsystem
Bettungsmaterial: Diabas-Baustoffgemisch 0/8 mm
Fugenmaterial: Diabas-Brechsand 0/2 mm

Lohn

Material ................... Sonstiges .........cccevueee 4 m2

Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

Summe Bereich 06.03

Barrierefreie Leitsysteme (Pflaster) , Netto: ...

Summe Titel

06

Pflaster, Netto: ...

zzgl. MWSt. (19,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto: ...

07 Titel Borde, Rinnen

Bemerkung B

orde

Bemerkung Borde

Die Leistungen schlieRen gemal den
Allgemeinen Technischen

Vorschriften d

er VOB grundsatzlich die

Lieferung samtlicher

Stoffe ein.

Folgende Zusatzliche Technische

Vertragsbedin

gungen

in ihrer z.Zt. glltigen Fassung gelten

als vereinbart:
ZTV Pflaster -

StB

TL Pflaster - StB

07.01 Bereich Bordsteine aufnehmen

Alle Einzelbetrage

Netto in EUR
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07 Titel Borde, Rinnen

07.01 Bereich Bordsteine aufnehmen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

Hinweis zur OZ:
Bestehende Hochbordanlage

Die vor dem Hochbord verlaufende Rinne 1-zeilig soll erhalten
bleiben. Der Abbruch der Bordanlage inkl. Fundament ist mit
der entsprechenden Sorgfalt auszufiihren.

07.01.1 Betonbordstein aufnehmen, Aufbruch beseitigen

Bordsteine aufnehmen. Bordsteine aus Beton,
verschiedene Groen, in Beton versetzt, Unterbeton ca.
15 cm dick, und Rickenstitze aufbrechen.

Bordsteine und Ubriges Aufbruchgut gehen in Eigentum
des AN Uber und werden beseitigt.

30 m EP o GP

Summe Bereich 07.01
Bordsteine aufnehmen, Netto: ...

07.02 Bereich Bordsteine aus Beton setzen, Formteile als Zulage. DIN EN 1340 Qualitat DTI gilt in Ver...

Vorbemerkung Bordstein- und Rinnenanlagen

Vorbemerkung
Bordstein- und Rinnenanlagen

Bordstein und Rinnenbahn werden gleichzeitig auf ein
gemeinsames zwischen Schalung hergerichtetes Fundament
aus C 20/25, XO gem. DIN EN 206-1 /

DIN 1045-2 verlegt.

Das Ablangen der Bord- und Rinnensteine sowie evtl.
erforderliche Gehrungsschnitte wird in den entsprechenden
Positionen verglitet.

Im Preis eingeschlossen sind die erforderlichen zusatzlichen
Erdarbeiten flr Bord- und Rinnenanlagen, Herstellung des
Planums sowie die Lieferung des Betons.

07.02.1 Bordstein T 8 x 25, zweischichtig, grau

Bordstein aus Beton setzen, DIN EN 1340 -

T 8 x 25,

Material = zweischichtig, Vorsatzbeton mit gebrochenem
naturlichen Hartgestein, Farbe grau

Hersteller = beliebig

Rickenstltze aus Beton C 12/15,

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveuveveeeeenennne.
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07 Titel Borde, Rinnen

07.02 Bereich Bordsteine aus Beton setzen, Formteile als Zulage. DIN EN 1340 Qualitat DTI gilt in Verb...
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
bis ca. 12 cm unter OK Bordstein, i.M.15 cm dick,
Unterbeton C 12/15, Dicke im verdichteten Zustand 20 cm.

20 m EP oo GP o

Hinweis zur OZ:
Schnitt Tiefbord 8 cm * 25 cm

07.02.2 Bordstein auf passende Liange oder Gehrung schneiden

Bordsteine verschiedener Gré3en auf passende Lange oder
Gehrung schneiden. Es ist ein sauberer, scharfkantiger
Schnitt herzustellen.

2 St EP GP

Vorbemerkung Bordstein- und Rinnenanlagen

Vorbemerkung
Bordstein- und Rinnenanlagen

Bordstein und Rinnenbahn werden gleichzeitig auf ein
gemeinsames zwischen Schalung hergerichtetes Fundament
aus C 20/25, XO gem. DIN EN 206-1 /

DIN 1045-2 verlegt.

Das Ablangen der Bord- und Rinnensteine sowie evtl.
erforderliche Gehrungsschnitte wird in den entsprechenden
Positionen verglitet.

Im Preis eingeschlossen sind die erforderlichen zusatzlichen
Erdarbeiten fir Bord- und Rinnenanlagen, Herstellung des
Planums sowie die Lieferung des Betons.

07.02.3 Bordstein R 15 x 22

Bordstein aus Beton setzen, DIN EN 1340 -
R 15 x 22,

Material = RB 15/22 r = 5cm mit farblich abgestimmten

Edelsplitten FES, Farbe grau-granit
Hersteller = Betonwerk Lintel

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveuveveeeeenennne.
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Titel Borde, Rinnen

Bordsteine aus Beton setzen, Formteile als Zulage. DIN EN 1340 Qualitat DTI gilt in Verb...

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

07.02.4

07.02.5

Rickenstltze aus Beton C 20/25,
bis ca. 12 cm unter OK Bordstein, i.M.15 cm dick,
Unterbeton C 20/25, Dicke im verdichteten Zustand 20 cm.

10m EP............

Hinweis zur OZ:
Schnitt Bordstein 15 cm * 30 cm

Bordstein auf passende Liange oder Gehrung schneiden

Bordsteine verschiedener Gré3en auf passende Lange oder
Gehrung schneiden. Es ist ein sauberer, scharfkantiger
Schnitt herzustellen.

Profilstein-Grundtyp EH 18

Sonderbord Profilstein-Grundtyp EH 18
fur Haltestellen liefern und fachgerecht nach Angabe des AG
engfugig (5 mm) versetzen.

Busbord einschichtig, mit Hohlkehle zur Spurfiihrung
anfahrender Busse, Kanten gefast, Auftritt rutschhemmend

genoppt.

Rickenstlitze aus Beton C 20/25 bis 10 cm unter OK Bordstein,
15 cm breit herstellen. Unterbeton C 20/25, 20 cm dick gem.
DIN 18318 herstellen.

Abmessungen:

Lange: 100,0 cm
Gesamthohe: 33 cm

Breite: 435cm /33 cm
Einstiegshohe: 18 cm
Auftrittsflache: genoppt
Einbautiefe: 15 cm

Betonwerk Brilon GmbH & Co. KG
Im Kissen 1

59929 Brilon

Tel.-Nr.: 02961/9688 - 0

Fax.-Nr.: 02961/9688 - 30

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,
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07 Titel Borde, Rinnen

07.02 Bereich Bordsteine aus Beton setzen, Formteile als Zulage. DIN EN 1340 Qualitat DTI gilt in Verb...
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
brilon@lintel-gruppe.de

oder gleichwertig

Hersteller: '.........

8 St EP oo GP o

07.02.6 Ubergangsstein auf Hochbord, Vorderkante biindig, links,

Ubergangsstein auf Hochbord, Vorderkante biindig, links,
rechts, mit Gefalle

vom vorbeschriebenen Grundtyp EH= 18 cm auf Bordstein
Form HB 15 x 30

L = 100,0 cm liefern und versetzen, wie vor.

2 St EP oo GP o

07.02.7 Ubergangsstein H 15 x 30, Zulage, Baulinge 2 x 1,0 m

Ubergangsstein aus Beton setzen, DIN EN 1340 -
H 15 x 30,

Material = Absenker 2tlg rexli zu RB 15/19 r = 2 cm, mit farblich
abgestimmten Edelsplitten, Farbe: grau-granit

Hersteller = Betonwerk Lintel

Ubergang zum R 15 x 19, r = 2 cm oder

zum R 15x 22, r=5cm,

Baulange 2 x 1,00 m, rechts oder links.

Berechnet wird der Mehraufwand fiir die Ubergangssteine
gegenuber der durchgemessenen Bordsteinanlage.

Summe Bereich 07.02
Bordsteine aus Beton setzen, Formteile als Zulage. DIN EN 1340 Quali... ...,

Summe Titel 07
Borde, Rinnen, Netto:  ..............................

zzgl. MwSt. (19,0 %): e

Gesamtsumme, Brutto: ...,

08 Titel Tragschichten ohne/mit Bindemittel
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08 Titel Tragschichten ohne/mit Bindemittel
Bemerkung

Bemerkung

Bemerkung

Die Leistungen schlieRen gemal den
Allgemeinen Technischen
Vorschriften der VOB grundsatzlich die
Lieferung samtlicher

Stoffe ein.

Folgende Zusatzliche Technische
Vertragsbedingungen

in ihrer z.Zt. glltigen Fassung gelten
als vereinbart:

ZTV SoB - StB

ZTV-Lw

ZTV Beton - StB

TL Beton - StB

08.01 Bereich Frostschutzschichten

08.01.1 Frostschutzmaterial

Frostschutzmaterial, gebrochene Mineralstoffe,

Kdérnung 0/45 mm aus gltegeschitztem Material gem. ZTV
SoB-StB, frei Baustelle liefern, profilgerecht einbauen und
verdichten.

Das Frostschutzmaterial muss die Anforderungen der ZTV
Pflaster-StB vor allem in Bezug auf die dauerhafte
Wasserdurchlassigkeit zwingend erfiillen.

Einbau in unterschiedlich groRen Teilmengen in
unterschiedlichen Einbaudicken zur Vervollstandigung der
vorhandenen Frostschutzschicht.

Verdichtungswerte gem. RStO

Abrechnung nach anerkannten Lieferscheinen.

30t EP o GP

Summe Bereich 08.01
Frostschutzschichten, Netto:  ...............................

Summe Titel 08
Tragschichten ohne/mit Bindemittel, Netto:  ...............................

zzgl. MwSt. (19,0 %): e

Gesamtsumme, Brutto: ...,

09 Titel Asphaltschichten

Bemerkungen Asphalt
Bemerkungen Asphalt

Die Leistungen schlieRen gemal den
Allgemeinen Technischen
Vorschriften def M@B grundsétzlich diste - Ubertrag: .......ccceveuveveeeeenennne.
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09 Titel Asphaltschichten

Bemerkungen Asphalt

Lieferung sdmtlicher

Stoffe ein.

Folgende Zusatzliche Technische
Vertragsbedingungen

in ihrer z.Zt. glltigen Fassung gelten
als vereinbart:

ZTV Asphalt-StB

ZTV Fug - StB

ZTV LW

09.01 Bereich Asphaltbeton

Hinweis zur OZ:

Hinweis zur OZ:
Schichtdicke: 10,0 cm
Einbaugewicht: ca. 250 kg/m2

09.01.1 A.-tragschicht, Regulierung, Handeinbau, Angleichungen, AC 32 TS / AC 22 TS, Bit. 50/70 [t]

Asphalttragschicht, Handeinbau,

in Verkehrsflachen herstellen

Einbau in Schadensstellen, zur Profilregulierung und
zum Angleichen bei Anschliissen und Ubergangen,
Mischgut: AC 32 TS/AC22 TS

Bindemittel Bitumen 50 / 70.

Bei Fahrbahnen ohne Randeinfassungen seitliche
Abbdschungen mit Neigung 1 zu 1 anlegen.

2t EP oo GP o

Hinweis zur OZ:

Schichtdicke: 3,5 cm
Einbaugewicht: ca. 87,5 kg/m2

09.01.2 Asphaltbetonschicht AC 8 DS NV Handeinbau herstellen

Asphaltbetonschicht aus Asphaltbeton gem. ZTV-Asphalt - StB
herstellen.

Asphaltbeton: AC 8 DS NV splittreich > 60 %
Belastungsklasse: 3,2

Bindemittel: Bitumen 25/55-55

Material: Diabas oder Basalt

Asphaltmischgut ohne Verwendung von Asphaltgranulat.
Einbau in nicht zusammenhangende Einzelflachen in
unterschiedlichen Schichtdicken fir Vorprofilierungen, Rampen,
Klein- und Nebenflachen im Handeinbau.

Abrechnung nach anerkannten Lieferscheinen.

1t EP oo GP o

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,
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09 Titel Asphaltschichten
09.01 Bereich Asphaltbeton
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
09.01.3 Bitumenemulsion, C60B4-S, 300 g/m?
Losemittelfreie Bitumenemulsion C60B4-S
aufsprihen.
Bindemittelmenge ca. 300 g/m2.
7,5 m? EP oo GP e,
09.01.4 Fugen schneiden, 40 x 10 mm
Fugen in bitumindser Deckschicht mit einem
zwangsgefuhrten Fugenschneider schneiden.
Fugentiefe 40 mm,
Fugenbreite 10 mm.
16 m EP oo GP e,
09.01.5 Fugen herstellen u. vergieBen, 40 x 10 mm, m. Unterfillstoff

Fugen der bitumindsen Decke mit

heil3 verarbeitbarer elastischer Fugenmasse
als Anbau- u. Bauwerksfugen und

in Rinnen- u. Randbereichen,

einschl. Unterfullmaterial,

nach Verarbeitungshinweisen des Herstellers,
herstellen.

einschl aller erforderlichen Vorarbeiten.
Fugentiefe 40 mm,

Fugenbreite 10 mm

16 m EP o GP

Summe Bereich 09.01

Asphaltbeton , Netto: ...,

Summe Titel 09

Asphaltschichten, Netto: ...
zzgl. MwSt. (19,0 %): e

Gesamtsumme, Brutto:  ......ccccoiiiiiiiiieenns
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10 Titel Wartehalle, Wetterschutz und Griindung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

10 Titel Wartehalle, Wetterschutz und Griindung

10.01 Bereich Fundamentarbeiten

10.01.1

Fundament fiir Wartehalle herstellen

Fundament fir die Wartehalle herstellen. Folgende
Teilleistungen sind einzukalkulieren:

Pruffahiger statischer Nachweis des Fundament
Erdarbeiten im Boden der Bodenklasse 3-6. Der Boden
geht in das Eigentum des AN

Kalkulationsgrundlage ist die FundamentgroRle I/b/h =
3250 x 1750 x 250 mm

Herstellen des Fundaments einschl. Schalung und
Bewehrung. Anforderungen an den Beton min. Beton C
30/37, XC 2, XD 2, XF 2, Betonstahl Matte Q188A oben
und unten, Bewehrung wird nicht gesondert verglitet.
Betoniiberdeckung Uu/Uo 50/50

Verfullung der Arbeitsrdume mit Material des AN ohne
gesonderte Vergutung. Aufstellkonstruktion fir
Wartehalle, Oberflache sauber abgezogen.

Nach beendeten Aufbau sind die FuRplatten mit Beton
C30/37 zu unterstopfen.

1St EP

Summe Bereich 10.01

Fundamentarbeiten, Netto:

10.02 Bereich Wartehalle Stahl-Glaskonstruktion

Hinweis zur OZ

Hinweis zur OZ

Die Glasscheiben der Seiten- und Riickwand sind zwingend
nach dem Verlegen und Abritteln des Pflasters zu montieren,
um eine ausreichende Verdichtung des Frostschutzmaterials zu
gewahrleisten und Beschadigungen an den Glaswanden beim
Abritteln zu vermeiden. Die Mehrkosten fir die nachtragliche
Montage der Scheiben, wie zum Beispiel eine zusatzliche
Anfahrt oder Lieferung sind in die Position der Wartehalle
einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergutet.

Die werksseitige Montage der Scheiben ohne diese fur den
Pflastervorgang zu demontieren und folglich das Verdichten von
Hand im Bereich der Scheiben ist nicht zulassig.

Die Mehrkosten fur das Verdichten und die Pflasterarbeiten im
Bereich der Pfosten ist einzukalkulieren und wird nicht
gesondert vergutet.

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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10 Titel Wartehalle, Wetterschutz und Griindung

10.02 Bereich Wartehalle Stahl-Glaskonstruktion
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

10.02.1 Wartzehalle 2-feldig

Wartzehalle 2 - feldig

Wartehalle 2 - feldig

Wartehalle liefern und montieren:

Bauart: 2-feldig

Stahlkonstruktion, vollbadfeuerverzinkt, spezialfarbbeschichtet
in RAL-Ton 9007, Satteldach, langsverlaufend

Eindeckung in Verbundsicherheitsglas, enstpechend den
statischen Erfordernissen (Ausfihrung fur Schneelastzone Ill)
2 Rickwandelemente und 2 lange Seitenwandelemente mit
Seitenscheibe aus Einscheibensicherheitsglas, 8 mm stark
Die Seiten- und Rickwandelemente sind mit Sichtstreifen als
Durchlaufschutz (je 2 Stick pro Scheibe) aus Keramiksubstrat
im Siebdruckverfahren zu versehen.

Farbe: weil’ (dhnlich RAL 9010)

Geregelte Entwasserung durch Dachrinne vorne und hinten,
Wasserabfiuhrung durch Stahl- / oder Aluminiumprofilrohr oder
die Stutzen der Wartehalle, Wasserauslass 50 mm tber OKF,
jeweils an den Tiefpunkten der Wartehalle.

Fallrohre Blick von der StralRe: links

Abmessungen des neuen Fundaments ca.- Mal3e in m
Gesamtbreite: 3,25 m

Bautiefe: 1,75 m

Abmessungen des neuen Wartehauses ca. -Mal3e m:
Baulange: 3,00 m

Bautiefe: 2,00 m

Hoéhe Uber OKF: 3,10 m

Traufenhdhe tGber OKF: 2,35 m

Seitenwandbreite: 1,50 m

Dachneigung: 30°

Befestigung der Wartehalle: zum Auf- bzw. Andibeln

Die Lieferung der Befestigungsmaterialien sowie die
Fundamentplane sind in den Preis einzukalkulieren .

1St EP oo GP o

10.02.2 Sitzgelegenheit fiir 3 Personen als Drahtgittersitze
Sitzgelegenheit fur 3 Personen als Drahtgittersitze

Drahtgittersitze

Sitzgelegenheit fir 3 Personen,

mit 3 Drahtgittereinzelsitzen ohne Riickenlehne
Sitzrahmen aus Stahlrohr, Sitzfliche aus Drahtgitter
Alle Stahlteile nach vorheriger Vollbadfeuerverzinkung
spezialfarbbeschichtet in RAL-Farbton 9007,

Befestigung der Drahtgittersitze: an den Rickwandstitzen

1St EP oo GP o

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,
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10 Titel Wartehalle, Wetterschutz und Griindung

10.02 Bereich Wartehalle Stahl-Glaskonstruktion
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

10.02.3 Armbiigel als Aufstehhilfe fiir Drahtgittersitz

Armbligel als Aufstehhilfe fir Drahtgittersitz, aus Stahlrundrohr,
mit angeschweilter, gebohrter Lasche zur Befestigung am
Sitzbankuntergestell.

Galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet im RAL-Farbton
9007 Inkl. Befestigungsmaterial liefern und montieren.

2 St EP o GP

10.02.4 Informationsvitrine Format DIN A1 Hoch

Informationsvitrine Format DIN A1 Hoch
Aluminiumrahmenkonstruktion aus robusten, stranggepref3ten
Systemprofilen.

Format: DIN A 1 Hoch

Farbe: RAL nach Wahl

Drehflugel, Turanschlag: DIN links, mit Schlof3

Verglasung mit ESG Sicherheitsglas mind. 4 mm
Befestigung an einer gebohrten Riuckwandscheibe der
Wartehalle incl. Abdichtung zwischen Scheibe und Vitrine,
mit einer Rickwand als Magnethaftplatte zur Planbefestigung
(Magnete sind nicht im Lieferumfang enthalten)
Aufdenabmessungen, ca.:

Hohe: ~905 mm

Breite: ~660 mm

Bautiefe: ~30 mm

Inkl. Befestigungsset

Liefern und montieren.

1St EP GP

Summe Bereich 10.02
Wartehalle Stahl-Glaskonstruktion , Netto: ...,

Summe Titel 10
Wartehalle, Wetterschutz und Griindung, Netto: ...

zzgl. MWSt. (19,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto: ...,

11 Titel Betriebsstunden fiir Bau- und Gewinnungsmaschinen DER AN- UND ABTRANSPORT VON GE...

11.01 Bereich Baggerlader, Kompaktlader, Kompaktradlader
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11 Titel Betriebsstunden fiir Bau- und Gewinnungsmaschinen DER AN- UND ABTRANSPORT V...
11.01 Bereich Baggerlader, Kompaktlader, Kompaktradlader
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
11.01.1 Kompaktradlader , Schaufelvolumen 1,25 m®
Betriebsstunden eines Kompaktradladers
Motorleistung > 40 kW,
Schaufelvolumen max 1,25 m3
2h EP e GP

Summe Bereich 11.01
Baggerlader, Kompaktlader, Kompaktradlader , Netto:

11.02 Bereich Hydraulikbagger, Mobilbagger, Minibagger, Kompaktbagger

11.02.1 Mobilbagger , luftbereift, L6ffel 0,9 m?

Betriebsstunden eins Mobilbaggers, luftbereift,
Mit Hoch- oder Tiefl6ffelausristung,
Motorleistung > 90 kW

Loéffelinhalt : max 0,90 m3

2h EP GP

Summe Bereich 11.02
Hydraulikbagger, Mobilbagger, Minibagger, Kompaktbagger , Netto:

Summe Titel 11

Betriebsstunden fiir Bau- und Gewinnungsmaschinen DER AN- UND A...

zzgl. MwsSt. (19,0 %):

Gesamtsumme, Brutto:

12 Titel Betriebsstunden fiir Lastkraftwagen
12.01 Bereich Lastkraftwagen Der An- und Abtransport von Lastkraftwagen wird nicht gesondert verg...

12.01.1 LKW-Kipper 13 t (3-Achser)

Betriebsstunden eines LKW-Kippers,
Nutzlast: ca. 13,0 to (3-Achser)

2h EP o GP

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,
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12 Titel Betriebsstunden fur Lastkraftwagen

12.01 Bereich Lastkraftwagen Der An- und Abtransport von Lastkraftwagen wird nicht gesondert verglite...
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Bereich 12.01
Lastkraftwagen Der An- und Abtransport von Lastkraftwagen wird nic...

Summe Titel 12

Betriebsstunden fiir Lastkraftwagen , Netto: ...
zzgl. MWSt. (19,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto:  ......ciiriiiirieeee

13 Titel Stundenlohnarbeiter Facharbeiter (Nachweis) Angeboten wird fiir die jeweilige Arbeitskraft ei...

13.01 Bereich Stundenlohnarbeiten Facharbeiter
13.01.1 Facharbeiter

zum Nachweis
Facharbeiter

5h EP oo GP o

Summe Bereich 13.01
Stundenlohnarbeiten Facharbeiter , Netto: ...,

Summe Titel 13
Stundenlohnarbeiter Facharbeiter (Nachweis) Angeboten wird fiir die j...

zzgl. MwSt. (19,0 %): o,

Gesamtsumme, Brutto:  ......ccccoiiiiiiiieees
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