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Leistungsbeschreibung
Angaben zur Baustelle:

0.1.1 Lage der Baustelle, Umgebungsbedingungen,
Zufahrtsmoglichkeiten und Beschaffenheit der Zufahrt sowie etwaige
Einschrankungen bei der Benutzung:

Die BaumalRnahme liegt im Satdtteil Mesum und ist von der B481
Emsdettener Damm und Industriestralde erreichbar.

0.1.2. Art und Lage der baulichen Anlagen:
Gegenstand der Ausschreibung ist die Sanierung von
bitumindsen Oberbauschichten auf Wirtschaftswegen.

0.1.3. Verkehrsverhaltnisse auf der Baustelle,
insbesondere Verkehrsbeschrankungen:
Sperrungen der Zufahrten und Zugangen zu
landwirtschaftlichen Flachen sind rechtzeitig mit den
betroffenen Anliegern abzustimmen und zeitlich auf ein
Mindestmal} zu reduzieren.

Die hieraus erfolgenden Mehraufwendungen sind in die
entsprechenden Positionen einzurechnen.

0.1.4. Fiir den Verkehr freizuhaltende Flachen:

Der Anliegerverkehr ist wahrend der gesamten Bauzeit
aufrecht zu erhalten.

Die hieraus erfolgenden Mehraufwendungen sind in die
entsprechenden Positionen einzurechnen.

0.1.5. Lage, Art, AnschluBwert und Bedingungen fiir das Uberlassen
von Anschliissen fiir Wasser, Energie und Abwasser:

Das Heranholen von Wasser und Energie sowie die

bauzeitliche Abwasserentsorgung ist Sache des AN und wird nicht
gesondert vergutet.

0.1.6. Lage und AusmaR der dem AN fiir die Ausfiihrung seiner
Leistung zur Benutzung oder Mitbenutzung iuiberlassenen Flachen:
Uber den Baustellenbereich hinaus erforderliche Lager- und Arbeitsplatze
hat der Auftragnehmer auf seine Kosten zu beschaffen.

Genutzte Flachen sind nach Nutzung wieder in den

ursprunglichen Zustand zurlick zu versetzen.

0.1.7. Bodenverhiltnisse, Baugrund und seine

Tragfahigkeit. Ergebnisse von Bodenuntersuchungen:

Die Angaben zum Asphaltoberbau, Art und

Zusammensetzung der Bohrkerne, werden zur Verfligung gestellt.

Homogenbereiche fiir Erdarbeiten im Bereich der
StraBen-, Kanal- und Landschaftsbauarbeiten

Wenn keine anderweitigen Einteilungen in Homogenbereiche
(z. B. im geotechnischen Bericht) vorgegeben sind, gilt die Einteilung in
folgende Homogenbereiche:
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Homogenbereich O(entspricht weitgehend ehem.
Bodenklasse 1 DIN 18300):

Oberbdden, organogene Béden und Béden mit organischen
Beimengungen, die in Bodengruppen

O, OU, OT, OH, OK

nach DIN 18196 eingeteilt werden, sowie deren Gemische.

Homogenbereich B1(entspricht weitgehend ehem.

Bodenklassen 3 und teilweise 5 DIN 18300):

nichtbindige und gemischtkdrnige Béden und Auffillungen, mit héchstens
30 % Massenanteil an Blocken der KorngréfRe tber 200 bis 630 mm (Y),
die in Bodengruppen

GE, GW, Gl

SE, SW, SlI

GU, GT

SU, ST

nach DIN 18196 eingeteilt werden, sowie deren Gemische.

Homogenbereich B2(entspricht weitgehend ehem.
Bodenklassen 4 und teilweise 5 DIN 18300 bzw.
Bodenklasse 2 bei breiiger bis flissiger Konsistenz):
bindige und gemischtkérnige Béden und Auffillungen,

mit hdchstens 30 % Massenanteil an Blécken der KorngroéRe Gber 200 bis
630 mm (Y), die in Bodengruppen

GuU*, GT*

SuU*, ST*

UL, UM, UA,

TL, TM, TA

nach DIN 18196 eingeteilt werden, sowie deren Gemische.

0.1.8. Besondere Vorgaben fiir die Entsorgung von

Abwasser und Abfall:

Wahrend der Strallensperrung ist ebenfalls die Anfahrt fir Millfahrzeuge zu
ermdglichen, oder die Mullgefalte sind vom AN jeweils an einem fir die
Entsorgungsfahrzeuge anfahrbaren Sammelpunkt zu transportieren, dies
gilt auch fur arbeitsfreie Tage.

Die Abfuhrkalender der Mullabfuhr kdnnen auf der Internetseite der
Technische Betriebe Rheine abgerufen werden (www.tbrheine.de
Abfuhrkalender) .

Die hieraus erfolgenden Mehraufwendungen sind in die Position
"Baustelleneinrichtung, -unterhaltung und -rdumung" einzurechnen.

0.1.9. Art und Umfang des Schutzes von Baumen,
Pflanzenbestidnden, Vegetationsflachen,

Verkehrsflachen, Bauteilen, Bauwerken, Grenzsteinen u. a. im Bereich
der Baustelle:

Hecken und Baumbestande sind gegen Beschadigung zu

schiitzen. Das Uberfahren von Baumscheiben ist nicht

zulassig. Auf Baumscheiben dirfen keine Maschinen, Gerate oder Material
gelagert werden.

0.1.10. Bekannte oder vermutete Hindernisse im Bereich der Baustelle,
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z. B. Leitungen, Kabel, Draine, Kanale, Bauwerksreste, und soweit
bekannt, deren Eigentiimer:

Im Baustellenbereich liegen diverse Leitungen und Kabel der
Versorgungsunternehmen.

Soweit bekannt ist, liegen im Stadtgebiet Rheine Versorgungsleitungen der
Deutsche Telekom, Unity Media, RWE Net, Vodafone, Glasfaser Nord-
West, Westnetz, Wasser- und Schifffahrtsamt Rheine und EWR Rheine.
Im Umfeld der Kabel und Leitungen ist mit der gebotenen

Umsicht zu arbeiten, die Hinweise bzw. Anweisungen zum Schutz der
unterirdischen Anlagen der

Versorgungsunternehmen sind zu beachten.

0.1.11. Besondere Anordnungen, Vorschriften und

MaRnahmen der Eigentiimer von Leitungen, Kabeln,

Dranen, Kanalen, StraBen, Wegen, Gewassern, Gleisen, Zaunen und
dergleichen im Bereich der Baustelle:

Im Umfeld von Kabel und Leitungen ist mit der gebotenen

Umsicht zu arbeiten, die Hinweise und Vorschriften zum

Schutz der unterirdischen Leitungen der

Versorgungsunternehmen sind zu beachten.

0.1.12. Art und Umfang von Schadstoffbelastungen, z.B. des Bodens,
der Gewasser, der Luft, der Stoffe und Bauteile; vorliegende
Fachgutachten:

0.1.13 Vermutete Kampfmittel im Bereich der Baustelle, Ergebnisse
von Erkundungs- oder BeraumungsmaBnahmen

Ist bei der Durchfiihrung der Bauarbeiten der Erdaushub au3ergewéhnlich
verfarbt oder werden verdachtige Gegenstéande beobachtet, sind die
Arbeiten sofort einzustellen und es ist unverziglich das Ordnungsamt der
Stadt Rheine (05971 939-317) sowie der Kampfmittelbeseitigungsdienst
Westfalen-Lippe zu verstandigen.

Angaben zur Ausfiihrung

0.2.1. Vorgesehene Arbeitsabschnitte,

Arbeitsunterbrechungen und -beschrankungen nach Art, Ort und Zeit
sowie Abhangigkeit von Leistungen anderer:

Die Arbeiten fir die Sanierung des Wirtschaftsweges ist kontinuierlich und
zugig durchzuftihren.

Arbeitsunterbrechungen, die durch einen vom Auftragnehmer zu
vertretenden Umstand verursacht sind, bedurfen, auch wenn dadurch keine
Uberschreitung der Vertragsfristen eintritt, der vorherigen schriftlichen
Einwilligung des Auftraggebers.

0.2.2. Besonderheiten der Regelung und Sicherung des Verkehrs, ggf.
auch, wie der AG die Durchfiihrung der erforderlichen MaBnahmen
tibernimmt:

Fir die im offentlichen StraBenbereich durchzufiihrenden Arbeiten sind
rechtzeitig (zwei Wochen) vor Baubeginn Antrage fir die erforderlichen

Sperrungen beim Fachbereich Strale und Bau der Technischen Betriebe
Rheine per E-Mail zu stellen.
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Der entsprechende Antrag kann auf der Internetseite der TBR
(www.tbrheine.de Stralle und Bau Formulare/Satzungen) bezogen
werden.

Ansprechpartner:

Siegfried Nackat

Tel.: 05971 9548-787

E-Mail: sperrgenehmigung@tbrheine.de

Die Gebuhr fur die Genehmigung ist vom Auftragnehmer zu zahlen.

Eine Ausfertigung der Genehmigung ist wahrend der gesamten Bauzeit zur
Einsichtnahme auf der Baustelle vorzuhalten.

Der Anliegerverkehr, die Andienung der gewerblichen Betriebe und die
Zufahrt fir Rettungsfahrzeuge missen standig gewahrleistet sein.

Die Verkehrssicherung hat entsprechend StVO, RSA und ZTV SA zu
erfolgen.

Die Kosten fir die laut Sperrgenehmigung erforderlichen Beschilderungen
fur Absperrungen und Umleitungen im Baustellenbereich sind in die
entsprechenden Positionen einzukalkulieren.

Der AN haftet fir alle Schaden, die in Folge des Baubetriebs bis zur
Abnahme verursacht werden.

Ferner tragt er die volle Verantwortung fur die Verkehrssicherheit auf der
Baustelle und die ordnungsgemale Beschilderung, Beleuchtung und
Absperrung der in Anspruch genommenen Verkehrsflachen.

Der AN haftet flir samtliche aus der Unterlassung solcher Mallhahmen dem
AG entstehenden unmittelbaren Schaden und verpflichtet sich, den AG von
allen etwa erhobenen Anspriichen in vollem Umfang freizustellen. Fir den
AG besteht keinerlei Sicherungspflicht.

0.2.3. Verwendung oder Mitverwendung von wiederaufbereiteten (
Recycling- ) Stoffen:

Ersatzbaustoffe sind vorbehaltlich den Vorgaben der EBV an die
Einbauweise und Klasse zugelassen.

0.2.4. Anforderungen an wiederaufbereitete (Recycling-) Stoffe und an
nicht genormte Stoffe und Bauteile:

Ersatzbaustoffe miissen der Verordnung zur Einfihrung einer
Ersatzbaustoffverordnung, zur Neufassung der Bundes-Bodenschutz- und

Altlastenverordnung und zur Anderung der Deponieverordnung und der
Gewerbeabfallverordnung vom 09. Juli 2021 entsprechen.

Fur den Nachweis der Eignung der Materialien sind die Ergebnisse der
Guteuberwachung (Prifzeugnisse der Fremdiberwachung) heranzuziehen.
MaBgebend sind alle letztgultigen Prifzeugnisse, welche nach dem
jeweiligen Turnus der Fremduberwachung die Ergebnisse aller

maBgeblichen bautechnischen und wasserwirtschaftlichen Prifparameter,
insbesondere die Eignung nach EBV und chemische Beimengungen

enthalten mussen.
Diese Nachweise sind den Nebenangeboten bei der Angebotsabgabe

beizufiigen.
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Werden im Rahmen von Kontrollpriifungen unzulassige Abweichungen von
den vertraglich zugesicherten Eigenschaften, insbesondere von den
wasserwirtschaftlichen Merkmalen bei RC-Baustoffen festgestellt, hat der
Unternehmer alle sich daraus ergebenen Konsequenzen, z. B. Austausch
gegen Hartkalkstein-Mineralgemisch 0/45 mm, zu tragen und zusatzlich alle

Auflagen der zustandigen Wasserbehorde durchzufihren.

Die Abrechnung erfolgt nach Originalwiegescheinen, die bei der Anlieferung
von der Bauleitung abzuzeichnen sind.

Fiir die Lieferung von Sandsteinschotter 0/32 wird kein alternativer
RC-Baustoffe zugelassen.

0.2.5. Besondere Anforderungen an Art, Giite und
Umweltvertraglichkeit der Stoffe und Bauteile:

Bei Positionen, die eine Lieferung von nichtbindigem Boden beinhalten,
werden folgende Anforderungen an das Material gestellt:

Nichtbindiger Boden der Gruppen SE, SW bzw. S| nach DIN 18196,
Frostempfindlichkeitsklasse F1, Verdichtbarkeitsklasse V1.

Das Bodenmaterial muss mindestens den Anforderungen der EBV fir die
Klassen: BM-0, BM-0*, BM-FO* erfllen.

Bei Positionen, die eine Lieferung von Frostschutz- und Tragschichten aus
gebrochenem Mineralgemisch beinhalten, werden folgende Anforderungen
an das Material gestellt:

Anforderungen gemal TL-SoB StB in der aktuell glltigen Fassung,
natlrliches Mineralgemisch oder Ersatzbaustoffe der Klassen RC-1 und
GS-0,

fur den Einbau in Fahrbahnen, Parkflachen, Einmiindungen und
Mischflachen ist der Schlagzertrimmerungswert der Kategorie SZ22
nachzuweisen.

In Fahrbahnen mit gebundener Deckschicht ist der Einbau von
Ersatzbaustoff GS-1 zugelassen.

0.2.6. Art und Umfang der vom AG verlangten Eignungs und
Gutenachweise:

Fir alle eingesetzten Materialien insbesondere Frostschutz und
Tragschichten sowie Asphalt sind dem AG Eignungsprifungen gemaf den
einschlagigen ZTV bzw. bauaufsichtliche Zulassungen mindestens 14 Tage
vor Einbau vorzulegen.

0.2.7. Art, Zusammensetzung und Menge der aus dem

Bereich des AG zu entsorgenden Boden, Stoffe und

Bauteile; Art der Verwertung bzw. bei Abfall die
Entsorgungsanlage; Anforderungen an die Nachweise uiber
Transporte, Entsorgung und die vom AG zu tragenden
Entsorgungskosten:

Die in den nachfolgenden Positionen mit "abfahren”

angegebenen Stoffe und Bauteile gehen in Eigentum des AN Uber und sind
von der Baustelle abzutransportieren und - soweit zulassig und technisch
madglich - einer

Wiederverwertung oder Recycling zuzufihren bzw.
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ordnungsgemal zu entsorgen.
Die Kosten fiir Abtransport, Wiederverwertung oder
Recycling bzw. Entsorgung sind in die jeweiligen Positionen einzurechnen.

Die Entsorgung im Begleitscheinverfahren wird durch den AN beantragt
und durchgefihrt.

Die daraus erfolgenden Aufwendungen sind in die

entsprechenden Positionen einzurechnen.

0.2.8. Art, Menge, Gewicht der Stoffe und Bauteile, die

vom AG beigestellt werden, sowie Art, Ort und Zeit ihrer Ubergabe:
Fir die Erfullung der im LV aufgelisteten Leistungen ist

grundséatzlich, wenn nicht ausdricklich anders beschrieben, die
Materiallieferung des AN enthalten und in die Einheitspreise der
entsprechenden Positionen

einzukalkulieren.

0.2.9 Mitwirken beim Einstellen von Anlagenteilen und bei der
Inbetriebnahme von Anlagen im

Zusammenwirken mit anderen Beteiligten:
Bietergemeinschaften sind zugelassen. Bei Erteilung des
Zuschlages ist diese in eine Arbeitsgemeinschaft

umzuwandein.

Die Umwandlung ist dem Auftraggeber vor Erteilung des
Auftrages schriftlich mitzuteilen.

0.2.10 Benutzung von Teilen der Leistung vor der

Abnahme:

Fertiggestellte Teilabschnitte gehen sofort in Benutzung lGber. Dies bewirkt
weder eine teilweise noch eine vollstandige Abnahme.

0.2.11 Sonstiges
Bei der Verwendung des Wortes "bis" im Zusammenhang mit Wert- oder
Zahlengrenzen, ist es als "bis einschlie3lich" definiert.

0.2.12 Abrechnung:

1. Die Abrechnung ist It. VOB Teil B § 14 in Abstimmung
mit der Bauleitung flr jede Stral3e einzeln einzureichen.

Auftraggeber:

Technische Betriebe Rheine
Am Bauhof 2-16
48431 Rheine

Die Rechnungen fiir die Technischen Betriebe Rheine sind nur per E-
Mail (ohne Papierausfertigung) an rechnungseingang@tbrheine.de
und gleichzeitig an die Bauleitung des AG zu versenden.

Die AufmalRe, Wiegescheine und andere Abrechnungsunterlagen sind
im Original in einer einzigen Ausfertigung an die Bauleitung des AG
zu uibergeben.

Die Baulberwachung obliegt den Technische Betriebe Rheine.

2. Kontrolliberprufungen des AG, die den
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Anforderungen des Bauvertrages nicht entsprechen,
gehen zu Lasten des Unternehmers. Beistellung von
Baugeraten fur Kontrollprifungen des AG (z.B. als
Widerlager) sind in die EP einzurechnen.

3. Ungeachtet der im Leistungstext vorgeschriebenen
Abrechnungsart sind Béden, Auffillungen, Schittgiter
und Asphalt bei der Anlieferung und bei der Abfuhr Gber
Wiegekarten nachzuweisen.

Die Mehraufwendungen flr das Wiegen sind in die
jeweiligen Positionen einzurechnen.

Samtliche Wiegekarten sind der 6rtlichen
Baulberwachung unverziiglich zur Abzeichnung
vorzulegen und der Abrechnung als Materialnachweis
beizufiigen.

Nicht abgezeichnete Wiegekarten werden nicht
anerkannt.

Es ist stets ein Soll-Ist-Nachweis zu fuhren.

Die Abrechnung erfolgt gemaf Soll-Einbau.

Fir Schittguter und Asphalt wird eine Toleranz von +/- 5
% des Sollgewichtes eingerdumt.

Fir den Materialnachweis werden folgende Dichten
zugrunde gelegt:

Nichtbindiger Boden / Homogenbereich B1:
1,5 t/m3 (lose) - 1,7 t/m3 (verdichtet)

Bindiger Boden / Homogenbereich B2:
1,7 t/m3 (lose) - 1,9 t/m3 (verdichtet)

Mineralgemisch:
1,8 /m3 (lose) - 2,2 t/m3 (verdichtet)

RC-Mineralgemisch:
1,7 t/m3 (lose) - 2,1 t/m3 (verdichtet)

Hochofenschlacke:
1,65 t/m3 (lose) - 2,0 t/m3 (verdichtet)

Asphalttragschicht:
2,35 t/m3 (verdichtet)

Asphalttragdeckschicht:
2,45 t/m3 (verdichtet)

Asphaltbinderschicht:
2,40 t/m3 (verdichtet)

Asphaltdeckschicht:
2,50 t/m3 (verdichtet)

Abweichende Dichten sind nachzuweisen.

4. Stundenlohnnachweise sind der ortlichen
Baulberwachung unverziiglich zur Abzeichnung
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vorzulegen. Spater eingereichte Nachweise werden nicht
mehr anerkannt.

0.2.13 Angabe Mindestanforderungen an die

Urkalkulation:

Samtliche Leistungen des Angebotes sind in einer
zusammenhangenden, einheitlichen Urkalkulation

darzustellen.

Aus der Urkalkulation missen fur die im Angebot enthaltenen
Einheitspreise folgende Preisbestandteile unmittelbar ersichtlich sein:
Einzelkosten der Teilleistungen mit Leistungsansatzen

(Menge/Zeit), aufgegliedert in alle Kostenarten (insbesondere Lohn und
Gehalt, Baustoffe und Bauteile, RiUst-, Schal- und Verbaumaterial, Hilfs-
und Betriebsstoffe, Baugerate und Sonderkosten),

Gemeinkostenanteil mit den zugehdérigen Umlagefaktoren, aufgeschlisselt
nach Baustellengemeinkosten (BGK), Allgemeine Geschéaftskosten (AGK),
Wagnis und Gewinn (W

+G) bezogen auf die einzelnen Kostenarten.

Weiterhin sind anzugeben:

- Ermittlung der Kalkulationsmittelléhne,

- Ermittlung der Gemeinkosten der Baustelle bei Kalkulation Uber die
Endsumme.

Die Kalkulationen der Nachunternehmer / anderen

Unternehmer sind der Urkalkulation beizufiigen, spatestens jedoch auf
Aufforderung vorzulegen.

Der Nachunternehmer / die anderen Unternehmer hat seine Kalkulation
spatestens bei Bedarf / auf Aufforderung detailliert aufzuschliisseln.

06.08.2026 9von 15



STADTRHEINE . . TBR Technische Betriebe Rheine
’wﬂ? an der Ems . | Entsorgung » Entwésserung = Griin « Strafien

Ordnungszahl Kurztext Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
1 SchiirmannstraB3e

1.1 Baustelleneinrichtung und technische Bearbeitung

1.1.10 Baustelleneinrichtung, -unterhaltung und -raumung

Baustelleneinrichtung, Maschinen, Gerate, Werkzeug und sonstige Betriebsmittel,
die zur vertragsgemafen Durchflihrung der Bauleistungen erforderlich sind,

auf die Baustelle bringen, bereitstellen und - soweit der Gerateeinsatz nicht
gesondert berechnet wird - betriebsfertig aufstellen einschliel3lich der daflr
notwendigen Arbeiten.

Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubiros, Unterkinfte, Einzdunung,
Werkstatten, Lagerschuppen und dergleichen soweit erforderlich, antransportieren,
aufbauen und

einrichten.

Strom-, Wasser- Fernsprechanschluss und dergleichen fiir die Baustelle, soweit
erforderlich, herstellen.

Bei Bedarf Zufahrtswege zur Baustelle sowie Lagerplatze, sonstige
Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen.
Mutterbodenarbeiten und Beseitigung des Aufwuchses fiir die
Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, werden gesondert berechnet.

Weitere Flachen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfligung gestellten nicht
ausreichen.

Vorhaltung, Betrieb und Unterhaltung samtlicher in der Position beschriebenen
Gerate, Anlagen, Einrichtungen und dergleichen sind einzurechnen.

Baustelle rdumen von samtlicher in der Position beschriebenen Geraten, Anlagen,
Einrichtungen und dergleichen sind einzurechnen.

Benutzte Flachen und Wege entsprechend dem ursprunglichen Zustand unter
Wahrung der landschaftlichen Belange ordnungsgemaf herrichten.
Verunreinigungen sind zu beseitigen.

Einrichtungen zur Verkehrssicherung und Verkehrsregelung nach StVO, ZTV-SA
und RSA bei Bauarbeiten auf einbahnigen Strallen aufbauen, standig unterhalten
und betreiben, umsetzen und abbauen.

Die Kennzeichnung, Verkehrsfiihrung und Verkehrsregelung erfolgt fir alle
Zufahrtmoglichkeiten des Baustellenbereiches in Anlehnung an den Musterplan
BI/15 (RSA 21).

Der Anliegerverkehr ist wahrend der gesamten Bauzeit aufrecht zu erhalten.

Herstellung und Unterhaltung der erforderlichen Zufahrten und Zugénge zu den
Anliegergrundstiicken wahrend der gesamten Bauzeit, einschlieRlich der
Abstimmung mit den Anliegern Uber eine Zufahrtsbeschrankung an einzelnen
Tagen.

Der in der verkehrsrechtlichen Anordnung benannte Verantwortliche oder dessen
Beauftragter muss bei Arbeitsstellen von langerer Dauer mindestens zweimal
taglich (bei Tagesanbruch und nach Eintritt der Dunkelheit [z.B. Warneluchten,
Retroreflexion von Verkehrsschildern, Markierungen und Leitelemente]), an
arbeitsfreien Tagen mindestens einmal taglich sowie zusatzlich unerverziglich
nach einen Unwetter oder Sturm die Arbeitsstelle kontrollieren. Der Zeitpunkt der
Kontrolle ist aufzuzeichnen.

In die Position sind die MaRnahmen zur Feststellung der Lage von Leitungen,
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Ordnungszahl

Kurztext Menge Einheit Einheitspreis

Gesamtbetrag

1.1.20

Kanalen, Dranen, Kabel, usw. einzukalkulieren. Es sind mit den zustandigen Ver-
und Entsorgungsunternehmen sowie mit der Bauabteilung der Stadt Kontakt
aufzunehmen. Gegebenenfalls sind Bestandsplane anzufordern.

1,000 PSCH ...

Digitales AufmaB NEU
Digitale Bestands- und Abrechnungsplane herstellen.

Es sind samtliche Flachenbefestigungen wie Pflaster- und Asphaltflachen,
Randeinfassungen wie Borde und Rinnen, Einbauten wie Stralenleuchten,
Schachtabdeckungen, Stralenablaufe, Schieber- und Hydrantenkappen
vermessungstechnisch aufzunehmen.

Ein Auszug aus dem digitalen Kataster wird zur Verwendung als Hintergrund
bauseits zur Verfiigung gestellt.

Fir alle Punkte gilt folgender Rahmenbezug:

Lage: ETRS89/UTM-Abbildung

Hohe: Normalhéhennull (NHN) im DHHN2016 (Deutsches Haupthohennetz,
Realisierung von 2016).

Berechnung der dreidimensionalen Koordinaten aus den MeRwerten.
Abrechnungszeichnung im MaBstab 1:250 aus den o0.g. Koordinaten herstellen,
einschlieBlich Darstellung der unterschiedlichen Befestigungsarten,
Randbefestigungen sowie Einbauten.

Alle Flachen- und Langen sind aus den gemessenen Koordinaten zu berechnen.

Fir die Ubernahme ins GIS sind die Flachen wie z.B. Pflasterflachen,
Asphaltflachen, Griinflachen usw. und die Linien wie z.B. Bordsteine, Rinnensteine
usw. als flachenhafte Objekte (geschlossene 3D-Polylinien) mit NHN-H6hen
anzulegen.

Die Punktobjekte (wie Schachtdeckel, Schieber, Verkehrszeichen und

StralBenleuchten) sind mit Lage- und Hohenkoordinaten anzulegen.

Ferner sind fiir die Ubernahme ins GIS die einzelnen aufgenommenen Objekte in
bestimmten vorgegebenen Layern abzulegen.

Hierzu wird vom AG eine Tabelle mit der Benennung der Layer sowie eine DWG-
Datei (Layer-Template) mit den angelegten Layern fiir Punkt-, Linien- und
Flachenarten Ubergeben.

Davon abweichende Layerbezeichnungen sind nicht zulassig.

Zusatzliche Layer, die nicht ins GIS ibernommen werden, sind zulassig.

Abrechnungsplane sind als Farbausdruck, MaBstab 1:250, jeweils ein Plansatz fir

Langen und Flachen,
als DWG- und PDF-Dateien per E-Mail oder auf Datentrager zu ibergeben.

Abgerechnet wird die Summe der neu hergestellien bzw. angepassten
Flachenbefestigungen.

3.600,000 m2 ...

11

Baustelleneinrichtung und technische Bearbeitung

1.2
06.08.2026

Freilegungsarbeiten
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Ordnungszahl

Kurztext Menge Einheit Einheitspreis

Gesamtbetrag

1.210

1.2.20

1.2.30

1.2.40

1.2.50

Asphalt bis 15 cm Tiefe einschneiden

Vorhandenen Asphaltflache an den Anbindungen und Wegeeinmiindungen bis 15
cm tief als Begrenzung der Frasflachen scharfkantig anschneiden.

15000 m L oi..-

Fahrbahn bis 15 cm Tiefe durchfridsen

Flachen in vorhandener Asphaltoberflache bis 15 cm tief
durchfrasen, das Frasgut verbleibt an Ort und Stelle.

3.600,000 m2 ...

Feinplanum der Fahrbahn nach Frasen herstellen

Feinplanum der Fahrbahn nach Frasarbeiten mit +/- 1 cm Genauigkeit profilgerecht
herstellen.

Das Planum ist entsprechend ZTVE-STB zu verdichten.

Das fertige Feinplanum darf nicht wieder befahren werden.

4900,000 m2 ...

Bankettauskofferung

Boden der Homogenbereiche B1 und B2 der Fahrbahnbefestigung und des
vorhandenen Unterbaus bis i.M. 20 cm Tiefe und i.M. 50 cm Breite ausheben und
seitlich lagern.

Feinplanum mit +/- 1 cm Genauigkeit profilgerecht herstellen und entsprechend
ZTVE-StB verdichten.

Das fertige Feinplanum darf nicht wieder befahren werden.

Die Bankette darf erst eingebaut werden, wenn das Planum von der Bauleitung
abgenommen worden ist.

Den Boden seitlich lagern und nach Herstellung der neuen Bankette wieder
anprofilieren.

Abrechnung nach Abtragsprofilen.

Das Aufmal der Bodenmassen hat rechtzeitig und gemeinsam mit der Bauleitung
zu erfolgen.

2600000 m L __o._-

Betonsteinpflaster und Platten aufnehmen und lagern

Betonsteinpflaster und Platten verschiedener Abmessungen
aufnehmen, saubern und im Baustellenbereich lagern.

75000 m2 L _o._-

1.2

Freilegungsarbeiten

1.3

1.3.10

06.08.2026

StraBenbau

Asphalttragdeckschicht AC 16 TD 245 kg/qm einbauen

Asphalttragdeckschicht AC 16 TD

entsprechend ZTV Asphalt -StB und TL Asphalt-StB liefern und mit 245 kg/gqm
einbauen und verdichten.
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Ordnungszahl Kurztext Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
Vor dem Einbau hat der Auftragnehmer die Zusammensetzung des Mischgutes
und die Eignung nachzuweisen.
Die durch den Eignungsnachweis ermittelte Zusammensetzung wird
Vertragsbestandteil.
Der Nachweis erfolgt nach Originalwiegekarten, die bei der Anlieferung von der
Bauleitung abzuzeichnen sind.
Mehraufwand fir den Handeinbau in Zwickel- und Anschlussflachen ist
einzukalkulieren.
885000 t e il
1.3.20 Abstumpfung
Abstumpfungsmalnahme zur Erhéhung der Anfangsgriffigkeit durch gleichmaBiges
Aufbringen und Einwalzen von Abstreumaterial durchfihren.
Nicht gebundenes Material aufnehmen und der Verwertung nach Wahl des AN
zufihren.
Abstreumaterial = Lieferkérnung 1/3, leicht bituminiert
Aus Gestein wie grobe Gesteinskornung in Asphalttragdeckschicht. Abstreumenge
1,0 kg/m2.
Maschinell aufstreuen.
3.600,000 m2 i .
1.3.30 Anschluss an Bestand herstellen
Anschluss an bestehende Asphaltdeckschicht oder Bauteil in der Dicke der
Asphaltdeckschicht mit Fugenband herstellen.
Langs- und Querfuge
Dicke der Asphalttragdeckschicht = 5,0 cm.
Einzellangen bis 20 m.
Breite des Fugenbandes = 10 mm.
15000 M i .
1.3.40 Bankette 0/32
Seitenstreifenbefestigung aus Sandsteinschotter 0/32 mm gemaB TL-SoB StB in
der aktuell glltigen Fassung bis 20 cm starken und i.M. 50 cm breite Schichten
einbauen und verdichten.
Die Abrechnung erfolgt nach Originalwiegescheinen, die bei Anlieferung von der
Bauleitung abzuzeichnen sind. Eine Toleranz von +/- 5 % des Sollgewichtes wird
eingeraumt.
Hoéherer Mehrverbrauch wird nicht vergutet.
285000 0 e il
1.3.50 Vorh. Betonsteinpflaster wieder verlegen
Vorhandenes Betonsteinpflaster und Platten verschiedener
Abmessungen, im Baustellenbereich lagernd aufnehmen und auf einer
Pflastersandbettung, Kérnung 0/5 mm, verlegen, abritteln und mit Pflastersand 0/2
mm einschlammen, den berschissigen Sand entfernen. Die Oberflache ist
entsprechend dem Merkblatt fiir Pflasterdecken und Plattenbelage herzustellen.
75000 M2 e il
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1.3 StraBenbau
1 Schiirmannstra®e
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Zusammenstellung
1.1 Baustelleneinrichtung und technische Bearbeitung .
1.2 Freilegungsarbeiten
1.3 StraBenbay L
1 Schirmannstrale
Summe .

06.08.2026

__________ % Nachlass

Gesamtsumme netto

__________ % Umsatzsteuer

Gesamtsumme brutto
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