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1. Allgemeine Angaben zur Leistunqg

1.1 Art und Umfang

Da die vorhandene Schmutzwasser-Druckrohrleitung aus Asbestzement altersbedingte
Verschleilterscheinungen aufweist, der Leitungsquerschnitt durch den geplanten Anschluss
des Campingplatzes Borkenberge zu klein bemessen ist und dartiber hinaus, aufgrund des
Neubaus der Eisenbahnunterquerung K 17 ,Borkenbergestral’e der DB-Strecke 2200
Wanne-Eickel - Hamburg, ein Abbruch der Leitung erforderlich wird, plant das Abwasser-
werk der Stadt Dilmen die Neuverlegung einer Druckrohrleitung als Doppelleitung. Die pa-
rallel verlaufenden Leitungen werden redundant geschaltet, um eventuellen Ausféllen der
Schmutzwasserentsorgung vorbeugen zu kénnen.

Die Leitungsverlegung erfolgt vom Schmutzwasser-Pumpwerk Siskenbrock im Stadtteil
Hausdllmen bis zum im Zuge der Erschliellung des Bebauungsplangebietes Linnert - Teil
Il bereits errichteten Schieberschachtes Linnert Il, mit einer Trassenlange von rd. 1.450 m.

Zunachst verlauft die Leitungstrasse ab dem Pumpwerk Siskenbrock auf der dstlichen
Fahrbahnhalfte der K 17 ,Borkenbergestrae” in nérdliche Richtung bis zur Einmundung
.Fichtenweg®. Hier schwenkt sie Uber den Parkplatz auf den ,Fichtenweg“ und verlauft, auf-
grund des 6stlichen Baumbestandes, innerhalb der westlichen Fahrbahnhalfte bis zur Que-
rung der Thyssengasleitung. Hier knickt sie in nordwestliche Richtung auf freies Gelande
(Ackerflache) ab. In ihrem Verlauf quert sie die Bahnstrecke Dilmen - Haltern am See, die
K 17 ,Muhlenweg“ sowie die Gewasser ,Trompeterbach®, ,Wettebach® und ,Tiberbach*.
Zwischen dem Bahndamm und der K 17 ,MUhlenweg*“ quert die Trasse das Gelande einer
vorhandenen PV-Freiflachenanlage und folgt ab der K 17 ,Muhlenweg“ dem Verlauf eines
unbefestigten Wirtschaftsweges bis zum Anschlussschacht.

Teil der vorliegenden Ausschreibung sind die Leistungen zum Einbau der Doppellei-
tung zwischen dem Revisionsschacht im ,,Fichtenweg“ und dem ,,Trompeterbach“
sowie zur Querung des ,,Trompeterbachs und des Bahndamms im gesteuerten Vor-
triebsverfahren. Die Herstellung des Revisionsschachtes ist nicht Bestandteil der
Ausschreibung.

Die Durchfuhrung der hier ausgeschriebenen Leistungen erfolgt zeitgleich mit den Arbeiten
zur Verlegung der Druckrohrleitungen in der ,Borkenbergestrae” und des ,Fichtenweges*
sowie nordwestlich des Bahndamms bis zum Schieberschacht Linnert Il. Eventuell auftre-
tende Erschwernisse, wie die Abstimmung mit der Baufirma, die den v. g. Auftrag erhalt,
sind bei der Kalkulation der Einheitspreise zu berucksichtigen, sie werden nicht separat
vergutet.

Die Rohre werden gréfRtenteils in offener Bauweise verlegt. Im Bereich der Kreuzung des
Rohrdoppelstranges mit dem DB-Damm sowie dem ,Trompeterbach® werden die Rohre im
grabenlosen Leitungsbau eingebaut, als Rohrvortrieb im gesteuerten Mikrotunnelbauver-
fahren.

Bei der Durchpressung des Bahndamms ist ein Vortriebsrohr DN 700 Stb einzubringen, das
als Medienrohr der Aufnahme der beiden Druckrohrleitungen sowie eines zusatzlichen
Leerrohres dient, die im Anschluss an den Vortrieb in das Medienrohr eingezogen und mit-
tels Abstandhaltern im Rohr fixiert werden. AbschlieRend wird das Hullrohr verdammt.

Die Rohrtrasse folgt dem Verlauf der Hochdruckgasleitungen der Thyssengas AG mit den
Nennweiten DN 200 und DN 300 vom Revisionsschacht bis zum Bahndamm und weiter
entlang des Damms bis zum Beginn der Durchpressungsstrecke. Hier trifft sie auf eine wei-
tere Gasleitung DN 150, die in nordwestliche Richtung abschwenkt. Die Trasse der Druck-
rohrleitung folgt dem Verlauf dieser Gasleitung (Rohrvortrieb) und quert hierbei die Gaslei-
tungen. Unter Einhaltung aller erforderlicher Schutz- und Sicherheitsforderungen sowie
Uberwachungsvorgaben der Thyssengas AG erfolgt die Verlegung der Druckrohrleitungen
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innerhalb des Sicherheitsstreifens der Gasleitungen. Hierbei ist zu beachten, dass die Au-
Renwand des Rohrgrabens einen Abstand zur Achse der nachstliegenden Gasleitung von
mindestens 1,00 m einhalt.

Der vorgegebene Fertigstellungstermin der BaumaBnahme ist zwingend einzuhalten,
aufgrund des Neubaus des DB-Bauwerks und der damit verbundenen AuBerbetrieb-
nahme der Abwasserbestandsleitung. Dies ist mittels parallel auszufihrender Gewerke
(Rohrverlegung in offener Bauweise sowie im gesteuerten Rohrvortrieb) zu realisieren.

Verwendet werden Endlos-Druckrohre DA-225 x 20,5 mm aus PE 100-RC (Polyethylen mit
hoher Dichte), SDR 11, als Stangenware von 12 m Lange. Die Rohre werden von der Stadt
Dilmen zur Verfugung gestellt und zwischengelagert.

Beim Einbau kann bei den gewahlten Rohren auf eine Sandbettung verzichtet werden. Zur
lagenweise Verfullung ist der ausgehobene Boden zu verwenden, der nach dem Aushub
getrennt zu lagern ist.

In Teilbereichen sind belastete Bdden vorhanden. Aushubbdden bei denen eine Kontami-
nierung zu vermuten ist, sind im Vorfeld zu beproben. Der Entsorgungsweg ist vor der Aus-
fuhrung mit dem Kreis Coesfeld und dem Auftraggeber abzustimmen. Die beigefligten Bau-
grundgutachten sind zu beachten.

Falls Unklarheiten tber die Zuordnung des Aushubbodens auftreten, ist der AG umgehend
zu informieren und der Boden seitlich auf Haufen zu setzen. Auf Anordnung des AG wird
ein Bodengutachter kontaktiert, der aus dem lagernden Boden Proben entnimmt und diese
untersucht. Das Ergebnis der Prufungen dient als Grundlage der Einordnung der weiteren
Verwendung des Bodens sowie der Abrechnung.

Zwecks Reinigung der Druckrohrleitung sowie als Ausgangspunkt durchzufihrender Kon-
trollpriifungen erhalt die Leitung im Bereich des ,Fichtenweges” einen Revisionsschacht,
als Fertigteilschacht. Innerhalb des Schachtes werden sie beiden Leitungen mittels Edel-
stahlrohren realisiert, die bis 50 cm auf3erhalb des Schachtes herausgelegt werden. Die
Herstellung des Schachtes einschlie3lich Edelstahlrohre mit Flansche ist nicht Bestandteil
der vorliegenden Ausschreibung. Zur Herstellung eines durchgehenden Doppelstranges
sind die PE-Druckrohrleitungen Uber Flanschstutzen mit den Edelstahlrohren zu verbinden.

Im ,Fichtenweg“ erfolgt der Asphaltaufbruch sowie der Aushub und die Wiederverfiillung
ebenfalls in Grabenbreite, wobei die Verflllung bis 38 cm unterhalb der Fahrbahnoberflache
durchzufihren ist. Als Frostschutzschicht wird darauf HSK-Schotter 0/45 mm in einer Dicke
von 30 cm eingebaut. Die abschlielRende Asphaltbefestigung des Kanalgrabens wird mittels
Einbau einer 8 cm dicken Asphalttragdeckschickt (AC 16 TD LW) realisiert.

Die Befestigung des Parkplatzes im Einmindungsbereich des ,Fichtenwegs®, der ebenfalls
durch die Kanalbauarbeiten in Anspruch genommen wird, besteht aus einer wassergebun-
denen Decke. Diese wird nach Beendigung der hier stattfindenden Leitungsverlegung, ent-
sprechend Bestand wieder hergestellt. Ebenfalls ist die vorhandene Einzaunung fur die Ar-
beiten aufzunehmen und abschlielend wieder herzustellen.

Vor Verfiillung des Rohrgrabens sind die durch das Verschwei3en der Druckrohre entstan-
dene Nahte sowie alle eingebauten Formteile (Elektroschweilmuffen und Abwasserbogen)
nach Lage und Hbhe einzumessen und entsprechende Bestandsplane zu erstellen. Die
einzelnen Schweilindhte sowie Einbauteile sind zu nummerieren und die Nummerierung in
die Bestandsplane einzutragen. Sie mussen den Kennzeichnungen in den Schweil3proto-
kollen entsprechen. Mittels Ubernahme der v. g. Kennzeichnungen in die Abrechnungsun-
terlagen kdnnen die Nahte / Formteile entsprechend zugeordnet werden.

Zu den auszufihrenden Leistungen gehoren weiterhin Freilegungs- und Oberbodenarbei-
ten sowie Kontrollprifungen.



1.2 Bauleitung und Auskiinfte

1.2.1 Bauleitung
Durch den ausschreibenden Fachbereich oder ein beauftragtes Architektur/Ingenieurburo.

1.2.2 Auskiinfte und Fragen zur Vergabe

Zentrale Vergabestelle
Markt 1

48249 Dilmen

Tel.: 02594-12 186

Fax: 02594-12 190
email: zvs@duelmen.de

1.3 Ausfiihrungsfristen / Bauablauf

1.3.1 Vorbehalt

Der AG behalt sich vor, im Auftragsschreiben den Beginn und das Ende der Ausfiihrungs-
frist und etwaiger Einzelfristen datumsmaRig festzulegen.

1.3.2 Bauzeitenplan
Der AN hat spatestens 5 Werktage vor Beginn der Arbeiten einen verbindlichen Bauzeiten-
plan aufzustellen und der AG zu Ubergeben. Anderungen an diesem Plan sind unverziglich
schriftlich anzuzeigen und zu begriinden. Anderungen kdnnen nur im gegenseitigen Einver-
nehmen vorgenommen werden.

In der in Ziffer 1.3.2 angegebene maximale Bauzeit von insgesamt 65 Arbeitstagen sind keine
Ausfalltage durch Witterungseinfliisse sowie mégliche Behinderungen und Unterbrechungen
der Bauausfihrung enthalten.

Das Ende der Ausfuhrungsfrist ist zwingend einzuhalten, mittels Einsatz mehrerer parallel
arbeitender Kolonnen.

1.4 Verjahrungsfristen fir Mangelanspriiche

Fur folgende Leistungen gelten die Verjahrungsfristen flir Mangelanspriiche nach
§ 13 VOB/B nicht:

Kanal- und Entwasserungsbau 5 Jahre
Strallenbau 4 Jahre
Sonstige 4 Jahre

1.5 Bauwesenversicherung
[] wird abgeschlossen X wird nicht abgeschlossen

1.6 Sicherheits- und Gesundheitsschutz

1.6.1 Sicherung gegen Unfallgefahren

Der AN Ubernimmt mit dem Auftrag fir die Dauer der Bauzeit die alleinige Aufsichtspflicht
Uber die gesamte Baustelle mit den jeweiligen Leistungsabschnitten. Er ist flr die Einhaltung
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der gesetzlichen Sicherungsbestimmungen allein voll verantwortlich, er hat die

geltenden UVV zu beachten und deren Einhaltung zu Gberwachen. Er hat fir die Sicherheit

des Baubetriebes zu sorgen und nach den 6rtlichen Verhaltnissen notwendige Anordnungen

und Schutzmalinahmen zur Verhitung von Unfallen zu treffen.

Bei Arbeiten in Anlagen des Abwassersystems ist mit besonderen Gefahren zu rechnen:

- Vergiftungs- und Erstickungsgefahr z. B. durch Schwefelwasserstoff und Kohlendioxid,
Benzin- oder Losemitteldampfe sowie durch andere toxische Stoffe.

- Explosions- und Brandgefahr durch brennbare Stoffe (Ex-Zonen).

- Gefahr des Ertrinkens durch plétzlichen Anstieg des Wasserstands.

- Absturzgefahr durch feuchte/ verschmutzte Anlagenteile und unzureichende Sicherung —
Infektionsgefahr.

Zwingend erforderlich sind Gaswarnmessgerate, Hohensicherheitsgerate, Dreibock, Sitz-
und Rettungsgurte, Ex-geschiitzte Handleuchten, Sauerstoffschnellretter, Absturzsicherun-
gen, personliche Schutzausristung und Vorhaltung einer kompletten Bewetterungsanlage.

Alle vorstehenden Gerate und Ausristungsgegenstande sind flr die gesamte Dauer der Ar-
beiten vorzuhalten. Die Facharbeiter auf der Baustelle missen im Umgang mit der Sicher-
heitsausristung nachweislich geschult sein. Es durfen nur Facharbeiter auf der Baustelle
arbeiten, die nachweislich und regelmafRig Schulungen besuchen. Auf Verlangen des AG
sind die Nachweise personenbezogen vorzulegen.

1.6.2 Verordnung iiber Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen
(Baustellenverordnung)

Alle auf der Baustelle tatigen Arbeitnehmer haben bei der Ausflhrung der Arbeiten die er-
forderlichen MaRnahmen des Arbeitsschutzes zu treffen bez. die Hinweise des Koordina-
tors und den Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan zu beachten.

1.6.3 Baustellenordnung
- entfallt -

1.7 Wiegescheine (Anforderungen / Umgang)

1.7.1 Wiegescheine
- entféllt - (vgl. Blatt 216)

1.7.2 Raum-/Einbaugewichte fiir Schiittgiiter

Grauwacke Splitt2/5 1,55 to/m3
Grauwacke Splitt0/ 8 2,00 to/m?3
Grauwacke Schotter 56 / 120 1,45 to/m3
Grauwacke Schotter 56 / 150 1,50 to/m3
Kalkstein FS 0/22 2,10 to/m®
Kalkstein FS 0/32 2,15 to/m3
Kalkstein FS 0/45 2,20 to/m?3
Fillsand 1,60 to/m3

Aufgrund der hoheren Gesteinsrohdichte von Diabas, wird gegeniber der Grauwacke mit
einem um 4 v. H. erhdéhten Einbaugewicht gerechnet.
Aufgrund der héheren Gesteinsrohdichte von Basalt, wird gegenuber der Grauwacke mit
einem um 4 v. H. erhéhten Einbaugewicht gerechnet.

Begriindete Ausnahmen sind Uber Material-Eignungsprifungen vor Lieferung nachzuwei-
sen.



1.8 AufmaRblatter / Stundennachweise (Anforderungen / Umgang)
- entfallt - (vgl. Blatt 215-1)

1.9 Stundenlohnarbeiten

Es werden nur Stundenlohnarbeiten vergltet, die vom AG ausdricklich schriftlich
angeordnet worden sind. Den Umfang der Arbeiten bestimmt der AG, die Zeit lhrer Ausfiih-
rung, Zahl und Zusammensetzung der eingesetzten Arbeitskrafte und die Art der
Gerate bestimmt der AG in Abstimmung mit dem AN.

1.10 Angebotskalkulation

Vor der Auftragserteilung ist dem AG auf dessen Verlangen die Urkalkulation in einem nicht
verschlossenen Umschlag durch den vorgesehenen AN bzw. dessen Bevollmachtigten vor-
zulegen. Die Kalkulationsunterlagen werden gemeinsam auf deren Inhalt und Vollstandig-
keit in Augenschein genommen und, wenn sich keine weiteren Beanstandungen ergeben,
gemeinsam versiegelt und anschlieRend beim AG zur eventuell erforderlichen spateren
Einsichtnahme deponiert.

1.11 Vorarbeiten durch andere Unternehmer

Die von anderen Unternehmern erbrachten Vorleistungen sind auf Maf3haltigkeit und auf
Eignung der darauf erfolgenden Bauleistung zu Gberprifen, bevor die jeweils zu erstellen-
den Anlagenteile gefertigt bzw. montiert werden. Stellt der AN Mangel an der Vorleistung
anderer Unternehmer fest, hat er diese der Bauleitung unverzuglich mitzuteilen. Unterlasst
er die Mitteilung, gehen Anderungen und Nachteile seiner Leistungen in Bezug auf den AG
voll zu seinen Lasten. Die fur die Arbeiten mafigeblichen Hohenfestpunkte und Achsen sind
vom AN in Eigenverantwortlichkeit zu prifen.

1.12 Reinigung der Baustelle

Die Baustellenbereiche sind arbeitstaglich zu reinigen oder auf besondere Anweisung des
AG.

Ist der Urheber der Verunreinigungen nicht feststellbar, so ist der AG berechtigt, die
Reinigung vornehmen zu lassen. Die Kosten hierflir werden den Unternehmen anteilig zu
Ihren Auftragssummen in Rechnung gestellt, die nicht den Nachweis fliihren kénnen, dass
sie die Verunreinigung nicht verursacht haben.

2. Angaben zur Baustelle

2.1 Lage der Baustelle

Die Baustelle befindet sich im westlichen Bereich des Stadtgebietes. Sie ist Uiber die L 551
,Miinsterstrale“ / ,Haltener StraRe“ und die ,Borkenbergestrale” zu erreichen. Ubergeord-
net gelangt man Uber die A 43 zur Baustelle. Alle betroffenen Stralten und Wege sind 6ffent-
liche Verkehrswege. Der Bieter hat sich mit den értlichen Verhaltnissen vertraut zu machen
und seine Ausflhrungsplanung auf die zu erwartenden Umstande abzustimmen. Insbeson-
dere sind Parkverbotszonen rechtzeitig mit der Verkehrsbehdrde abzustimmen und einzu-
richten, damit die Arbeiten nicht durch parkende Fahrzeuge behindert werden. Zeitliche Ver-
zogerungen der Arbeiten durch versdumte Abstimmungen werden nicht vergutet.

Der Auftragnehmer darf den Verkehrsraum, der nicht unmittelbar in den Baustellenbereich
fallt, fur die Abwicklung der Bauarbeiten nur benutzen, soweit dies vertraglich ausdricklich
festgelegt und vortubergehend vom Auftraggeber angeordnet oder genehmigt ist. Der
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Bauablauf ist vorab mit der 6rtlichen Bauuberwachung abzustimmen. Die Abwicklung der
Arbeiten und die Dispositionen, die den gesamten Bauablauf betreffen, sind Sache des Auf-
tragnehmers.

2.2 Flachen fiur Baustelleneinrichtung, Materiallagerung etc.

Dem AN stehen fir die Dauer der Bauzeit eine vom AG ausgewiesene Flache zwischen
.Fichtenweg“ und , Trompeterbach® bzw. DB-Damm zur Verfiigung. Darlber hinaus hat der
AN Flachen u. a. fir die Baustelleneinrichtung, Lagerplatze, Zwischendeponien etc. eigen-
standig zu beschaffen.

Nach Beendigung der Arbeiten sind die in Anspruch genommenen Flachen in ihren
urspriinglichen Zustand zuriick zu versetzen und dem Eigentiimer zu tbergeben. Bei un-
zulassigen eigenmachtigen Abweichungen durch den AN tragt dieser alle daraus resultie-
renden Nachteile, die dem Abwasserwerk der Stadt Dilmen entstehen.

Bendtigt der AN weitere Lager- und Arbeitsflachen, hat er diese selbst zu beschaffen; die
Kosten sind durch die Vertragspreise abgegolten, einschliellich aller damit zusammenhan-
genden Kosten.

Fir Verpackungsmaterialien, Mull, Schutt u. 8. hat der AN auf eigene Kosten entspre-
chende Container aufzustellen und die Entsorgungskosten zu Gbernehmen. Der Transport
von zwischengelagerten Baumaterialien, Béden, Einbauteilen usw. zur Einbaustelle ist in
die Einheits- und Pauschalpreise einzukalkulieren, soweit in den Positionen nichts Anderes
geregelt ist.

2.3 Vorhandene Anlagen im Baustellenbereich

2.3.1 Vorhandene Leitungen, Kabel usw.

Angaben Uber Lagen vorhandener Leitungen, Kabel, Kanéle, sonstiger baulicher Anlagen
usw. kdnnen vom AG nur bedingt gemacht werden. Ohne Gewahr auf Vollstandigkeit wur-
den vom AG verschiedene Ver- und Entsorgungs- bzw. Betreiberunternehmen angeschrie-
ben und auf die vorhandene Baumalnahme hingewiesen.

Im Einzelnen handelt es sich um:
Stadtwerke Dilmen GmbH
Thyssengas GmbH (Gashochdruckleitungen)

Vor der Bauausfuhrung hat der AN die genaue Lage der Leitungen, Kabel etc. festzustellen.
Der AN ist verpflichtet, sich mit den Ver- und Entsorgungsunternehmern bzw. Betreibern in
Verbindung zu setzen, deren neueste Planunterlagen einzusehen, sich die notwendigen
Unterlagen zu beschaffen bzw. sich die Lagen der Leitungen und Kabel etc. in der Ortlich-
keit angeben zu lassen und zu erkunden. Die erforderlichen Erkundungsmalnahmen,
Suchschlitze (Querschlage) werden gemaly Leistungsverzeichnis entsprechend vergutet.
Die Anzahl, Lange und Tiefe der erforderlichen Suchgraben ist mit dem AG bzw. mit den
Betreibern abzustimmen. Alle Erschwernisse, die z. B. mit der Freilegung und
Sicherung von Versorgungsleitungen aller Art verbunden sind, sei es durch die Notwendig-
keit, die Bodenmassen unter erschwerten Umstanden zu I6sen, mehrmals anzugreifen oder
in nicht ztgiger Form zu férdern, sowie Kosten fur die Herstellung von Behelfskonstruktio-
nen zur vorlUbergehenden Unterstitzung der Leitungen bis zu ihrer endglltigen
Sicherung, sind bei Bildung der Einheitspreise der Sicherungspositionen zu berlcksichti-
gen. Bei allen Arbeiten, die mit dem Aufsuchen, Sichern, Unterqueren bzw. Umlegen der
Kabel und Rohrleitungen in Verbindung stehen, sind die einschlagigen und besonderen
Bestimmungen der einzelnen Ver- und Entsorgungstrager bzw. Betriebsunternehmen un-
bedingt Folge zu leisten. Sollten im Rahmen der BaumaRRnahme unvermutete Hindernisse
aufgefunden werden, deren Lage, Nutzung etc. nicht bekannt waren, hat der AN sich bei
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Feststellung solcher mit dem AG in Verbindung zu setzen und samtliche Arbeiten zu unter-
lassen, die diese gefahrden konnten. Alle weiteren Ma3nahmen sind mit dem AG abzustim-
men. Samtliche Beschadigungen an Kabel und Rohrleitungen etc. gehen zu Lasten des
AN.

2.4 Boden- und Wasserverhaltnisse
Siehe die beigefugten Bodengrundgutachten

2.5 Bereitstellen von Stoffen

Im Zuge der ErschlieBungsarbeiten fir das Baugebiet Linnert Il wurden seitens des AG die
fur die Druckrohrleitungen einzubauenden Kunststoffrohre beschafft und gelagert. Darliber
hinaus werden vom AG keine Baustoffe, Betriebsstoffe sowie Stoffe anderer Art zur Verfu-
gung gestellt. Materialien, die vom Auftraggeber gestellt und die der AN auf Anweisung der
Bauleitung einzubauen hat, sind im Leistungsverzeichnis mit dem Zusatz "bauseits gelie-
fert" gekennzeichnet.

2.6 Versorgungsanschliisse
2.6.1 Allgemein

Der AG Ubernimmt keine Gewabhr flr eine stérungsfreie Ver- und Entsorgung.

2.6.2 Wasseranschliisse

Wasser flr die Trink- und Sanitarversorgung sowie die Betriebswasserversorgung etc. kann
seitens des AG nicht zur Verfiigung gestellt werden. Der Bieter hat sich vor Abgabe des
Angebotes Uber die Anschlussmdglichkeiten und die fir ihn notwendigen Anschlusswerte
und -gréRen zu informieren. Die Herstellung samtlicher Baustellenanschllisse unabhangig
von der jeweiligen Lage, den Zuleitungslangen, den notwendigen Einrichtungen der Ent-
nahmestationen etc. hat der AN in Eigenregie durchzufiihren. Sdmtliche anfallenden Kos-
ten flr die Anschliisse sowie der Verbrauch, der Uber Zwischenzahler zu messen ist, gehen
zu Lasten des AN und sind in den entsprechenden Positionen des Leistungsverzeichnisses
mit einzurechnen.

2.6.3 Stromanschliisse

Der Baustromanschluss ist vom AN in Abstimmung mit dem Versorgungsunternehmen her-
zustellen. Die Herstellung des Stromanschlusses, die Stromgeblhren, Zahlerkosten usw.
gehen zu Lasten des AN. Der Bieter hat sich vor Abgabe seines Angebotes Uber die An-
schlussmdglichkeiten und die fur ihn notwendigen Anschlusswerte und AnschlussgréfRen
zu informieren. Samtliche Leistungen sind in die entsprechenden Positionen des Leistungs-
verzeichnisses mit einzurechnen. Fir die elektrische Baustelleneinrichtung gelten grund-
satzlich zu den Allgemeinen Technischen Vorschriften der VOB/C die "Bedingungen flir den
Anschluss ortsveranderlicher und vortibergehend betriebener Anlagen auf Baustellen" so-
wie die Technischen Anschlussbedingungen des Elektroversorgungsunternehmens. Fir
Unfalle und Schaden, die aus der Benutzung der Baustromversorgung entstehen, wird eine
Haftung des AGs ausgeschlossen.



2.6.4 Sonstige Anschliisse (Sanitér-, Telefonanschliisse etc.)

Toilettenanlagen und sonstige Sanitareinrichtungen sind vom AN fir die Dauer der Bauzeit
auf der Baustelle aufzustellen und zu unterhalten, siehe Titel Baustelleneinrichtung. Das
Baustellenpersonal ist anzuweisen, fir Ordnung und Sauberkeit zu sorgen.

Es werden keine Telefonanschliisse seitens des AG zur Verfligung gestellt, siehe Titel
Baustelleneinrichtung.

2.6.5 Entsorgung von Abfallen und Abwassern

Auf den Baustellen anfallende Abwasser, Abfalle und sonstige Reststoffe sind zu sammeln,
abzufahren und abfallrechtlich zuldssig zu entsorgen. Die anfallenden Abwasser aus der
Sanitarentsorgung kénnen, sofern eine Anschlussméglichkeit an das 6ffentliche Kanalnetz
besteht, in dieses eingeleitet werden. Uber die Art und den Umfang der Entsorgungsleitun-
gen hat sich der AN vor Abgabe seines Angebotes zu informieren. Eine
Versickerung von Abwassern ist nicht zulassig. Fur die Abwasserbeseitigung hat der AN
die entsprechenden Genehmigungen bei dem zustindigen Betreiber der Anlage
einzuholen. Samtliche anfallenden Kosten gehen zu Lasten des AN und sind in die
entsprechenden Positionen des Leistungsverzeichnisses mit einzurechnen.

2.7 Umweltschutz

2.7.1 Allgemein

Aufgrund der 6értlichen Verhaltnisse hat der AN alle erforderlichen Mahahmen zur Larm-,
Gerausch- und Staubentwicklung zu ergreifen, um Belastigungen von Anliegern, Passanten
etc. im Baustellenbereich sowie im Bereich der Zuwegungen auf ein unvermeidliches Min-
destmald zu beschranken. Der AN hat alle Arbeiten mit Geraten auszufiihren, die dem neu-
esten Stand des Immissionsschutzgesetzes entsprechen. Die sofortige Beseitigung von
Beschadigungen und Verschmutzungen beim Transport von Materialien usw. auf &ffentli-
chen und betrieblichen Verkehrswegen ist zu gewahrleisten. Falls der Einsatz einer Kehr-
maschine nicht ausreicht, ist ggf. ein Saug- und Spritzwagen einzusetzen. Die Auflagen und
Verwaltungsvorschriften des Abfallbeseitigungsgesetzes sind zu beachten und strikt einzu-
halten.

Archaologie

Bei Bodeneingriffen kdnnen Bodendenkmaler (kultur- und oder naturgeschichtliche Boden-
funde, d. h. Mauern, alte Graben, Einzelfunde aber auch Veranderungen und Verfarbungen
in der nattirlichen Bodenbeschaffenheit, Héhlen und Schalten, aber auch Zeugnisse tieri-
schen und/oder pflanzlichen Lebens aus erdgeschichtlicher Zeit, Fossilien usw.) entdeckt
werden. Die Entdeckung von Bodendenkmalern ist der Stadt/Gemeinde als Untere Denk-
malschutzbehoérde und/oder der LWL-Archaologie flir Westfalen, Au3enstelle Minster (Tel.
0251/591 8911), unverziglich anzuzeigen. Das entdeckte Bodendenkmal und die Entde-
ckungsstelle sind bis zum Ablauf von einer Woche nach der Anzeige unverandert zu belas-
sen, wenn nicht die Obere Denkmalbehdrde die Entdeckungsstatte vorher freigibt oder die
Fortsetzung der Arbeiten gestattet. Die Obere Denkmalbehérde kann die Frist verlangern,
wenn die sachgerechte Untersuchung oder die Bergung des Bodendenkmals dies erfordern
und dies fur die Betroffenen zumutbar ist (§16, Abs. 2 Denkmalschutzgesetz NW). Gegen-
Uber der Eigentimerin oder dem Eigentumer sowie den sonstigen Nutzungsberechtigten
eines Grundstucks, auf dem Bodendenkmaler entdeckt werden, kann angeordnet werden,
dass die notwendigen Mallnahmen zur sachgemalfien Bergung des Bodendenkmals sowie
zur Klarung der Fundumstande und zur Sicherung weiterer auf dem Grundstlck vorhande-
ner Bodendenkmaler zu dulden sind (§16, Abs. 2 Denkmalschutzgesetz NW).
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2.7.2 Larmschutz

Der AN tragt die alleinige Verantwortung fir die Beachtung aller gesetzlichen Bestimmun-
gen, Richtlinien und Durchfihrungsverordnungen.

2.7.3 Grundwasserschutz

Es durfen nur Maschinen bzw. Anlagen eingesetzt werden, die sich in einem einwandfreien
technischen Zustand befinden und kein Ol bzw. Treibstoff verlieren. Es dirfen nur
Maschinen etc. zum Einsatz kommen, die nicht in kontaminierten Bereichen verwendet wur-
den. Andernfalls sind die zum Einsatz kommenden Gerate im Vorfeld der Arbeiten
einer entsprechenden Grundreinigung zu unterziehen. Bei den zum Einsatz kommenden
Geraten sind arbeitstaglich Dichtheitskontrollen durchzufuihren. Bei Feststellung von
Leckagen sind die Arbeiten unverziiglich einzustellen. Die Arbeiten dirfen erst wieder auf-
genommen werden, nachdem die Schaden beseitigt wurden. Alle Arbeitsgerate sind grund-
satzlich mit biologisch abbaubaren Schmier- und Hydraulikblen zu betreiben.
Olbindemittel sind stdndig in ausreichender Menge auf der Baustelle vorzuhalten.
Wassergefahrliche Flissigkeiten (z. B. Treibstoffe) sind so zu lagern, dass eine Verunreini-
gung des Untergrundes generell ausgeschlossen werden kann, gleiches gilt auch bei un-
umganglicher Versorgung der Baugerate mit Schmier- und Treibstoffen. Es drfen
keine Baustoffe, Flllmaterialien etc. verwendet werden, bei denen eine chemische oder
bakteriologische Beeintrachtigung des Untergrundes bzw. Grundwassers eintritt. Sollten
Zweifel Uber die Unschadlichkeit der zu verwendeten Materialien bestehen, sind entspre-
chende Nachweise vorzulegen. Die Kosten flr die genannten erforderlichen MaRnahmen
sind in die entsprechenden Positionen mit einzurechnen. Alle genehmigungspflichtigen Ar-
beiten sind bei den zustandigen Aufsichtsbehdrden rechtzeitig anzuzeigen. Mit den Arbei-
ten darf erst begonnen werden, wenn die entsprechenden Genehmigungen vorliegen.

2.7.4 Schutz der Vegetation

Grundsatzlich ist der Pflanzen- und Baumbestand im Bereich des Baufeldes und auch au-
Rerhalb des Baugelandes vor Beschadigungen zu schiitzen. Beschadigungen hieran ein-
schlieBlich der Folgeschaden gehen zu Lasten des AN. Die vorhandenen Vegetationsfla-
chen auf dem Baugelande sind zu erhalten, soweit die bepflanzten Flachen nicht von der
Bauleitung zur Verfligung gestellt werden. Aushub- und Rohrverlegearbeiten im Bereich
des zu schiutzenden Baumbestandes sind entweder mit kleinerem Gerat (Minibagger) oder
in Handarbeit durchzufiihren. Entsprechende Kalkulationshinweise sind im Leistungsver-
zeichnis enthalten.

3. Angaben zur BaumaRnahme

3.1 Allgemein

Alle ausgeschriebenen Lieferungen und Leistungen sind komplett einschlief3lich Montage
in betriebsfertiger Ausfiihrung zu erbringen, einschliel3lich der Beistellung aller Materialien,
sofern im Leistungstext nicht ausdricklich auf bauseitige Lieferungen oder Fremdleistun-
gen verwiesen wird. Basis des Angebotes sind die Zeichnungen und das
Leistungsverzeichnis. Etwaige Unklarheiten sind vor Abgabe des Angebotes mit dem AG
zu klaren. Die im Leistungsverzeichnis angegebenen Male sind nur Richtmalfie. Das Auf-
malf, Auswinkeln, die Feststellung von vorhandenen Abmessungen und die HOhenbestim-
mungen vor Ausflhrung seiner Leistungen obliegen dem AN. Auch wenn der AG bei der
Uberprifung der vorhandenen Abmessungen sowie den Héhenbestimmungen des AN mit-
gewirkt hat, tragt dieser allein die Haftung fur die richtige und planmafige Ausfiihrung seiner
Leistung. Er hat sich jederzeit von der Ubereinstimmung der Ausfiihrung mit den vom AG
beigestellten Planen zu liberzeugen. Es ist Sache des AN, vom AG fehlende Unterlagen zu
fordern, die flr die richtige Beurteilung der ortlichen Verhaltnisse notwendig erscheinen.
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3.2 Verkehrsregelungen

Grundsatzlich gelten fur samtliche VerkehrsmalRnahmen die StVO in Verbindung mit der
VwV-StVO sowie der RSA - "Richtlinien fur Sicherung von Arbeitsstellen an Straflen" — in
der jeweils gliltigen Fassung. Jede Anderung der Verkehrszeichen und —einrichtungen, so-
wie der Verkehrsfiihrung bedarf der vorherigen Anordnung durch die Stralenverkehrsbe-
hérde der Stadt Dilmen. Bei Bauarbeiten unter Aufrechterhaltung des Verkehrs ist
folgendes zu beachten:

a) Samtliche Verkehrszeichen sind gut sichtbar in rechtem Winkel zur Verkehrsrichtung an
grauen oder weifden Pfosten standfest aufzustellen.

b) Vorhandene Fahrbahnmarkierungen mussen der neuen Verkehrsfiihrung angepasst
werden; hierzu gehdren gegebenenfalls das Beseitigen der vorhandenen und das Auf-
bringen neuer Markierungen.

c) Es durfen keine ungesicherten Kanten und Absatze in Langsrichtung (parallel zur Fahrt-
richtung) vorhanden sein. Arbeitsbedingte Hohenunterschiede quer zur Fahrtrichtung
sind ausreichend lang auszuziehen und stets in einem verkehrssicheren
Abstand zu erhalten. Wenn der Verkehr in beiden Fahrtrichtungen gleichzeitig moglich
ist (Begegnungsverkehr), sind die Bauarbeiten so durchzufihren, dass beim Fahrstrei-
fenwechsel oder Abbiegen keine ungesicherten Kanten oder Absatze in Langsrichtung
Uberfahren werden missen.

Hierzu sind an geeigneten Stellen Uberfahrmdglichkeiten zu schaffen. Sie sind stets aus-
reichend zu beleuchten. An Wochenenden, Sonn- und Feiertagen und in Stillliegezeiten gilt
c).

Bei BaumafRnahmen mit einem schnellen Fortschritt der Bauarbeiten, wie Einbau von
bitumindsen Decken, Bankettarbeiten und dergleichen, sind die Verkehrssicherungsmal3-
nahmen dem jeweiligen Stand der Bauarbeiten anzupassen. Die Verkehrszeichen und ge-
gebenenfalls Ampelanlagen sind entsprechend dem Arbeitsfortschritt standig umzustellen.

Wenn keine zwingenden Gruinde vorliegen, sind beide Fahrtrichtungen nach Beendigung
der taglichen Arbeitszeit, wahrend des Wochenendes und an Sonn- und Feiertagen dem
Verkehr wieder voll zur Verfigung zu stellen. Beide Fahrtrichtungen missen in einem ver-
kehrssicheren Zustand und die Beschilderung ordnungsgemal® sein. Wenn es die
Verhaltnisse der Gbrigen Baustrecke zulassen, so sind dort mdglichst samtliche Verkehrs-
beschrankungen aufzuheben. Vorstehendes gilt auch bei Um- und Neubau von Strallen,
wenn nur noch die v. g. Arbeiten durchgeflihrt zu werden brauchen. Die gesamte Beschil-
derung und Sicherung des Verkehrs sind Angelegenheit des AN. Sofern es die 6rtlichen
und Verkehrsverhaltnisse erfordern, konnen die Stadt, die Polizei und das Stralenverkehrs-
amt jederzeit neue Anordnungen fir den Baustellenbereich treffen, ohne dass ein Anspruch
auf zusatzliche Vergutung entsteht. Die Verkehrsregelung ist je nach értlichen Erfordernis-
sen (z. B. bei einmiindenden Stralen und Wegen) zu wiederholen.

Der Auftragnehmer hat die geplanten BaumalRnahmen gegeniber dem Fachbereich 723
,verkehrssicherung“ der Stadt Dilmen rechtzeitig anzuzeigen und Einzelheiten der Ver-
kehrslenkung und Beschilderung (Gefahrenzeichen und Vorschriftzeichen gemaf Stral3en-
verkehrsordnung) abzustimmen.

Die Absperrung und Kennzeichnung der Baustelle ist nach der RSA 95 und nach den An-
ordnungen der Genehmigungsbehdrde durchzufihren.

Es sind nur voll reflektierende, neuwertige Verkehrszeichen und Absperrgerate (einschliel3-
lich der eventuell erforderlichen Zusatzschilder) zu verwenden, die das Guitezeichen "RAL"
tragen und der StVO entsprechen. Die Absperrbaken missen den "Technischen Lieferbe-
dingungen fir Leit- und Warnbaken" TL Leitbaken 97 entsprechen.

Es ist sicherzustellen, dass Personen, die den parallel verlaufenden Geh-/Radweg in der
,Borkenbergestrafle” nutzen, durch die Bauarbeiten nicht gefahrdet werden.

Die Verkehrssicherungsarbeiten missen durch eine dafir zugelassene Verkehrssiche-
rungsfirma ausgeflihrt werden.
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3.3 Wasserhaltung

Die Ausfuhrung der Wasserhaltung bleibt dem AN Uberlassen. Da die Art des vom Bieter
gewahlten Baugrubenverbaus starken Einfluss auf die Wahl der Wasserhaltung hat, ist die
Wasserhaltung auf die gewahlte Verbauart abzustimmen. Samtliche Schaden, die durch
Ausfall, unsachgemalRem Betrieb der Wasserhaltungsanlage oder durch unsachgemale
Wahl der eingesetzten Baustoffe entstehen, sind vom AN zu tragen.

Dranleitungen werden nur im vom Auftraggeber angeordneten Umfang vergutet.

In Bereichen, in denen eine Grundwasserabsenkung vergltet wird, erfolgt grundsatzlich
keine Vergutung einer offenen Wasserhaltung, es sei denn, diese wurde ausdrticklich an-
geordnet.

3.4 Kanale aus Steinzeug- bzw. Betonrohren
- entfallt -

3.5 Verbau

siehe Baugrundgutachten und die LV-Positionen

3.6 Erdarbeiten

Der Unteren Bodenschutzbehdrde des Kreises Coesfeld ist im Vorfeld der Bauarbeiten ein
Entsorgungskonzept fir Bodenmaterial auf Grundlage des den Ausschreibungsunterlagen
beigefligten Baugrundgutachtens der Roxeler Ingenieurgesellschaft mbH vorzulegen, das
verbindliche Angaben zum Ort der Verbringung verdrangter Bodenmassen enthalt.

Gemal Vorgabe des Kreises erfolgt die Handhabe mit dem Umgang der Bodenabfuhr
streng nach der Ersatzbaustoff- und Bodenverordnung (EBV), einschl. der Vorlage aller
entsprechender Nachweise sowie Transporteur- und Annahmeerklarungen.

Baugruben, Baugraben etc. sind grundsatzlich gemaf DIN EN 1610 und in Teilen der DIN
4124 herzustellen. Die notwendigen vorbereitenden Arbeiten wie Mutterbodenabtrag etc.
sind gesondert ausgeschrieben. Alle erforderlichen MalRnahmen, wie Herstellung von Ber-
men am Ubergang zwischen Bodenschichten, Herstellung von Dranagegraben, Pumpen-
sumpfen usw., sind nicht in die Erdbaupositionen sondern in die Wasserhaltungsposition
einzurechnen. Grundsatzlich sind, wenn im Leistungstext nicht gesondert beschrieben, das
Lésen und Laden von Boden, der Transport zur Zwischenlagerflache und zurtick zur Ein-
baustelle, Schutz und Unterhaltung der Bodenmieten, der lagenweise Einbau und die Ver-
dichtung (Der > 97 % der einfachen Proctordichte) in die Erdbaupositionen mit einzurech-
nen. Die entsprechende Dicke der Einbauschichten ist unter Berticksichtigung der Bodenart
und des gewahlten Verdichtungsgerates auszufiihren. Die Leistungspositionen Mehrbo-
denaushub, Bodenaustausch etc. sind grundsatzlich, auch wenn im Leistungsverzeichnis
nicht explizit erwahnt, einschlieRlich Verbau und Vertiefung der Wasserhaltung zu kalkulie-
ren. Kopflécher fir Rohreinbindungen, Schweilungen und Flanschverbindungen sind in die
Rohrgrabenpositionen inklusive Verbau und Vertiefung der Wasserhaltung einzukalkulie-
ren.

3.7 Rohrleitungsverleqgung, Schachtbauwerke

Die Rohrunterbettung gemaf DIN EN 1610 kann aufgrund der bestehenden Bodenverhalt-
nisse entfallen (siehe Baugrundgutachten).
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Wenn im Leistungsverzeichnis nicht anders beschrieben, bleibt es dem Bieter Uberlassen,
ob er die Rohrgraben in abgebdschter oder verbauter Bauweise erstellt. Bei abgebdschter
Baugrube ist sicherzustellen, dass keine Gefahrdung angrenzender Baukorper, Rohrleitun-
gen, Gewachse bzw. des Nachbargrundstiickes eintritt. In beiden Fallen gelten die Ausfiih-
rungen der DIN EN 1610. Die Abrechnung erfolgt gemaf Ausfuhrungsart. Dies gilt insbeson-
dere fir die Nebenarbeiten wie Wasserhaltung, Stralendeckenaufbruch und -wiederherstel-
lung, Aushub von nicht tragfahigem Boden, Bodenaustausch u. a.

3.8 Rohrleitungstrasse, Absteckungen

Siehe LV
3.9 Beton
- entfallt -
3.10 Mauerwerk
- entfallt -
3.11 Ausgefiihrte Vorarbeiten

3.12

3.13

Flr den Anschluss der Druckrohrleitungen wurde im Vorfeld der Verlegungsarbeiten bereits
der Schieberschacht Linnert — Teil Il am Ubergabepunkt errichtet, einschl. der hierflr erfor-
derlichen Edelstahl-Rohre mit V2A-Flansche.

Sicherung des Abflusses von Abwasser

siehe LV Positionen

Schutz vorhandener Leitungen

Alle Erschwernisse bei der Bauausflihrung durch bei der Ausschreibung bekannter Hinder-
nisse sind in die Einheitspreise der betreffenden Positionen des Leistungsverzeichnisses
einzurechnen. Der AN hat vor Durchfiihrung der Bauarbeiten Erkundigungen ulber die
genaue Lage unter- und oberirdischer Anlagen im Baustellenbereich bei den entsprechen-
den Stellen einzuholen und die Bauarbeiten dort anzuzeigen. Die Freilegung von Leitungen
jeglicher Art ist dem Auftraggeber unverzlglich anzuzeigen. Beim Bau freigelegte oder be-
ruhrte Wasser-, Gas-, Kanal- und elektrische Leitungen oder sonstige Anlagen mussen
sorgfaltig und betriebssicher geschutzt werden. Der Auftragnehmer hat dafiir zu sorgen,
dass Hydranten, Absperrschieber, Entwasserungs- und sonstige Abdeckungen frei zugang-
lich gehalten und nicht Gberbaut werden.

Im Besonderen sind fur Arbeiten innerhalb des Schutzstreifens der Hochdruckgasleitungen
die Sicherheits-, Schutz- und Uberwachungsvorgaben der Thyssengas AG zwingend ein-
zuhalten.

3.14 Gefalleabweichung

- entfallt -
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3.15 Ortliche Festlequngen
- entfallt -

3.16 Flurschaden

Zur Abgeltung von Flurschaden werden angemessene Entschadigungssatze durch einen
vom AG herangezogenen Sachverstandigen bestimmt und die Aufwuchs- und Nutzungs-
minderung usw. innerhalb des zugestandenen Arbeitsstreifens direkt vom AG entschadigt.
Evtl. auRRerhalb des zugewiesenen Arbeitsstreifens angerichtete Flurschaden werden zu
den festgesetzten Einheitssatzen abgegolten und dem AN von der Endrechnung abgesetzt,
soweit dieser bis dahin keine Einigung mit dem Grundstiickseigentiimer bzw. Pachter erzielt
hat.

3.17 Zufahrtswege

Zum Leistungsumfang, der mit den Einheitspreisen des Angebotes abgegolten ist, gehdren
das Beschaffen von Zufahrtswegen zur Baustelle Uber die vom AG zur Verfigung
gestellten hinaus und das Beseitigen der vom AN verursachten Schaden an allen Zufahrts-
wegen.

3.18 StraRenaufbruch/-wiederherstellung

Strallenbauarbeiten innerhalb der Kanalbaugruben und -grédben werden als Zulage zum
Baugrubenaushub abgerechnet. Strallenbauarbeiten auferhalb der Kanalbaugrube wer-
den nicht als Zulage zum Baugrubenaushub vergutet.

Nicht befahrbare Flachen im Baustellenbereich, sind gegen Befahren zu sichern. Gegebe-
nenfalls sind geeignete Maschinen (z. B. gummibereifte Bagger) oder andere Schutzmal}-
nahmen (z. B. Baggermatratzen) zum Schutz der Oberflachenbefestigung zu verwenden.

Die Abrechnung der Oberflachenarbeiten erfolgt nach der vertraglichen Baugrubenbreite
plus Ruckschnittbreite sowie dariber hinausgehende technisch erforderliche Verbreiterun-
gen (z. B. an Schachten) und vom AG angeordnete Flachen.

Wiederherstellungsarbeiten an 6ffentlichen Verkehrsflachen und Grinflachen durfen nur
von solchen Auftragnehmern ausgefiihrt bzw. unbeschadet § 4 VOB/B Abs. 8 an solche
Nachunternehmer (bertragen werden, die fir Strallenbau- bzw. Gartenbauarbeiten vom
Fachbereich Tiefbau/Verkehr anerkannt sind.

3.19 Oberboden und Bodenaushub

Durch Verschulden des AN unbrauchbar gewordener Oberboden ist von ihm auf seine Kos-
ten durch brauchbaren zu ersetzen.

Der Bodenaushub flir Baugruben und Rohrgraben erfolgt gemaR DIN EN 1610, DIN 4124
und DIN 18300. Fluchtgerechte Herstellung der Rohrgrabensohle in vorgeschriebener Ho-
henlage und Verdichtung der Sohle ist einzurechnen.

Wenn nicht anders angeordnet, darf auf 6ffentlichen Verkehrsflachen kein Boden gelagert
werden.
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3.20

3.21

3.22

3.23

Erforderliche Langstransporte auf der gesamten Baustelle bzw. zum Lagerplatz des AN
einschliel3lich erforderlicher Zwischenlagerung der zur Verflllung geeigneten Bodenmas-
sen sind in die Aushubpositionen einzurechnen.

Die Abrechnung der Baugrubenbreiten erfolgt gemafR Punkt 3.27.

Kanale aus Steinzeug- bzw. Betonrohren

- entfallt -

Kanale und Bauwerke aus Ortbeton bzw. Mauerwerk

- entfallt -

Hilfsbriicken

- entfallt -

Kampfmittelbeseitiqung

Es liegt kein konkreter Verdacht auf das Vorhandensein von Weltkriegs-Altlasten vor, je-
doch erfolgt im Vorfeld der Bauarbeiten eine Kampfmittel-Absuche im Bereich des Baufel-
des.

Werden vor Beginn oder wahrend der Ausfiihrung auf der Baustelle gefahrliche Gegen-
stande (z. B. Sprengkdrper, Munition, Waffen) gefunden, so sind die Arbeiten im Gefahren-
bereich sofort einzustellen. Die nachste Polizeidienststelle, die Ordnungsbehérde und der
Auftraggeber sind sofort zu benachrichtigen. Die Gefahrenstelle ist abzusperren. Die Arbei-
ten durfen erst nach Beseitigung der Gefahr fortgesetzt werden. Das den Ausschreibungs-
unterlagen beigefligte Ordnungsamtsmerkblatt zum Umgang mit Kampfmittelfunden ist
zwingend zu beachten.

3.24 Mengennachweis bestimmter Baustoffe

Grundlage der Abrechnung der Schittguter ist ein Soll-Ist-Vergleich, der mit der Schluss-
rechnung einzureichen ist.

Fir den "Soll-Ist-Nachweis" des Ersatzbodens (Grubenkies und Sand fir die Leitungszone)
ist das Verhaltnis der Masse des eingebauten und verdichteten Kieses oder Sandes (6rtli-
ches Aufmall) zum Gewicht des angelieferten Kieses (loses Schuttgut) so nachzuweisen,
dass die Gesamttonnage (amtliche Wiegekarten) durch den Faktor 1,8 dividiert wird, wobei
nach Einbau infolge Verdichtung ein Abzug von 12% zu berucksichtigen ist. Bei durch den
AG  genehmigter Anlieferung des  Schittgutes in  Kleinstmengen  vom
Zwischenlager ohne Wiegekarten missen die Lieferscheine die Angabe des Kasten
(Raum-) mafRes und das amtliche Kennzeichen des Transportfahrzeuges enthalten. Hier
wird das lose Schiuttgut bei Aufmall und Abrechnung in verdichtetem Zustand um 12% ge-
mindert.

Ein Mehrverbrauch von Baustoffen gegenliber den in den einzelnen Positionen vorge-
schriebenen Mengen wird nur vergutet, wenn er vor dem Einbau vom Auftraggeber ange-
ordnet und dem Auftragnehmer bestatigt worden ist. Folgende Raumgewichte sind flir den
Soll- und Ist-Nachweis anzuwenden:

Korngestuftes Gemisch aus Kalkstein 2,2 t/m3
RCL - Material 2,1t/m3
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Fur die SchluBrechnung werden folgende Unterlagen als Massennachweis gefordert:

1) In einfacher Ausfertigung
Originalwiegekarten und Lieferscheine auf DIN A 4 - Blatter geheftet fur alle angelieferten
Baustoffe, geordnet nach Positionen, Baustoffen und Daten.

2) in doppelter Ausfertigung
a) Aufstellung Uber die angelieferten und eingebauten Baustoffe nach folgendem Schema:

- Position,

- Baustoffe,

- Tag der Lieferung,
- Lieferschein Nr.,

- Lieferwerk,

- Ist-Menge,

- Soll-Menge.

b) Berechnung der Soll-Menge nach dem Aufmal3.

3.25 Methoden des AufmalRes

In der Abrechnung werden bei der Festlegung der Menge des Aushubes bzw. des einzu-
bauenden oder eingebauten Austauschbodens die fiir die Baugrubenbreiten verbindlichen
vorgegebenen Baugrubenbreiten zugrunde gelegt (siehe Systemskizzen des AG). Dies gilt
auch in Strecken, wo Boden nach DIN 18.300, ehem. Klassen 6 und 7, ausgehoben wurde.
Evil. gegenteilige Festlegungen der EN 1610 bleiben unbertcksichtigt.

3.26

Abrechnung

Die Kanal- und StraBenbauarbeiten werden beauftragt durch und sind abzurech-
nen mit dem Abwasserwerk Stadt Diilmen, Heinrich-Leggewie-Str.13, 48249 Diil-
men.

Die flr die Rechnungsprufung erforderlichen Anlagen zu den Rechnungen (z. B. Mas-
senberechungen, Aufmalle, Lieferscheine u. a. m.) sind mindestens in 2-facher Aus-
fertigung beizufigen. Samtliche Leistungen, die im Rahmen der ausgeschriebenen
Baumalnahme anfallen, sind in Tagesberichten zu dokumentieren und mindestens wo-
chentlich dem Auftraggeber zur Gegenzeichnung vorzulegen.

Lieferscheine werden nur im Original und mit Angabe der Baustellenbezeichnung
(keine handschriftlichen Eintrage) nach Gegenzeichnung durch den Auftraggeber an-
erkannt.

Unterlasst der Auftragnehmer die rechtzeitige Feststellung von Leistungen, deren Um-
fang sich spater flr die Abrechnung nicht mehr einwandfrei ermitteln Iasst, so gelten
ohne Einspruchsrecht die Feststellungen des Auftraggebers.

Abschlagszahlungen werden nur fir ausgefihrte Arbeiten geleistet. Zu jeder Ab-
schlagsrechnung sind zumindest Uberschlagliche Massenberechnungen beizufligen.
Fir angelieferte aber noch nicht eingebaute Baustoffe werden keine Abschlagszahlun-
gen geleistet.

Die Baugrubentiefe ergibt sich aus dem Hohenunterschied zwischen der inneren Ka-
nalsohle und der vorhandenen Stralten- bzw. Gelandeoberflache zuzlglich der Sohlen-
dicke des Kanals bzw. des Bauwerkes und dem angeordneten Unterbau.

Bei Strallenablauf-, Grundstlicks- oder sonstigen Anschlusskanalen wird der Bo-
denaushub nur bis anschlussseitiger Aulenkante Hauptkanal bzw. Bauwerk vergutet.
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- Erschwernisse, die sich beim Lésen des Bodens durch das angewandte Bauverfahren,
z. B. Druckluft, Vakuum, chemischer Behandlung o. a., ergeben, werden nicht beson-
ders vergutet.

- Die Lieferungen fir Rohre und Fertigteile werden nach den eingebauten Mengen abge-
rechnet. Fir Schnitte, Verluste bei Pass-Stlicken usw., erfolgt keine zusatzliche Vergu-
tung.

- Die Formstiicke flr den gelenkigen Anschluss an Schachten und Bauwerken sind ein-
zurechnen und werden nicht gesondert vergltet.

Alle Tiefbauarbeiten sind durch eine liickenlose Fotodokumentation zu dokumentieren,
ohne gesonderte Vergltung. Es ist darauf zu achten, dass eine eindeutige Zuordnung der
Fotos zu den einzelnen Baugruben/Kopflocher méglich ist. Hierbei sind besonders die spa-
ter nicht mehr erkennbaren Leistungen (wie Versorgungsleitungen, Abbruchmaflinahmen,
etc.) zu erfassen.

Wichtiger Hinweis zur Dokumentation:

Zu den Abschlagsrechnungen sind alle Dokumentationen (Protokolle der Kontrollprifun-
gen, Einbaudokumentation usw.), die zur Ermittlung und Kontrolle der Einbauqualitat nétig
sind, beizulegen.

Die Protokolle und Dokumentationen sind als Kopie jeweils vorab auf DVD den Rechnun-
gen beizulegen.

Zur Schlussrechnung sind die Originale, wie im LV beschrieben, als komplettes Paket mit
allen dazugehorigen Unterlagen beizubringen. Diese Leistung sind in die Einheitspreise
einzurechnen.

Kostengliederung Kanalbau:
Siehe LV Positionen nach einzelnen Teilen.

Gewerbe- und Wohngebiete:
- entfallt -

3.27 Abnahme

Die Abnahme der Kanalbauarbeiten kann nicht vor der Uberpriifung der Ubereinstimmung
der H6hen- und Seitenlagen mit den Entwurfsunterlagen sowie der Dichtigkeitsprifung des
erstellten Kanals verlangt werden. Wird die Uberpriifung nicht innerhalb von 1 Monat durch-
gefluihrt, kann der AN verlangen, dass die Abnahme innerhalb einer Woche erfolgt.

3.28 Baugruben-/ grabenbreiten einschlielich Verbau
Grundlage der Abrechnung sind die Grabenbreiten gemaf Systemskizzen.

Ausfiihrungsunterlagen

3.29 Vom AG zur Verfiigung gestellte Unterlagen (Anlagen)

Der AN stellt alle fur die Ausfuihrung der Arbeiten erforderlichen Planunterlagen in den flr
die Ausfuhrung erforderlichen Mastaben zur Verfligung.

Lageplane werden in der Regel im Malstab 1:500 bzw.1:1.000 beigestellt. Bauwerkszeich-
nungen werden im Maf3stab 1:100 und bei Details im Maf3stab 1:50 zur Verfuigung gestellt.
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Abwinkelungen sind vom AN in der Ortlichkeit auf Grundlage der Lageplane und Langs-
schnitte anhand der vom AG vorgegebenen Hauptachsen selbst abzuwinkeln.

Samtliche vom AG zur Verfligung gestellten Planunterlagen sind mit der Ortlichkeit abzu-
gleichen. Dies gilt insbesondere fir Rohrdurchmesser und NHN-H6hen. Bei Unstimmigkei-
ten ist die Bauleitung sofort zu informieren.

Von Normschachten werden grundsatzlich nur Systemzeichnungen beigestellt. Ausbildung
und Abwinklung sind vom AN eigenverantwortlich festzulegen und dem AG zur Freigabe
vorzulegen.

3.30 Vom AN zu beschaffende Unterlagen

Verkehrsgenehmigungen hinsichtlich Sperrungen, Einschrankungen oder Umleitungen
sind vom AN bei den entsprechenden Genehmigungsbehdrden (Stadtverwaltung, Kreis Co-
esfeld oder Landesbetrieb Stral’enbau) in Abstimmung mit dem Auftraggeber zu Beantra-
gen. Die Genehmigungsgebiihren daflr sind in die Einheitspreise einzurechnen.

4. Zusatzliche Technische Vorschriften

4.1 Anzuwendende ZTV-en

-ZTVE-StB Erdarbeiten

-ZTVA StB Aufgrabungen

-ZTVT-StB Tragschichten

-ZTV-Asphalt-StB Asphalt

-ZTV Ew-StB Entwasserungsgegenstande
-ZTV-bit-StB Bitumindse Fahrbahnbefestigung
-TP Min-StB Mineralstoffe

-RG Min-StB Mineralstoffe

in der jeweils glltigen Fassung

ZTV-SA 21

TL Min-StB 94

ZTV-M 84

ZTVE- StB 94

ZTV Asphalt-StB 01

ZTVP- StB-91

ZTVP- StB 2000

ZTVT- StB 95 Fassung 2002

EinschlieRRlich dazugehdriger Merkblatter und Hinweise

4.2 Anzuwendende Normen

DIN EN 1610
DIN EN 1916
DIN EN 1917
DIN EN 752

VOB und alle materialeinbauabhangige Normen
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