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BaumaRnahme 'Neustrukturierung Rathaus Borken, Geb.- C

Angebot filr LV 03 - Rohbauarbeiten

Besondere Vertragsbedingungen

Die §§ beziehen sich auf die Allgemeinen Vertragsbedingungen flr die Ausfihrung von

Bauleistungen (VOB/B).

Objekt-/Bauiiberwachung (§ 4 Abs. 1) sowie ggf. Sicherheitskoordination
(Baustellenverordnung).

Die Objekt-/Bautiberwachung obliegt dem Auftraggeber.
Anordnungen Dritter dirfen nicht befolgt werden.

Die Sicherheitskoordination obliegt: S- Leistungsverzeichnis

Der Auftragnehmer hat Bautagesberichte/ein Bautagebuch geman Ziffer 7 ZVB
i. V. m. Vordruck 501 zu fihren.

Dem Auftragnehmer werden unentgeltlich zur Benutzung iiberlassen (§ 4 Nr. 4):

Lager- und Arbeitsplatze: s. Leistungsverzeichnis

Etwa dariber hinaus erforderliche Lager- und Arbeitsplatze hat der Auftragnehmer zu

beschaffen; die Kosten sind durch die Vertragspreise abgegolten.

Verkehrswege innerhalb des Baugeldndes: S Leistungsverzeichnis

Wasseranschliisse (Durchmesser/Leistung): S:Leistungsverzeichnis

Stromanschliisse (Durchmesser/Leistung): - Léistungsverzeichnis

Sonstige Anschliisse (Art/Durchmesser/Leistung): S-Leistungsverzeichnis

Kosten des Verbrauchs (zu den Nrn. 2.3 2.5):

Die vom Auftragnehmer zu erstattenden Kosten des Verbrauchs (§ 4 Abs. 4 Nr. 3 Satz
2) werden durch Messungen ermittelt, soweit nicht in Nr. 10 etwas Anderes vereinbart

ist.

Bei Arbeiten in belegten baulichen Anlagen hat sich der Auftragnehmer mit der haus-
verwaltenden Dienststelle in Verbindung zu setzen und deren Rechnung zu

begleichen.

Ausfiihrungsfristen (§ 5)

Mit der Ausflihrung ist zu beginnen

am 01.07.2026

O spatestens am letzten Werktag der KW 20

[ spatestens Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens

[ innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber

(§ 5 Abs. 2 Satz 2 VOB/B), die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis zum
zugehen.

O an dem im Bauzeitenplan genannten Datum

O
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Die Leistung ist abnahmereif fertig zu stellen
am 04.09.2026
O innerhalb von
Werktagen nach dem vereinbarten Beginn der Ausflhrung.
[ spatestens am letzten Werktag der KW20
[0 an dem im Bauzeitenplan genannten Datum
Folgende Einzelfristen sind Vertragsfristen gem. § 5 Abs. 1:
vorstehende  Frist fir den  Ausflhrungsbeginn
vorstehende Frist fir das Ausfiihrungsende
[® die im Bauzeitenplan als Vertragsfristen vereinbarten Einzelfristen
O

O

Der Auftraggeber behalt sich vor, im Auftragsschreiben den Beginn und das Ende
der Ausflhrungsfrist und etwaiger Einzelfristen datumsmaRig festzulegen.
Andern sich wahrend der Vertragsdurchfuhrung die Vertragsfristen durch Vereinbarung oder

gemal § 6 Abs. 2 VOB/B, treten diese an die Stelle der urspriinglich vereinbarten Fristen.
Vertragsstrafen (§ 11)

Der Auftragnehmer hat als Vertragsstrafe fiir jeden Werktag des Verzugs zu zahlen:
bei Uberschreitung der Fertigstellungsfrist

O Betrag ()

0,3 vom Hundert des Endbetrages der Nettoabrechnungssumme

bei Uberschreitung von Einzelfristen

Die BezugsgroRe zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Uberschreitung von als
Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist der Teil der Abrechnungssumme , der den bis zu
diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht. Verwirkte Vertrags -
strafen fiir den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter Einzelfristen
werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist flr die Vollendung der
Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.

Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt _5 v. H. der Abrechnungssumme begrenzt.
Rechnungen (§ 14)
Alle Rechnungen sind beim Auftraggeber L_ fach einzureichen.

Die notwendigen Rechnungsunterlagen (z. B. Mengenberechnungen, Abrechnungs-
zeichnungen, Handskizzen) sind einfach/_ einzureichen.

Zahlung (§ 16 VOB/B)

Die Frist fir die Schlusszahlung gem. § 16 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B und den Eintritt des
Verzuges gem. § 16 Abs. 5 Nr. 3 VOB/B wird verlangert auf _ Tage.
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Sicherheitsleistungen (§ 17)
Stellung der Sicherheit

Sicherheit fir die Vertragserfiillung ist in Hohe von ___ v. H. der Abrechnungssumme zu leis-
ten, sofern die Abrechnungssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer betragt.

Die fiir Mangelanspriiche zu leistende Sicherheit betragt 3 v. H. der Abrechnungsssumme
einschlie3lich erteilter Nachtrage.

Fir die Vertragserfillung und Mangelanspriiche kann Sicherheit wahlweise durch
Einbehalt oder Hinterlegung von Geld oder durch Blrgschaft geleistet werden.

Der Auftragnehmer kann die einmal von ihm gewahlte Sicherheit durch eine andere

der vorgenannten ersetzen.

Fir vereinbarte Abschlagszahlungen (§ 16 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3) und fir vereinbarte
Vorauszahlungen ist Sicherheit durch Blrgschaft zu leisten.

Stellt der Auftragnehmer die Sicherheit fir die Vertragserfiillung binnen 18 Werktagen
nach Vertragsabschluss (Zugang des Auftragsschreibens) weder durch Hinterlegung
noch durch Vorlage einer Burgschaft, so ist der Auftraggeber berechtigt, Abschlags-
zahlungen einzubehalten, bis der Sicherheitsbetrag erreicht ist.

Die Sicherheit fir Vertragserfillung ist nach Abnahme Zug um Zug gegen eine Sicher-
heit fir Mangelanspriiche auszutauschen. Bestehen zu diesem Zeitpunkt noch Ver-
tragserfullungsanspriiche, ist dafiir eine gesonderte Sicherheit zu stellen; bei Verwen-
dung einer Blrgschaft in einer gesonderten Urkunde.

Riickgabezeitpunkt (§ 17 Abs. 8 Nr. 2) 5 Jahre nach Abnahme

Sicherheit durch Blrgschaft

Wird Sicherheit durch Birgschaft geleistet, ist fur
die Vertragserfiillung das Formblatt 421,
die Mangelanspriche das Formblatt 422 und
fur vereinbarte Vorauszahlungen das Formblatt 423
zu verwenden.

Abnahme (§ 12 Nr. 4)
[@] Die Leistung wird férmlich abgenommen.
Verjahrungsfrist fiir Mangelanspriiche

@1 Abweichend § 13 wird eine Verjahrungsfrist fiir samtliche Mangelanspriiche
O von @ 5Jahren [ Jahren vereinbart.

Bauwesenversicherung
O Durch den Auftraggeber wird keine Bauwesenversicherung abgeschlossen

Durch den Auftraggeber wird eine Bauwesenversicherung abgeschlossen. Diese wird
mit 0,3 % der Schlussrechnungssumme dem Auftragnehmer in Abzug gebracht

Abweichende Regelung zu Kosten des Verbrauchs (zu den Nrn. 2.3-2.5):

[0 Die vom Auftragnehmer zu erstattenden Kosten des Verbrauchs (§ 4 Abs. 4 Nr. 3 Satz
2) werden anteilig Uber % einbehalten (aktueller Umlageschlussel It. Bauhaupt-
gewerbeverband Dortmund).

Weitere Besondere Vertragsbedingungen

Hinweis: Die Bedingungen sind zu nummerieren; werden keine weiteren Bedingungen
aufgenommen, ist zu schreiben: Keine . Der Rest der Seite ist so zu sperren, dass keine
Eintragungen vorgenommen werden kénnen.
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