Anhang zum Bauvertrag

Vertragliche Festlegungen zu Umlagen:

Der Bauherr schließt eine Bauwesenversicherung ab. Alle Auftragnehmer haben hierzu einen Kostenbeitrag in Höhe von 0,3 % der Netto-Abrechnungssumme zu leisten.

Für Bauwasser und Baustrom werden folgende Kostenanteile festgelegt und in Abzug gebracht:
Baustrom 0,3 % der Netto-Abrechnungssumme

Termine und Fristen:

Für das Gewerk Aluminiumelemente erfolgt der Baubeginn voraussichtlich am 15.01.2027. Die Fertigstellung erfolgt voraussichtlich in der 30.07.2027.