

Bieter: [Firma]		
Gesamtübersicht Honorar		
Pos.	Leistung	Honorar (€)
1	Ingenieurbauwerke	
	Nettosumme Ingenieurbauwerke	0,00
2	Verkehrsanlagen	
	Nettosumme Verkehrsanlagen	0,00
3	Geotechnik / Bodenmanagement	
	Nettosumme	0,00
4	Vermessungsleistungen	
	Nettosumme	0,00
5	SiGeKo	
	Nettosumme	0,00
6	Beweissicherung	
	Nettosumme	0,00
Zwischensumme		0,00
Nebenkosten		0%
Gesamt-Nettosumme		0,00
Preisnachlass o.B.		0%
Gesamt-Nettosumme einschl. Preisnachlass o.B.		0,00
Gesamt-MwSt (19%)		0,00
Gesamt-Bruttosumme einschl. Preisnachlass o.B.		0,00

nur zur Information

Bieter: [Firma]			
Ingenieurbauwerke			
Pos.			
1	§ 43 Ingenieurbauwerke und Anlage 12		
1.1	Düker Garwerts Mähre		
	Anrechenbare Kosten		900.000 €
	Honorarzone		III
	Honorarsatz		
	Grundhonorar		0 €
	Leistung	Leistungs- bewertung HOAI	Leistungs- bewertung Bieter
			Honorar (€)
1.1.1	Grundleistungen		
	LP 1	2%	0%
	LP 2	20%	0%
	LP 3	25%	0%
	LP 4	entfällt	
opt.	LP 5	15%	0%
opt.	LP 6	13%	0%
opt.	LP 7	4%	0%
	LP 8 - entfällt siehe Pos. 1.3		
opt.	LP 9	1%	0%
		80%	0%
	Zwischensumme		0,00
	Umbauzuschlag	vom Bieter anzugeben	0%
	Summe Grundleistungen		0,00
1.1.2	Besondere Leistungen		
	LP 2		0,00
	* Anfertigen von Nutzen-Kosten-Untersuchungen		
	* Wirtschaftlichkeitsprüfungen		
	LP 3		0,00
	* Fortschreiben von Nutzen-Kosten-Untersuchungen		
opt.	LP 5		0,00
	* Objektübergreifende, integrierte Bauablaufplanung		
	* Koordination des Gesamtprojekts		
	* Aufstellen von Ablauf- und Netzplänen		
opt.	LP 6		0,00
	* detaillierte Planung von Bauphasen bei besonderen Anforderungen		
opt.	LP 9		0,00
	* Überwachen der Mängelbeseitigung innerhalb der Verjährungsfrist		
	* Protokollierte mängelfreie Übergabe am Ende der Verjährungsfrist		
	Summe Besondere Leistungen		0,00

1.2	Grundstücksentwässerungen		
	Anrechenbare Kosten		500.000 €
	Honorarzone		III
	Honorarsatz		
	Grundhonorar		0 €
	Leistung	Leistungs- bewertung HOAI	Leistungs- bewertung Bieter
			Honorar (€)
1.1.1	Grundleistungen		
	LP 1	2%	0%
	LP 2	20%	0%
	LP 3	25%	0%
	LP 4	entfällt	
opt.	LP 5	15%	0%
opt.	LP 6	13%	0%
opt.	LP 7	4%	0%
	LP 8 - entfällt siehe Pos. 1.3		
opt.	LP 9	1%	0%
		80%	0%
	Zwischensumme		0,00
	Umbauzuschlag	vom Bieter anzugeben	0%
	Summe Grundleistungen		0,00
1.1.2	Besondere Leistungen		
	LP 2		0,00
	* Anfertigen von Nutzen-Kosten-Untersuchungen		
	* Wirtschaftlichkeitsprüfungen		
	LP 3		0,00
	* Fortschreiben von Nutzen-Kosten-Untersuchungen		
opt.	LP 5		0,00
	* Objektübergreifende, integrierte Bauablaufplanung		
	* Koordination des Gesamtprojekts		
	* Aufstellen von Ablauf- und Netzplänen		
opt.	LP 6		0,00
	* detaillierte Planung von Bauphasen bei besonderen Anforderungen		
opt.	LP 9		0,00
	* Überwachen der Mängelbeseitigung innerhalb der Verjährungsfrist		
	* Protokollierte mängelfreie Übergabe am Ende der Verjährungsfrist		
	Summe Besondere Leistungen		0,00

1.3	Leistungsphase 8 für Pos. 1.1, 1.2 und 2		Honorar (€)
opt.	Honorarermittlung Für die aktuelle Honorarermittlung soll der Aufwand für die Grundleistungen und Besonderen Leistungen der Leistungsphase 8 gemeinsam für die Objekte Pos. 1.1, 1.2 und 2 als Prozentwert bezogen auf die Summe der anrechenbaren Kosten für die Objekte Pos. 1.1, 1.2 und 2 berechnet werden. Für die örtliche Bauüberwachung gilt für Pos. 1.1, 1.2 und 2 jeweils der in Abschnitt 4.1 der Leistungsbeschreibung für die Lp 8 beschriebene Leistungsumfang gem. Nr. 0-29. Die Abrechnung erfolgt unter Zugrundelegung des o.g. Prozentsatzes auf das Submissionsergebnis für die zu überwachenden Baumaßnahmen (Pos. 1.1, 1.2 und 2).		
	Pos.	anrechenbare Kosten (geschätzt) [€ / netto]	
	1.1	900.000,00 €	
	1.2	500.000,00 €	
	2	2.133.000,00 €	
	Summe	3.533.000,00 €	
	Proz von Summe anr. Kosten		
	0,00%		0,00
Summe Ingenieurbauwerke - nicht optionale Leistungen			0,00
Summe Ingenieurbauwerke - optionale Leistungen			0,00
Gesamtsumme Pos. 1 - Ingenieurbauwerke - netto			0,00

Bieter: [Firma]				
Verkehrsanlagen				
Pos.				
2	§ 47 Verkehrsanlagen und Anlage 13			
	Anrechenbare Kosten			2.133.000 €
	Honorarzone			III
	Honorarsatz			
	Grundhonorar			0 €
	Leistung	Leistungsbewertung HOAI (ohne entfallende Grundleistungen gem. Leistungsbeschreibung, Abschn. 4.2.1)	Leistungs- bewertung Bieter	Honorar (€)
2.1	Grundleistungen			
	LP 1	2,00%	0%	0,00
	LP 2	19,75%	0%	0,00
	LP 3	23,00%	0%	0,00
	LP 4	entfällt		
opt.	LP 5	15,00%	0%	0,00
opt.	LP 6	10,00%	0%	0,00
opt.	LP 7	4,00%	0%	0,00
	LP 8 - entfällt siehe Pos. 1.3			
opt.	LP 9	1,00%	0%	0,00
		74,75%	0%	
	Zwischensumme			0,00
	Umbauzuschlag	vom Bieter anzugeben	0%	0,00
	Summe Grundleistungen			0,00
2.2	Besondere Leistungen			
opt.	LP 5			0,00
	* Objektübergreifende, integrierte Bauablaufplanung			
	* Koordination des Gesamtprojekts			
	* Aufstellen von Ablauf- und Netzplänen			
opt.	LP 6			0,00
	* detaillierte Planung von Bauphasen bei besonderen Anforderungen			
opt.	LP 9			0,00
	* Überwachen der Mängelbeseitigung innerhalb der Verjährungsfrist			
	* Protokollierte mängelfreie Übergabe am Ende der Verjährungsfrist			
	Summe Besondere Leistungen			0,00
	Summe Verkehrsanlagen - nicht optionale Leistungen			0,00
	Summe Verkehrsanlagen - optionale Leistungen			0,00
Gesamtsumme Pos. 2 - Verkehrsanlagen - netto				0,00

Pos. 3 - Geotechnik / Bodenmanagement		
Pos.	Leistung	Honorar €
3.1	Leistungen im Rahmen der Planung <ul style="list-style-type: none"> • Erstellen Untersuchungsprogramm (ggf. in Stufen) und Abstimmen mit AG, Fach-/Genehmigungsbehörden • Erstellen von Leistungsverzeichnissen für Feldarbeiten und Laborarbeiten • Mitwirken bei der Vergabe der Feld- und Laborarbeiten • Überwachen der Geländearbeiten • Übernahme der Laborergebnisse; Auswertung und Bewertung • Erstellen eines Bodenmanagementkonzepts • Übergabe der Ergebnisse digital <p>pauschal</p>	0,00
3.2 opt.	Leistungen im Rahmen der Bauphase <ul style="list-style-type: none"> • Überwachen von Feldarbeiten • Übernahme der Labor-Ergebnisse und Auswertungen von Bodenuntersuchungen. Erstellen von Berichten. • stichprobenartige Überwachung der Bauausführung (v.a. Herstellung der Baustraßen und La-gerflächen, Rückbau von Bauwerken, Verbauherstellung, Wasserhaltung, Gründung etc.) • stichprobenartige Überwachung der Aushubarbeiten: v.a. Separierung von Böden unterschied-licher bautechnischer Eignung und chemischer Beschaffenheit; Überprüfung der Wiederein-baufähigkeit von Aushubböden • stichprobenartige Überwachung des Wiedereinbaus (Kontrolle der bodenmechanischen und bodenchemischen Eignung; ggfls. Veranlassen von Verdichtungskontrollen) • stichprobenartige Überwachung der externen Entsorgung • Überprüfung der fachgerechten Lagerung des Aushubmaterials im Baufeld bzw. Bereitstel-lungslager • Überprüfung von Mietenplänen aufgestellt von der Baufirma • Mithilfe bei der Aufstellung/Überwachung von Massenströmen • fachgutachterliche Begleitung von Planumsabnahmen • Teilnahme an Baubesprechungen auf der Baustelle • Teilnahme an Baustellenbegehungen • Erstellen einer Abschlusssdokumentation zur Verwertung und Entsorgung von Bodenmassen. <p>pauschal</p>	0,00
Summe Geotechnik - nicht optionale Leistungen		0,00
Summe Geotechnik - optionale Leistungen		0,00
Gesamtsumme Pos. 3: Leistungen Geotechnik - netto		0,00

Bieter: [Firma]			
Vermessungsleistungen			
Pos.	Leistung	EP €	Honorar €
4.1	Planen, Durchführen und Auswerten planungsbegleitender Vermessungen		
	geschätzter Aufwand: 10 Tagessätze Kolonne Vermessungsleistungen vor Ort inkl. Anfahrt und Abfahrt incl. Auswertung und Datenaufbereitung pauschal je Tag	0,00	0,00
4.2	Planen, Durchführen und Auswerten baubegleitender Vermessungen		
	geschätzter Aufwand: 10 Tagessätze Kolonne Vermessungsleistungen vor Ort inkl. Anfahrt und Abfahrt incl. Auswertung und Datenaufbereitung pauschal je Tag	0,00	0,00
Gesamtsumme Pos. 4 - Vermessungsleistungen - netto			0,00 €

Bieter: [Firma]		
Sicherheits- und Gesundheitskoordination		
Pos.	Leistung	Honorar €
5.1	SiGeKo planungsbegleitend	
	Leistungen gem. RAB 30 - Pkt. 3.1 pauschal	0,00
5.2	SiGeKo baubegleitend	
	Leistungen gem. RAB 30 - Pkt. 3.2 pauschal	0,00
Gesamtsumme Pos. 5 - SiGeKo - netto		0,00 €

Bieter: [Firma]		
Beweissicherung		
Pos.	Leistung	Honorar €
6.1	Beweissicherung vor Baubeginn	
	Umfang: • 30 Gebäude Leistungen: • abschließende Festlegung des Umfanges mit dem AG, • Terminabstimmung mit den Eigentümern, • Durchführung der erforderlichen Beweissicherungen vor Baubeginn (Begehung, Fotodokumentation, Dokumentation der Ergebnisse) durch einen Sachverständigen pauschal	0,00
6.2 opt.	Beweissicherung nach Schadensmeldung	
	Soweit während bzw. nach der Baumaßnahme von Eigentümern beweisgesicherter Gebäude Schäden gemeldet werden, erfolgen erneute Beweissicherungen und Bewertungen. Die Beauftragung erfolgt auf Grundlage eines Nachtragsangebots. pauschal	
Gesamtsumme Pos. 6 - Beweissicherung - netto		0,00 €

Bieter: [Firma]

Sollten sich im Zuge der Bearbeitung nicht bereits von der vereinbarten pauschalen Vergütung erfasste Arbeiten ergeben, die zum heutigen Zeitpunkt nicht abzusehen oder nicht kalkulierbar sind, sind die Stundenmittelsätze anzugeben. Diese sind verbindlich bis zum Projektende.

Funktion	Std.-Satz €/h
Geschäftsführer, Sachverständigenleistung	0,00
Senior-Ingenieur / in mit mindestens 10 Jahren Berufserfahrung	0,00
Techn. – wirtschaftliche(r) Mitarbeiter / in, Junior-Ingenieur / in	0,00
Techn. Zeichner / in und Sonstige Mitarbeiter	0,00