

Preisblatt zum Angebot

in dem Vergabeverfahren Widukindstadt Enger Sanierung Turnhalle Grundschule Belke- Steinbeck/Besenkamp Leistung Objektplanung Gebäude und Innenräume

Bieter/Bietergemeinschaft:

Verbindliche Erklärung zum Angebot vom

Leistung: Objektplanung Gebäude und Innenräume
(Angaben in EURO, ohne die gesetzliche MWST)

Berechnungsgrundlage Honorarangebot gemäß HOAI 2021 § 35		
	Angebotene Honorarzone	
	Angebotener Honorarsatz (in €)	
	Anrechenbare Baukosten, in € netto	2.084.088,78 €
	Interpoliertes Honorar (bei 100%), in € netto	

1. Grundleistungen			Netto in €
Summe LPH 1 (Grundlagenermittlung)		2,00%	€
Summe LPH 2 (Vorplanung)		7,00 %	€
Summe LPH 3 (Entwurfsplanung)		15,00 %	€
Summe LPH 4 (Genehmigungsplanung)		3,00%	€
Summe LPH 5 (Ausführungsplanung)		25,00%	€
Summe LPH 6 (Vorbereitung der Vergabe)		10,00%	€
Summe LPH 7 (Mitwirkung der Vergabe)		4,00%	€
Summe LPH 8 (Objektüberwachung - Bauüberwachung und Dokumentation)		32,00%	€
Summe LPH 9 (Objektbetreuung)		2,00%	€
Summe Grundleistungen (gesamt)		100,00%	€

Nachlass / Zuschlag auf angebotenen Honorarsatz		%	€
Summe Grundleistung inkl. Zuschlag/Nachlass			€
2. Besondere Leistungen			
LPH 1 (Federführende planerische Begleitung des Verfahrens zu der Zertifizierung des Gebäudes mit dem Qualitätssiegel „Nachhaltiges Bauen PLUS“ (insb. Koordinierung des Zertifizierungsprozesses, Bereitstellen der Planungs- und Arbeitsergebnisse, Einbindung der Anforderungen der QNG PLUS-Zertifizierung in die Planung und die Ausführung))	pauschal		€
LPH 2 (Federführende planerische Begleitung des Verfahrens zu der Zertifizierung des Gebäudes mit dem Qualitätssiegel „Nachhaltiges Bauen PLUS“ (insb. Koordinierung des Zertifizierungsprozesses, Bereitstellen der Planungs- und Arbeitsergebnisse, Einbindung der Anforderungen der QNG PLUS-Zertifizierung in die Planung und die Ausführung))	pauschal		€
LPH 3 (Federführende planerische Begleitung des Verfahrens zu der Zertifizierung des Gebäudes mit dem Qualitätssiegel „Nachhaltiges Bauen PLUS“ (insb. Koordinierung des Zertifizierungsprozesses, Bereitstellen der Planungs- und Arbeitsergebnisse, Einbindung der Anforderungen der QNG PLUS-Zertifizierung in die Planung und die Ausführung))	pauschal		€
LPH 4 (Federführende planerische Begleitung des Verfahrens zu der Zertifizierung des Gebäudes mit dem Qualitätssiegel „Nachhaltiges Bauen PLUS“ (insb. Koordinierung des Zertifizierungsprozesses, Bereitstellen der Planungs- und Arbeitsergebnisse, Einbindung der Anforderungen der QNG PLUS-Zertifizierung in die Planung und die Ausführung))	pauschal		€
LPH 5 (Federführende planerische Begleitung des Verfahrens zu der Zertifizierung des Gebäudes mit dem Qualitätssiegel „Nachhaltiges Bauen PLUS“ (insb. Koordinierung des Zertifizierungsprozesses, Bereitstellen der Planungs- und Arbeitsergebnisse, Einbindung der Anforderungen der QNG PLUS-Zertifizierung in die Planung und die Ausführung))	pauschal		€

LPH 6 (Federführende planerische Begleitung des Verfahrens zu der Zertifizierung des Gebäudes mit dem Qualitätssiegel „Nachhaltiges Bauen PLUS“ (insb. Koordinierung des Zertifizierungsprozesses, Bereitstellen der Planungs- und Arbeitsergebnisse, Einbindung der Anforderungen der QNG PLUS-Zertifizierung in die Planung und die Ausführung))	pauschal		€
LPH 7 (Federführende planerische Begleitung des Verfahrens zu der Zertifizierung des Gebäudes mit dem Qualitätssiegel „Nachhaltiges Bauen PLUS“ (insb. Koordinierung des Zertifizierungsprozesses, Bereitstellen der Planungs- und Arbeitsergebnisse, Einbindung der Anforderungen der QNG PLUS-Zertifizierung in die Planung und die Ausführung))	pauschal		€
LPH 8 (Federführende planerische Begleitung des Verfahrens zu der Zertifizierung des Gebäudes mit dem Qualitätssiegel „Nachhaltiges Bauen PLUS“ (insb. Koordinierung des Zertifizierungsprozesses, Bereitstellen der Planungs- und Arbeitsergebnisse, Einbindung der Anforderungen der QNG PLUS-Zertifizierung in die Planung und die Ausführung))	pauschal		€
LPH 9 (Federführende planerische Begleitung des Verfahrens zu der Zertifizierung des Gebäudes mit dem Qualitätssiegel „Nachhaltiges Bauen PLUS“ (insb. Koordinierung des Zertifizierungsprozesses, Bereitstellen der Planungs- und Arbeitsergebnisse, Einbindung der Anforderungen der QNG PLUS-Zertifizierung in die Planung und die Ausführung))	pauschal		€
LPH 9: Überwachung der Mängelbeseitigung innerhalb der Verjährungsfrist	pauschal		€
Summe Besondere Leistungen (gesamt)			€
3. Zuschläge zu den Grundleistungen			
	3.1 Nebenkosten:	%	€
4. Umbau-/Modernisierungszuschlag		%	€
5. Leistungen nach Stunden		nur EP	
	5.1 für Architekt	1 Std.	€
	5.2 für Mitarbeiter, die technische oder wirtschaftliche Aufgaben erfüllen	1 Std.	€

Anlage B-1.1

	5.3 für Technische Zeichner und sonstige Mitarbeiter mit vergleichbarer Qualifikation	1 Std.	€
Zusammenstellung			
1. Leistungen Grundleistungen			€
2. Leistungen Besondere Leistungen			€
3. Zuschläge zu den Grundleistungen (Nebenkosten)			€
4. Umbau-/Modernisierungszuschlag			€
Gesamtsumme, netto			€
MwSt. 19,0 %			€
Gesamtsumme, brutto			€