

Bekanntmachung Sonstige: Stadt Vlotho, Grundschule Valdorf - Brandschutzkonzept und Austausch Deckenbeleuchtung

Vergabenummer	ZV 095 / 2026
Bezeichnung	Stadt Vlotho, Grundschule Valdorf - Brandschutzkonzept und Austausch Deckenbeleuchtung
Art der Vergabe	Öffentliche Ausschreibung
Vergabe- und Vertragsordnung	Sonstige
Art des Auftrags	Bauleistung

Auftraggeber

Adresse der zur Angebotsabgabe auffordernden Stelle

Bezeichnung	Kreis Herford im Auftrag der Stadt Vlotho
Postanschrift	Amtshausstr. 3
Ort	32051 Herford
Telefon	+49 5221131022
Fax	+49 522113173100
E-Mail	vergabestelle@kreis-herford.de

Adresse der den Zuschlag erteilenden Stelle

Siehe "zur Angebotsabgabe auffordernden Stelle"

Stelle, die die Vergabeunterlagen abgibt oder bei der sie eingesehen werden können

Siehe "zur Angebotsabgabe auffordernden Stelle"

Auftragsgegenstand

Leistungsbeschreibung

Art der Leistung	Hans-Schwarze-Grundschule Valdorf Umsetzung Brandschutzkonzept und Austausch Deckenbeleuchtung, Neubau Mensa/OGs
Umfang der Leistung	Bei dem Bauvorhaben handelt es sich auf Grundlage des neuen Brandschutzkonzeptes, um die Sanierung bzw. Umsetzung des neuen Brandschutzkonzeptes an der Hans-Schwarze-Grundschule Valdorf. Im Zuge der Umsetzung des neuen Brandschutzkonzeptes werden die elektronischen Anlagen in den erforderlichen Bereichen saniert. Die sicherheitstechnischen Anlagen werden den aktuell geltenden Vorschriften angepasst und erneuert bzw. teilweise erweitert. Außerdem wird die Beleuchtungsanlage in dem gesamten Schulgebäude saniert bzw. ausgetauscht. Zum anderen wird für die Schule eine neue Mensa/OGs gebaut. Zuerst beginnt die Umsetzung des Brandschutzkonzeptes im bestehenden Schulgebäude der Hans-Schwarze-Grundschule. Für das gesamte Schulgebäude inkl. der Sporthalle soll durch die Umsetzung des neuen Brandschutzkonzeptes die SAA-Anlage, der Hausalarm sowie die Sicherheitsbeleuchtung komplett neu erstellt werden. Des Weiteren wird die gesamte Beleuchtung gegen LED-Leuchten getauscht. Die Verkabelung im Schulgebäude und der Sporthalle muss für die sicherheitstechnischen Anlagen größtenteils komplett erneuert werden. Für den Austausch der Beleuchtungsanlage kann die Verkabelung teilweise übernommen werden und muss punktuell angepasst werden. Die Verkabelung erfolgt je nach Bereich und Raumnutzung in Rohr, Kanal bzw. Zwischendeckenbereich. Anschließend soll für die Schule eine neue Mensa/OGs gebaut werden. Die Mensa/OGs soll autark betrachtet werden und bekommt somit einen separaten Hausanschluss.

Die Sicherheitsbeleuchtung wird mit dezentralen Zentralen ausgestattet im Neubau und mit den Zentralen im Schulgebäude vernetzt.
Die Zentralen für die SAA-Anlage und den Hausalarm befinden sich im Schulgebäude und werden dann auch den Neubau versorgen.
Die Maßnahme Umsetzung BSK soll ca. in KW 49 2026 starten und wird ca. bis Anfang 2028 gehen.
Der Start für die TGA-Gewerke beim Neubau der Mensa/OGs wird ca. Mitte 2027 sein und schätzungsweise bis Mitte 2028 dauern.
Es soll dann ab Mitte 2027 parallel in Schule und Neubau Mensa/OGs gearbeitet werden.
Die beschriebenen Anlagen sind komplett betriebsbereit dem Bauherren zu übergeben,
so dass alle behördlichen und Sachverständigen-Auflagen berücksichtigt werden. Abstimmungen sind im Vorfeld mit den v.g. Organen vorzunehmen.
Im Zuge der Sanierung sollen alle alten Lampen und Installationen demontiert und fachgerecht entsorgt werden.

Hauptmassen Schule: 4 Stück dezentrale Notlichtanlagen
96 Stück Rettungszeichenleuchten / Sicherheitsleuchten
ca. 275 m Kabelkanal u. Kabelrinne
ca. 58 Stück Bewegungs-/ und Präsenzmelder ca. 244 Stück LED-Anbau - und Einbauleuchten
ca. 6820 m Mantelleitungen
ca. 10000 m Schwachstromkabel
1 Stück SAA-Zentrale
ca. 93 Stück Lautsprecher für Alarmierungsanlage
1 Stück Hausalarm Zentrale
ca. 112 Stück Mehrfachsensormelder

Erläuterungsbericht (KGR 440-450) Schule:
> Errichtung eines Hausalarms und einer Alarmierungsanlage sowie vier dezentrale Notlichtanlagen im gesamten Schulgebäude und Austausch der kompletten Beleuchtungsanlage.

Hauptmassen Neubau Mensa/OGs:
2 Stück Elektroverteilungen
2 Stück dezentrale Notlichtanlagen
52 Stück Rettungszeichenleuchten / Sicherheitsleuchten
ca. 110 m Kabelkanal u. Kabelrinne
ca. 49 Stück Bewegungs-/ und Präsenzmelder KNX
ca. 230 Stück LED-Anbau - und Einbauleuchten
ca. 6600 m Mantelleitungen
ca. 6380 m Schwachstromkabel
ca. 49 Stück Lautsprecher für Alarmierungsanlage
ca. 88 Stück Mehrfachsensormelder
PV-Anlage mit ca. 48 kWp
Erläuterungsbericht (KGR 440-450)

Neubau Mensa/OGs: > Errichten einer Zählerverteilung mit Allgemeinanteil sowie einer Unterverteilung, Installation von: Beleuchtung, Schaltern und Steckdosen, Kabelwegen, Rettungs- und Sicherheitsleuchten sowie zwei Notlichtanlagen und einer PV-Anlage auf dem Dach.

Erfüllungsorte

Haupterfüllungsort

Ort 32602 Vlotho

Ausführungsfristen

Bestimmungen über die Ausführungsfrist

Ausführungsbeginn:
Die Ausführung der Leistungen soll zwischen dem 04.12.2026 und 03.03.2028 erfolgen.

Fristen

Bezeichnung	Datum, ggf. Uhrzeit
Frist zur Einreichung von Aufklärungsfragen (u.a.)	09.11.2026
Ende der Angebotsfrist	10.11.2026 10:00 Uhr
Zuschlags-/Bindefrist	10.12.2026

Wertung

Wertungsmethode der Vergabe

Wertungsmethode [Niedrigster Preis](#)

Lose

Etwaige Vorbehalte wegen Teilung in Lose, Umfang der Lose und mögliche Vergabe der Lose an verschiedene Bieter

[Die Vergabe ist nicht in Lose aufgeteilt.](#)

Nachweise / Bedingungen

Vom Unternehmen einzureichende Unterlagen

Mit dem Angebot vorzulegende Unterlagen

Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

- [VVB 213 - Angebotsschreiben \(mittels Eigenerklärung vorzulegen\)](#)

Auflagen zur persönlichen Lage

Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

Technische und berufliche Leistungsfähigkeit

Bedingungen für den Auftrag

Geforderte Kautionen und Sicherheiten

[-Die Sicherheit für Mängelansprüche beträgt drei Prozent der Summe der Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt der Abnahme \(vorläufige Abrechnungssumme\).](#)

Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen bzw. Verweis auf die maßgeblichen Vorschriften

[Zahlungen erfolgen nach § 16 VOB/B](#)

Vergabeunterlagen

Bereitstellung der Vergabeunterlagen

Postalischer Versand

[Nein](#)

Elektronisch

[Ja, mittels Vergabemarktplatz "VMP Westfalen"](#)

URL zu den Auftragsunterlagen

<https://www.vergabe-westfalen.de/VMPsatellite/notice/CXWBYYDDYHDWMVCB/documents>

Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen

[Keine Maßnahmen](#)

Angebote

Bedingungen für die Öffnung der Angebote

Submissionsbeginn

[10.11.2026 10:00 Uhr](#)

Angebotsabgabe

Art der akzeptierten Angebote

[Elektronisch in Textform](#)

URL zur Abgabe elektronischer Angebote	https://www.vergabe-westfalen.de/VMPSatellite/notice/CXWBYDDYHDWMVCB
Zugriff auf Preisdokumente bis zur manuellen Freigabe während der Angebotsprüfung/-wertung sperren (Zwei-Umschlags-Verfahren)	Nein
Eingabemöglichkeiten zu Angebotspreisen für Unternehmen innerhalb des Bietertools sperren	Nein

Weitere Anforderungen an Angebote

Angebote sind in Form von elektronischen Katalogen einzureichen oder müssen einen elektronischen Katalog enthalten.	Nein
Forderung von Proben und Mustern	

Besondere Anforderungen zu Unterauftragnehmern

Die Namen der Nachunternehmer sind bereits bei der Angebotsabgabe anzugeben.	Ja
--	----

Nebenangebote

Nebenangebote	werden nicht zugelassen.
---------------	--------------------------

Verfahren/Sonstiges

Sonstige Informationen

Sonstige Informationen für Bieter/Bewerber	Die VOB/B und VOB/C werden Vertragsbestandteil. Zudem werden die beigelegten Unterlagen Vertragsbestandteil. Die Auftraggeberin prüft die Eignung und Zuverlässigkeit der Bieter. Sie behält sich vor, Angebote nicht zu berücksichtigen, wenn Erkenntnisse vorliegen, die die Zuverlässigkeit für die Auftragsausführung infrage stellen (z. B. Eintragungen im Wettbewerbsregister). Den betroffenen Unternehmen wird vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. Der Auftraggeber behält sich vor, den Zuschlag direkt auf das Erstangebot zu erteilen. Es besteht kein Anspruch der Bieter auf die Durchführung von Verhandlungen. Der Auftraggeber behält sich jedoch ausdrücklich vor, mit einem oder mehreren Bietern nach Prüfung der Angebote inhaltliche und preisliche Verhandlungen zu führen.
Bekanntmachungs-ID	CXWBYDDYHDWMVCB