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Bewertungsmatrix Zuschlagskriterien

zur Auswahl des Angebotes mit dem besten Preis-Leistungsverhaltnis

Der Zuschlag entfallt auf das Angebot mit dem besten Preis-Leistungsverhaltnis mit folgender Gewichtung:

Preis: 50 %
Qualitat: 50 %

Zum Vergleich der Angebote findet das Verfahren ,Leistung durch Preis“ Anwendung. Dazu werden fiir jeden Bieter seine Leistungspunkte durch den angebotenen
Preis dividiert. Der Quotient ist desto héher, je mehr ,Leistungspunkte® der Bieter erzielt bzw. desto kleiner sein Preis ist. Das Angebot mit den héchsten Quotienten
ist das wirtschaftlichste Angebot.

1. Kriterium Preis (Honorarangebot) — Gewichtung 50 %

Der zu wertende Angebotspreis ergibt sich aus dem vom Bieter auszufiillenden Preisblatt.
Dem Honorarangebot sind die in den Vergabeunterlagen angegebenen anrechenbaren Kosten zugrunde zu legen, die sich aus der Kostenvorgabe ergeben haben.
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2, Kriterium Qualitat — Gewichtung 50 %
Qualitatskriterien Gewichtung | Unterkriterium Mindestanforde- Bewertungs- | Erreichte Gesamtbewer-
rung basis Punktzahl tung-

(0 - 5 Punkte) unter Beriick-
sichtigung der
prozentualen Ge-
wichtung

Kriterium 1 Benennung und Vorstellung der | Projektleiter/in
Qualifikation des Pro- | 30 % fur die Umsetzung des Projektes | und  stellv. Pro- | 0 — 5 Punkte Max. 150 Punkte
jektteams vorgesehenen Personen (insbe- | jektleiter/in miis-

sondere  Projektleiter/in  und | sen  mindestens

stellv. Projektleiter/in) und deren | iiber einen Hoch-

Qualifikation (Dauer der Berufs- | schulabschluss

erfahrung und vergleichbare Re- | im Bereich Bauwe-

ferenzprojekte) sen mit Abschluss

»Dipl.-Ing.”“ /,Ba-
chelor” verfiigen

Kriterium 2 Darstellung der Herangehens-
Herangehensweise an | 10 % weise an das Gesamtprojekt 0 — 5 Punkte Max. 50 Punkte
das Projekt HRB Wiem- HRB Wiembecke mit K90n unter
becke Berlcksichtigung der Projektko-

ordination, der Verfugbarkeit der

Mitglieder des Projektteams, der

Regelung zu Urlaubs-/Krank-

heitsvertretung und der Sicher-

stellung der ortlichen Prasenz

des Projektteams
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Kriterium 3

Erlauterung zur Kosten-
planung und Kosten-
steuerung am ausge-
schriebenen Projekt ins-
besondere unter Be-
riicksichtigung der Ver-
wendung von Fordermit-
teln

10 %

Projektbezogene Darstellung
der angebotenen Methoden zur
Absicherung der vorgegebenen
Kosten insbesondere unter Be-
ricksichtigung der Verwendung
von Fordermitteln unter Bertick-
sichtigung der verschiedenen
Forderrichtlinien, Darstellung
von Loésungsansatzen im Kon-
fliktfall

Max. 50 Punkte

Summe der Punkte aus
allen Qualitatskriterien

0 — 5 Punkte
Maximal 15
Punkte

Maximal 250 gewich-
tete Punkte

Erlauterung der Bewertung

Kriterium 1 — Qualifikation des Projektteams — Gewichtung 30 %

Bieter werden gebeten, mit ihrem Angebot das im Zuschlagsfall vorgesehene Projektteam (insbesondere die flr die Projektleitung vorgesehene Person sowie die
fur die stellvertretende Projektleitung vorgesehene Person) fir die ausgeschriebenen Projektsteuerungsleistungen zu benennen, die jeweiligen Personen, ihre
berufliche Qualifikation, ihren Lebenslauf einschlief3lich der Dauer der einschlagigen Berufserfahrung fiir die jeweils im Team vorgesehene Position/Aufgabe und
die jeweiligen personlichen Referenzprojekte der Mitglieder des Projektteams vorzustellen, die mit der ausgeschriebenen Projektsteuerungsleistung vergleichbar
sind. Dabei sind die unterschiedlichen Leistungen wie Ingenieurbauwerke, Verkehrsanlagen, Tragwerksplanung und Technische Ausristung zu beriicksichtigen.

Die Vergabestelle bewertet die die Qualifikation des Projektteams nach folgendem Schlussel:

Die Darstellungen sind von einer herausragenden Qualitat. Sdmtliche vorstehend angesprochenen Aspekte werden umfassend dargestellt. Die Darstellungen legen
nahe, dass der Bieter fir das Projekt ein in allen Hierarchiestufen erfahrenes und eingespieltes Team vorgesehen hat.

5 Punkte

Die Darstellungen sind von einer guten Qualitat. Samtliche vorstehend angesprochenen Aspekte werden klar und nachvollziehbar dargestellt. Die Darstellungen
legen nahe, dass der Bieter fiir das Projekt ein in allen Hierarchiestufen geeignetes Team vorgesehen hat.

4 Punkte
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Die Darstellungen sind von einer durchschnittlichen Qualitat. Einzelne vorstehend angesprochenen Aspekte werden klar und nachvollziehbar dargestellt. Die Dar-
stellungen legen nahe, dass der Bieter fiir das Projekt ein iber eine gewisse Erfahrung verfligendes und daher geeignetes Team vorgesehen hat. 3 Punkte

Die Darstellungen sind von einer untergeordneten Qualitat. Die vorstehend genannten Aspekte werden pauschal bzw. lickenhaft angesprochen. Darstellungen
zum Team sind entweder oberflachlich oder Iickenhaft. 2 Punkte

Keine Benennung des Projektteams 0 Punkt

Kriterium 2 - Herangehensweise an das Projekt HRB Wiembecke - Gewichtung 10 %

Bieter werden gebeten, mit ihrem digitalen Angebot darzustellen, wie sie an das Gesamtprojekt HRB Wiembecke und K90n herangehen. Die Darstellung soll
insbesondere die Aspekte der Projektkoordination, der Verfligbarkeit der im Zuschlagsfall vorgesehenen Mitglieder des Projektteams, der Regelung zu Urlaubs-
/Krankheitsvertretung und der Sicherstellung der értlichen Prasenz des Projektteams aufzeigen und beinhalten.

Die Vergabestelle bewertet die Qualitat der dargestellten Herangehensweise im Hinblick darauf, ob es dem Bieter gelungen ist, die Projektkoordination fiir das
Projekt ,Neubau des Hochwasserriickhaltebeckens Wiembecke* unter Einbeziehung der vorstehend genannten Aspekte nachvollziehbar darzustellen und ob er-
wartet werden kann, dass anhand der dargestellten Koordinationsmaflinahmen eine erfolgreiche Realisierung des Projektes gesichert ist.

Die Wertung erfolgt nach folgendem Schlussel:

Die Darstellungen sind von einer herausragenden Qualitat. SGmtliche vorstehend angesprochenen Aspekte werden umfassend dargestellt. Die Darstellungen legen
eine hervorragende Koordination der ausgeschriebenen Projektsteuerungsleistungen im Projektteam sowie in Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber und den
weiteren am Projekt Beteiligten nahe. Auflerdem scheint gewahrleistet, dass samtliche Koordinationsleistungen direkt vor Ort von den vorgesehenen Mitgliedern
des Projektteams ubernommen werden und auch eine qualifizierte Urlaubs- bzw. Krankheitsvertretung sichergestellt ist. 5 Punkte

Die Darstellungen sind von einer guten Qualitdt. Samtliche vorstehend angesprochene Aspekte werden klar und nachvollziehbar dargestellt. Die Darstellungen
legen nahe, dass der Bieter eine klare Koordination der ausgeschriebenen Projektsteuerungsleistungen im Projektteam sowie in Zusammenarbeit mit dem Auf-
traggeber und den weiteren am Projekt Beteiligten vorgesehen hat. Aulterdem scheint gewahrleistet, dass die wesentlichen Koordinationsleistungen direkt vor Ort
von den vorgesehenen Mitgliedern des Projektteams Gibernommen werden. 4 Punkte
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Die Darstellungen sind von einer durchschnittlichen Qualitat. Einzelne vorstehend angesprochene Aspekte werden klar und nachvollziehbar dargestellt. Die Dar-
stellungen legen nahe, dass der Bieter sich Gedanken zur Koordination der ausgeschriebenen Projektsteuerungsleistungen im Projektteam sowie zur Projektko-
ordination insgesamt, insbesondere zu der Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber und den weiteren am Projekt Beteiligten gemacht hat. 3 Punkte

Die Darstellungen sind von einer untergeordneten Qualitat. Sdmtliche vorstehen genannten Aspekte werden pauschal bzw. lickenhaft angesprochen. Darstellun-
gen zur Projektkoordination und der értlichen Prasenz des Projektteams sind entweder oberflachlich oder lickenhaft. 2 Punkte

Keine Herangehensweise dargestellt 0 Punkte

Kriterium 3 — Erlauterung zur Kostenplanung und Kostensteuerung am ausgeschriebenen Projekt insbesondere unter der Beriicksichtiqung der Ver-
wendung von Foérdermitteln - Gewichtung 10 %

Bieter werden gebeten, mit ihrem digitalen Angebot eine Erlauterung zur Kostenplanung und Kostensteuerung einzureichen. Die Konzepte soll Aspekte zur pro-
jektbezogenen Darstellung der angebotenen Methoden zur Absicherung der vorgegebenen Kosten enthalten vor allem unter der Berticksichtigung der Verwendung
von Fdrdermitteln. Dabei sind die verschiedenen mafigeblichen Férderrichtlinien zu beachten. Zudem soll eine Darstellung von Lésungsansatzen im Konfliktfall
erfolgen.

Die Vergabestelle bewertet die Qualitat des eingereichten Konzeptes qualitativ im Hinblick darauf, ob es insgesamt gelungen ist, Methoden zur Sicherung der
vorgegebenen Kosten nachvollziehbar darzustellen und ob erwartet werden kann, dass mit den dargestellten Methoden fur den Fall des Auftretens von Konflikten
oder besonderen Herausforderung in Bezug auf die Kosten des Projektes, eine erfolgreiche Realisierung des Projektes sichergestellt ist.

Die Wertung erfolgt nach folgendem Schlussel:

Die Erlauterungen sind von einer herausragenden Qualitat. Samtliche Aspekte zur Kostenplanung und Kostensteuerung sind unter besonderer Berlicksichtigung
der Verwendung von Férdermitteln umfassend dargestellt. Die Darstellung der Losungsansatze legen einen hervorragenden Umgang des Projektteams flir den
Fall des Auftretens von Konflikten oder besonderen Herausforderungen in Bezug auf die Kosten des Projektes nahe. 5 Punkte

Die Erlauterungen sind von einer guten Qualitat. Samtliche Erlauterungen zur Kostenplanung und Kostensteuerung unter Berticksichtigung der Verwendung von
Fordermitteln werden nachvollziehbar dargestellt. Die Darstellung der LOsungsansétze legt nahe, dass der Bieter einen Umgang mit mdglichen Herausforderungen
oder Konflikten in Bezug auf die Kosten des Projektes vorgesehen hat. 4 Punkte
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Die Erlauterungen sind von einer durchschnittlichen Qualitat. Einzelne Aspekte zur Kostenplanung und Kostensteuerung unter Berlicksichtigung der Verwendung
von Fordermitteln werden definiert und nachvollziehbar dargestellt. Die Darstellung von Lésungsansatzen legt nahe, dass der Bieter sich Gedanken zum Umgang
mit mdglichen Herausforderungen oder Konflikten in Bezug auf die Kosten des Projektes gemacht hat. 3 Punkte

Die Erlauterungen sind von einer untergeordneten Qualitat. Es werden lediglich einzelne Aspekte zur Kostenplanung und Kostensteuerung unter Berlicksichtigung
der Verwendung von Foérdermitteln pauschal bzw. lickenhaft angesprochen. Darstellungen zu Lésungsansatzen im Umgang mit mdglichen Herausforderungen
oder Konflikten in Bezug auf die Kosten des Projektes sind entweder oberflachlich oder lickenhaft. 2 Punkte

Keine Erlauterungen und Losungsansatze dargestellt 0 Punkte

Bieter konnen im Rahmen der Bewertung der Qualitat ihrer Angebote unter Zugrundelegung der vorstehend genannten Zuschlagskriterien maximal 15 Punkte
(= maximal 250 gewichtete Punkte) sammeln.



