

ÖPNV Bauprogramm 1 - Übersicht 2026/27

[illegible][illegible][illegible]

insgesamt 8 Haltestellen

Die Auftragsvergabe erfolgt nach entsprechendem Beschluss des Rates und möglicher Baubeginn ist der 28.09.2026. Die entsprechende Bindefrist ist zu beachten.

Für einige Haltestellen aus dem Bauprogramm gibt es festgelegte Ausführungszeiten innerhalb der Schulferien aufgrund der Verkehrssituation (siehe Tabelle oben). Der Ausbauezeitpunkt der übrigen Haltestellen kann frei gewählt werden unter Berücksichtigung der Vorgaben zur Verkehrssicherung innerhalb der Bauzeit.