Bezeichnung der Bauleistung:

26-15-Strallenendausbau
Kardinal-von-Galen-Stral3e — StraRenendausbau
— Kard.-v.-G.-Str.

StralRenbauarbeiten

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Besondere Vertragsbedingungen

1 Vertragsfristen (8 5 VOB/B)
1.1 Beginn der Ausfuhrung

[ISpatestens Werktage nach Aufforderung; Spéateste Aufforderung am (Datum)

[IFruhestens [ ]Spéatestens

______________ Werktage nach Zuschlagserteilung

[ IFriihestens am XISpatestens am 10.08.2026 (Datum)

Als zeitlicher Beginn der Ausfiihrung wird folgende Téatigkeit festgelegt:

Wird vorstehend keine ausdriickliche Aussage zur Tatigkeitgetroffen, ist davon auszugehen, dass
mit Beginn der Ausfiihrung die Aufnahme der Tétigkeit des Auftragnehmers auf der Baustelle ge-

meint ist; dies ist im Regelfall die Baustelleneinrichtung.

1.2 Vollendung der Ausfuhrung in Werktagen nach Aufforderung, Zuschlagserteilung, etc.:

[ISpatestens

[ |Einzelfristen fur

O = spatestens ________. Werktage nach ...
1.2 2 = spatestens _______ . Werktage nach .
i B = spatestens _______ . Werktage nach .
L 2 A = spatestens _______ . Werktage nach ____ .
L2 D = spatestens _______ . Werktage nach _____ .

1.3 Vollendung der Ausfiihrung nach Datum

XSpatestens am 30.10.2026 (Datum)

[ |Einzelfristen fur

N N =spatestens . (Datum)
1.3 2 =spatestens . (Datum)
1.3 3 =gpatestens ... (Datum)
R =gpatestens ... (Datum)
(GRS B =gspatestens ... (Datum)

131 HVA B-StB Vorlage Besondere Vertragsbedingungen03-23 Seite 1




1.4 Einzelfristen fur Verkehrsbeschrankungen

oA = Kalendertage
Lo = Kalendertage
Lo = Kalendertage
R von ... bis_ .. (Datum)
Lo S von .. bis .. (Datum)

2 Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B)

[ Vertragsstrafen werden vereinbart.
Bei vom Auftragnehmer zu vertretenderUberschreitung der Vertragsfristen hat dieser geman
§ 11 VOB/B fur jeden Werk- bzw. Kalendertag, um den eine Frist Uberschritten wird, folgende Ver-

tragsstrafe(n) zu zahlen:

2.1 Bei Uberschreitung der Frist fiir die Vollendung der Ausfiihrung

[]10,2%je Werktag der im Zuschlagsschreiben genannten Auftragssumme (netto)

[10,2% je Kalendertag der im Zuschlagsschreiben genannten Auftragssumme (netto)

2.2 Vertragsstrafe je Werktag in % der Kosten der Ausfihrung der zugehérigen baulichen Leistung
(netto) bei Uberschreitung der Einzelfristen fiir die Vollendung:

] % nach 1.2.1 ]

] % nach 1.2.4 ] % nach 1.2.5

% nach1.2.2 [] % nach 1.2.3

Vertragsstrafe je Kalendertag in % der Kosten der Ausfihrung der zugehdrigen baulichen Leistung
(netto) bei Uberschreitung der Einzelfristen fiir die Vollendung:
] % nach 1.3.1 ] % nach 1.3.2 [] % nach 1.3.3

] % nach 1.3.4 ] % nach 1.3.5

2.3 Vertragsstrafe je Kalendertag in % der Kosten der Ausfiihrung der zugehdrigen baulichen Leistung
(netto) bei Uberschreitung der Einzelfristen fiir Verkehrsbeschrankungen

] % nach 1.4.1 ]

] % nach 1.4.4 ] % nach 1.4.5

% nach 1.4.2 [] % nach 1.4.3

2.4 Die Summe der zu zahlenden Vertragsstrafen wird auf insgesamt 5 % der sich aus dem Zu-
schlagsschreiben ergebenden Netto-Auftragssumme begrenzt (bei Einzelfristen auf max. 5 % der
Netto-Auftragssumme der zugehérigen baulichen Leistung). Die Bezugsgrof3e zur Berechnung der
Vertragsstrafe bei der Uberschreitung von Einzelfristen ist der Teil der Netto-Auftragssumme, der
den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.
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2.5 Verwirkte Vertragsstrafen fiir die Uberschreitung wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbar-
ter Einzelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist fir die Vollen-
dung der Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.

3  Zahlung (8 16 VOB/B)
Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist fir die Schlusszahlung
gemaR § 16 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B und den Eintritt des VerzugsgemanR§ 16 Abs. 5 Nr. 3 VOB/B auf
Kalendertage festgelegt.

4  Sicherheit fur die Vertragserfillung (8 17 VOB/B)

LJAuf Sicherheit fiir die Vertragserfiillung wird verzichtet.
XEs ist eine Sicherheit fiir die Vertragserfiillung in Hohe von 5 % der Auftragssumme (inkl. Umsatz-

steuer ohne Nachtrage) zu leisten.

5 Sicherheit fir Mangelanspriiche (8 17 VOB/B)

[]Auf Sicherheit fiir Mangelanspriiche wird verzichtet.
XINach erfolgter Abnahme ist bis zum Ablauf der Verjahrungsfrist fiir Mangelanspriiche Sicherheit fiir
Mangelanspruche zu leisten. Die Sicherheit fir Mangelanspriche betragt 3 % der Schlussrech-

nungssumme.

6 Burgschaften

Wird Sicherheit durch Burgschaft geleistet, ist das dafir jeweils einschlagige Formblatt des Auftragge-

bers zu verwenden und zwar fir

o die Vertragserfullung das Formblatt »,HVA B-StB Vertragserfullungsburgschaft*
¢ die Mangelanspriiche das Formblatt ,HVA B-StB Mangelanspruchsbuirgschaft*
¢ vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlagszah- ,HVA B-StB Abschlagszahlungs-/

lungen gem. § 16 Abs. 1 Nr. 2 Satz 3 VOB/B das Vorauszahlungsbirgschaft*

Formblatt

Digitale Burgschaften:

Eine Abgabe einer digitalen Birgschaft Giber die
Birgschafts-Service-Plattform ,Trustlog” ist ge-
wuinscht

Link: https://support.trustlog.de/kit/anleitung_AN.html

7 Technische Spezifikationen

Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit denen eu-
ropaische Normen umgesetzt werden, europaische technische Bewertungen, gemeinsame technische
Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdriicklichen

Zusatz ,oder gleichwertig”“ immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.
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8 Werbung

Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulassig.
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9

10

11

12

13

Beschleunigungsvergitung

[IDie Geltung einer Beschleunigungsvergiitung geman ,HVA B-StB Beschleunigungsvergitung® wird
vereinbart (siehe Anlage)

9.1 Hohe der Beschleunigungsvergitung bei Unterschreitung der Einzelfristen fur

Verkehrsbeschrankungen

nach141 EUR (netto)/Kalendertag
nachl142 EUR (netto)/Kalendertag
nach143 EUR (netto)/Kalendertag
nach144 EUR (netto)/Kalendertag
nachi45 EUR (netto)/Kalendertag

9.2 Die Hochstsumme der Beschleunigungsvergutung wird auf insgesamt EUR (netto) begrenzt.

Preisgleitklauseln

Die Geltung folgender Preisgleitklausel(n) wird vereinbart:

[Istoffpreisgleitklausel gemaR ,HVA B-StB Stoffpreisgleitklausel (siehe Anlage)

Weitere Besondere Vertragsbedingungen
[JKeine

[ISiehe beigefiigte Unterlage

Sanktionierung Nichterfullung Technischer Wert

[] Die Geltung der Sanktionierung fiir die Nichterfiillung von Bieterangaben zum Zuschlagskriterium
Technischer Wert bei der spateren Bauausfiihrung gemaf ,HVA B-StB Sanktionierung Nichterful-

lung Technischer Wert" wird vereinbart (siehe Anlage)

Implementierung eines Verfigbarkeitsmodells

[] Die Geltung einer bauvertraglichen Implementierung eines Verfiigbarkeitsmodells geman ,HVA B-
StB ,Besondere Bestimmungen Implementierung Verfiigbarkeitsmodell* wird vereinbart (siehe Anla-
ge)

Anlagen: [X]HVA B-StB Weitere Besondere Vertragsbedingungen

[ JHVA B-StB Stoffpreisgleitklausel
[ JHVA B-StB Beschleunigungsvergiitung
[] HVA B-StB Sanktionierung Nichterfiillung Technischer Wert

[|HVA B-StB Besondere Bestimmungen Implementierung Verfiigbarkeitsmodell
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