Besondere Vertragsbedingungen Baubereich, Stadt Liidenscheid

Vergabenummer:
BaumafBnahme: Grundschule Tinsberg, Heizungs-, Liiftungs- und Sanitdrarbeiten
1. Ausfiihrungsfristen (§ 5 VOB/B)

Mit der Ausfiihrung ist zu beginnen:

am 34.KW 2026 (A BA) + TF.KW ;IOJFL(Q.BA)

O spatestens Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens

O in der KW, spatestens am letzten Werktag dieser KW

O nach der im beigefugten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist fur den Ausfihrungsbeginn

Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen):

ama7KW 2026 (4.BA) + ¥2 I 2027 (1 BA)

O innerhalb von Werktagen nach der Frist fir den Ausfuhrungsbeginn
O in der KW, spatestens am letzten Werktag dieser KW

O in der im beigefiigten Bauzeitenplan ausgewiesenen Fertigsteliungsfrist

Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemaR § 5 Abs. 1 VOB/B sind:

] vorstehende Fristen fir den Ausflhrungsbeginn
O vorstehende Fristen fUr die Vollendung der Leistung
O folgende als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen:
L1 aus dem beigefligten Bauzeitenplan:
] Sonstige:

Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B)

] Es wird eine Vertragsstrafe vereinbart.

Der Auftragnehmer hat bei Uberschreitung der unter 1. als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen oder der
Frist fur die Vollendung als Vertragsstrafe fir jeden Werktag des Verzuges 0,15 % der Auftragssumme ohne
Umsatzsteuer zu zahlen.

Die Vertragsstrafe wird insgesamt auf 5 % der Auffragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt. Bei der
Uberschreitung von als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist die Vertragsstrafe auf den in Satz 1
genannten Prozentsatz des Teils der Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt, der den bis zu diesem
Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.

Verwirkte Vertragsstrafen fur den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter Einzelfristen
werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist ftir die Vollendung der Leistung verwirkte
Vertragsstrafe angerechnet.

Abweichende Schlusszahlungsfrist

P Die Frist fiir die Schlusszahlung gem. § 16 Abs. 3 Nr.1 VOB/B sowie der Eintritt des Verzuges
gem. § 16 Abs. 5 Nr. 3 VOB/B werden auf 60 Tage
nach Zugang der vollstandigen und prifbaren Schlussrechnung veridngert.
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4. Schadensersatzregelung (Férdermittel)

Die Baumafinahme wird gefordert und unterliegt entsprechenden Férderbedingungen. Die
MaRnahme muss daher bis zum 31.12.2028 abgerechnet sein.

Kann diese Frist durch das Verschulden des Auftragnehmers (verspatete Erledigung, Rechnungssteliung
0.4.) nicht eingehalten werden und entstehen hierdurch Nachteile oder Rickforderungen aus der Férderung,
ist der Auftragnehmer zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet.

5. Baustelle / Baustelleneinrichtung

9.1 Die Stadt stellt dem Auftragnehmer auf der Baustelle folgende Leistungen unentgeltiich zur Verfiigung:
Baustoffe und Bauteile:
Bauhilfsstoffe, Geruste oder sonstige Einrichtungen: Bauwasser, Baustrom

5.2 Dem Auftragnehmer stehen zur Mitbenutzung folgende Geruste oder sonstige Baustelleneinrichtungen
zur Verfugung, die von anderen Auftragnehmern geman VOB/C unentgeltlich vorgehalten werden:

5.3 Der Auftragnehmer ist fur die Beschaffung und Bereitstellung von Baustrom und Bauwasser auf der
Baustelle verantwortlich. Die hierfur entstehenden Kosten sind, soweit nichts anderes vereinbart ist, in
die Angebotspreise einzurechnen.

5.4 Uber die Verpflichtungen aus der VOB/C hinaus hat der Auftragnehmer anderen von der Stadt
beauftragten Unternehmen die Mitbenutzung von Gerlsten, Wasser- und Energieanschliissen sowie
sonstiger Baustelleneinrichtungen zu gestatten, soweit dies zumutbar und im Bauablauf Ublich ist. Eine
Vergltung erfolgt nur, wenn dies nach den Umsténden des Einzelfalls tblich ist.

5.5 Der Auftragnehmer hat ohne besondere Vergiitung Laub, Schnee und Eis im Bereich seiner Arbeiten
zu beseitigen, soweit dies flr die Aufrechterhaltung des Baubetriebs und die Durchfithrung seiner
Leistungen erforderlich ist.

6. Bauleistungsversicherung

X Der Auftraggeber hat eine Bauleistungsversicherung abgeschlossen. Der Auftragnehmer
beteiligt sich an der Versicherungspramie mit 0,2 % der Abrechnungssumme. Der
entsprechende Betrag wird von der Schlussrechnung einbehalten.

Es gelten die ,Allgemeine Bedingungen fur die Bauleistungsversicherung von Auftraggebem (ABN)* sowie
die zugehdrigen Zusatzbedingungen in der zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses gultigen Fassung.

7. Ubertragung an Nachunternehmer

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, fur die Ubertragung wesentlicher Teile der Leistung auf
Nachunternehmer die vorherige Zustimmung der Stadt einzuholen. Die Zustimmung ist vor
Beauftragung des Nachunternehmers schriftich zu beantragen und wird von der Stadt
schriftlich erteilt.

8. Weitere besondere Vertragsbedingungen
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