Umsetzung integriertes Nutzungskonzept zum Ausbau des Offenen Ganztag, Grundschule Tinsberg W E RTU N G ARCH ITE KTE N LE | STU N G E N

Wertung Architektenleistungen

Architektenleistungen Bewertungsmatrix

Biro

Datum:

Zuschlagskriterium Punkte Wichtung | Bewertung Begrundung fiir Punktevergabe / Bemerkungen

1. Honorarangebot

Die Leistungen fallen in den Anwendungsbereich der HOAI. Es wird von einer Einordnung in die Honorarzone Il Mindestsatz fiir die Objektplanung fiir Gebdude ausgegangen. Die Auswertung des Honorarangebots erfolgt rechnerisch.

Bewertungsaspekte des Zuschlagskriteriums 1

30% 0

gemiR rechnerischer Auswertung 0-5

Summe 1 (max. 150 Punkte)

2. Abrechnungs- und Nachtragsmanagement / Kostenkontrolle

Wie wird eine Kosteniiberschreitung im konkreten Projekt verhindert ? Wie wird sichergestellt, dass das Budget von 835.500 € eingehalten wird.. Darstellung der MafSinahmen zur Einhaltung der Kostenziele.

Bewertungsaspekte des Zuschlagskriteriums 2

herausragende Qualitat (Ordnung, Struktur,Vollstandigkeit) zu erwarten

sehr hohe Qualitdt (Ordnung, Struktur,Vollstandigkeit) zu erwarten

hohe Qualitat (Ordnung, Struktur,Vollstandigkeit) zu erwarten 25% 0

durchschnittliche Qualitat (Ordnung, Struktur,Vollstandigkeit) zu erwarten

geringe Qualitat (Ordnung, Struktur,Vollstandigkeit) zu erwarten
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kaum Qualitat zu erwarten / keine Angaben

Summe 2 (max. 125 Punkte)

3. Personaleinsatzkonzept: Darstellung der Struktur, Zusammensetzung, Qualifikation und Auftreten des vorgesehenen Projektteams sowie Redundanz und Prédsenz vor Ort

Es wird eine Kurzvorstellung der Personalstruktur des Bliros und Erlduterungen des projektbezogenen Personaleinsatzkonzepts und die fachliche Leistungsfahigkeit sowie die aufgabenspezifische Kompetenz, insbesondere des Proji iters, des stellvertretenden Projektlei und der/die fiir die ortliche
Bautiberwachung vorgesehene/-n Person/-en sowie aller weiteren wesentlichen Projektmitarbeiter (anhand persénlicher Referenzen) vorgestellt werden. Es soll die Préasenz vor Ort sowie die Verfiigharkeit des Gesamtprojektteams fiir das Projekt, u.a. die zeitliche Bindung fiir andere Verpflichtungen der
Projektmitglieder, dargestellt werden. Zudem wird der Gesamteindruck der Présentation u.a. bezliglich Darstellung, Strukturierung und Zeitmanagement bewertet.

Bewertungsaspekte des Zuschlagskriteriums 3

herausragende Qualitdt zu erwarten, Berufserfahrung Projektteam >10 Jahre

sehr hohe Qualitat zu erwarten, Berufserfahrung Projektteam 8 bis10 Jahre

15% 0

hohe Qualitat zu erwarten, Berufserfahrung Projektteam 6 bis 7 Jahre

durchschnittliche Qualitat zu erwarten, Berufserfahrung Projektteam 3 bis 5 Jahre

geringe Qualitat zu erwarten, Berufserfahrung Projektteam < 3 Jahre
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kaum Qualitat zu erwarten / keine Angaben
Summe 3 (max. 75 Punkte) 0]

4. Projektorganisation: Darstellung der Arbeitsstruktur im konkreten Projekt und Methodik zur Sicherstellung des Projekterfolgs bezogen auf Kosten, Termine und Qualitdten im Hinblick auf die konkrete Aufgabenstellung

Bewertet wird die Darstellung der Arbeitsstruktur und Methodik zur Sicherstellung der Projekterfolgs zur Kostenkontrolle, Nachtragsmanagement, Terminen und Qualitédten bezogen auf die konkrete Aufgabenstellung. Insbesondere wird die Herangehensweise an die konkrete Projektabwicklung bewertet sowie
die Erlduterung der Methoden, Instrumente und Organisation von u.a.: Kommunikation mit den Projektbeteiligten (Bauherr, Nutzer, weitere Fachplaner und sonstigen Projektbeteiligten, z.B. Stadlt), Schnittstellenmanagement, vorausschauende Termin- und Kostensteuerung, Organisation der Planung,
Bauiiberwachung und Baulogistik und Dokumentation, insbesondere Zusammenspiel von Ausfiihrungsplanung, Ausschreibung mit 6ffentlichem Vergaberecht und Bauleitung vor Ort. (z.B. anhand von Ausschreibungsbeispielen von erfolgreich abgewickelte Referenzprojekten).

Bewertungsaspekte des Zuschlagskriteriums 4
Darstellung Projekterfolg anhand eines 6ffentlichem Projekts mit Denkmalschutz

Darstellung Projekterfolg anhand eines denkmalgeschitzten Projekts

Darstellung Projekterfolg anhand eines 6ffentlichen Projekts 30% 0

Darstellung des Projekterfolgs vergleichbares Projekt

Darstellung des Projekterfolgs ohne vergleichbares Projekt
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kaum Qualitat zu erwarten / keine Angaben
Summe 4 (max. 150 Punkte) 100% 0

Endergebnis (max. 500 Punkte)




