Besondere Vertragsbedingungen Baubereich, Stadt Liidenscheid
Vergabenummer:

BaumaRBnahme: Sanierung schadstoffbelasteter Brandschutzklappen in der Aula des
Geschwister-Scholl-Gymnasiums

1. Ausfiihrungsfristen (§ 5 VOB/B)

Mit der Ausfiihrung ist zu beginnen:

am 27.07.2026

U spatestens Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens

U in der KW, spatestens am letzten Werktag dieser KW

O nach der im beigefligten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist fir den Ausfliihrungsbeginn

Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen):

U am xx.xx.202x

O innerhalb von Werktagen nach der Frist fir den Ausfiihrungsbeginn
in der 36. KW, spatestens am letzten Werktag dieser KW

O in der im beigefiigten Bauzeitenplan ausgewiesenen Fertigstellungsfrist

Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemaR § 5 Abs. 1 VOB/B sind:

vorstehende Fristen fir den Ausfuhrungsbeginn
vorstehende Fristen fur die Vollendung der Leistung
O folgende als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen:
[J aus dem beigefiigten Bauzeitenplan:
O Sonstige:

2. Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B)

U Es wird eine Vertragsstrafe vereinbart.

Der Auftragnehmer hat bei Uberschreitung der unter 1. als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen oder der
Frist fur die Vollendung als Vertragsstrafe fur jeden Werktag des Verzuges 0,15 % der Auftragssumme ohne
Umsatzsteuer zu zahlen.

Die Vertragsstrafe wird insgesamt auf 5 % der Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt. Bei der
Uberschreitung von als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist die Vertragsstrafe auf den in Satz 1
genannten Prozentsatz des Teils der Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt, der den bis zu diesem
Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.

Verwirkte Vertragsstrafen fir den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter Einzelfristen
werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist fir die Vollendung der Leistung verwirkte
Vertragsstrafe angerechnet.

3. Abweichende Schlusszahlungsfrist

X Die Frist fur die Schlusszahlung gem. § 16 Abs. 3 Nr.1 VOB/B sowie der Eintritt des Verzuges
gem. § 16 Abs. 5 Nr. 3 VOB/B werden auf 60 Tage
nach Zugang der vollstandigen und prifbaren Schlussrechnung verlangert.
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4. Schadensersatzregelung (Fordermittel)

O Die BaumafRnahme wird geférdert und unterliegt entsprechenden Férderbedingungen. Die
MaRnahme muss daher bis zum XX.XX.202x abgerechnet sein.

Kann diese Frist durch das Verschulden des Auftragnehmers (verspéatete Erledigung, Rechnungsstellung
0.a.) nicht eingehalten werden und entstehen hierdurch Nachteile oder Ruckforderungen aus der Férderung,
ist der Auftragnehmer zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet.

5. Baustelle / Baustelleneinrichtung

5.1 Die Stadt stellt dem Auftragnehmer auf der Baustelle folgende Leistungen unentgeltlich zur Verfigung:
Baustoffe und Bauteile: Strom, Wasser, WC
Baubhilfsstoffe, Gerlste oder sonstige Einrichtungen: -

5.2 Dem Auftragnehmer stehen zur Mitbenutzung folgende Geriste oder sonstige Baustelleneinrichtungen
zur Verfligung, die von anderen Auftragnehmern gemaf VOB/C unentgeltlich vorgehalten werden:

5.3 Der Auftragnehmer ist fir die Beschaffung und Bereitstellung von Baustrom und Bauwasser auf der
Baustelle verantwortlich. Die hierfiir entstehenden Kosten sind, soweit nichts anderes vereinbart ist, in
die Angebotspreise einzurechnen.

5.4 Uber die Verpflichtungen aus der VOB/C hinaus hat der Auftragnehmer anderen von der Stadt
beauftragten Unternehmen die Mitbenutzung von Gertlisten, Wasser- und Energieanschliissen sowie
sonstiger Baustelleneinrichtungen zu gestatten, soweit dies zumutbar und im Bauablauf Ublich ist. Eine
Vergutung erfolgt nur, wenn dies nach den Umstanden des Einzelfalls blich ist.

5.5 Der Auftragnehmer hat ohne besondere Vergiitung Laub, Schnee und Eis im Bereich seiner Arbeiten
zu beseitigen, soweit dies flr die Aufrechterhaltung des Baubetriebs und die Durchflihrung seiner
Leistungen erforderlich ist.

6. Bauleistungsversicherung

U Der Auftraggeber hat eine Bauleistungsversicherung abgeschlossen. Der Auftragnehmer
beteiligt sich an der Versicherungspramie mit 0,2 % der Abrechnungssumme. Der
entsprechende Betrag wird von der Schlussrechnung einbehalten.

Es gelten die ,Allgemeine Bedingungen fiir die Bauleistungsversicherung von Auftraggebern (ABN)“ sowie
die zugehorigen Zusatzbedingungen in der zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses gultigen Fassung.

7. Ubertragung an Nachunternehmer

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, fiir die Ubertragung wesentlicher Teile der Leistung auf
Nachunternehmer die vorherige Zustimmung der Stadt einzuholen. Die Zustimmung ist vor
Beauftragung des Nachunternehmers schriftich zu beantragen und wird von der Stadt
schriftlich erteilt.

8. Weitere besondere Vertragsbedingungen
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