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Leistu ngsverzeiCh nis Dorfgemeinschaftshaus Rheinen (2025-8860)

07 Lv Putzarbeiten (Fassade)

Besondere Vertragsbedingungen

Angebot fiir die MaBnahme:
Dorfgemeinschaftshaus Rheinen
DorfstraBe 37 in 58640 Iserlohn

Kenn-Nr.: 025/26

Besondere Vertragsbedingungen

Es gelten die Allgemeinen Vertragsbedingungen fiir die Ausfihrung von Bauleistungen
(VOB/B) in der z. Zt. geltenden Fassung.

1.0bjekt-/Bauiiberwachung sowie ggf. Sicherheitskoordination (Baustellenverordnung):
1.1 Die Objekt-/Bauliberwachung obliegt dem Auftraggeber.
Anordnungen Dritter dirfen nicht befolgt werden.

1.2 Die Sicherheitskoordination obliegt:
siehe Ansprechpartner

1.3 Der Auftragnehmer hat Bautagesberichte / ein Bautagebuch gem. Zif. 7 ZVB zu fuhren.
2. Dem Auftragnehmer werden unentgeltlich zur Benutzung liberlassen:

2.1 Lager- und Arbeitsplatze:

_ sind auf dem Grundstiick vorhanden

Etwa darlber hinaus erforderliche Lager- und Arbeitsplatze hat der Auftragnehmer zu
beschaffen; die Kosten sind durch die Vertragspreise abgegolten.

2.2 Verkehrswege innerhalb des Baugelandes:
_sind auf dem Grundstlck vorhanden

2.3 Wasseranschlisse (Durchmesser/Leistung):
_sind bauseits vorhanden

2.4 Stromanschlisse (Durchmesser/Leistung):
_sind bauseits vorhanden

2.5 Sonstige Anschlisse (Art/Durchmesser/Leistung):

Kosten des Verbrauchs (zu den Nrn. 2.3 - 2.5):
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Leistu ngsverzeiCh nis Dorfgemeinschaftshaus Rheinen (2025-8860)

07 Lv Putzarbeiten (Fassade)

Besondere Vertragsbedingungen

Die vom Auftragnehmer zu erstattenden Kosten des Verbrauchs werden durch Messungen
ermittelt, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist.

Bei Arbeiten in belegten baulichen Anlagen hat sich der Auftragnehmer mit der
hausver-waltenden Dienststelle in Verbindung zu setzen und deren Rechnung zu begleichen.

3. Ausfuhrungsfristen:

3.1 Mit der Ausfuhrung ist zu beginnen:
O unverziglich nach Erteilung des Auftrages
Einbau umgehend in Abstimmung mit der Bauleitung
X spatestens am letzten Werktag der KW 26 / 2026
O spatestens Werktage nach Zugang des
Auftragsschreibens
O innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber, die
Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis zum zugehen
O an dem im Bauzeitenplan
genannten Datum

3.2 Die Leistung ist abnahmereif fertig zu stellen:

O am

O innerhalb von _xx_ Werktagen nach dem vereinbarten Beginn der Ausfuhrung.
X spatestens am letzten Werktag der KW 30 / 2026

O an dem im Bauzeitenplan genannten Datum

3.3 Folgende Einzelfristen sind Vertragsfristen:
O vorstehende Frist flir den Ausfiihrungsbeginn
O vorstehende Frist fir das Ausfihrungsende

O die im Bauzeitenplan als Vertragsfristen vereinbarten Einzelfristen

3.4 Der Auftraggeber behalt sich vor, im Auftragsschreiben den Beginn und das Ende der
Ausfuhrungsfrist und etwaiger Einzelfristen datumsmaRig festzulegen.

Andern sich wahrend der Vertragsdurchfiihrung die Vertragsfristen durch
Vereinbarung oder gem. § 6 Abs. 2 VOB/B, treten diese an die Stelle der
urspriunglich vereinbarten Fristen.

4. Vertragsstrafen

Der Auftragnehmer hat als Vertragsstrafe fir jeden Werktag des Verzuges zu zahlen:

4.1 bei Uberschreitung der Fertigstellungsfrist

O Betrag (€)
O vom Hundert des Endbetrages der Nettoauftragssumme

4.2 bei Uberschreitung von Einzelfristen

Die BezugsgroRe zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Uberschreitung von als
Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist der Teil der Auftragssumme, der den bis zu diesem
Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht. Verwirkte Vertragsstrafen fiir den
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Leistu ngsverzeiCh nis Dorfgemeinschaftshaus Rheinen (2025-8860)

07

Lv Putzarbeiten (Fassade)

Besondere Vertragsbedingungen

Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter Einzelfristen werden auf eine
durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist fir die Vollendung der Leistung verwirkte
Vertragsstrafe angerechnet.

4.3 Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt v. H. der Auftragssumme begrenzt.

5. Rechnungen

5.1 Alle Rechnungen sind bei dem Auftraggeber 2 fach einzureichen.

5.2 Die notwendigen Rechnungsunterlagen (z. B. Mengenberechnungen,
Abrechnungs-zeichnungen, Handskizzen) sind einfach / 1 einzureichen.

6. Zahlung

Die Frist fir die Schlusszahlung gem. § 16 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B und den Eintritt des
Verzuges gem. § 16 Abs. 5 Nr. 3 VOB/B wird verlangert auf Tage.

7. Sicherheitsleistungen
7.1 Stellung der Sicherheit

Sicherheit fur die Vertragserfillung ist in Hohe von v. H. der Auftragssumme zu
leisten, sofern die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer betragt.

Die fir Mangelanspriiche zu leistende Sicherheit betragt v.H. der Auftragssumme
einschlieBllich erteilter Nachtrage.

Fir die Vertragserfullung und Mangelanspriche kann Sicherheit wahlweise durch Einbehalt
oder Hinterlegung von Geld oder durch Blrgschaft geleistet werden.

Der Auftragnehmer kann die einmal von ihm gewahlte Sicherheit durch eine andere der
vorgenannten ersetzen.

Fir vereinbarte Abschlagszahlungen (§ 16 Abs. 1 Nr. 1 S. 3) und flr vereinbarte
Vorauszahlungen ist Sicherheit durch Burgschaft zu leisten.

Stellt der Auftragnehmer die Sicherheit fur die Vertragserfiillung binnen 18 Werktagen nach
Vertragsabschluss (Zugang des Auftragsschreibens) weder durch Hinterlegung noch durch
Vorlage einer Birgschaft, so ist der Auftraggeber berechtigt, Abschlagszahlungen
einzubehalten, bis der Sicherheitsbetrag erreicht ist.

Die Sicherheit fir Vertragserfillung ist nach Abnahme Zug um Zug gegen eine Sicherheit fir
Mangelanspriiche auszutauschen. Bestehen Zu diesem Zeitpunkt noch
Vertragserflllungsanspriiche, ist daflir eine gesonderte Sicherheit zu stellen; bei Verwendung
einer Blrgschaft in einer gesonderten Urkunde.

Der Rickgabezeitpunkt richtet sich nach dem Ablauf der Gewahrleistungsfrist, die im
Abnahmeprotokoll festgehalten wird.

7.2 Sicherheit durch Blirgschaft

Wird Sicherheit durch Blirgschaft geleistet, ist fir
die Vertragserfillung das Formblatt 511,
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Leistu ngsverzeiCh nis Dorfgemeinschaftshaus Rheinen (2025-8860)

07 Lv Putzarbeiten (Fassade)

Besondere Vertragsbedingungen

. die Mangelanspriiche das Formblatt 512 und
o fur vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen das Formblatt 513
zu verwenden.

8. Abnahme
Die Leistung wird férmlich abgenommen.
9. Verjahrungsfrist fir Méngelanspriiche

Abweichend von den Empfehlungen der VOB wird eine Verjahrungsfrist fur samtliche
Mangelanspriiche von Jahren vereinbart.

10. Form und Inhalt der Angebote
Das Angebot ist in allen seinen Bestandteilen in deutscher Sprache abzufassen.

Fir das Angebot sind die vom AG Ubersandten Vordrucke zu verwenden; das Angebot ist an
der dafur vorgesehenen Stelle zu unterschreiben. Fehlt die Unterschrift, muss das Angebot flr
unguiltig erklart werden. Die Verwendung selbstgefertigter Vervielfaltigungen, Abschriften und
Kurzfassungen ist - ausgenommen beim LV, wenn der Bieter das vom AG verfasste LV als
allein verbindlich anerkennt, - unzulassig. Das Angebot muss vollstandig sein. Es muss die
Preise und die in den Verdingungsunterlagen geforderten Erklarungen und Angaben
enthalten. Anderungen des Bieters an seinen Eintragungen miissen zweifelsfrei sein.
Anderungen an den Verdingungsunterlagen sind unzuldssig.

Ein Bieter der in seinem Angebot die von ihm tatséchlich fur einzelne Leistungspositionen
geforderten Einheitspreise auf verschiedene Einheitspreis anderer Leistungspositionen
verteilt, benennt nicht die von ihm geforderten Preise im Sinne von § 13 Abs. 1 Nr. 1 Zif. 3
VOB/A. Deshalb werden Angebote, bei denen der Bieter die Einheitspreise einzelner
Leistungspositionen in "Mischkalkulationen" auf andere Leistungspositionen umlegt, von der
Wertung ausgeschlossen.

11. Technische Spezifikationen

Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit
denen europaische Normen umgesetzt werden, europaische technische Bewertungen,
gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird,
werden auch ohne den ausdricklichen Zusatz:"oder gleichwertig", immer gleichwertige
Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

12. Werbung

Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulassig.
Bei dem Bauvorhaben handelt es sich um einen eingeschossigen Neubau eines
Dorfgemeinschaftshauses in Rheinen, der an der selben Stelle wie das ehemalige
Dorfgemeinschaftshaus hergesteltlt werden soll. Das Gebaude wird massiv errichtet.

Die Reihenfolge der einzelnen Arbeiten hat nach Rucksprache mit der Bauleitung zu erfolgen.
Unterbrechungen durch Abhangigkeiten zu anderen Gewerken werden nicht zusatzlich

vergutet.

Der benétigte Flachenanteil fir Material- und Werkzeuglagerung sowie fur Umkleide und
Pausenrdume sind vor Beginn der Arbeiten vom AN mitzuteilen und sind von der Bauleitung
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Leistu ngsverzeiCh nis Dorfgemeinschaftshaus Rheinen (2025-8860)

07 Lv Putzarbeiten (Fassade)

Allgemeine Vorbemerkungen

zu genehmigen. Alle anfallenden Schuttmassen sind spatestens wochentlich (freitags) von der
Baustelle zu entfernen. Bei Nichteinhaltung der Termine wird die Schuttbeseitigung auf
Kosten des Auftragnehmers veranlasst.

Vor Beginn der Arbeiten ist ortlich die Ubereinstimmung mit den Ausfiihrungszeichnungen zu
Uberprifen. Unstimmigkeiten sind unmittelbar schriftlich dem Architekten oder der 6értlichen
Bauleitung mitzuteilen.

Grundlage fur alle Arbeiten sind:

- Die VOB, Teil "B" und Teil "C"

- Die zurzeit glltigen DIN-Vorschriften

- Die Vorschriften der Baugenehmigungsbehérde

- Die Vorschriften der Bauberufsgenossenschaften
- Die Allgemeinen Vorbemerkungen

- Die Technischen Vorbemerkungen

Die UVV sind in der neusten Fassung gliltig und zu beachten.

Bei allen Positionen handelt es sich grundsatzlich um Arbeiten einschl. Lieferung und
Montage, auch wenn dieses nicht ausdricklich erwahnt ist. Samtliche Leistungen gelten an
jedem Ort und in jeder Etage des Gebaudes. Die einzelnen Positionen sind entsprechend zu
kalkulieren.

Der Bieter kann zur Erstellung eines Angebotes die Ausfihrungszeichnungen in dem Biro
des Architekten einsehen. Alle baulichen Besonderheiten, wie schiefe oder gebogene Wande,
schiefe Winkel usw., sind in die Einheitspreise mit einzukalkulieren und werden nicht
gesondert vergutet.

Das Bauvorhaben wurde im September 2025 begonnen. Die gesamte Bauzeit betragt ca.12
Monate.

In die angegebenen Einheitspreise, die sich aus Lohn und Material zusammensetzen, sind die
bis zu diesem Zeitpunkt moéglichen Lohn- und Materialpreiserhéhungen mit einzukalkulieren.
Eine nachtragliche Vergutung fur etwa gestiegene Herstellungskosten erfolgt nicht.

Alle Einheitspreise sind getrennt nach Lohn und Material aufzugliedern.

Bis zur Schlussabnahme durch den Bauherrn hat jeder Unternehmer seine Arbeiten dauerhaft
zu schiitzen und zu sichern. Beschadigungen, auch durch Handwerker anderer Gewerke, sind
ohne zusatzliche Vergitung zu beseitigen.

Eine Bauwesenversicherung wird vom Auftraggeber fir das gesamte Bauvorhaben
abgeschlossen. Hierfur wird eine Kosten- und Pramienumlage von 0,3% der
Schlussabrechnungssumme bei der Schlussabrechnung einbehalten. Die
Versicherungsbedingungen kénnen beim Bauherren eingesehen werden.

Der Aufragnehmer flr Maurer- und Betonarbeiten ist bis zur Fertigstellung zur Unterhaltung
und Reinigung der Baustral3e verpflichtet.

Die Baustelle ist zligig zu rdumen. Vom Auftraggeber zur Verfigung gestellte Lagerplatze,
Arbeitsplatze und Zufahrtswege sind bei der Raumung im friiheren Zustand zurtickzugeben.
Baustraf3en und Kranbahnen durfen nur nach Angabe des Architekten/Bauleiters beseitigt und
geraumt werden.
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Leistu ngsve rzeichnis Dorfgemeinschaftshaus Rheinen (2025-8860)
07 Lv Putzarbeiten (Fassade)

Ansprechpartner

Ansprechpartner:
Projektleitung und ortliche Bauleitung:

Kommunales Immobilien Management (K1 M)
Norman Gobel

Stadthaus Bémberg

U121

Bdmbergring 37

58636 Iserlohn

Tel.:  02371-217-2699
Fax:  02371-217-1549
E-Mail: norman.goebel@iserlohn.de

Kommunales Immobilien Management ( K1 M)
Anja Werner

Stadthaus Bémberg

U 126

Bombergring 37

58636 Iserlohn

Tel.:  02371-217-2682
Fax:  02371-217-1549
E-Mail: anja.werner@iserlohn.de

Ausfiihrungsplanung und ortliche Bauleitung

FREIRAUMKONZEPT

Architekt | Landschaftsarchitekt
Blanik + Schiewer PartGmbB
Dipl.-Ing. (FH) Julia Schiewer
Amtmann-lbing-Stral3e 6

44805 Bochum

Tel.:  0234-61017492
E-Mail: schiewer@freiraum-konzept.com

Tragwerksplanung

HENNIG Ingenieure GmbH
Konstantin Hansch, M.Sc.
Romanusstralle 32

45894 Gelsenkirchen

Tel.:  0209-318 00-2113
Email: kha@hennig-ing.de

Baugrunduntersuchung:

Consulting Biiro Frieg GmbH
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Leistu ngsverzeiCh nis Dorfgemeinschaftshaus Rheinen (2025-8860)

07 Lv Putzarbeiten (Fassade)

Ansprechpartner

Dipl.-Ing. David Frieg
Hasenwinkler Stralte 147
44879 Bochum

Tel..  0234-546101 10
Email: d.frieg@cbfr.de

HSL: Planung

Kommunales Immobilien Management (K1 M)
André Dietrich

Stadthaus Bémberg

U 103b

Bdmbergring 37

58636 Iserlohn

Tel.: 02371-217-2666
Fax:  02371-217-1549
E-mail: andre.dietrich@iserlohn.de

Elektro: Planung

Kommunales Immobilien Management (K1 M)
Volker Giebel

Stadthaus Bémberg

U 107

Bombergring 37

58636 Iserlohn

Tel.:  02371-217-2654
Fax:  02371-217-1549
E-mail: volker.giebel@iserlohn.de

Allgemeine Hinweise zur BaumaBnahme

Bauherr: Stadt Iserlohn
Schillerplatz 7
58636 Iserlohn

Adresse der Baustelle :

Dorfgemeinschaftshaus Rheinen
DorfstralRe 37
58640 Iserlohn

Grundstiick:

Das Grundstick befindet sich im nérdlichen Bereich von Iserlohn, am Rande eines
Wohngebiets, im Stadtteil Rheinen (Gemarkung Hennen). Sidlich wird das Grundstlick durch
einen grofdzigigen Spielplatz mit Sportflachen begrenzt. In nérdliche und 6stliche Richtung
erstrecken sich die Wohnbebauungen von Rheinen.
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Leistu ngsverzeiCh nis Dorfgemeinschaftshaus Rheinen (2025-8860)

07 Lv Putzarbeiten (Fassade)

Allgemeine Hinweise zur BaumaRnahme

Gebaudebeschreibung:

Das neue Dorfgemeinschaftshaus soll nach dem Abriss an der selben Stelle wie das
ehemalige Dorfgemeinschaftshaus entstehen. Das neue Gebadude beinhaltet einen grof3en
Mehrzweckraum, der fiir verschiedene Veranstaltungen genutzt werden kann. Durch die Wahl
zweier versetzter Pultdacher kann hier eine grofle Raumhohe erzielt werden. Im sich
angrenzenden niedrigeren Gebaudeteil sind die Nebenrdume und WC-Anlagen verortet.

Die nach Sud-Ost gerichtete Seite soll eine Photovoltaikanlage erhalten, die nach Nord-West
geneigte Flache hingegen soll begriint werden.

Plane:

Der Bieter hat sich von der Ortlichkeit ein personliches Bild zu machen. Beigefiigte Plane
entbinden den Bieter von dieser Pflicht nicht. Nachforderungen, die auf Unkenntnis der
Ortlichkeiten, sowie der Planung beruhen werden nicht anerkannt.

Beigefligte Plane und Skizzen gelten als Bestandteil der Verdingungsunterlagen. Rickfragen
werden ausschliellich von den Planern beantwortet, bei denen auch die Planunterlagen
aufliegen.

Park-/ Arbeits-/ Lagerbereiche:

Park-, Arbeits- und Lagerbereiche werden nur nach Absprache mit der Bauleitung zur
Verfligung gestellt. Die Zuganglichkeit zum angrenzenden Kinderspielplatz muss wahrend der
gesamten BaumalRnahme uneingeschrankt zur Verfigung gestellt werden.

Abrechnung:

Abgerechnet wir nach Zeichnung bzw. nach einem gemeinsamen ortlichen Aufmass mit dem
beauftragten Bauleiter.

Angaben zur Ausfiihrung:

Die Arbeiten sind von September 2025 bis September 2026 durchzuflhren. Die Ausfiihrung
erfolgt Gewerkeweise und ist in Abstimmung mit dem Bauleiter durchzufiihren.

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen
Allgemeines

Die Einheitspreise verstehen sich fur die Lieferung und Verarbeitung aller notwendigen
Materialien, einschl. der Kosten fur:

Reinigungsarbeiten bei An- und Abfuhr. Der 6ffentliche Strallenraum ist vom Auftragnehmer
standig, ohne besondere Aufforderung bei jeder Witterung sauberzuhalten.

Notwendige Beschilderungen der Aus- und Einfahrt, die nach den Bestimmungen der
zustandigen Ordnungsbehérde vorzunehmen sind. Die Verkehrsregelung und evtl.
Umleitungen, in Anspruchnahme o&ffentlicher Flachen aulerhalb des Baugrundstiickes sind
rechtzeitig und eigenverantwortlich mit den zustdndigen Behdrden und Verkehrsbetrieben
sowie mit der Bauleitung abzusprechen und genehmigen zu lassen. Samtliche Gebihren und
Nutzungsentschadigungen gehen zu Lasten des Auftragnehmers. Der Unternehmer hat alle
zur Sicherung der Baustelle erforderlichen MalRnahmen zu ergreifen. Er haftet fur sdmtliche
aus der Unterlassung solcher MaRnahmen dem Auftraggeber erwachsenen unmittelbaren und
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Leistu ngsverzeiCh nis Dorfgemeinschaftshaus Rheinen (2025-8860)

07 Lv Putzarbeiten (Fassade)

Zuséatzliche Technische Vertragsbedingungen

mittelbaren Schaden und verpflichtet sich, dem Auftraggeber von allen gegen Diesen
erhobenen Anspriche, die auf ungentigende Sicherung der Baustelle zurtickzuflhren sind, in
vollem Umfang freizustellen. Der Auftraggeber trifft im Verhaltnis zu dem Unternehmer
keinerlei eigene Sicherungspflicht und zwar unbeschadet der im Ubrigen vorbehaltenen
Bauleitung.

Schutz aller auf dem Grundstiick bereits vorhandenen Leitungen. Bei allen Abbrucharbeiten ist
vor Arbeitsbeginn durch den Auftragnehmer bei den Versorgungsunternehmern zu Uberprifen,
ob Leitungen, Kabel oder dergleichen im Ausschachtungsbereich liegen. Sollte dies der Fall
sein, sind entsprechende Sicherungsmallnahmen durchzufuhren. Wenn bei Abbrucharbeiten
Kabelleitungen freigelegt oder sonst in Mitleidenschaft gezogen werden, so hat der
Unternehmer alle erforderlichen Vorsichtsmaliregeln zum Schutze der Leitungen zu treffen und
den Eigentiimer unmittelbar zu unterrichten.

Nacharbeiten, auch wenn sie nicht im Zuge der Hauptleistung ausgefiihrt werden kénnen.

Die Vorhaltung der Maschinen und Gerate, sowie die Lagerkosten und Transportkosten, es sei
denn, dies ist im LV gesondert erwahnt.

Auf-, Um- und Abbauen, sowie Vorhalten der Arbeits- und Schutzgeruste, soweit diese fur die
eigene Leistung notwendig sind, sowie das Vorhalten, entspr. der VOB zur Mitbenutzung durch
andereUnternehmer. Die Arbeits- und Schutzgeriste sind entsprechend der
Bauberufsgenossenschaft fir Unfallverhitung und den bauaufsichtlichen Vorschriften
herzustellen und zu unterhalten.

Samtliche bei dem Abbruch anfallenden Materialien und Bauteile gehen in das Eigentum des
Auftragnehmers Uber, es sei denn, im LV ist etwas anderes erwahnt. Altstofferlose sind
miteinzukalkulieren.

Falls kontaminiertes Abbruchmaterial festgestellt wird, ist der kontaminierte Bereich zu
kennzeichnen und abzusperren. Die Bauliberwachung ist sofort zu verstdndigen. Das
kontaminierte Material darf unter keinen Umstdnden mit anderen Materialien vermischt
werden. Nach Begutachtung durch die zustandigen Behorden ist das kontaminierte Material
fachgerecht zu entsorgen. Ein entsprechender Entsorgungsnachweis ist vorzulegen.Die
Entsorgungskosten und Analyse werden auf Basis eines Selbstkostenerstattungsvertrages
abgerechnet. Abfélle unbekannter Art und Herkunft sind zu analysieren und bis zur
abfalltechnischen Einstufung in dichten Containern zwischenzulagern. Der
Untersuchungsumfang ist mit dem Umweltamt abzustimmen, die Probeanalyse ist in einem
anerkannten Labor durchzufiihren und das Ergebnis dem Umweltamt vorzulegen.

Kippgebihren. Die Kippgebihren aller Abfuhrmassen, sowie deren Lager- und
Transportkosten, es sei denn, dies ist im LV gesondert erwahnt.

Deponiegebiihren: Die Deponiekosten des Abbruchmaterials, sowie deren Lager- und
Transportkosten, es sei denn, dies ist im LV gesondert erwahnt.
Zur Vermeidung von Staubbelastigung ist der Bauschutt ausreichend anzufeuchten.

Samtlicher Bauschutt, sowie Verpackungsmaterial und Abfallstoffe sind in eigener
Verantwortung und auf eigene Kosten sofort zu beseitigen. Durch die Bauleitung vorgefundene
Abfallstoffe werden ohne weitere Aufforderung entsorgt. Die dann anfallenden Kosten gehen
zu Lasten des Unternehmers. Die Feststellung welcher Unternehmer fiir die Verunreinigung
verantwortlich ist, wird im Zweifelsfall durch die Bauleitungfestgelegt. Die Kosten werden dann
gewerkeweise umgelegt.

Es wird darauf hingewiesen, dass nach § 2 des Abfallbeseitigungsgesetzes vom 05.01.1977
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Leistu ngsve rzeichnis Dorfgemeinschaftshaus Rheinen (2025-8860)
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Zuséatzliche Technische Vertragsbedingungen

der Bauschutt, sowie das Abbruchmaterialnur auf zugelassene Deponien gelagert werden darf.

Nachhaltigkeit

Im Rahmen der Produktwahl zur Ausfuhrung der im LV dargestellten Arbeiten ist die
Nachhaltigkeit auf Verlangen durch entsprechende Zertifikate / Qualitatssiegel nachzuweisen.

Lebenszyklus

Im Rahmen der Produktwahl zur Ausfiihrung der im LV dargestellten Arbeiten sind Produkte
anzubieten, die wahrend der Nutzungsdauer sanierbar und leicht zu reinigen sind. Ein
Nachweis ist auf Verlangen zu erbringen (z.B. durch eine Lebenszyklusanalyse).

Umweltanforderungen

Im Rahmen der Produktwahl zur Ausflihrung der im LV dargestellten Arbeiten ist der
Kriterienkatalog fir die umweltfreundliche Beschaffung von Produkten einzuhalten.

Auf Verlangen muss ein entsprechender Nachweis fir die Einhaltung der geforderten Kriterien
durch Herstellererklarungen oder Prifberichte anerkannten Stellen erbracht werden.

Der Kriterienkatalog kann Gber www.umweltbundesamt.de bzw. Gber den Ansprechpartner
eingesehen werden.

ATV DIN - NORMEN

DIN 18299 Allgemeine Regelungen furBauarbeiten jeder Art
DIN 18350 Putz- und Stuckarbeiten
DIN 18351 Fassadenarbeiten

Bauwesenversicherung

Der Auftraggeber schliefdt flr die gesamte Dauer der Bauzeit, d.h. vom Baubeginn bis zum
Bezug des Gebaudes eine Bauwesenversicherung ab.

Die Bedingungen der Bauwesenversicherung kénnen beim Bauherrn eingesehen werden.

Jeder Bieter erklart sich im Auftragsfalle bereit, sich mit 0,3 % der Nettoabrechnungssumme
an der vom Bauherrn geleisteten Pramienzahlung zu beteiligen.

Der Abzug fur die Bauwesenversicherung erfolgt einmalig mit der Schlussrechnung.
Festgestellte Schaden sind umgehend der Bauleitung einzeln mitzuteilen.

Diebstahl von eingebauten Materialien sind darlber hinaus der zustandigen Polizeibehdrde
seitens der betroffenen Auftragnehmer schriftlich anzuzeigen.

Die Bauwesenversicherung ist kein Ersatz fir die Haftpflichtversicherung des
Auftragnehmers.

01 Titel Aussenputz

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 04.05.2026 - Seite 12



Leistungsverzeichnis

Dorfgemeinschaftshaus Rheinen (2025-8860)

07 Lv
01 Titel

Putzarbeiten (Fassade)
Aussenputz

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

01.1 Schutzabdeckung

Schutzabdeckung von Fenstern und anderen Bauteilen.
Abdeckung wahrend der Putzarbeiten und WDVS-Arbeiten
vorhalten, nach Ende der Arbeiten restlos entfernen und
entsorgen.

Arbeitshohe: 1,50m bis 3,50m
Uber der Standflache
des hierfir erforderlichen Gerlistes

Allgemeines

Die ausgeschriebenen Oberputze

und -fassadenfarben verfligen Uber eine langfristig
hohe Resistenz gegeniber Algen- und Pilzbewuchs.
Die ausgewahlten Materialien sind besonders
umweltschonend und enthalten keine auswaschbare
Biozide. Sollen alternative Produkte angeboten werden,
ist die erhdhte und langfristige Wirksamkeit gegen
Algen und Pilze mittels Laborversuch oder einer
anderen geeigneten Nachweismethode nachzuweisen.
Produkte, aus denen Biozide ( auch verkapselte ) in
Grund- oder Oberflachenwasser eingetragen werden
kénnen, werden nicht als gleichwertig anerkannt.

Das Dammputzsystem ist ein

mineralisches Warmedammsystem, das aus einem
warmedammenden Unterputz mit EPS-Zuschlag
und einem ein- oder zweilagigen mineralischen
Oberputz besteht. Der Dammputz

entspricht der DIN EN 998-1 und der DIN 18550.
Der Dammputz weist das Brandverhalten

A2-s1, dO auf.

Die angebotenen Produkte sind alle aus einem
Putz - System zu verwenden

- Fortsetzung auf nachster Seite -

16,5 m? EP..oos GP

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsve rzeichnis Dorfgemeinschaftshaus Rheinen (2025-8860)

07
01

LV Putzarbeiten (Fassade)
Titel Aussenputz

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.2

01.3

01.4

01.5

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
angebotenes System / Hersteller

(vom Bieter einzutragen).

Kantenprofile

Kantenprofile fir Warmedammputz,
verzinkt mit PVC-Kante anbringen.

Gesamtputzdicke: 30 mm

20 m EP. GP e
Putzabschlussprofile

Putzabschlussprofile senkrecht fir Warmedammputz,
verzinkt mit PVC-Kante anbringen.

Gesamtputzdicke: 30 mm

27 m EP. GP o
Sturzprofile

Sturzprofile fir Warmedammputz,
verzinkt mit PVC-Kante anbringen

Gesamtputzdicke: 30 mm

10,6 m EP.eoeeeieees GP e
Putzanschliisse Fenster / Tiiren

Putzanschlisse an Rahmenprofilen von
Fenstern oder Tlren mit geeigneter
Anputzleiste herstellen.

26,4 m EP..oo GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 04.05.2026 - Seite 14



Leistungsverzeichnis

Dorfgemeinschaftshaus Rheinen (2025-8860)

07
01

Putzarbeiten (Fassade)
Titel Aussenputz

Nr.

Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

01.6

01.7

01.8

01.9

Anputzband

Einseitig klebendes Anputzband aus geschlossenzelligem
PE-Band flir den Anschluss an angrenzende oder in die

Putzebene durchdringende Bauteile einbauen.

Starke: 3 mm
Breite: 15 mm

Warmedammputz 0,07 W/mK

20m

Warmedammputz mit einer Warmeleitfahigkeit

von 0,07 W/mK herstellen.

Putzdicke: 20 mm

Leibungen, Warmedammputz

Warmedammputz in Leibungen von Offnungen herstellen;

Putzdicke bis 20 mm;

Leibungstiefe bis 22 cm .

Flache armieren

Armierungsputz aus
Klebe- u. Armierungsmortel

und einer Putzbewehrung aus
Armierungsgewebe herstellen
auf Wandflachen, Stiirzen, Pfeilern etc..

Armierungsputzdicke: 5-8 mm

80 m?

21,6 m

110 m?

EP..oo GP

EP..oos GP

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Dorfgemeinschaftshaus Rheinen (2025-8860)

07 Lv Putzarbeiten (Fassade)
01 Titel Aussenputz

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

01.10 Diagonalbewehrung

Armierungsschicht einarbeiten.

28 Stk
01.11 Leibungen armieren

Armierungsputz aus

Klebe- u. Armierungsmortel
und einer Putzbewehrung aus
Armierungsgewebe herstellen
in Leibungen.

Leibungstiefe bis 22cm
Armierungsputzdicke:  5-8 mm

21,6 m
01.12 AquaBalance Edelkratzputz, biozidfrei

Mineralischer, dickschichtiger Edelkratzputz,
biozidfrei, herstellen.

Kérnung: 4 mm

Schichtstarke: 10 mm

Farb-Nr.: hell, abgetont
HBZ 56

Kratzputz schlagregendicht, I6semittelfrei, mit
hydrophilem Wirkprinzip fur langfristig hohen Schutz
gegen Algen- und Pilzbewuchs.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Gewebeeckpfeile zur Sicherung gegen Eckrisse im Bereich
von Fensterbanken, -stiirzen und Wandoffnungen in die

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

EP..oo GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Dorfgemeinschaftshaus Rheinen (2025-8860)

07 LV Putzarbeiten (Fassade)
01 Titel Aussenputz
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Wasserdurchlassigkeit (DIN EN 15824):W1
Wasseraufnahmekoeffizient: w < 0,5 kg/m2h0,5
Austrocknung (18h-Wert) = 450 g/m? (20°C, 65 % rel.
Luftfeuchte)
80 m? EP..o GP
01.13 Leibungen, AquaBalance Edelkratzputz, biozidfrei
Mineralischer, dickschichtiger Edelkratzputz,
biozidfrei, in Leibungen herstellen.
Kérnung: 4 mm
Schichtstarke: 10 mm
Leibungstiefe: ca.22cm
Farb-Nr.: hell, abgetont
HBZ 56
Kratzputz schlagregendicht, I6semittelfrei, mit
hydrophilem Wirkprinzip fur langfristig hohen Schutz
gegen Algen- und Pilzbewuchs.
Wasserdurchlassigkeit (DIN EN 15824):W1
Wasseraufnahmekoeffizient: w < 0,5 kg/m2h0,5
Austrocknung (18h-Wert) = 450 g/m? (20°C, 65 % rel.
Luftfeuchte)
21,6 m == (€=
01.14 Anstrich Edelkratzputz
Egalisationsanstrich der Flachen und Leibungen
mit Silikat-Fassadenfarbe ohne
biozide Filmkonservierung herstellen.
Farbe: hell, leicht abgetont
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

04.05.2026 - Seite 17



Leistungsverzeichnis

Dorfgemeinschaftshaus Rheinen (2025-8860)

07 LV Putzarbeiten (Fassade)
01 Titel Aussenputz
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
nach Wahl des AG
HBZ 56
Silikatfarbe mit hydrophilem Wirkprinzip fir
langfristig hohen Schutz gegen Algen- und Pilzbewuchs
ohne auswaschbare Biozide.
110 m? EP..o GP
01.15 Untergrundvorbereitung auf vorhandener Bauwerksabdichtung
Vorhandene Bitumenbahnen oder Dickbeschichtungen
auf Tragfahigkeit und MaRgenauigkeit
gemaf DIN 18 202 prifen.
Schmutz, Staub und lose Teile vom Untergrund entfernen.
22 m? EP..o GP
01.16 Voranstrich auf Dickbeschichtung
Untergrinde aus Bitumenbahnen oder Dickbeschichtungen mit
Bitumenemulsion weber.tec 901 grundieren.
Mit Wasser 1:3 verdiinnen und mittels Quast
oder Rolle auf die zu beschichtenden
Flachen auftragen.
22 m? EP.oos GP oo,
01.17 Sockeloberputz
Sockeloberputz als Scheibenputz passend zum gewahlten
System, auftragen.
Sockelhdhe: ca. 60 cm
22 m? EP..o GP e,
01.18 Anstrich des Sockels
Egalisationsanstrich mit Silikat-Fassadenfarbe ohne
biozide Filmkonservierung herstellen.
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

04.05.2026 - Seite 18



Leistungsverzeichnis

Dorfgemeinschaftshaus Rheinen (2025-8860)

07 Putzarbeiten (Fassade)
01 Titel Aussenputz
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Farbe: hell, leicht abgetont
nach Wahl des AG
HBZ 56
Silikatfarbe mit hydrophilem Wirkprinzip fir
langfristig hohen Schutz gegen Algen- und Pilzbewuchs
ohne auswaschbare Biozide.
22 m? EP..o GP
01.19 Feuchteschutz des Sockels
Feuchteschutz des Sockels im erdberthrten
Bereich herstellen.
Hohe: 60 cm
22 m? EP..o GP
01.20 Dran- / Schutzmatte
Vlieskaschierte Dran- / Schutzmatte als Schutz
von erdberthrten Bauteilen einbauen
Hohe: ca. 60 cm
22 m? EP..o GP
VORBEMERKUNGEN STUNDENLOHNARBEITEN
Stundenlohnarbeiten sind durch firmeneigene Arbeitskrafte nur
auf vorherige Anordnung des Bauherrn auszufiihren.
Der Verrechnungssatz fir die jeweilige Arbeitskraft umfasst
samtliche Aufwendungen.
01.21 Stundenlohn Facharbeiter
Stundenlohn Facharbeiter.
5 Std EP..o GP e
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsve rzeichnis Dorfgemeinschaftshaus Rheinen (2025-8860)

07 LV Putzarbeiten (Fassade)
01 Titel Aussenputz
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.22 Stundenlohn Vorarbeiter
Stundenlohn Vorarbeiter
5 Std EP. .o GP oo,
01.23 Stundenlohn Auszubildender
Stundenlohn Auszubildender
5 Std EP. .o GP oo,

Summe Titel 01
Aussenputz , Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 04.05.2026 - Seite 20



LV-Zusammenfassu ng Dorfgemeinschaftshaus Rheinen (2025-8860)
07 LV Putzarbeiten (Fassade)

Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR

01 Titel Aussenputz 13 rrersresreeressessseseneees

Summe LV 07 Putzarbeiten (Fassade)

Angebotssumme, Netto: EUR ...
zzgl. MwSt. (19,0 %):  EUR .,

Angebotssumme, Brutto: EUR  .......cciiiiin.,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 04.05.2026 - Seite 21
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