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Baubeschreibung des Bauvorhabens

Die Energetische Sanierung und der Neubau der OGS an der Astrid-Lindgren-Grundschule in Horstmar Leer,
setzt sich in folgenden Maßnahmen zusammen:

Die Baumaßnahmen aller Gewerke oder Leistungsbereiche erfolgen in Abschnitten laut Bauzeitenplan.
Begonnen wird laut Bauzeitenplan mit dem 

Bauabschnitt 1 Abbruch und Erdarbeiten, Außenbereich), es folgt dann 
Bauabschnitt 2 die Erweiterung und den Neubau der WC- und Toilettenanlage, sowie der   
                                         OGS-Räume 
Bauabschnitt 3 Umbau im Bestand dieses werden parallel ausgeführt.

Witterungsbedingte Bauverzögerungen sind nicht vorherzusehen und werden nicht separat vergütet. Der
Bauzeitenplan ist zu beachten.

Besondere Umstände
Der Schulbetrieb wird während der gesamten Bauzeit,  aufrechterhalten. Daher wird der Abbruch, der
Neubau und die Sanierung in 3 Bauphasen unterteilt. Dadurch kann gewährleistet werden, dass in den
jeweiligen Bauabschnitten durchgängig gearbeitet werden kann. Trotzdem ist besonders sensibles Vorgehen
und Rücksichtnahme erforderlich.

Angaben zur Ausführung
Der AN kann sich vor Abgabe des Angebotes vor Ort einen Überblick über die Situation verschaffen, eine
Inaugenscheinnahme ist von der Straße Geschwister-Buller-Str. aus möglich. Es ist möglich, das Gebäude
von innen zu besichtigen, bzw. zu begehen. Aber dies muss mit dem Planer und dem Hausmeister
abgestimmt und abgesprochen werden.
Die beigefügten Pläne dienen dazu, die vorhandene Situation und Planung genauer darzustellen.

Angabe zur Örtlichkeit
Anschrift der Baustelle:
Geschwister-Buller-Straße 1
Gemarkung: Horstmar 
Flur: 107
Flurstück:  840

Allgemeines zur Baumaßnahme

Gebäudestruktur

Das vorhandene Schulgebäude wurde ca. 1956/1966 errichtet. 1987 teilweise erweitert. Der vorh. 2-
geschossige Schultrakt ist in Massivbauweise gebaut worden. 
Die Schule wird in Ihrer Substanz erhalten bleiben. Das Schulgebäude wird komplett neu strukturiert und
entsprechend der UVV, Arbeitsstättenrichtlinien und des Brandschutz umgesetzt, sodass eine voll-
funktionsfähige Schulgebäude in Verbindung entsteht.

Für eine Übersicht wurde der nachfolgenden Ausschreibung Anlagen in Form von:

- Erdgeschossplan und Übersichten
- Lageplan mit der geplanten Baustellenübersicht
- Bauzeitenplan

beigefügt.
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Es wird von der Stadt Horstmar im Zuge der dann laufenden Baumaßnahme eine ordnungsgemäße Zu- und
Abfahrt zum Grundstück zur Verfügung gestellt. Auf dem Grundstück befindet sich eine Zuwegung von der
Straße " Geschwister- Buller-Straße " aus. 

Der AN hat seine Baustelleneinrichtung auf den von der Bauleitung zugewiesenen Flächen einzurichten.
Verkehrsflächen sind besonders im Baustellenlageplan gekennzeichnet. Personenkraftwagen können nur auf
den dafür vorgesehenen Parkflächen abgestellt werden. Auf der Baustelle gilt grundsätzlich die
Straßenverkehrsordnung. Davon abweichend ist die Höchstgeschwindigkeit mit „Schrittgeschwindigkeit“
festgelegt. Verkehrsflächen und Wege dürfen nicht durch Bau- und Montagearbeiten beeinträchtigt werden
und falls dieses Notwendig ist, ist diese mit der Bauleitung Stadt Horstmar zu planen und abzustimmen.

Liste der Beteiligten

Bauherr
Stadt Horstmar,
Kirchstr. 1-3
48612 Horstmar

1. Bodenbelagsarbeiten

Vorbemerkungen
Aufgrund gesetzlicher Anforderungen und zum gesundheitlichen
Schutz, ist für den Bodenbelag eine bauaufsichtliche Zulassung
oder eine andere vergleichbare technische, europäische
Zulassung vorzulegen.
Der Belag muß die gesetzlichen Anforderungen an die
gesundheitliche Bewertung von Bauprodukten nach dem AgBB-
Schema: "sehr emissionsarm" erfüllen. Der Bodenbelag muß
bauaufsichtlich vom DIBt für die Verwendung in Innenräumen
zugelassen sein und jährlich von einem unabhängigen,
akkreditierten Prüfinstitut überwacht werden. 
Dieses jährliche Überprüfungsaudit ist mit einem Prüfzertifikat
nachzuweisen.
Der Bodenbelag muss zu 100% recyclebar sein.

1.1. Bodenbelagsarbeiten (Linoleum)

1.1.10. Untergrund prüfen, Reinigungsschliff
Calciumsulfat-/Calciumsulfatfließestrich (CA/CAF), beheizt,
max. 0,3 CM-% Restfeuchte, neu eingebaut nach DIN EN 13813,
eben nach DIN 18202, gemäß weiteren mitgeltenden Normen
und Merkblättern prüfen.

Der Fließestrich wird durch den Estrichleger angeschliffen !

Untergrund von grober Verschmutzung wie Mörtelresten etc.
reinigen. Anschließend bürsten, wenn erforderlich 
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Reinigungsschliff durchführen, absaugen, um Verschmutzungen
der Vorgewerke zu entfernen, bis ein verlegereifer Untergrund
vorliegt. Der Abfall ist ordnungsgemäß zu entsorgen.

415,000 qm ......................... .........................

1.1.20. Schein-/Arbeitsfugen, Risse schliessen
Schein-/Arbeitsfugen, Risse in mineralischem Estrich öffnen,
Querschlitze setzen, sorgfältig saugen,
Wellenverbinder einlegen und kraftschlüssig schliessen
mit 2-K Silikatgiessharz nach Angaben des Herstellers.
Sofortiges Abstreuen der noch feuchten Schicht im Überschuss
mit Quarzsand 0,3 - 0,8 mm 
 

Angebotener Hersteller : .........................................

Angebotener Typ : ..................................................

10,000 lfm ......................... .........................

1.1.30. Grundieren saugfähiger, mineralischer Untergründe
mit Dispersionsgrundierung streichen, komplett herstellen
einschl. sämtlicher Nebenarbeiten und Zubehör.
Untergrund : Zementestrich

Eigenschaften :
- ressourcenschonend hergestellt, (oft aus recyceltem Material) 
  und recycelbar 
- Umweltfreundlichkeit 
- Gesundheitsschutz: Qualität Blauer Engel o.glw.
- lösemittelfrei
- sehr emissionsarm
- Verbrauch ca. 100 - 150 g/m2

Angebotener Hersteller : .........................................

Angebotener Typ : ..................................................

415,000 qm ......................... .........................

1.1.40. Untergründe nivellieren und ausgleichen
Ausgleichen des Verlegeuntergrundes in Rakeltechnik (entlüften)
mit einer für Fußbodenheizung und Stuhlrollennutzung
geeigneten saugfähigen zementärer Nivelliermasse mit
Hochleistungsverflüssiger der Festigkeitsklasse C35-F7 nach DIN
EN 13813  oder gleichwertig nach Angaben des Herstellers.

Schichtdicke im Mittel: bis 5 mm
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Angebotener Hersteller : .........................................

Angebotener Typ : ..................................................

415,000 qm ......................... .........................

1.1.50. Anpassen des Überganges im Türbereich
Anpassen des Überganges des Keramikbodenbelages auf die
Linoleum Ebene
Im Bereich der Türbereiche, bestehend aus
Reinigen
Nivellieren der Höhenunterschiede

bei mehr als 3 mm pro Meter sind Ausgleichsspachtelmassen
aufzutragen, sodass der Übergang zum Keramikbodenbelag mit
dem später aufzubringenden Linoleumbelag gegeben ist,
komplett zu liefern und fachgerecht zu montieren einschl.
sämtlichen Zubehörs und Nebenarbeiten.

10,000 lfm ......................... .........................

1.1.60. Dehnungsfugen / Bewegungsfugen
Aluminium-Dehnfugenprofil | für 2,0mm starke, verklebte
Bodenbeläge | EPDM-Fuge grau
Lieferung und Einbau von Dehnungsfugenprofilen /
Übergangsprofilen / Sockelleisten,
Farbe passend zum Dekor nach Benusterung durch AN .
Die Fugen müssen absolut frei von Kleberesten oder
Verschnittresten sein.
Bei dem Einbau sind die Bereiche zu reinigen und das Nivellieren
der Höhenunterschiede ist beizuspachteln, komplett liefern und
fachgerecht montieren einschl. sämtlichen Zubehörs und
Nebenarbeiten.

15,000 lfm ......................... .........................
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1.1.70. Linoleum Bodenbelag
als elastischer Bodenbelag nach DIN EN 14041, vollflächig auf
vorbehandeltem Untergrund verkleben,
mit lösemittelfreiem Dispersionsklebestoff, emissionsarm gem.
GEV-EMICODE EC 1 Plus.

Material
- Linoleum DIN EN ISO 24011
- Bahnenware
- Bahnenbreite: ca. 2,00 m
- Materialstärke: ca. 2,5 mm
- Flächengewicht: ca. 2900 g/m²
- Rutschhemmung: R9, DIN 51130 / BGR 181
- Oberfläche: eben, matt, ohne Strukturierung, werksvergütet
- Design/Farbton: mamoriert
- Anforderungen des AgBB-Bewertungsschemas, des Blauen
  Engels (ressourcenschonend hergestellt, (oft aus recyceltem
  Material), recycelbar, Umweltfreundlichkeit )
 (DE-UZ 120) o.glw.
- besonders emissionsarmes Material aus größtenteils
  natürlichen Rohstoffen
- besonders CO2-neutral hergestellt

Eigenschaften u. Anforderungen
- strapazierfähig, fleckenbeständig und reinigungsfreundlich
- kurzzeitig säure-, öl- und fettbeständig
- antistatisch, Aufladespannung <= 2 kV nach DIN EN 1815
- Brandverhalten nach EN 13501-1: mind. Cfl-s1
- Beanspruchung nach DIN EN ISO 10874: Klasse 34
- Trittschallverbesserungsmaß ca. 5 dB nach EN ISO 10140- 3
  /EN ISO 717-2
- Stuhlrollen geeignet: Typ W, DIN EN 12529/DIN EN 425
  Ausführung gemäß Herstellervorgabe.
Untergrund: neuer Zementestrich (schwimmend), vorbehandelt

Hinweise:
- Längs-, Stoß- und Querfugenverbindung der Bahnen sind
  mittels Schmelzdrahtverschweißung auszubilden
- In Türdurchgängen sind durchlaufende Beläge unterhalb des
  Türblatts zu stoßen und zu verschweißen
- Schnitt- und Anpassarbeiten an den Baukörper (z.B. Wand, 
  Rand, Türschwellen, Abkastunge o.ä.) und Einbauteile sind in 
  die jeweilige Position mit einzukalkulieren und werden nicht
  gesondert vergütet

Hersteller : Forbo o.glw.
Belag: Marmoleum Real - concrete o. glw.
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Angebotener Hersteller : .........................................

Angebotener Typ : ..................................................

415,000 qm ......................... .........................

1.1.80. Bahnen verschweißen
Bahnen aller verlegten Bodenbeläge an Stößen farblich
passend zur jeweiligen Belagsfarbe thermisch
verschweißen.
Ausführung gem. Herstellervorgabe.

Angebotener Hersteller : .........................................

Angebotener Typ : ..................................................

415,000 qm ......................... .........................

1.1.90. Sockelleisten für Designbeläge aus HDF-Kern, vollummantel
Kernsockelleiste aus HDF-Kern, vollummantelt aus chlorfreiem
Hochleistungskunststoff mit flexibler Weichlippe zu Wand und
Boden

Sockelhöhe ca. 60 mm, Überdeckung ca. 15 mm
Innen- und Außenecken sowie Endkappen sind stanzbar

Farbton: nach Wahl des AG 

Untergrund: Verputzte Wand
Zubehör :     Nicht erforderlich,
Innenecken/Außenecken/Endstücke sind zu stanzen.
Die Befestigungsart richtet sich nach dem Unterbau der Wand,
der auf geeignete Qualität bzw. Festigkeit vom Verleger zu prüfen
ist. Die Sockelleiste ist spannungsfrei zu verlegen, wobei
besonders Plustoleranzen zu vermeiden sind. Sockelleisten sind
komplett zu liefern und fachgerecht zu montieren einschl.
sämtlichen Zubehörs und Nebenarbeiten.
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Angebotes Fabrikat : ...........................................

Angebotener Typ : ...............................................

178,000 lfm ......................... .........................

1.1.100. Sockelleisten für Designbeläge, zum Einkleben von Streifen des Bodenbelag.
aus chlorfreiem Hochleistungskunststoff  mit flexibler Weichlippe
zu Wand und Boden, zum Einkleben von Streifen des
Bodenbelag. 

Sockelhöhe ca. 60 mm, Überdeckung ca. 15 mm
Innen- und Außenecken sowie Endkappen sind stanzbar

Farbton: nach Wahl des AG 

Untergrund: Verputzte Wand
Zubehör :     Nicht erforderlich,
Innenecken/Außenecken/Endstücke sind zu stanzen.
Die Befestigungsart richtet sich nach dem Unterbau der Wand,
der auf geeignete Qualität bzw. Festigkeit vom Verleger zu prüfen
ist. Die Sockelleiste ist spannungsfrei zu verlegen, wobei
besonders Plustoleranzen zu vermeiden sind. Sockelleisten sind
komplett zu liefern und fachgerecht zu montieren einschl.
sämtlichen Zubehörs und Nebenarbeiten.

Angebotes Fabrikat : ...........................................

Angebotener Typ : ...............................................

178,000 lfm ......................... .........................

1.1.110. Designbelag für Fußleisten zuschneiden, einkleben und verlegen
Zulage für vorherige Position:
-Streifen zuschneiden
-Reinigen
-aufkleben

einschließlich der Ecken ausmessen und an Wände anbringen.
Die Leisten werden inkl. des aufgeklebten Belages auf Gehrung
(45 Grad) geschnitten.
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Die Kosten für die zuvor genannte Leistung, ist mit
einzukalkulieren.
Alle Arbeiten sind komlpett zu liefern und fachgerecht zu
montieren, inkl. aller zugehörigen Nebenarbeiten und Zubehör.

178,000 lfm ......................... .........................

1.1.120. Bauschlussreinigung
Zu reinigende Fläche einschl. Sockel von lose aufliegendem
Schmutz befreien, um beim Wischen Kratzer zu vermeiden.
Bauschlussreinigen elastischer Bodenbeläge und Sockelleisten
nach VOB DIN 18365 mit anwendungsfertiger Reinigungslösung

Angebotener Hersteller : .........................................

Angebotener Typ : ..................................................

415,000 qm ......................... .........................
 

Summe 1.1. Bodenbelagsarbeiten (Linoleum) .........................
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1.2. Stundenlohnarbeiten

Tagelohnarbeiten
für gesondert durch die Bauleitung in Auftrag gegebene
Tagelohnarbeiten werden die nachfolgend inkl. aller
Zuschläge aufgeführten Stundensätze nur vergütet, wenn die
Arbeiten durch die Bauleitung beauftragt wurden und ein täglich
geführter Nachweis durch die Bauleitung anerkannt wurde.
Bei Überschreitung der nachstehend aufgeführten Stundensätze
ist die Bauleitung zu verständigen und für weitere Leistungen ein
Zusatzauftrag einzuholen.

Sämtliche Stundenlohnarbeiten sind vor Beginn der Arbeiten von
der örtlichen Bauleitung zu genehmigen!

Alle Stundenzettel sind täglich, spätestens nach 24 Stunden
vorzulegen und zu genehmigen,ansonsten verfällt der Anspruch
ersatzlos! 

1.2.10. Tagelohnarbeiten eines Hilfsarbeiters

10,000 Std ......................... .........................

1.2.20. Tagelohnarbeiten eines Facharbeiters

10,000 Std ......................... .........................
 

Summe 1.2. Stundenlohnarbeiten .........................

 

Summe 1. Bodenbelagsarbeiten .........................
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1. Bodenbelagsarbeiten

1.1. Bodenbelagsarbeiten (Linoleum) .........................

1.2. Stundenlohnarbeiten .........................
 

Summe 1. Bodenbelagsarbeiten  .........................

Druckdatum:   Seite: 11 von 12

Bauvorhaben :   Neubau einer OGS          

                          Geschwister - Buller - Straße 1      in  48612 Horstmar - Leer   



Angebotsaufforderung ALS
Zusammenstellung

Projekt: LV09 Bodenbelag
LV: LV09 Bodenbelagsarbeiten
  
Ordnungszahl Kurztext Betrag in EUR
  

LV LV09

1. Bodenbelagsarbeiten .........................
 

Summe LV LV09 Bodenbelagsarbeiten  .........................

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus .........................  EUR

in Höhe von 19,00 %  .........................  EUR

.........................  EUR
 

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 12
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