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Baubeschreibung des Bauvorhabens

Die Energetische Sanierung und der Neubau der OGS an der Astrid-Lindgren-Grundschule in Horstmar Leer,
setzt sich in folgenden MalRnahmen zusammen:

Die Baumalinahmen aller Gewerke oder Leistungsbereiche erfolgen in Abschnitten laut Bauzeitenplan.
Begonnen wird laut Bauzeitenplan mit dem

Bauabschnitt 1 Abbruch und Erdarbeiten, Auenbereich), es folgt dann

Bauabschnitt 2 die Erweiterung und den Neubau der WC- und Toilettenanlage, sowie der
OGS-Raume

Bauabschnitt 3 Umbau im Bestand dieses werden parallel ausgefuhrt.

Witterungsbedingte Bauverzégerungen sind nicht vorherzusehen und werden nicht separat vergutet. Der
Bauzeitenplan ist zu beachten.

Besondere Umsténde

Der Schulbetrieb wird wahrend der gesamten Bauzeit, aufrechterhalten. Daher wird der Abbruch, der
Neubau und die Sanierung in 3 Bauphasen unterteilt. Dadurch kann gewahrleistet werden, dass in den
jeweiligen Bauabschnitten durchgangig gearbeitet werden kann. Trotzdem ist besonders sensibles Vorgehen
und Rucksichtnahme erforderlich.

Angaben zur Ausfiihrung

Der AN kann sich vor Abgabe des Angebotes vor Ort einen Uberblick Uber die Situation verschaffen, eine
Inaugenscheinnahme ist von der Stralle Geschwister-Buller-Str. aus méglich. Es ist méglich, das Gebaude
von innen zu besichtigen, bzw. zu begehen. Aber dies muss mit dem Planer und dem Hausmeister
abgestimmt und abgesprochen werden.

Die beigefugten Plane dienen dazu, die vorhandene Situation und Planung genauer darzustellen.

Angabe zur Ortlichkeit
Anschrift der Baustelle:
Geschwister-Buller-Stralle 1
Gemarkung:  Horstmar
Flur: 107
Flurstick: 840

Allgemeines zur BaumaBnahme

Gebéudestruktur

Das vorhandene Schulgebaude wurde ca. 1956/1966 errichtet. 1987 teilweise erweitert. Der vorh. 2-
geschossige Schultrakt ist in Massivbauweise gebaut worden.

Die Schule wird in Ihrer Substanz erhalten bleiben. Das Schulgebaude wird komplett neu strukturiert und
entsprechend der UVV, Arbeitsstattenrichtlinien und des Brandschutz umgesetzt, sodass eine voll-
funktionsfahige Schulgeb&ude in Verbindung entsteht.

Es wird von der Stadt Horstmar im Zuge der dann laufenden BaumalRhahme eine ordnungsgemafie Zu- und
Abfahrt zum Grundstuck zur Verfugung gestellt. Auf dem Grundstiick befindet sich eine Zuwegung von der
Stralle " Geschwister- Buller-Strale " aus.

Der AN hat seine Baustelleneinrichtung auf den von der Bauleitung zugewiesenen Flachen einzurichten.
Personenkraftwagen kénnen nur auf den dafiir vorgesehenen Parkflachen abgestellt werden. Auf der
Baustelle gilt grundsatzlich die Strallenverkehrsordnung. Davon abweichend ist die Hochstgeschwindigkeit
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mit ,Schrittgeschwindigkeit” festgelegt. Verkehrsflachen und Wege dirfen nicht durch Bau- und
Montagearbeiten beeintrachtigt werden und falls dieses Notwendig ist, ist diese mit der Bauleitung Stadt
Horstmar zu planen und abzustimmen.

Liste der Beteiligten

Bauherr

Stadt Horstmar,
Kirchstr. 1-3
48612 Horstmar

1. Zementestrich
1.1. FuBbodenaufbau bis 200mm
1.1.10. Reinigen des Untergrundes von grober Verschmutzung

Art/ Umfang der Verschmutzung: Bauschutt, Gips, Putz- und
Mértelreste u.&., soweit sie von anderen Unternehmern herrihrt.
Einschl. Abtransport und Entsorgung der Schmutzmassen.
Ausflihrung nur nach Angabe der Bauleitung.

553,000 gmM s e

1.1.20. Schwimmender Zementestrich (CT) bis 200mm
Starke: (100-15-55=) 30 mm
nach DIN 18164 Teil 2,
Baustoffklasse B1 nach DIN 4102,
Warmeleitfahigkeitsgruppe 035,
Mehrzweck-Dammplatten
Druckbelastung bis 300 kN/gm
inkl. Randdammestreifen liefern und verlegen.

Festigkeitsklasse CT-C35-F5-S55-H40

Estrichnenndicke : >=55 mm,

Estrichmittel zur Verbesserung der Biegezugfestigkeit mit
Glasfaserverstarkung auf Trennlage liefern, eben einbauen und
verdichten, einschl. liefern einer 0,2 mm starken Folie, gem. DIN
18560 und 18555 hergestellt und in Anlehnung an DIN 18557
glteliberwacht mit Dehnungsfugenausbildung gem. DIN und
technischen Vorbemerkungen.

gewahltes Fabrikat:"........................

gewahlter Typ:'.......coooo '
553,000 gmM s e

1.1.30. Ausgleich zum Zementestrich
zum ausgleichen unvorhersehbarer Unebenheiten.

5000 am
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1.1.40.

1.1.50.

1.1.60.

Estrichbewehrung AKS-Gittermatten, verzinkt
liefern und fachgerecht einbauen.

277,000 gm ..

Faserbewehrung, Glas- oder Kunststofffasern
Standarddosierung 1kg/ m? oder nach Herstellangaben.
Estrichmittel zur Verbesserung der Biegezugfestigkeit mit
Glasfaserverstarkung auf Warmedammung vorstehender
Positionen liefern, eben einbauen und verdichten.

gewahltes Fabrikat:'........................ '

gewahlter Typ: ' '

Warmeleichtbeton
gebrauchsfertige Leichtbetonmischung mit vordosiertem
Bindemittel und vorbehandeltem EPS-Recycling-Granulat, zum
ausgleich von Unebenheiten, sowie zur Dammung.

Technische Daten

Abmessungen: bxh= 70x20mm

Nennwert der Warmeleitfahigkeit AD [W/(mK)] 0,079
Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit AB [W/(mK)] 0,097
Rohdichte des Frischmértels [kg /m3] ca. 320
Trockenrohdichte des gebundenen EPS [kg /m3] ca. 306
Druckfestigkeit [kPa] 200
Wasserdampfdiffusionswiderstand [u] 9

Brandverhalten E

Bindemittelgehalt [kg /m3] 187,50

Belegreife nach ca. 10 Tagen (bei 20° C und 65 % relativer
Luftfeuchtigkeit)

Druckdatum:
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Schnitt 3-3

liefern und verarbeiten, inkl. aller zugehérigen Nebenarbeiten.

3,000 cbm o

1.1.70. Dehnungsfugen anlegen
Beispiel: Turleibung, Flachenunterteilung etc.
herstellen einer Bewegungsfuge d= 10 mm, aus Styropor o.glw.
liefern und fachgerecht einbauen.
Bewegungsfugen nach DIN 18560 gemafR Fugenplan nach
Vorgaben des Planers anlegen.

355,000 Ifm .

Summe 1.1. FuBbodenaufbau bis 200mm = e

Summe 1. Zementestrich
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21.

2.1.10.

2.1.20.

Fliesen und Plattenarbeiten
Vorbereitende Arbeiten

Dichtungsanstrich Boden

Streichisolierung fur Béden als Abdichtung gegen Sickerwasser,
durch Aufbringen einer flissigen Dichtungsfolie auf trockenen
Estrichflachen. Ca. 5 cm an der Wand hoch.Ausfiihrung 2-lagig,
kreuzweise beschichtet. In die obere Lage ist Quarzsand,
KorngréRe von 0,7 -1,2 mm, als Haftbriicke Dickbettmértel oder
Fliesenbelag im Dunnbett einzustreuen.

Abdichtungsklasse: W1 -

angebotenes Fabrikat : ...............ccccoiiii

TYP:

Abdichtung liefern und fachgerecht verlegen, wonach die
Dichtigkeit nach DIN 18 534 zu gewahrleisten ist.

92,000 QM oo

Eck-Abdichtung waagerecht

zwischen Wand- und Bodenflache, mit gewebeverstarktem
Dichtungsband, Zuschnitt: 150mm liefern und in die frischen
Dichtungsfugen als Eckverstarkung einarbeiten, einschl.
Uberlappung und Ecken.

114,000 Ifm ...

Summe 2.1. Vorbereitende Arbeiten

Druckdatum:
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2.2, Bodenfliesen Frisch in Frisch
2.2.10. Bodenflachen vorbereiten
Untergrund absaugen und fur das Aufbringen des
Plattenbelages im Dunnbettverfahren Grundieren.
143,000 gm .
2.2.20. Bodenbelag 300*600mm, dunkelgrau

Bereich: Hygiene, Personal,Flur, HSM, PuMi, WC-
Schiilerinnen+Vorraum, WC-Schiiler+Vorraum, Technik

Bodenbelage aus rutschfestem keramischen Steinzeugfliesen
nach DIN 18 155, 1.Sortierung, waagerecht frisch in frisch auf
Estrich, Fliesen bzw. Ausgleichsmasse liefern, verlegen mit
vorgefertigtem Fugenmértel sauber ausfugen, einschl. Erganzen
und Abschneiden des Estrich-Randstreifens nach Verlegung und
Verfugung der Fliesen. Die Ausgleichsmasse wird gesondert
vergutet.

Einbringen des Fliesenbelages nach regularen Verfahren, nach
einer Abbindezeit von 28 Tagen und einer CM-Feuchte kleiner
2,0cm%. Hier sollte dann ein entsprechender Kleber verwendet
werden.

Format: 300 x 600mm

Bewertungsgruppe der Rutschgefahr: R10

Fabrikat : .Agrob Buchtal o.glw.

Typ: skill dark anthracite o.glw.

angebotenes Fabrikat : ............cccccvvviiiiiiiiiiiiii,

TYP: oo

Fliesen liefern und fachgerecht verlegen, einschl. aller

Nebenarbeiten.

143,000 gm .

2.2.30. Sockelfliesen 600*50mm, dunkelgrau

aus den vorstehenden Bodenfliesen, liefern sowie fachgerecht

schneiden und frisch in frisch, auf die Randstreifen verlegen, auf

Fugenschnitt mit den Bodenfliesen ist zu achten, einschl. aller

Ecken und Passschnitte.

Abmessungen: 60 x 5¢cm
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2.2.40.

2.2.50.

angebotenes Fabrikat : .............cccccvvviiiiiiiiiiiiiii,

TYP: oo
156,000 Ifm ...

Bodenbelag 600*600mm, dunkelgrau
Bereich: Aula

Bodenbelage aus rutschfestem keramischen Steinzeugfliesen
nach DIN 18 155, 1.Sortierung, waagerecht frisch in frisch auf
Estrich, Fliesen bzw. Ausgleichsmasse liefern, verlegen mit
vorgefertigtem Fugenmértel sauber ausfugen, einschl. Erganzen
und Abschneiden des Estrich-Randstreifens nach Verlegung und
Verfugung der Fliesen. Die Ausgleichsmasse wird gesondert
vergutet.

Einbringen des Fliesenbelages nach regularen Verfahren, nach
einer Abbindezeit von 28 Tagen und einer CM-Feuchte kleiner
2,0cm%. Hier sollte dann ein entsprechender Kleber verwendet
werden.

Format. 600 x 600mm

Bewertungsgruppe der Rutschgefahr: R10

Fabrikat : .Agrob Buchtal o.glw.

Typ: skill dark anthracite o.glw.

angebotenes Fabrikat @ ..............cccccoiii

TYP:

Fliesen liefern und fachgerecht verlegen, einschl. aller
Nebenarbeiten.

107,000 gm o
Sockelfliesen 600*50mm, dunkelgrau
aus den vorstehenden Bodenfliesen, liefern sowie fachgerecht
schneiden und frisch in frisch, auf die Randstreifen verlegen, auf
Fugenschnitt mit den Bodenfliesen ist zu achten, einschl. aller
Ecken und Passschnitte.
Abmessungen: 60 x 5cm

angebotenes Fabrikat : ................cccoiiii

TYP:
47,000 fm

Druckdatum:
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2.2.60.

2.2.70.

2.2.80.

2.2.90.

Zulage fiir Schragschnitte
als Zulage zu vorstehenden Bodenfliesen

50,000 Ifm ...l

Zulage fiir Anarbeiten an Bodeneinldufen
Anarbeiten des Belages an eingebaute Bodeneinlaufe

1,000 Stck ...

Bewegungsfugenprofil
mit seitlich angeordneten Metallprofilen aus ATK =
Edelstahl mit trapezférmig gelochten
Befestigungsschenkeln in einer U-férmigen Profilkammer
befestigten Bewegungszone aus synthetischem Kautschuk
liefern und im Zuge der Fliesen- verlegung unter
Beachtung der Herstellerangaben fachgerecht einbauen.
Profilhéhe nach értlichen Verhaltnissen, Ubergang von
Fliesen zu Teppich-Béden

angebotenes Fabrikat : ............ccccccvvviiiiiiiiiiiiiii,

TYP: oo
5,000 Ifm ..

Dauerelastische Versiegelung
der Fugen im Sockelbereich nach DIN 18 540 und den
Vorschriften der Herstellerfirma, die Fugen sind nach
sorgfaltiger Reinigung mit Primer nach Werksvorschrift
vorzustreichen, die Fugenanschlussflachen sind mit
Klebestreifen abzudecken und unmittelbar nach der
Fugenglattung zu entfernen, die Fugen sind bis zur
Einbautiefe des Dichtstoffes mit Vorflllprofil in Rundform
auszustopfen, das Vorfiilimaterial muss hydrophob und
verrottungsfest sein, anschlielend ist eine dauerelastische
kalt ausvulkanisierende 2-Komponenten Dichtungsmasse
zu verarbeiten.

203,000 Ifm ...

Summe 2.2. Bodenfliesen Frisch in Frisch
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23.

2.3.10.

2.3.20.

2.3.30.

Wandfliesen

Wandfliesen im Bereich:

124 Hygiene

125 Personal

115 WC-Schilerinnen und Vorraum
114 beh. WC

113 WC-Schiler und Vorraum

119 multifunktionaler Raum (OGS)
117 Hausmeister

116 Pumi

Vorbehandlung der Wande
Untergrinde aus GK-Bauplatten, Gips-/ Kalkputz,
oder &hnliche Untergriinde, durch geeignete Mittel wie z.B.
Tiefengrund vollflachig impragnieren und zur Aufnahme der
Fliesenbelage im Dinnbett vorbereiten.

212,000 GM oo,

Wandfliesen in Diinnbett
Wandbelag aus keramischen Wandplatten nach DIN 18 155 im
Dunnbettverfahren ansetzen und mit vorgefertigtem Fugenmértel
sauber ausfugen.

Verfugung:hellgrau

Abmessungen : 10 x 30 cm, waagerecht verlegt
Fabrikat: AGROB Buchtal o. glw.

Typ: Basis 1 o.glw

Farbe: weil} glanzend

Fabrikat: ...............ocoooi

liefern und fachgerecht verlegen, einschl. aller Nebenarbeiten
212,000 gm s

Wandfliesen (hellgriin)
Wandbelag aus keramischen Wandplatten nach DIN 18 155 im
Dunnbettverfahren ansetzen und mit vorgefertigtem Fugenmértel
sauber ausfugen.

Verfugung:hellgrau
Abmessungen : 10 x 30 cm, waagerecht verlegt

Fabrikat: Agrob Buchtal, o.glw
Serie: chroma+plural,o.glw

Druckdatum:
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Farbton: hellgrin NCS-S 0510-G

Fabrikat: ...............ocoooi

liefern und fachgerecht verlegen, einschl. aller Nebenarbeiten
50,000 gm ...

2.3.40. Wandfliesen (griin mittel)
Wandbelag aus keramischen Wandplatten nach DIN 18 155 im
Dunnbettverfahren ansetzen und mit vorgefertigtem Fugenmértel
sauber ausfugen.

Verfugung:hellgrau
Abmessungen : 10 x 30 cm, waagerecht verlegt
Farbe: griin mittel glanzend NCS S 1515-G20Y

Fabrikat: Agrob Buchtal, o.glw
Serie: chroma+plural,o.glw

Fabrikat: ...............ooooi

liefern und fachgerecht verlegen, einschl. aller Nebenarbeiten
50,000 gm ...

2.3.50. waagerechte Ablage B=20 cm (aus Bodenfliesen)
Bereich: Personal-WC, beh. WC
aus Bodenfliesen, liefern, schneiden und fachgerecht
im Dunnbettverfahren velegen und Verfugen

Abmessungen Bodenfliese : 30 x 60cm
Verfugung:hellgrau

Einbauhéhe: ca. 1,20m

Fabrikat: ...............ocoooii

5,000 Ifm ...

2.3.60. Abschlussprofil aus Edelstahl
fur Wandaulenecken an Fliesenbeldgen und bietet einen guten
Kantenschutz. Die Sichtflache des Fliesenprofils bildet eine
rechtwinklige Aulenecke der Fliesenbelage.

Druckdatum:
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Fabrikat: .........ccccooiiiiin
TYP
liefern und fachgerecht einarbeiten,
7,000 M s e
2.3.70. Edelstahlecken als Abschluss
Eckstiick von senkrechten und waagerechten Ecken
passend zu den Edelstahl-Eckschienen,
Fabrikat: .........ccccoiiiiiii
TYP
liefern und fachgerecht einarbeiten
5,000 StCK .ooooiiiiiiis e
2.3.80. Dauerelastische Versiegelung

nach DIN 18 540 und den Vorschriften der Herstellerfirma, die
Fugen sind nach sorgféaltiger Reinigung mit Primer nach
Werksvorschrift vorzustreichen, die Fugenanschlussflachen sind
mit Klebestreifen abzudecken und unmittelbar nach der
Fugenglattung zu entfernen, die Fugen sind bis zur Einbautiefe
des Dichtstoffes mit Vorfullprofil in Rundform auszustopfen, das
Vorflllmaterial muss hydrophob und verrottungsfest sein,
anschlielend ist eine dauerelastische kalt ausvulkanisierende 2-
Komponeten Dichtungsmasse zu verarbeiten.

70,000 Ifm ..

Summe 2.3. Wandfliesen

Druckdatum:
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2.4,

2.4.10.

2.4.20.

Stundenlohnarbeiten
Tagelohnarbeiten

fur gesondert durch die Bauleitung in Auftrag gegebene
Tagelohnarbeiten werden die nachfolgend inkl. aller Zuschlage
aufgefiihrten Stundensatze nur vergitet, wenn die Arbeiten durch
die Bauleitung beauftragt wurden und ein taglich gefuhrter
Nachweis durch die Bauleitung anerkannt wurde. Bei
Uberschreitung der nachstehend aufgefiihrten Stundensétze ist
die Bauleitung zu verstandigen und fur weitere Leistungen ein
Zusatzauftrag einzuholen.

Samtliche Stundenlohnarbeiten sind vor Beginn der Arbeiten von
der 6rtlichen Bauleitung zu genehmigen!

Alle Stundenzettel sind taglich, spatestens nach 24 Stunden
vorzulegen und zu genehmigen, ansonsten verfillt der
Anspruch ersatzlos!
Tagelohnarbeiten eines Hilfsarbeiters
16,000 Std ..o

Tagelohnarbeiten eines Gesellen

16,000 Std ...

Summe 2.4. Stundenlohnarbeiten

Summe 2. Fliesen und Plattenarbeiten

Druckdatum:
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3. Sonstige Arbeiten
3.1. Priifung
3.1.10. CM-Messungen

Einwaage 50 Gramm/Ablesezeit nach 10 Minuten (siehe CM-
Messprotokoll) nach DIN 18560-1:2015-1 bis zur Belegereife des
vorgenannten Estrichs fachgerecht durchfiihren und protokolieren
einschl. sémtlichen Zubehér und Nebenarbeiten.

CM-MESSANWEISUNG

1. Die Probenentnahme erfolgt Gber den gesamten Querschnitt
des zu messenden Estrichs. Die obersten 2-3 mm werden entfernt,
damit keine Oberflachen- Feuchtigkeit mitgemessen wird.

2. Die exakt abgewogene und zerkleinerte Probenentnahme (50g)
und die 4 Stahlkugeln in die CM-Druckflasche einfillen.

Danach die CM-Druckflasche schrag halten und vorsichtig eine
Kalziumcarbid-Ampulle hineinrutschen lassen.

3.Die CM-Druckflasche wird mit dem Deckel verschlossen und
anschlieend die CM-Ampulle durch kraftiges horizontales
Schutteln zertrimmert. Bitte zu Messbeginn die Uhrzeit mit einer
geeigneten Stoppuhr erfassen.

4. Danach fuhrt man wéhrend zwei Minuten mit der CM
Druckflasche kreisende und horizontale Bewegungendurch, um
das Probenmaterial weiter zu zerkleinern und mit dem
Kalziumcarbid zu vermischen. Diesen Vorgang wiederholt man
nach 5 Minuten fur die Dauer von einer Minute (kreisende
Bewegungen). Nach einer Gesamtmessdauer von 10 Minuten wird
der Wert abgelesen. Vermeiden Sie, dass die Stahlkugeln vertikal
gegen den Messkopf unterhalb des Manometers schlagen. Dieser
wird dadurch beschadigt und die Messwerte sind damit
unbrauchbar.

Alle Arbeiten nur mit Handschuhen ausfuhren!

3-8Tage 9-28Tage 29-56 Tage ab 57 Tagen
Stein- und Keramikhelage im Diinnbett 32% 30% 26%

Textile Bodenbeliige 32% 30%

Parkett ohne Fubodenheizung 32% 30% 26%

Parkett auf FuBbodenheizung 3,0% 28% 24%

Laminat ohne FuBbodenheizung 32% 3,0% 26%

Summe 3.1. Priifung

Druckdatum:
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Bauvorhaben :

Neubau einer OGS
Geschwister - Buller - StralRe 1 in 48612 Horstmar - Leer

Projekt:
LV:

Angebotsaufforderung ALS

LV08 Estrich-,Fliesen-, Plattenarbeiten
LV08 Estrich-,Fliesen-, Plattenarbeiten

0oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

3.2,

3.2.10.

3.2.20.

Stundenlohnarbeiten
Tagelohnarbeiten

fur gesondert durch die Bauleitung in Auftrag gegebene
Tagelohnarbeiten werden die nachfolgend inkl. aller Zuschlage
aufgefiihrten Stundensatze nur vergitet, wenn die Arbeiten durch
die Bauleitung beauftragt wurden und ein taglich gefuhrter
Nachweis durch die Bauleitung anerkannt wurde. Bei
Uberschreitung der nachstehend aufgefiihrten Stundensétze ist
die Bauleitung zu verstandigen und fur weitere Leistungen ein
Zusatzauftrag einzuholen.

Samtliche Stundenlohnarbeiten sind vor Beginn der Arbeiten von
der 6rtlichen Bauleitung zu genehmigen!

Alle Stundenzettel sind taglich, spatestens nach 24 Stunden
vorzulegen und zu genehmigen, ansonsten verfillt der
Anspruch ersatzlos!
Tagelohnarbeiten eines Hilfsarbeiters
5,000 Std ..o

Tagelohnarbeiten eines Gesellen

5,000 Std ...

Summe 3.2. Stundenlohnarbeiten

Summe 3. Sonstige Arbeiten

Druckdatum:
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Bauvorhaben : Neubau einer OGS
Geschwister - Buller - Stralie 1 in 48612 Horstmar - Leer
Angebotsaufforderung ALS
Zusammenstellung
Projekt: LV08 Estrich-,Fliesen-, Plattenarbeiten
LV: LV08 Estrich-,Fliesen-, Plattenarbeiten
Ordnungszahl Kurztext Betrag in EUR
1. Zementestrich

1.1.

FuRbodenaufbau bis 200mm

Summe 1. Zementestrich

Druckdatum:
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Bauvorhaben : Neubau einer OGS
Geschwister - Buller - StralRe 1 in 48612 Horstmar - Leer

Angebotsaufforderung ALS

Zusammenstellung

Projekt: LV08 Estrich-,Fliesen-, Plattenarbeiten
LV: LV08 Estrich-,Fliesen-, Plattenarbeiten
Ordnungszahl Kurztext Betrag in EUR
2. Fliesen und Plattenarbeiten
2.1. Vorbereitende Arbeiten
2.2. Bodenfliesen Frisch in Frisch
2.3. Wandfliesen
2.4, Stundenlohnarbeiten

Summe 2. Fliesen und Plattenarbeiten @~

Druckdatum: Seite: 17 von 19




Bauvorhaben : Neubau einer OGS
Geschwister - Buller - Stralie 1 in 48612 Horstmar - Leer
Angebotsaufforderung ALS
Zusammenstellung
Projekt: LV08 Estrich-,Fliesen-, Plattenarbeiten
LV: LV08 Estrich-,Fliesen-, Plattenarbeiten
Ordnungszahl Kurztext Betrag in EUR
3. Sonstige Arbeiten
3.1. Prafung
3.2. Stundenlohnarbeiten

Summe 3. Sonstige Arbeiten

Druckdatum:
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Bauvorhaben : Neubau einer OGS
Geschwister - Buller - StralRe 1 in 48612 Horstmar - Leer

Angebotsaufforderung ALS

Zusammenstellung
Projekt: LV08 Estrich-,Fliesen-, Plattenarbeiten
LV: LV08 Estrich-,Fliesen-, Plattenarbeiten
Ordnungszahl Kurztext Betrag in EUR
LV LV08
1. Zementestrich
2. Fliesen und Plattenarbeiten
3. Sonstige Arbeiten
Summe LV LVO08 Estrich-Fliesen-, Platten.. @~ e,
Zuziglich der gesetzlichen Mehrwertsteueraus EUR
in Hbhevon 19,00% EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 19
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