(Weitere besondere Vertragsbedingungen)

BaumaBnahme
LWL Klinik Dortmund, Neubau Zentralapotheke mit Wirtschaftslager

Weitere Besondere Vertragsbedingungen (WBVB)

Lage und Baustellenlogistik:

Die LWL- Klinik Dortmund plant die Errichtung einer neuen

Apotheke auf dem Gelande der LWL-Klinik in der Marsbruchstr. 179, 44287
Dortmund. Der Neubau der Zentralapotheke liegt freistehend im hinteren Teil des
Klinikgrundstticks (MarsbruchstraBe 179, Dortmund-Aplerbeck), zur vorbeifiihrenden
B1 verortet.

Die Abwicklung der BaumaBnahme erfolgt abschnittweise nach einem definierten
Bauablaufplan.

Die Baustellenzufahrt erfolgt Giber die Grundstiickszufahrt an der Marsbruchstral3e
179. Das Klinikgelande unterliegt strengen Zugangskontrollen. Eine Freischaltung
jedes Parktickets ist durch die technische Abteilung (besetzt Mo-Fr von 08:00-15:00h)
notwendig und einzukalkulieren; eine gesonderte Vergitung erfolgt nicht.

Verhalten auf dem Klinikgelande:

In der LWL- Klinik Dortmund werden psychisch kranke Menschen behandelt. Es ist
strikt untersagt, Personen zu fotografieren.

Innerhalb des Geldndes ist ausschlieBlich Schrittgeschwindigkeit erlaubt. Die Wege
sind so konzipiert, dass groBe Abschnitte von FuBgangern und PKW gemeinsam
genutzt werden.

Daher ist auf FuBganger besondere Ricksicht zu nehmen.

Beschadigungen an den Schrankenanlagen, FuBwegen und Fahrbahnen sind zu
vermeiden. Evtl. aufgetretene Schaden sind der Bauleitung mit zu teilen und wieder
fachgerecht herzustellen.

Flucht- und Rettungswege sowie Zufahrten zu den Gebauden sind frei zu halten.
Rettungs- und Polizeifahrzeuge sowie Fahrzeuge der Feuerwehr dirfen nicht
behindert werden.

Absperrungen von Teilbereichen sind rechtzeitig bei der Bauleitung anzumelden und
provisorische Wegeflihrungen deutlich zu markieren. Die Verkehrsfiihrung und
Baustellenabsicherung ist wahrend der BaumaBBnahme nach Vorgaben der Bauleitung
jederzeit sicherzustellen. Bauzaune sind mit Schellen gegen Offnen zu sichern. Der
Bauzaun ist auch tagstiber geschlossen zu halten, damit Patienten die Baustelle nicht
betreten konnen.

Fahrzeuge und Werkzeuge dirfen keinesfalls zuganglich flir Patienten sein.

Zur Einrichtung der Tagesunterkiinfte, Baucontainer und Materiallager, Parkflachen
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etc. sowie fir spezielle Baustelleneinrichtungen werden dem AN vor Baubeginn
Flachen zugewiesen.

Der vom Auftraggeber eingesetzte externe Sicherheits- und Gesundheitsschutz-
Koordinator (SiGeKo) wird eine Baustellenordnung erstellen, die dem AN zur
Auftragserteilung Gbergeben wird. Die Baustellenordnung sowie die Hausordnung
der Klinik sind als Vertragsbestandteil in allen Belangen zu beachten.

Die Hausordnung der LWL Klinik Dortmund enthalt allgemeine Verhaltensregeln fir
Fremdfirmen auf dem Klinikgelande. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, seine
Mitarbeiter mit der Hausordnung vertraut zu machen, zur Einhaltung anzuhalten und
die Umsetzung zu kontrollieren.

Auf dem Gelande herrscht Alkoholverbot.

Arbeiten an den Wochenenden sind mit dem Auftraggeber abzustimmen.
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