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Allgemeine Vertragsbestimmungen
zum Ingenieurvertrag (AVI)

- Ingenieurbauwerke, Verkehrsanlagen und Tragwerksplanung-

Pflichten des Auftragnehmers (AN)

Der AN ist verpflichtet, die ihm ibertragenen Leistungen nach den allgemein aner-
kannten Regeln der Baukunst, Bautechnik und den Grundséatzen der Wirtschaftlichkeit
zu erbringen, es sei denn, die Vertragspartner haben sich auf einen anderen
technischen Standard geeinigt oder dieser folgt aus der besonderen Gegebenheit des
Objekts. Den AN trifft eine Aufklarungspflicht, wenn einschlagige Regelwerke in
Uberarbeitung oder sonst Unklarheiten vorhanden sind.

Es ist Aufgabe des AN, sich hinsichtlich der 6rtlichen Bodenverhaltnisse zu vergewis-
sern und ggf. im Einverstandnis mit dem AG einen Bodengutachter hinzuzuziehen. In
den Aufgabenbereich des AN fallt auch die Anordnung von Dehnungsfugen.

Als Sachwalter seines Auftraggebers (AG) darf der AN keine Unternehmer- oder
Lieferanteninteressen vertreten.

Der AN hat seiner Planung die schriftlichen Anordnungen und Anregungen des AG
zugrunde zu legen und etwaige Bedenken hiergegen dem AG unverziglich schriftlich
mitzuteilen; er hat seine Leistungen vor ihrer endgultigen Ausarbeitung mit dem AG
und den anderen fachlich Beteiligten abzustimmen. Der AN hat sich rechtzeitig zu
vergewissern, dass seiner Planung offentlich-rechtliche Hindernisse und Bedenken
nicht entgegenstehen.

Der AN haftet fur die Richtigkeit, Vollstandigkeit und Rechtzeitigkeit seiner Leistungen.
Die Leistungsanforderungen werden durch die eigene Sachkunde des AG nicht ge-
mindert.

Der AN hat, soweit ihm Ubertragen, die Kosten sorgfaltig zu ermitteln. Die
Kostenermittlungen sind wahrend der Bauausfihrung zu uberwachen und
fortzuschreiben (Kostenkontrolle). Werden bei der laufenden Kostenkontrolle
Kostenunter- bzw. -Uberschreitungen erkennbar, so hat er sie dem AG unverziglich
unter Angabe der Grinde schriftich mitzuteilen und gleichzeitig ggf.
Einsparungsmoglichkeiten aufzuzeigen.

Der AN hat die ihm Ubertragenen Leistungen grundsatzlich persdnlich mit seinem Biiro
zu erbringen. Er darf diese Leistungen nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des
AG Ubertragen.

Der AN hat die von ihm gefertigten Unterlagen als Verfasser zu unterzeichnen.
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Uber Vorgéange, die im Zusammenhang mit der Abwicklung der MaRnahme dem AN
bekannt werden, ist gegenlber Dritten Stillschweigen zu wahren. Auskunfte und
Mitteilungen an die Medien sind dem AG vorbehalten.

Der AN erteilt den anderen fachlich Beteiligten Auskunft, gewéhrt ihnen Einblick in
seine Unterlagen und stellt die erforderlichen Planungsunterlagen zur Verfigung.

Bei Meinungsverschiedenheiten zwischen dem AN und anderen fachlich Beteiligten
hat der AN unverziglich schriftlich die Entscheidung des AG herbeizufihren.

Pflichten des Auftraggebers (AG)

Der AG hat den AN bei der Durchfihrung des Auftrags zu unterstiitzen und erforderli-
che Genehmigungen so schnell wie méglich herbeizufihren.

Der AG unterrichtet den AN rechtzeitig Uber die Leistungen, die andere an der Planung
und/oder Uberwachung fachlich Beteiligte zu erbringen haben, und liber die mit diesen
vereinbarte Termine/Fristen. Der AG ist verpflichtet, dem AN Uber das Ergebnis der
Kostenermittlung des Objektplaners Auskunft zu erteilen.

Ist im Bauvertrag eine Vertragsstrafe vereinbart, so obliegt die Geltendmachung der
Vertragsstrafe dem AG. Den AN trifft die Verpflichtung, den AG darauf hinzuweisen,
dass der Vorbehalt der Vertragsstrafe bei der Abnahme erklart werden muss, um den
Anspruch auf Zahlung der Vertragsstrafe nicht zu verlieren.

Vertretung des AG

Der AN ist nicht berechtigt, in Vertretung fir den AG Vertrage mit weiteren
Baubeteiligten abzuschliel3en.

Ergibt sich die Notwendigkeit des Einsatzes weiterer Baubeteiligter, so hat der AN dies
dem AG mitzuteilen. Dieser schlief3t die Vertrage, wobei er an Vorschlage des AN nicht
gebunden ist.

Im Rahmen seines Auftrags ist der AN berechtigt und verpflichtet, die Rechte des AG
zu wahren; ergibt sich die Notwendigkeit von Weisungen, so hat er diese gegentber
den am Bau Beteiligten auszusprechen. Der AN darf keine finanziellen Verpflichtungen
fur den AG eingehen, aul3er bei akuter Gefahr fiir Personen und erhebliche Sachwerte,
sofern das Einverstandnis des AG nicht mehr zu erhalten ist.

Arbeitsgemeinschaft (ARGE)
Sofern eine ARGE AN ist, tbernimmt das mit der Vertretung beauftragte, im Vertrag

genannte Mitglied die Federfuhrung. Es vertritt alle Mitglieder der ARGE dem AG
gegeniiber. Beschrankungen seiner Vertretungsbefugnis, die sich aus dem
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Arbeitsgemeinschaftsvertrag ergeben, sind gegeniiber dem AG unwirksam.

Fur die Erfullung aller vertraglichen Verpflichtungen haftet jedes Mitglied der ARGE
auch nach deren Aufldsung gesamtschuldnerisch.

Zahlungen werden mit befreiender Wirkung fir den AG ausschlie3lich an den im
Vertrag genannten Vertreter der ARGE oder nach dessen schriftlicher Weisung geleis-
tet. Dies gilt auch nach Auflésung der ARGE.

Auskunftspflicht des AN

Der AN hat den AG im Rahmen der vereinbarten Leistungen Uber alle bei der
Durchfiihrung seiner Aufgaben wesentlichen Umstande, insbesondere tUber Qualitats-
, Termin- oder Kostenabweichungen unaufgefordert unverziglich zu unterrichten und
dem AG Ldsungsvorschlage zu unterbreiten. Der AN gibt dem AG in regelmalfiigen
Abstdnden Zwischenbericht tGiber den Stand der Ausfihrung. Der AN hat den AG auch
auf mogliche Einsparungen hinzuweisen.

Vergitung

Der AN ist berechtigt, in angemessenen zeitlichen Abstanden Abschlagsrechnungen
und Teilschlussrechnungen zu stellen, in denen die vertragsmafige Erbringung der
abzurechnenden Leistung nachgewiesen werden muss. Teilschlussrechnungen
koénnen fir in sich abgeschlossene Leistungen oder Teilleistungen gestellt werden.

Fir die Umsatzsteuer gilt 8 16 HOAI. Nachfolgende Ziffern gelten, wenn der Vertrag
selbst nicht eine abweichende Honorarregelung vorsieht (insbesondere eine Abrech-
nung nach Zeit).

Bei der Ermittlung der anrechenbaren Kosten sind Rabatte, Boni, Provisionen und
Abgebote zu bertlicksichtigen. Skonti, Mangelanspriiche, Mangelbeseitigungskosten,
Sicherheitseinbehalte oder Vertragsstrafenanspriiche und sonstige den Bauwert nicht
beeinflussende Anspriiche des AG bleiben unbertcksichtigt.

Scheitert die Objektrealisierung, sodass es zur Kostenberechnung nicht kommt,
bestimmen sich die anrechenbaren Kosten nach der Kostenschatzung. Verwirklicht
der AG das Objekt unter Zuziehung eines anderen Ingenieurs oder allein, hat der AN
einen Auskunftsanspruch hinsichtlich der Kostenberechnungsergebnisse. Bestimmt
sich das Honorar auf der Grundlage der anrechenbaren Kosten einer
Baukostenvereinbarung, ist bei Scheitern der Objektverwirklichung diese
Vereinbarung maRgeblich.

Bei Ruckforderungen des AG aus Uberzahlungen (vgl. 88 812 ff. BGB) kann sich der
AN nicht auf Wegfall der Bereicherung (8 818 Abs. 3 BGB) berufen.

Ergibt sich im Verlauf der Vertragsabwicklung die Notwendigkeit zur Ausfihrung
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Besonderer und sonstiger Leistungen, macht AN den AG hierauf wie auf die zusatzli-
che Honorierungspflicht aufmerksam. Die Honorierungsvereinbarung erfolgt
schriftlich. Der AN fuhrt fir diese Leistung auf jeden Fall einen Stundennachweis.
Gleiches gilt, wenn sich der beauftragte Leistungsumfang auf Veranlassung des AG
wahrend der Laufzeit des Vertrags andert (8 7 Abs. 5 HOAI).

Haftung des AN

Erflllungs- und Gewahrleistungs- und Mangelanspriiche des AG richten sich nach den
gesetzlichen Vorschriften, soweit nachfolgend nichts Anderes vereinbart ist.

Im Falle einer Inanspruchnahme kann der AN verlangen, dass zunachst ihm die
Nachbesserung oder Schadensbeseitigung Ubertragen wird, soweit das dem AG
zumutbar ist.

Haftpflichtversicherung

Der AN hat das Bestehen einer Haftpflichtversicherung nachzuweisen und fur die
Dauer der Vertragsbeziehung mit dem AG, also bis zum Ablauf der Gewéhrleistungs-
frist bzw. bis zur abschlieRenden Beseitigung der dem AN gegentiber geriigten Mangel
aufrecht zu erhalten. Er hat dem AG auf Verlangen eine Kopie der Police nebst aller
Anlagen (Vertragsbedingungen u.a.) auszuh&ndigen. Bei Arbeitsgemeinschaften
muss sich der Versicherungsschutz in voller Hohe auf jedes Mitglied erstrecken.

siehe auch Position 8.1 des Ing.-Vertrages

Der AN hat vor dem Nachweis des Versicherungsschutzes keinen Anspruch auf
Zahlungen. Der AG kann jede Zahlung vom Nachweis des Fortbestehens des Versi-
cherungsschutzes abhangig machen.

Der AN ist zur unverziglichen schriftlichen Anzeige verpflichtet, soweit Versicherungs-
schutz nicht mehr besteht.

Der AN Ubernimmt es als selbststandige Nebenpflicht, seiner Betriebshaftpflicht-
versicherung im Schadenfall alle zur Prifung des Anspruchs erforderlichen und von
der Versicherung verlangten Informationen zu erteilen, Unterlagen auszuhandigen und
den AG in jeder Hinsicht bei der Geltendmachung seiner Anspriiche gegeniber der
Versicherung zu unterstitzen.

Kiundigung

Die Kundigungsmoglichkeiten  bestimmen sich nach dem BGB. Die
Kindigungserklarung bedarf der Schriftform.

Wenn das Vertragsverhaltnis vorzeitig endet, hat der AN seine Arbeiten abzuschliel3en
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und seine Leistungsergebnisse in einer Art zu ordnen, die eine Ubernahme und Fort-
fuhrung des BV durch einen Dritten ohne unangemessene Schwierigkeiten mdglich
macht. Der AN hat - unbeschadet etwaiger Differenzen mit dem AG - s&mtliche fur
Ubernahme und Fortfiihrung der Planungs- und BaumafRnahme notwendigen Unterla-
gen einschlieBlich Dateien an den AG auszuhéndigen, ohne dass dem AN insoweit
ein Zuriickbehaltungsrecht zusteht.

Wird dieser Vertrag aus einem wichtigen Grund durch den AG gekiindigt, so sind nur
die beauftragten und bis dahin mangelfrei erbrachten in sich abgeschlossenen und
verwertbaren Leistungen zu verglten und die fir diese nachweisbar entstandenen
notwendigen Nebenkosten zu erstatten, soweit eine Nebenkostenerstattung
vereinbart ist. § 9 HOAI findet keine Anwendung.
Ein wichtiger Grund zur Kiindigung durch den AG liegt insbesondere dann vor, wenn
der AN

- es unterlasst, einer bindenden Weisung des AG nachzukommen oder

- nachhaltig und erheblich die Erfullung vertraglicher Verpflichtungen unterlasst
und ihn der AG schriftlich unter Benennung der zu beanstandenden Umstande
abgemahnt und der AN nicht unverziglich nach Zugang der Abmahnung die
beanstandeten Umstéande behoben hat.

macht der AG von seinem freien Kiindigungsrecht nach § 649 S. 1 BGB gebrauch oder
wird der Vertrag aus einem wichtigen Grund gekindigt, den der AG zu vertraten hat,
so erhalt der AN flir die beauftragten Leistungen das vereinbarte Honorar unter
Anrechnung desjenigen, was er infolge der Aufhebung des Vertrages an
Aufwendungen erspart oder durch anderweitige Verwendung seiner Arbeitskraft
erwirbt oder zu erwerben boswillig unterlasst.

Im Falle einer vorzeitigen Beendigung des Vertragsverhaltnisses hat de AN seine
Arbeiten abzuschlieRen und seine Leistungsergebnisse in einer Art zu ordnen, die
einer Ubernahme und Fortfilhrung des Bauvorhabens durch einen Dritten ohne
angemessene Schwierigkeiten moglich macht.

Die Vertragsparteien sind verpflichtet, unverztglich, spatestens jedoch innerhalb von
12 Werktagen nach Beendigung des Vertragsverhaltnisses den von dem AN
erreichten Leistungsstand festzustellen und zu dokumentieren.

Hat der AG die Kindigung zu vertreten oder macht der AG von seinem freien
Kiindigungsrecht Gebrauch, erhalt der AN das volle Honorar fiir die bis zur Klindigung
erbrachten Leistungen; fir die infolge der Kuindigung entfallenden Leistungen erhalt
der AN das volle Honorar abziglich ersparter Aufwendungen. Diese werden auf 80 %
fur die noch nicht erbrachten Leistungen der Leistungsphasen 8 + 9, fur alle tbrigen
nicht erbrachten Leistungen auf 60 % der Vergiitung festgelegt.

Urheberrecht, Nutzung der Planung und Anderung des Werks

Sind die Leistungen des AN urheberrechtlich geschitzt, bleiben dessen
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Urheberpersénlichkeitsrechte unberthrt.

Der AN garantiert dem AG, dass seine nach diesem Vertrag zu erbringenden Leistun-
gen frei von Rechten Dritter sind und stellt den AG von mdéglichen Anspriichen Dritter
wegen Verletzung von Urheber- und Leistungsschutzrechten oder sonstigen Rechten
frei.

Der AG hat das Recht, die Planung nur fur die in Ziffer 1 des Vertrags beschriebene
Baumal3nahme zu nutzen.

Der AG ist berechtigt, das Bauwerk ohne Mitwirkung des AN fertigzustellen, wenn
dieser Vertrag mit dem AN vorzeitig endet.

Der AN iibertragt dem AG die Verwertungs-, Nutzungs- und Anderungsrechte an allen
von ihm fur das BV erstellten Unterlagen (verkorpert oder in elektronischer Form)
sowie an den fur das BV erbrachten Leistungen und zwar unmittelbar mit dem Zeit-
punkt ihrer jeweiligen Entstehung.

Der AG ist berechtigt, diese Verwertungs-, Nutzungs- und Anderungsrechte auf Dritte
zu ubertragen.

Der AG bzw. dessen Rechtsnachfolger darf die Unterlagen, die Leistungen des AN flr
das BV und das ausgefiihrte Bauwerk ohne Mitwirkung des AN nutzen und &ndern.
Besteht ein Urheberpersonlichkeitsrecht, ist dieses zu wahren und der AN anzuhdren,
bevor das Bauwerk geéndert wird.

Der AG ist verpflichtet, dem AN auch nach Beendigung des Vertrags den Zutritt zu
dem Werk oder der Anlage zu gestatten, damit er den Zustand feststellen und fotogra-
fische oder sonstige Aufnahmen anfertigen kann. Das gilt nicht, soweit dem ganz oder
teilweise schutzwiirdige Interessen des AG entgegenstehen.

Der AG ist zur Vertffentlichung des vom AN geplanten Bauwerks nur unter
Namensangabe des AN berechtigt.

Die vom AN zur Erfullung des Vertrags angefertigten und beschafften sowie die ihm
Uberlassenen Unterlagen sind auf Verlangen an den AG herauszugeben; sie werden
dessen Eigentum. Die dem AN Uberlassenen Unterlagen sind dem AG spatestens
nach Erflllung seines Auftrags geordnet zurtickzugeben. Zuriickbehaltungsrechte an
dem AN Uberlassenen oder von diesem angefertigte Unterlagen, Planen u.a. sowie an
entsprechenden Dateien sind ausgeschlossen.

Mit der vereinbarten Vergitung sind sdmtliche Anspriiche des AN im Zusammenhang
mit der Ubertragung der Verwertungs-, Nutzungs- und Anderungsrechte an fiir das BV
erstellten Unterlagen und erbrachten Leistungen abgegolten.

Abnahme
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Es gilt 8§ 640 BGB. Sind dem AN auch die Objektbetreuung und die Dokumentation
Ubertragen, ist der AG nach Erbringung der Objektiberwachung zur Teilabnahme
verpflichtet.

Verjahrung

Die Anspriche des AG aus diesem Vertrag verjdhren in 5 Jahren.

Beginn der Verjahrung

Die Verjahrung beginnt mit der Abnahme der Gesamtleistung oder mit der Teilab-
nahme hinsichtlich der insoweit abgenommenen Leistungen.

Sind die Objektbetreuung und die Dokumentation auch Gegenstand der Beauftragung
und hat bezuglich der vorausgehenden Leistungen eine Teilabnahme stattgefunden,
beginnt die Verjahrung hinsichtlich der Objektbetreuung und Dokumentation mit deren
Abnahme zu laufen.

Sind dem AN nur einzelne Leistungen Ubertragen, beginnt die Verjahrung mit deren
Abnahme zu laufen.

Schlussbestimmungen
Anderungen, Erganzungen und Nebenabreden erfolgen schriftlich (§ 126 BGB).

Erfullungsort fur die Leistungen des AN ist die Baustelle, soweit die Leistungen dort zu
erbringen sind, im Ubrigen der Sitz des AG.

Der Gerichtsstand fiir Streitigkeiten richtet sich nach dem Sitz des AG.
Es gilt deutsches Recht.

Sollten Bestimmungen des Vertrags unwirksam oder nichtig sein, so wird davon die
Wirksamkeit der Gibrigen Bestandteile nicht berthrt, wenn davon auszugehen ist, dass
diese Regelungen auch ohne den nichtigen oder unwirksamen Teil getroffen worden
waren. Anstelle der unwirksamen Regelungen soll das gelten, was die Parteien
zulassigerweise vereinbart hatten, ware ihnen die Unwirksamkeit bekannt gewesen.



