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Allgemeine Vertragsbestimmungen
zum Ingenieurvertrag (AVI)
- Ingenieurbauwerke und Verkehrsanlagen -

Pflichten des Auftragnehmers (AN)

Der AN ist verpflichtet, die ihm Ubertragenen Leistungen nach den allgemein aner-
kannten Regeln der Baukunst, Bautechnik und den Grundsatzen der
Wirtschaftlichkeit zu erbringen, es sei denn, die Vertragspartner haben sich auf einen
anderen technischen Standard geeinigt oder dieser folgt aus der besonderen
Gegebenheit des Objekts. Den AN trifft eine Aufklarungspflicht, wenn einschlagige
Regelwerke in Uberarbeitung oder sonst Unklarheiten vorhanden sind.

Es ist Aufgabe des AN, sich hinsichtlich der 6rtlichen Bodenverhaltnisse zu vergewis-
sern und ggf. im Einverstandnis mit dem AG einen Bodengutachter hinzuzuziehen. In
den Aufgabenbereich des AN fallt auch die Anordnung von Dehnungsfugen.

Als Sachwalter seines Auftraggebers (AG) darf der AN keine Unternehmer- oder
Lieferanteninteressen vertreten.

Der AN hat seiner Planung die schriftichen Anordnungen und Anregungen des AG
zugrunde zu legen und etwaige Bedenken hiergegen dem AG unverzuglich schriftlich
mitzuteilen; er hat seine Leistungen vor ihrer endgultigen Ausarbeitung mit dem AG
und den anderen fachlich Beteiligten abzustimmen. Der AN hat sich rechtzeitig zu
vergewissern, dass seiner Planung o6ffentlich-rechtliche Hindernisse und Bedenken
nicht entgegenstehen.

Der AN haftet fur die Richtigkeit, Vollstandigkeit und Rechtzeitigkeit seiner
Leistungen. Die Leistungsanforderungen werden durch die eigene Sachkunde des
AG nicht gemindert.

Der AN hat, soweit ihm Ubertragen, die Kosten sorgfaltig zu ermitteln. Die
Kostenermittlungen sind wahrend der Bauausfuhrung zu Uberwachen und
fortzuschreiben (Kostenkontrolle). Werden bei der laufenden Kostenkontrolle
Kostenunter- bzw. -Uberschreitungen erkennbar, so hat er sie dem AG unverzuglich
unter Angabe der Grunde schriftich mitzuteilen und gleichzeitig ggf.
Einsparungsmdglichkeiten aufzuzeigen.

Der AN hat die ihm Ubertragenen Leistungen grundséatzlich personlich mit seinem
Biro zu erbringen. Er darf diese Leistungen nur mit vorheriger schriftlicher
Zustimmung des AG Ubertragen.

Der AN hat die von ihm gefertigten Unterlagen als Verfasser zu unterzeichnen.
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Uber Vorgange, die im Zusammenhang mit der Abwicklung der Manahme dem AN
bekannt werden, ist gegenuber Dritten Stillschweigen zu wahren. Auskunfte und
Mitteilungen an die Medien sind dem AG vorbehalten.

Der AN erteilt den anderen fachlich Beteiligten Auskunft, gewahrt ihnen Einblick in
seine Unterlagen und stellt die erforderlichen Planungsunterlagen zur Verfugung.

Bei Meinungsverschiedenheiten zwischen dem AN und anderen fachlich Beteiligten
hat der AN unverzuglich schriftlich die Entscheidung des AG herbeizufuhren.

Pflichten des Auftraggebers (AG)

Der AG hat den AN bei der Durchfiihrung des Auftrags zu unterstiitzen und erforderli-
che Genehmigungen so schnell wie méglich herbeizufihren.

Der AG unterrichtet den AN rechtzeitig Uber die Leistungen, die andere an der
Planung und/oder Uberwachung fachlich Beteiligte zu erbringen haben, und tber die
mit diesen vereinbarte Termine/Fristen. Der AG ist verpflichtet, dem AN Uber das
Ergebnis der Kostenermittlung des Objektplaners Auskunft zu erteilen.

Ist im Bauvertrag eine Vertragsstrafe vereinbart, so obliegt die Geltendmachung der
Vertragsstrafe dem AG. Den AN ftrifft die Verpflichtung, den AG darauf hinzuweisen,
dass der Vorbehalt der Vertragsstrafe bei der Abnahme erklart werden muss, um den
Anspruch auf Zahlung der Vertragsstrafe nicht zu verlieren.

Vertretung des AG

Der AN ist nicht berechtigt, in Vertretung fur den AG Vertrage mit weiteren
Baubeteiligten abzuschliel3en.

Ergibt sich die Notwendigkeit des Einsatzes weiterer Baubeteiligter, so hat der AN
dies dem AG mitzuteilen. Dieser schlie3t die Vertrage, wobei er an Vorschlage des
AN nicht

gebunden ist.

Im Rahmen seines Auftrags ist der AN berechtigt und verpflichtet, die Rechte des AG
zu wahren; ergibt sich die Notwendigkeit von Weisungen, so hat er diese gegenuber
den am Bau Beteiligten auszusprechen. Der AN darf keine finanziellen
Verpflichtungen fur den AG eingehen, auller bei akuter Gefahr fir Personen und
erhebliche Sachwerte, sofern das Einverstéandnis des AG nicht mehr zu erhalten ist.

Arbeitsgemeinschaft (ARGE)

Sofern eine ARGE AN ist, Gbernimmt das mit der Vertretung beauftragte, im Vertrag
genannte Mitglied die Federfiihrung. Es vertritt alle Mitglieder der ARGE dem AG
gegeniiber. Beschrankungen seiner Vertretungsbefugnis, die sich aus dem
Arbeitsgemeinschaftsvertrag ergeben, sind gegeniber dem AG unwirksam.
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Far die Erfullung aller vertraglichen Verpflichtungen haftet jedes Mitglied der ARGE
auch nach deren Auflésung gesamtschuldnerisch.

Zahlungen werden mit befreiender Wirkung fur den AG ausschliellich an den im
Vertrag genannten Vertreter der ARGE oder nach dessen schriftlicher Weisung
geleistet. Dies gilt auch nach Auflésung der ARGE.

Auskunftspflicht des AN

Der AN hat den AG im Rahmen der vereinbarten Leistungen Uber alle bei der
Durchfuhrung seiner Aufgaben wesentlichen Umstande, insbesondere (ber
Qualitats-, Termin- oder Kostenabweichungen unaufgefordert unverziglich zu
unterrichten und dem AG Lésungsvorschlage zu unterbreiten. Der AN gibt dem AG in
regelmafligen Abstanden Zwischenbericht lUber den Stand der Ausfiihrung. Der AN
hat den AG auch auf moégliche Einsparungen hinzuweisen.

Vergiitung

Der AN ist berechtigt, in angemessenen zeitlichen Abstanden Abschlagsrechnungen
und Teilschlussrechnungen zu stellen, in denen die vertragsmalige Erbringung der
abzurechnenden Leistung nachgewiesen werden muss. Teilschlussrechnungen
konnen fur in sich abgeschlossene Leistungen oder Teilleistungen gestellt werden.

Far die Umsatzsteuer gilt § 16 HOAI. Nachfolgende Ziffern gelten, wenn der Vertrag
selbst nicht eine abweichende Honorarregelung vorsieht (insbesondere eine Abrech-
nung nach Zeit).

Bei der Ermittlung der anrechenbaren Kosten sind Rabatte, Boni, Provisionen und
Abgebote zu berlcksichtigen. Skonti, Mangelanspriiche, Mangelbeseitigungskosten,
Sicherheitseinbehalte oder Vertragsstrafenanspriche und sonstige den Bauwert nicht
beeinflussende Anspruche des AG bleiben unberucksichtigt.

Scheitert die Objektrealisierung, sodass es zur Kostenberechnung nicht kommt,
bestimmen sich die anrechenbaren Kosten nach der Kostenschatzung. Verwirklicht
der AG das Objekt unter Zuziehung eines anderen Ingenieurs oder allein, hat der AN
einen Auskunftsanspruch hinsichtlich der Kostenberechnungsergebnisse. Bestimmt
sich das Honorar auf der Grundlage der anrechenbaren Kosten einer
Baukostenvereinbarung, ist bei Scheitern der Objektverwirklichung diese
Vereinbarung malfigeblich.

Bei Riickforderungen des AG aus Uberzahlungen (vgl. §§ 812 ff. BGB) kann sich der
AN nicht auf Wegfall der Bereicherung (§ 818 Abs. 3 BGB) berufen.

Ergibt sich im Verlauf der Vertragsabwicklung die Notwendigkeit zur Ausflhrung
Besonderer und sonstiger Leistungen, macht AN den AG hierauf wie auf die zusatzli-
che Honorierungspflicht aufmerksam. Die Honorierungsvereinbarung erfolgt
schriftlich. Der AN fuhrt fur diese Leistung auf jeden Fall einen Stundennachweis.
Gleiches gilt, wenn sich der beauftragte Leistungsumfang auf Veranlassung des AG
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wahrend der Laufzeit des Vertrags andert (§ 7 Abs. 5 HOAI).

Haftung des AN

Erflllungs- und Gewabhrleistungs- und Mangelanspriiche des AG richten sich nach
den gesetzlichen Vorschriften, soweit nachfolgend nichts Anderes vereinbart ist.

Im Falle einer Inanspruchnahme kann der AN verlangen, dass zunachst ihnm die
Nachbesserung oder Schadensbeseitigung Ubertragen wird, soweit das dem AG
zumutbar ist.

Haftpflichtversicherung

Der AN hat das Bestehen einer Haftpflichtversicherung nachzuweisen und fir die
Dauer der Vertragsbeziehung mit dem AG, also bis zum Ablauf der Gewahrleistungs-
frist bzw. bis zur abschlieRenden Beseitigung der dem AN gegenuber geriigten
Mangel aufrecht zu erhalten. Er hat dem AG auf Verlangen eine Kopie der Police
nebst aller Anlagen (Vertragsbedingungen u.a.) auszuhandigen. Bei
Arbeitsgemeinschaften muss sich der Versicherungsschutz in voller Héhe auf jedes
Mitglied erstrecken.

siehe auch Position 8.1 des Ing.-Vertrages

Der AN hat vor dem Nachweis des Versicherungsschutzes keinen Anspruch auf
Zahlungen. Der AG kann jede Zahlung vom Nachweis des Fortbestehens des Versi-
cherungsschutzes abhangig machen.

Der AN ist zur unverziglichen schriftichen Anzeige verpflichtet, soweit
Versicherungsschutz nicht mehr besteht.

Der AN (bernimmt es als selbststandige Nebenpflicht, seiner Betriebshaftpflicht-
versicherung im Schadenfall alle zur Prifung des Anspruchs erforderlichen und von
der Versicherung verlangten Informationen zu erteilen, Unterlagen auszuhandigen
und den AG in jeder Hinsicht bei der Geltendmachung seiner Anspriiche gegeniber
der Versicherung zu unterstitzen.

Kiundigung

Die  Kundigungsmoglichkeiten  bestimmen sich nach dem BGB. Die
Kldndigungserklarung bedarf der Schriftform.

Wenn das Vertragsverhaltnis vorzeitig endet, hat der AN seine Arbeiten
abzuschliefen und seine Leistungsergebnisse in einer Art zu ordnen, die eine
Ubernahme und Fortfiihrung des BV durch einen Dritten ohne unangemessene
Schwierigkeiten mdglich macht. Der AN hat - unbeschadet etwaiger Differenzen mit
dem AG - samtliche fir Ubernahme und Fortfiihrung der Planungs- und
Baumallnahme notwendigen Unterlagen einschliellich Dateien an den AG
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auszuhandigen, ohne dass dem AN insoweit ein Zurickbehaltungsrecht zusteht.

Wird dieser Vertrag aus einem wichtigen Grund durch den AG gekuindigt, so sind nur
die beauftragten und bis dahin mangelfrei erbrachten in sich abgeschlossenen und
verwertbaren Leistungen zu vergiten und die flr diese nachweisbar entstandenen
notwendigen Nebenkosten zu erstatten, soweit eine Nebenkostenerstattung
vereinbart ist. § 9 HOAI findet keine Anwendung.
Ein wichtiger Grund zur Kundigung durch den AG liegt insbesondere dann vor, wenn
der AN

- es unterldsst, einer bindenden Weisung des AG nachzukommen oder

- nachhaltig und erheblich die Erfullung vertraglicher Verpflichtungen
unterlasst und ihn der AG schriftlich unter Benennung der zu beanstandenden
Umstande abgemahnt und der AN nicht unverzuglich nach Zugang der Abmahnung
die beanstandeten Umsténde behoben hat.

macht der AG von seinem freien Kindigungsrecht nach § 649 S. 1 BGB gebrauch
oder wird der Vertrag aus einem wichtigen Grund geklndigt, den der AG zu vertraten
hat, so erhalt der AN fUr die beauftragten Leistungen das vereinbarte Honorar unter
Anrechnung desjenigen, was er infolge der Aufhebung des Vertrages an
Aufwendungen erspart oder durch anderweitige Verwendung seiner Arbeitskraft
erwirbt oder zu erwerben boswillig unterlasst.

Im Falle einer vorzeitigen Beendigung des Vertragsverhdltnisses hat de AN seine
Arbeiten abzuschlielen und seine Leistungsergebnisse in einer Art zu ordnen, die
einer Ubernahme und Fortfiihrung des Bauvorhabens durch einen Dritten ohne
angemessene Schwierigkeiten mdglich macht.

Die Vertragsparteien sind verpflichtet, unverziglich, spatestens jedoch innerhalb von
12 Werktagen nach Beendigung des Vertragsverhaltnisses den von dem AN
erreichten Leistungsstand festzustellen und zu dokumentieren.

Hat der AG die Kindigung zu vertreten oder macht der AG von seinem freien
Kindigungsrecht Gebrauch, erhalt der AN das volle Honorar fir die bis zur
Kindigung erbrachten Leistungen; fur die infolge der Kindigung entfallenden
Leistungen erhalt der AN das volle Honorar abziglich ersparter Aufwendungen.
Diese werden auf 80 % fur die noch nicht erbrachten Leistungen der
Leistungsphasen 8 + 9, flur alle Ubrigen nicht erbrachten Leistungen auf 60 % der
Vergutung festgelegt.

Urheberrecht, Nutzung der Planung und Anderung des Werks

Sind die Leistungen des AN urheberrechtlich geschitzt, bleiben dessen
Urheberpersonlichkeitsrechte unberthrt.

Der AN garantiert dem AG, dass seine nach diesem Vertrag zu erbringenden Leistun-
gen frei von Rechten Dritter sind und stellt den AG von mdglichen Anspriichen Dritter
wegen Verletzung von Urheber- und Leistungsschutzrechten oder sonstigen Rechten
frei.
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Der AG hat das Recht, die Planung nur fur die in Ziffer 1 des Vertrags beschriebene
Baumafinahme zu nutzen.

Der AG ist berechtigt, das Bauwerk ohne Mitwirkung des AN fertigzustellen, wenn
dieser Vertrag mit dem AN vorzeitig endet.

Der AN (bertragt dem AG die Verwertungs-, Nutzungs- und Anderungsrechte an
allen von ihm fir das BV erstellten Unterlagen (verkdrpert oder in elektronischer
Form) sowie an den fir das BV erbrachten Leistungen und zwar unmittelbar mit dem
Zeitpunkt ihrer jeweiligen Entstehung.

Der AG ist berechtigt, diese Verwertungs-, Nutzungs- und Anderungsrechte auf Dritte
zu Ubertragen.

Der AG bzw. dessen Rechtsnachfolger darf die Unterlagen, die Leistungen des AN
fur das BV und das ausgefuhrte Bauwerk ohne Mitwirkung des AN nutzen und
andern. Besteht ein Urheberpersonlichkeitsrecht, ist dieses zu wahren und der AN
anzuhoren, bevor das Bauwerk gedndert wird.

Der AG ist verpflichtet, dem AN auch nach Beendigung des Vertrags den Zutritt zu
dem Werk oder der Anlage zu gestatten, damit er den Zustand feststellen und
fotografische oder sonstige Aufnahmen anfertigen kann. Das gilt nicht, soweit dem
ganz oder teilweise schutzwirdige Interessen des AG entgegenstehen.

Der AG ist zur Veroffentlichung des vom AN geplanten Bauwerks nur unter
Namensangabe des AN berechtigt.

Die vom AN zur Erfullung des Vertrags angefertigten und beschafften sowie die ihm
Uberlassenen Unterlagen sind auf Verlangen an den AG herauszugeben; sie werden
dessen Eigentum. Die dem AN Uberlassenen Unterlagen sind dem AG spatestens
nach Erfullung seines Auftrags geordnet zurlickzugeben. Zurtckbehaltungsrechte an
dem AN Uberlassenen oder von diesem angefertigte Unterlagen, Planen u.a. sowie
an entsprechenden Dateien sind ausgeschlossen.

Mit der vereinbarten Vergutung sind samtliche Anspriche des AN im Zusammenhang
mit der Ubertragung der Verwertungs-, Nutzungs- und Anderungsrechte an fiir das
BV erstellten Unterlagen und erbrachten Leistungen abgegolten.

Abnahme

Es gilt § 640 BGB. Sind dem AN auch die Objektbetreuung und die Dokumentation
Ubertragen, ist der AG nach Erbringung der Objektiiberwachung zur Teilabnahme
verpflichtet.

Verjahrung

Die Anspriiche des AG aus diesem Vertrag verjahren in 5 Jahren.
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Beginn der Verjahrung

Die Verjahrung beginnt mit der Abnahme der Gesamtleistung oder mit der Teilab-
nahme hinsichtlich der insoweit abgenommenen Leistungen.

Sind die Objektbetreuung und die Dokumentation auch Gegenstand der
Beauftragung und hat bezlglich der vorausgehenden Leistungen eine Teilabnahme
stattgefunden, beginnt die Verjdhrung hinsichtlich der Objektbetreuung und
Dokumentation mit deren Abnahme zu laufen.

Sind dem AN nur einzelne Leistungen Ubertragen, beginnt die Verjahrung mit deren
Abnahme zu laufen.

Schlussbestimmungen
Anderungen, Erganzungen und Nebenabreden erfolgen schriftlich (§ 126 BGB).

Erflllungsort fir die Leistungen des AN ist die Baustelle, soweit die Leistungen dort
zu erbringen sind, im Ubrigen der Sitz des AG.

Der Gerichtsstand flir Streitigkeiten richtet sich nach dem Sitz des AG.
Es gilt deutsches Recht.

Sollten Bestimmungen des Vertrags unwirksam oder nichtig sein, so wird davon die
Wirksamkeit der Gbrigen Bestandteile nicht berthrt, wenn davon auszugehen ist,
dass diese Regelungen auch ohne den nichtigen oder unwirksamen Teil getroffen
worden waren. Anstelle der unwirksamen Regelungen soll das gelten, was die
Parteien zulassigerweise vereinbart hatten, ware ihnen die Unwirksamkeit bekannt
gewesen.





