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Erweiterung und Sanierung der Cordulagrundschule 1. Bauabschnitt

Ort des Baugrundstücks

In der Kostenberechnung müssen die Gesamtkosten nach Kostengruppen mindestens bis zur 2. Ebene der 

Kostengliederung ermittelt werden. (DIN 276/12.08 Ziffer 3.4.3)

Allgemeine Angaben

Stadt Borken, Die Bürgermeisterin

Anmerkung:

Grundlagen für die Kostenberechnung  *)  (DIN 276/12.08, Ziffer 2.4.3)

Bauherr

Bitte beachten: 

Dieses Formblatt bietet ausschließlich eine Hilfestellung zur Bestimmung der für die Honorarermittlung maßgeblichen 

anrechenbaren Kosten nach HOAI 2021. Die HOAI nimmt dabei gem. § 4 Abs. 1 HOAI 2021 ausdrücklich auf die DIN 

276 in der Fassung vom Dezember 2008 (DIN 276-1: 2008-12) Bezug. Dieses Formblatt bezieht sich entsprechend 

ebenfalls auf die Norm von 2008. 

Planungsunterlagen, z. B. durchgearbeitete Entwurfszeichnungen (Maßstab nach Art und Größe des Bauvor-

habens), gegebenenfalls auch Detailpläne mehrfach wiederkehrender Raumgruppen

Berechnung der Mengen von Bezugseinheiten der Kostengruppen

Erläuterungen, z. B. Beschreibung der Einzelheiten in der Systematik der Kostengliederung, die aus den 

Zeichnungen und den Berechnungsunterlagen nicht zu ersehen, aber für die Berechnung und die Beurteilung 

der Kosten von Bedeutung sind

Umsatzsteuer  *)  (DIN 276/12.08, Ziffer 3.3.11)

2026Monat/Jahr: 06

Kostenstand  *)  (DIN 276/12.08, Ziffer 3.3.10)

137 0 = 100)/

in den Kostenangaben ist die Umsatzsteuer enthalten ("Brutto-Angabe")

Zeitpunkt der Ermittlung , 21

in den Kostenangaben ist die Umsatzsteuer nicht enthalten ("Netto-Angabe")

nur bei einzelnen Kostenangaben (z. B. übergeordnete Kostengruppen) ist die Umsatzsteuer ausgewiesen

Anlagen

sonstige Anlagen:

Kostenberechnung DIN 276-1:2008-08

Die Kostenberechnung basiert auf der Entwurfsplanung der an der Planung beteiligten Architekten und Fachplaner.

Aufgestellt

Ort, Datum, Name, Unterschrift

Borken, den 30.06.2026, gez. Bernd Bogenstahl

*) zutreffendes ankreuzen

ergänzende Ermittlung zur Kostenberechnung Seitenanzahl:

Indexstand: (20



Kostengruppe

Summe 100 - Grundstück

Summe 200 - Herrichten und Erschließung 208.649,63

Summe 300 - Bauwerk-Baukonstruktionen 4.449.464,31

Summe 400 - Bauwerk-Technische Anlagen 1.061.763,37

Summe 500 - Außenanlagen

Summe 600 - Ausstattung und Kunstwerke 302.408,41

Summe 700 - Baunebenkosten 1.147.714,28

Summe GSK 7.170.000,00

Kostengruppe

Grundstückswert 0,00

Grundstücksnebenkosten 0,00

Freimachen 0,00

Herrichten 64.925,00

Öffentliche Erschließung 34.185,08

Nichtöffentliche Erschließung 47.975,00

Ausgleichsabgaben 0,00

Übergangsmaßnahmen 61.564,55

208.649,63

*) nicht zutreffendes streichen

Teilbetrag

einschl./ohne

Umsatzsteuer *)

EURO

Gesamtbetrag

einschl./ohne

Umsatzsteuer *)

EURO

Herrichten und Erschließen200

210

220

230

240

250

100

110

120

130

Grundstück

Summe 100

Summe 200

Teilbetrag

einschl./ohne

Umsatzsteuer *)

EURO

Gesamtbetrag

einschl./ohne

Umsatzsteuer *)

EURO

Zusammenstellung der Kosten

Gesamtkosten

DIN 276/12.08
Seite 2

Kostenberechnung 



Baugrube 91.469,79

Gründung 647.545,58

Außenwände 1.602.213,21

Innenwände 536.534,09

Decken 531.075,45

Dächer 784.164,93

Infrastrukturanlagen 15.425,09

Baukonstruktive Einbauten 51.343,74

Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen 189.692,43

4.449.464,31

Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen 72.805,23

Wärmeversorgungsanlagen 296.340,94

Lufttechnische Anlagen 45.319,60

Starkstromanlagen 338.945,32

Fernmelde- und informationstechnische Anlagen 98.790,35

Förderanlagen 47.600,00

Nutzungsspezifische Anlagen 89.000,00

Gebäudeautomation 44.570,46

Sonstige Maßnahmen für Technische Anlagen 28.391,47

1.061.763,37

330

Summe 300

340

350

360

380

Kostengruppe

Teilbetrag

einschl./ohne

Umsatzsteuer *)

EURO

Gesamtbetrag

einschl./ohne

Umsatzsteuer *)

EURO

300 Bauwerk-Baukonstruktionen

310

370

390

320

470

Bauwerk-Technische Anlagen

Summe 400

420

430

440

450
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*) nicht zutreffendes streichen

Kostenberechnung DIN 276/12.08

400

410

480

490

460



Geländeflächen 0,00

Befestigte Flächen 0,00

Baukonstruktionen in Außenanlagen 0,00

Technische Anlagen in Außenanlagen 0,00

Einbauten in Außenanlagen 0,00

Wasserflächen 0,00

Pflanz- und Saatflächen 0,00

Sonstige Außenanlagen 0,00

Ausstattung 302.408,41

Kunstwerke 0,00

302.408,41

Bauherrenaufgaben 15.123,31

Vorbereitung der Objektplanung 5.036,29

Architekten- und Ingenieurleistungen 900.000,00

Gutachten und Beratung 188.664,12

Künstlerische Leistungen 0,00

Finanzierungskosten 0,00

Allgemeine Baunebenkosten 38.890,56

Sonstige Baunebenkosten 0,00

1.147.714,28
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*) nicht zutreffendes streichen

Kostenberechnung DIN 276/12.08

500

Summe 500

Summe 700

720

730

740

750

790

760

Kostengruppe

Teilbetrag

einschl./ohne

Umsatzsteuer *)

EURO

Gesamtbetrag

einschl./ohne

Umsatzsteuer *)

EURO

600 Ausstattung und Kunstwerke

Außenanlagen

510

Baunebenkosten700

710

770

Summe 600

520

610

620

530

540

550

560

570

590


