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Baubeschreibung
1. Baubeschreibung

Da es sich bei den Hausern um zwei einzelne Wirtschaftseinheiten handelt, wird die Leistung
getrennt nach Titeln beauftragt und abgerechnet.

Bei der Kalkulation der allgemeinen Positionen, wie Baustelleneinrichtung etc., ist diese
Tatsache entsprechend zu beriicksichtigen und die Kosten aufzuteilen.

Die Ausschreibung ist entsprechend in die zwei folgenden Titel aufgeteilt:

1. Haus 10A, Neubau einer Fluchtlingsunterkunft, teilunterkellert.
Das Projekt umfasst 1 Baukorper mit 3 Geschosse in Massivbauweise und einer
Vollklinkerfassade auf einer Teilunterkellerung.

Baufliche: ca. 325 m?
max. Gebaudehohe: ca. 9,50 m lGber OK Geldnde

2. Hauser 6A und 6B, Neubau von je 3 Mietwohnungen.
Das Projekt umfasst 2 Baukdrper mit je 2 Geschossen in Massivbauweise, nicht unterkellert,
WDVS-Fassade

Bauflache: ca. 2 x 230 m?
max. Gebaudehohe: ca. 6,50 m Gber OK Geldnde

2. Lage der Baustelle

Die Baustelle befindet sich im Ortsteil Handorf im Neubaugebiet Kirschgarten. Beide Bauvorhaben
sind Uiber die Hobbeltstr. anzufahren.

Fur die Baustelleneinrichtung steht das dazugehdrige Grundstlck zur Verfligung. Sofern eine
Befestigung von weiteren Flachen fir erforderlich gehalten wird, obliegen entsprechende
MaBnahmen dem AN. Ebenso sind die eingebrachten Befestigungen anschlieBend wieder
abzurdumen. Diese MaBnahme wird nicht vergutet.

Eventuelle VerkehrssicherungsmaBnahmen fiir Kraftfahrzeug- und Personenverkehr bei Anlieferungen von
Baustoffen und dergleichen sind in die Einzelpreise mit einzukalkulieren.

Vorhandene StraBen und FuBwege sind wie z. B. bei Anlieferung durch Schwerlaster vor Beschddigungen zu
schitzen. Beschadigungen sind unverziiglich durch den AN wieder herzustellen.

Der AN ist verpflichtet, einen Baustelleneinrichtungsplan vorzulegen.

Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass das Wohnen und Ubernachten auf der Baustelle nicht
gestattet ist.

3. Zustandigkeiten

Auftraggeber, Ausschreibung, Vergabe, Abrechnung und Bauleitung
Wohn+Stadtbau GmbH

Ansprechpartner: Herr Stohl

Steinfurter Strae 60

48149 Minster

Telefon: 0251/7008-275

E-Mail: stohl@wohnstadtbau.de

Architektur (Haus 10A)

plan.werk / Gesellschaft fiir Architektur und Stadtebau mbH
Ansprechpartner: Herr Krechting

Schorlemerstr. 12

48143 Minster

Telefon: 0251/89933-19
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E-Mail: krechting@plan-werk.de

Architektur (Haus 6A und 6B)
Wohn+Stadtbau GmbH
Ansprechpartner: Frau Backhaus
Steinfurter StraBe 60

48149 Munster

Telefon: 0251/7008-367

E-Mail: backhaus@wohnstadtbau.de

Statik und Bauphysik

Funger Phlippen Beratende Ingenieure PartG mbB
Ansprechpartner: Herr Phlippen

BlumentalstraBe 108

47798 Krefeld

Telefon 021 51-62750

Telefax 0 21 51 - 62 75 22

Priifstatik

IDN Ingenieurbiro DOMKE
Dipl.-Ing. Tobias Schéfers
MannesmannstraBe 161
47259 Duisburg

Telefon 0203 - 75 840 0
Telefax 0203 - 75 04 55

Planung Haustechnik

Ingenieurbiiro Haerkotter & Sahlmann GbR
Ansprechpartner: Herr Sahlmann
MdahlenstraBe 33

48282 Emsdetten

Telefon: 02572/ 959 16 52

Baugrundgutachten

Dr. Muntzos & Schaefer, Beratende Geologen GmbH
Ansprechpartner: Herr Schaefer

Heemanns Damm 3

49536 Lienen

Tel.: 05484 / 9620-0

Fax: 05484 / 9620-20

Zur sicheren Ermittlung der Preise kdnnen die Pléne oder das Baugrundsttick nach vorheriger tel.
Terminvereinbarung mit der Wohn + Stadtbau (Frau Keller, Telefon: 0251 - 7008-331) in Augenschein
genommen werden.

Termine und Fristen
Termine und Fristen

Baubeginn spatestens 12 Werktage nach Aufforderung durch den Auftraggeber gemaf VOB/B § 2, Absatz 2.

Als Werktage gelten 6 Tage pro Woche, also einschl. Samstage.

Derzeit ist geplant, die Aufforderung fiir einen Beginn der Arbeiten
rechtzeitig vor dem nachstehend genannten Termin zu versenden.

Titel 1, Haus 10A
voraussichtlicher Ausfiihrungsbeginn vor Ort ca. 23. KW 2027
voraussichtliche Fertigstellung vor Ort ca. 29. KW 2027

Titel 2, Hauser 6A und 6B
voraussichtlicher Ausfiihrungsbeginn vor Ort ca. 3. KW 2027
voraussichtliche Fertigstellung vor Ort ca. 9. KW 2027
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Einzelfristen und Fertigstellungsfristen werden in einem gesonderten Bauzeitenplan bei Auftragsvergabe
festgelegt und werden Vertragsbestandteil.

Nur gemeinsam zwischen AG und AN festgestellte und anerkannte Schlechtwettertage (nur ganze Tage,
keine Stunden) haben aufschiebende Wirkung.

Anlagen zum LV
Anliegende Plane sind nur auszugsweise, als Vorabzug, verkleinert und nicht zwingend maBstablich beigefigt.

Zur sicheren Ermittlung der Preise kdnnen die Pldne oder das Baugrundstiick nach vorheriger telefonischer
Terminvereinbarung mit der Wohn+Stadtbau Tel: 0251 - 7008-331 (Frau Keller) in Augenschein genommen
werden.

- Lageplan
- Grundrisse, Schnitte, Ansichten
- Bauzeitenplan

Besondere Vertragsbedingungen
Besondere Vertragsbedingungen

1. Bauwesenversicherung

Der AG schliet fur das gesamte Bauvorhaben eine Bauwesenversicherung ab. Der
AG ist berechtigt, hierfur 0,3 % der Schlussrechnungssumme (netto) in Abzug zu
bringen.

2. Diebstahlpréavention
Der AN hat die vom AG fiir die Durchfiihrung der vertragsgegenstandlichen Nachunternehmerleistungen zur
Verfligung gestellte Baustoffe und sonstige Materialien gegen Diebstahl und andere Schaden zu schiitzen.

3. Baureinigung

Der AN hat die Baureinigung, wozu auch die Beseitigung des von ihm verursachten Bauschutts zu zdhlen ist,
selbsttatig und fortlaufend, spétestens bis Ende jedes Werktages vorzunehmen. Kommt der AN dieser
Verpflichtung nicht oder nicht ordnungsgemaB nach, so kann der AG dem AN eine Nachfrist zum Ablauf des
nachsten Werktages setzen, verbunden mit der Erklarung, dass er die Reinigungsleistung des AN nach
fruchtlosem Verstreichen der Frist ablehne. Kommt der AN seiner Verpflichtung auch bis zum Ablauf der
Nachfrist nicht nach, kann der AG, ohne dass es insoweit einer (Teil-) Auftragskiindigung bediirfte, die
Reinigungsleistung auf Kosten des AN anderweitig ausfiihren lassen.

4. Sanitare Anlagen

Sanitare Anlagen werden vom Gewerk Rohbauarbeiten hergestellt, vorgehalten und unterhalten. Hierfiir wird bei
jeder Firma eine Umlagebeteiligung in Héhe von 200,00 € brutto fir WC-Container und bei

Errichtung von Wasch- und Sanitarcontainer 400,00 € brutto von der Schlussrechnung in Abzug gebracht.

5. Energie / Anschliisse und Vorhaltung

Baustrom- und Bauwasseranschlussmoglichkeiten werden vom Gewerk Rohbauarbeiten hergestellt, vorgehalten
und unterhalten.

Fir die Nutzung wird ein Betrag nach Umlageschliissel i. H. v. 0,2% von der Brutto-Schlussrechnungssumme
einbehalten.

Allgemeine techn. Vorbemerkungen
Allgemeine techn. Vorbemerkungen

1. Art und Umfang der Leistung
Gegenstand der Ausschreibung ist die Lieferung und Herstellung des Boden- und Treppenbelags aus
Betonwerkstein. Fur die Abwicklung gelten die fur dieses Gewerk maBgeblichen DIN-Normen, insbesondere DIN

18 333 Betonwerksteinarbeiten in der aktuellen Fassung.

Die Leistung des Auftragnehmers umfasst samtliche Leistungen und Nebenleistungen, die zur kompletten,
fertigen Erstellung des beschriebenen Gewerks und zur Erfiillung der behérdlichen Auflagen erforderlich sind.
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Sind keine technischen Forderungen oder Detailbeschreibungen im Leistungsverzeichnis und den tberreichten
Zeichnungen vorgegeben, ist dem Auftragnehmer die konstruktive Ausbildung freigestellt, jedoch hat er diese
zuvor vom AG bzw. dessen Bauleitung mit ausreichendem Vorlauf freigeben zu lassen.

Es gelten zusétzlich die jeweiligen systembezogenen, aktuellen, technischen Verarbeitungsanleitungen des
Herstellers.

Die Bodenbeldge sind auf eine sach- und fachgerechte Untergrundkonstruktion zu verlegen. Der Aufbau des
FuBbodensystems mit Grundierungen/Vorstriche, Spachtelmassen und Klebstoffen ist als eine Einheit eines
Werkstoffproduzenten zu verarbeiten.

Alle Preise gelten fur die komplette Ausfiihrung, einschlieBlich Lieferung aller Stoffe, Lagerung inkl. deren
Wetterschutz, kalkuliert und eingetragen werden, sofern die Leistung nicht gesondert in der
Leistungsbeschreibung aufgefiihrt ist.

Alle Stoffe mussen in Originalverpackung des Herstellers angeliefert und verarbeitet werden. Es sind die
Richtlinien des Werkstoffherstellers zu beriicksichtigen. Bei Beschichtungssystemen missen die Stoffe von
demselben Hersteller stammen.

Grundlage des Angebotes sind die Planungsunterlagen und die Leistungsbeschreibung des Bauherrn bzw.
dessen Architekten. Etwaige Unklarheiten sind vor Abgabe des Angebotes mit der ausschreibenden Stelle zu
kldren. Der Bieter ist gehalten, die im Leistungsverzeichnis beschriebenen Details auf Vollstandigkeit,
fachgerechte Ausfihrung und Eignung fiir den vorgesehenen Verwendungszweck zu Uberprifen. Sinnvoll oder
notwendig erscheinende Anderungen oder Ergédnzungen sind mit einer entsprechenden Begriindung dem
Angebot gesondert beizufligen.

2. Ausfiihrung

Sind sichtbare Mangel am Untergrund oder an den Vorleistungen zu erkennen oder Schaden an der fertigen
Leistung zu befiirchten, ist der Auftragnehmer geméaB VOB, Teil B, DIN 1961, §4 verpflichtet, schriftlich darauf
hinzuweisen. Die Leistungsbeschreibung dient der Preisfindung. Erkennt der Anbieter, dass die Leistung nicht
erschopfend beschrieben ist, so hat er dieses schriftlich mitzuteilen.

Der Auftragnehmer hat ebenso Bedenken anzumelden bei:
- ungenligender Tragfahigkeit des Untergrundes
- unzureichend ausgeschriebenen Materialstarken

Vor Ausfiihrungsbeginn hat der Auftragnehmer mit dem Auftraggeber festzulegen, wo das zu verwendende
Material auf der Baustelle gelagert werden kann, um gegenseitige Stérungen der am Bau beteiligten
Handwerker wahrend der Bauausfiihrung zu vermeiden.

Die belegten Flachen sind frei von Verunreinigungen zu Gbergeben. Materialreste sind vom Verursacher zu
beseitigen.

Bei andere Bauteile durchdringende Materialien ist darauf zu achten, dass keine starre Verbindung zwischen den
sich unterschiedlich verhaltenden Stoffen / Bauteilen entsteht und dass konstruktiv bedingte Bewegungen der
Metallbauteile nicht die angrenzenden Bauteile beeintrachtigen. Dehnungsfugen sind bei Erfordernis
anzuordnen.

3. Preisinhalte: (in Ergénzung der DIN-Vorschriften)

Sofern nicht ausdriicklich in der Leistungsbeschreibung anders beschrieben, sind alle Preise fir die komplette
Ausflihrung der Arbeiten, einschlieBlich Lieferung aller Stoffe, Lagerung inklusive deren Wetterschutz, zu
kalkulieren und einzutragen.

Das Uberpriifen der ggfs. erforderlichen Rechtwinkeligkeit und MaBhaltigkeit der angrenzenden Bauteile und
Flachen gilt als Nebenleistung. Mit den Preisen sind ferner abgegolten, Verschnitt, Bruchverlust sowie ggf.
erforderliche Zwischentransporte u. Zwischenlagerkosten. Mit dem Preis sind die iblichen Bauteilverbindungen
(SchweiBen, Verschraubungen u.dgl.) abgegolten. Schréag- oder Gehrungsschnitte, kdnnen nicht zusatzlich
berechnet werden, wenn diese in der Leistungsposition oder Detailzeichnung oder auch konstruktionsbedingt
vorgesehen ist.

4. Montage:
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Montage durch AN - eigenes Personal, (der Einsatz von Subunternehmern bedarf der schriftlichen Zustimmung
des Auftraggebers). Dazu gehért auch die Fachbauleitung / Montageaufsicht im Sinne der Landesbauordnung.
Alle erforderlichen Montagehilfen sind mit einzukalkulieren.

Der Auftragnehmer hat nach Auftragserhalt einen Projektleiter zu benennen, der alle Leistungen koordiniert und
den Auftragnehmer fir dieses Projekt vertritt.

5. Oberflachen/-schutz:

Alu- und Edelstahlelemente diirfen nur mit Schutzfolie geliefert werden. Diese ist unmittelbar nach der Montage
zu entfernen.

Die Anlieferung aller zum Einsatz kommenden Werkstoffe und Materialien muss in der Originalverpackung
erfolgen. Es sind die Richtlinien des Werkstoffherstellers zu bertcksichtigen.
Bei Systemaufbauten dirfen nur die Stoffe eines Herstellers verwendet werden.

6. MaBe:

Vor Fertigungs- und Ausfihrungsbeginn sind alle MaBe vor Ort aufzunehmen. Eventuelle MaBabweichungen am
Rohbau sind rechtzeitig, vor Ausfiihrungsbeginn, der Bauleitung mitzuteilen. Die zur Durchfiihrung der eigenen
Leistungen erforderlichen horizontalen und vertikalen Messungen und Bauabschnirungen sind mit
einzukalkulieren

Zusitzliche techn. Vorbemerkungen
Zusatzliche techn. Vorbemerkungen

1. Ausfiuihrung

Mit Auftragserteilung sind verbindliche Materialmuster vorzulegen. Das zur Ausfiihrung angelieferte Material hat
den Mustern zu entsprechen.

Elemente aus verschiedenen Chargen innerhalb einer zusammenhangenden Flache sind grundsatzlich nicht
zulassig.

Samtliche Beldge der Eingangs- und Etagenpodeste sowie der Tritt- und Setzstufen diirfen in Farbe, Kérnung
und Struktur nicht voneinander abweichen.

Rutschhemmend ausgebildete Natur- bzw. Werksteinbeldge der Rutschsicherheitsgruppe R 9 / R 10 diirfen nur
mit rlckstandsfreien, fir Natur- bzw. Werkstein geeigneten Reinigern behandelt werden; anderenfalls wird die
rutschhemmende Wirkung aufgehoben.

Angebotene Materialien miissen mit der Gesteinsart und der Sortenbezeichnung (Handelsname) benannt
werden.

Das Erstellen einer Haftbriicke mit dem Untergrund, einschlieBlich Ausgleichen von geringen Unebenheiten, ist
eine Nebenleistung des Auftragnehmers.

Es ist ein Mortelbett in solcher Zusammensetzung zu erstellen, dass Fleckenbildungen, Randverfarbungen und
Ausbliihungen im Werkstein ausgeschlossen sind.

Werksteinbeldge sind ebenflachig nach Verlegeplan des Auftraggebers oder nach Angabe des Architekten zu
verlegen, mit einheitlich gleichem Fugenbild. Mit dem Preis sind die Ublichen Verlegearten (Kreuzfuge, Verband,
Diagonalverlegung) abgegolten. Schragschnitte, die bei Diagonalverlegung in verstarktem MaBe vorhanden
sind, kénnen nicht zusatzlich berechnet werden, wenn diese Verlegeart in der Leistungsposition ausdriicklich
vorgesehen ist.

Samtliche Belage, Tritt- und Setzstufen durfen keinen starren Anschluss zur Wand haben. Besonders bei
Stufenbeldgen ist darauf zu achten, dass keine starre Verbindung zwischen Sockelleisten bzw. Sockelplatten und

dem Belag entstehen; eine elastische Verfugung ist hier erforderlich.

Bei Trennfugen, Dehnungsfugen und Anschlussfugen an andere Bauteile ist darauf zu achten, dass keine
Mértelbriicken entstehen.

Dehnungsfugen sind sowohl horizontal als auch vertikal bei Erfordernis anzuordnen. Sie sind grundséatzlich auch
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an AuBen- und Innenecken auszubilden.

Die belegten Flachen sind besenrein und frei von Bindemittelschleiern und anderen Verunreinigungen zu
Ubergeben. Mértel- und Fugmaterialreste sind vom Verursacher zu beseitigen. Im Allgemeinen sind mineralische
Fugenmortel zu verwenden. Beim Einschlammen sind Schwind- und Trocknungsrisse mit Sicherheit
auszuschlieBen; der Mortel ist deshalb auf die Porositat des Plattenmaterials abzustimmen. Die vom
Mobrtelhersteller angegebenen zuldssigen Fugenbreiten sind zu beachten. Im Zweifel sind die Fugen
auszudriicken.

Das Verwenden von Holzkeilen zum Fixieren von Bauteilen aus Naturstein ist nicht zulassig.

2. Fugenausbildung

Der Mértel muss in allen Eigenschaften auf den Stein abgestimmt sein. Er darf insbesondere nicht treibend und
wasserstauend wirken. Eine ungewollte chemische Reaktion - vor allem Salzbildung - muss ausgeschlossen sein.
Im Zweifel sind durch den Auftragnehmer Untersuchungen zu veranlassen. Das gilt entsprechend fir die
Abstimmung auf den vorhandenen Fugenmortel.

Zementmortel ist in der Regel ungeeignet, es sind Mortel auf der Basis Trasskalk zu verwenden. Die
Mbrtelzuschlagsstoffe sollen im Bereich 0 - 4 liegen und einen hohen Anteil an GroBtkorn enthalten. Die Mortel
durfen keine Verfarbungen und Ausbliihungen verursachen. Mortel mit Zementanteilen dirfen nicht mit
gipshaltigen oder sulfatgeschadigten Bauteilen in Kontakt kommen, damit die Bildung von Ettringit
ausgeschlossen wird.

Fugen sind vollfugig zu schlieBen. Steinverbindungsmittel in Fugen missen aus Edelstahl sein.

3. Steinkonservierung

Sie kann im Zusammenhang mit Reinigungs- oder SteinfestigungsmaBnahmen oder separat erfolgen. Die
Angaben im Leistungsverzeichnis sind ggf. zu beachten, ebenso die objektgebundenen Hinweise.

Steinkonservierung im Sinne dieser ZTV sind schmutzabweisende und hydrophobierende sowie
verschleiBmindernde Oberflachenbehandlungen. An die Konservierung werden im Ergebnis folgende
Anforderungen gestellt:

- Vertraglichkeit mit Stein- und Fugenmaterial

- Ausreichende Eindringtiefe

- Keine Minderung der Wasserdampfdurchlassigkeit

- Keine farbliche Veranderung der Steinoberflache

- Schmutz- und wasserabweisende Eigenschaften

- Keine Veranderung der physikalischen Eigenschaften von Naturstein und Fuge

- Keine Krustenbildung

- Moglichkeit erneuter Behandlung

- Keine Einschrédnkung der Rutschsicherheit!
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Haus 10A, Fliichtlingsunterkunft

Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtung

fur die gesamte Leistung des AN gem. VOB C, ATV, DIN 18299 sowie die das Gewerk betreffenden Erganzungen
gem. DIN liefern, einrichten, vorhalten, abraumen und abfahren, soweit dies nicht in gesonderten Positionen
ausgeschrieben ist.

Umfang und Auslegung der gesamten Baustelleneinrichtung ist so zu wahlen, dass die ausgeschriebene
Bauleistung innerhalb der vorgegebenen Termine erbracht werden kann. Verantwortlich dafur ist ausschlieBlich
der Auftragnehmer.

Die Baustelleneinrichtung wird nur 1-malig abgerechnet. Nachfolgende Punkte sind zu beachten und
einzukalkulieren:

1. Lagermdglichkeiten

Lagermdoglichkeiten fir Materialien sind auf dem Grundstiick und im Gebaude nur bedingt méglich und sind mit
der Bauleitung des AG abzustimmen.

Die Lagerung von Arbeitsgerdten und Material muss so erfolgen, dass keine oder lediglich geringfligige
unvermeidbare Beeintrachtigungen anderer Beteiligter sowie in 6ffentlichen Flachen des Verkehrs, der Passanten
etc. entstehen. Auf Grund der geringen Lagerkapazitaten sind Materialien evtl. in mehreren Chargen anzuliefern.
Die Kosten fir die Ermittlung der MaBe, Transportmittel (auch vor Ort bis zum Einbauort) und Einbau sind in die
Angebotspreise einzurechnen, eine gesonderte Vergltung erfolgt hierfir nicht. Der Unternehmer hat sich vor
Angebotsabgabe von den &rtlichen Gegebenheiten hinsichtlich Zuwegung und Transport vor Ort zu informieren.

Die Sicherung der Lagerbereiche und das Einholen von Genehmigungen fiir die Nutzung 6ffentlicher Flachen,
Abstimmung mit Behdrden, einschlieBlich der notwendigen Kosten hierfir, sind Sache des AN.

Im Geb&ude werden Aufenthaltsrdume nicht zur Verfiigung gestellt. Diese werden durch den AN gestellt und
sind auf der Basis des Baustelleneinrichtungsplans mit der Bauleitung abzustimmen.

Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass das Wohnen und Ubernachten auf der Baustelle nicht gestattet ist.

2. Baustelleneinrichtungsplan
Der Bieter hat mit Angebotsabgabe einen vorlaufigen Baustelleneinrichtungsplan vorzulegen. Vor
Bauausfiihrung ist in verbindlicher Baustelleneinrichtungsplan mit dem AG abzustimmen.

3. Bauzaun und Sondernutzung

Werden durch den AN bauseits erstellte Bauzaune und Tore fur die Durchfiihrung seiner Leistung entfernt, so
sind diese sofort, spatestens tdglich zum Arbeitsende in den ordnugsgemaBen Zustand wiederherszustellen.
Bautore bzw. Bautiren sind bei Arbeitsende abzuschlieBen. Dies gilt auch, wenn die Baustelle noch durch andere
Handwerker besetzt ist und zwar fiir Zeiten Mo-Do ab 16.00 Uhr bzw. Fr ab 14.00 Uhr. Der AN erhélt durch die
Bauleitung die entsprechenden Schlissel. Beim spaterem Arbeitsende sind die Tor und Tiren dann auf- und
wieder abzuschlieBen.,

Ebenfalls ist die durch die Stadt Minster erteilte Sondernutzung fir die Baustellentberfahrten und
baustellenspezifischen Verkehrseinrichtungen zu beachten.

4. Geruste

Fur die Arbeiten des AN werden die Gerlste einschl. Dachdeckerschutznetze mit Ausnahme der nach VOB/C als
Nebenleistung zu erbringenden Geriste bauseits erstellt. Rechtzeitig vor Arbeitsbeginn sind die Geriiste durch
den AN hinsichtlich seiner Arbeitssicherheit zu Giberpriifen. Bauseitig vorzunehmende Anderungen sind
rechtzeitig bei der Bauleitung anzumelden.

Die bauseits erstellte Geruste, Schutzumwehrungen etc., dirfen nur in Abstimmung mit der 6rtlichen Bauleitung,
dem SiGeKo und dem Ersteller gedndert, ab- oder umgebaut werden. AnschlieBend sind diese durch den AN
wieder ordnungsgemaB gem. UVV. herzustellen. Vor der Benutzung sind die Gerlste durch den AN auf den
vorschriftsmaBigen Zustand zu Gberpriifen sowie wahrend und zum Abschluss der Nutzung regelmaBig zu
sdubern.

5. Bautagebuchberichte
Der AN hat Bautageberichte zu fiihren u. dem AG wdéchentlich zu Gbergeben. Sie missen alle Angaben enthalten

die fur die Ausflihrung und Abrechnung des Auftrages von Bedeutung sind.

6. Zeichnungsunterlagen und Montageplane
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Nach den vom AG bereitgestellten Ausfiihrungsunterlagen u. nach einem eigenverantwortlich vorzunehmenden
AufmaB an der Ortlichkeit, sind vom AN notwendige Montagezeichnungen u. Verlegepline anzufertigen
(Werkstattpléne). Diese Unterlagen miissen vom AG nach erfolgter Priifung zur Ausfiihrung freigegeben werden.
Erst nach Freigabe dieser Planunterlagen darf mit der Fertigung der in Auftrag gegebenen Leistungen begonnen
werden.

Alle MaBe sind vor Ort aufzunehmen. Eventuelle MaBabweichungen am Rohbau sind rechtzeitig, vor
Ausfiihrungsbeginn, der Bauleitung mitzuteilen. Die zur Durchfiihrung der eigenen Leistungen erforderlichen
horizontalen und vertikalen Messungen und Bauabschniirungen sind mit einzukalkulieren.

Das Uberpriifen der ggfs. erforderlichen Rechtwinkligkeit und MaBhaltigkeit der angrenzenden Bauteile und
Flachen gilt als Nebenleistung.

7. Muster

Der Auftragnehmer hat Materialproben in erforderlichen Mengen dem Auftraggeber auf Anfrage kostenfrei zur
Verfiigung zu stellen.

Die Muster sind vor der endgultigen Bestellung vorzulegen bzw. aufzubauen. Die erforderlichen Nachweise wie
Hersteller, Typ, Ausfiihrung, etc. sind in 2-facher Ausfertigung beizubringen.

Kosten

fur die gesamte vorbeschriebene Baustelleneinrichtung pauschal, dabei ist zu berlicksichtigen, dass der Einbau
in voraussichtlich zeitlich versetzten Abschnitten und mit Unterbrechungen erfolgen muss. Dies ist in die
Baustelleneinrichtung einzukalkulieren.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

1,000 psch

P Baustelleneinrichtung

Stundenlohnarbeiten

Hinweis

Stundenlohnarbeiten werden nur dann vergltet, wenn diese vorher angekiindigt und vom Auftraggeber
genehmigt bzw. beauftragt wurden sowie die Nachweise dariiber ordnungsgemaB geflihrt und von AG oder
Bauleitung des AG abgezeichnet wurden.

Stundenlohnarbeiten sind die Ausnahme!

Stundensatz Facharbeiter

Evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfasst sind und auf besondere Anordnung des
Auftraggebers mit schriftlichem Nachweis zur Ausfiihrung kommen, werden berechnet fir:

Facharbeiter

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
5,000 Std

Stundensatz Bauhelfer

Evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfasst sind und auf besondere Anordnung des
Auftraggebers mit schriftlichem Nachweis zur Ausfiihrung kommen, werden berechnet fiir:

Bauhelfer

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
5,000 std

» Stundenlohnarbeiten
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Fensterbanke

Innenfensterbinke Wohnungen
Innenfensterbanke liefern und auf Briistung aus Stahlbeton oder Mauerwerk fachgerecht im Mértelbett verlegen.

Oberflache, Vorderkante und 2 Kopfe ( ca. 5 cm ) poliert, Kanten gefast.

Maximale Werkstticklangen ca. 1,6 m, groBere Werkstlicke sind mehrteilig herzustellen.
Die StoBfugen sind sauber + eben im Farbton des Fensterbankmaterials zu verschlieBen.

Die Schutzfolie ist nach den Malerarbeiten zu entfernen und zu entsorgen.

Die Anschlussfuge zu den Fensterelementen sind im Farbton des Fensterbankmaterials mit dauerelastischem
Fugmaterial einschl. Herstellung einer Haftbriicke zu Bank und Fensterelement zu versiegeln (separate Position).
Die seitl. Anschlussfuge zur Wandleibung wird bauseits ausgefihrt.

Produkt der Planung: Agglo White Iceberg
Starke: 20 mm

Tiefe: ca. 29 cm

Langen: von ca. 1,1 m bis ca. 1,6 m
Anzahl: ca. 33 Stk.

Wanduberstand nach vorne : ca. 2 cm (in Angabe der Tiefe schon eingerechnet)
Einbauort: Fensterbédnke EG bis 2. OG in den Wohnungen

Angebotenes gleichwertiges Fabrikat:

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

51,000 m

Innenfensterbénke Treppenhaus
Innenfensterbanke liefern und auf Briistung aus Stahlbeton oder Mauerwerk fachgerecht im Mértelbett verlegen.

Oberflache, Vorderkante und 2 Kopfe ( ca. 5 cm ) poliert, Kanten gefast.

Maximale Werkstuicklangen ca. 1,6 m, groBere Werkstlcke sind mehrteilig herzustellen.
Die StoBfugen sind sauber + eben im Farbton des Fensterbankmaterials zu verschlieBen.

Die Schutzfolie ist nach den Malerarbeiten zu entfernen und zu entsorgen.

Die Anschlussfuge zu den Fensterelementen sind im Farbton des Fensterbankmaterials mit dauerelastischem
Fugmaterial einschl. Herstellung einer Haftbriicke zu Bank und Fensterelement zu versiegeln (separate Position).
Die seitl . Anschlussfuge zur Wandleibung wird bauseits ausgefiihrt.

Material: wie Bodenbelag Treppenhaus
Starke: 20 mm

Tiefe: ca. 34 cm

Lange: ca. 1,6 m

Anzahl: 2 Stiick

Wanduberstand nach vorne : ca. 2 cm (in Angabe der Tiefe schon eingerechnet)
Einbauort: 1. und 2. OG im Treppenhaus

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

3,000 m

Dauerelastischer Fugenverschluss

die Anschlussfugen zu den Fensterelementen sind im Farbton des Fensterbankmaterials mit dauerelastischem
Fugmaterial zu versiegeln, einschl. Herstellung einer Haftbriicke zu Bank- und Fensterelement sowie
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fachgerechtes Glatten des Fugenmaterials.

Fugenbreite: ca. 2 - 3 mm

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
54,000 m
1.3 P> Fensterbinke
14 Betonwerkstein Eingangsbereich und Treppenhé&user
1.4.1 Estrich spachteln (Hohenausgleich)

Spachtelmasse als Nivellierestrich fiir Hohenausgleich, 2-5 mm, einschl. der erforderlichen Untergrundreinigung
bzw. Vorbehandlung und dem Aufbringen einer geeigneten Haftbriicke, auch in Kleinflachen.
- vorhandener Untergrund: Zementestrich

Ausfiihrung nur auf besondere Anordnung des AG.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

5,000 m2

1.4.2 Estrich schleifen (Hohenausgleich)
Angleichen des vorhandenen Estrichs durch Frasen, auch in Kleinflachen, einschl. Absaugung und entsorgung
der anfallenden Staub- und Schuttmengen.
- Abrechnung: je 5 mm/m?
- vorhandener Untergrund: Zementestrich

Ausfiihrung nur auf besondere Anordnung des AG.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

5,000 m2

143 Scheinfugen/Risse im Estrich schlieBen
Scheinfugen und Risse im Estrich fachgerecht schlieBen, nach Erfordernis mittels Winkelschleifer aufweiten und
mit Epoxidharz ausgieBen. Quer zur Rissbildung sind Estrichklammern aus Edelstahl einzubauen und mit
Epoxidharz zu vergieBen.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
7,000 m

1.4.4 Reinigung Untergrund, grobe Verschmutzung
Reinigung des Untergrundes von grober Verschmutzung, wenn diese von anderen Unternehmen stammen,
einschlieBlich Entsorgung des anfallenden Bauschutts nur nach Ricksprache mit der Bauleitung.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
87,000 m2
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Materialtrennschienen

Liefern und fach- und sachgerechtes Einbauen von Materialtrennschienen aus Edelstahl gebirstet, V2A in
verschiedenen Langen.

Profilhéhe entsprechend der jeweiligen Aufbauhhe des Bodenbelages.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

7,500 m

Bodenbelag ca. 30/60/2 cm, Diinnbett

Bodenbelag aus durchgefarbtem Betonwerkstein gemaB DIN 18500 auf waagerechten Untergrund vollflachig im
Dunnbett auf vorh. Zementestrich in wildem Verband liefern und einbauen, kleben / verlegen.

Bei der Verlegung sind die jeweiligen Herstellervorschriften zu beachten. EinschlieBlich aller Anschliisse an
Turéffnungen und rechtwinklig zum Bodenbelag verlaufenden Wanden und den erforderlichen
Bewegungsfugen.

Diese Position umfasst den Einbau von:

Randdammstreifen zu aufgehenden Bauteilen, Etafoam oder gleichwertig
Betonwerksteinplatten:

Produkt der Planung: Euval Standard 92.90 LEGREY

einschichtig, Standard-Format 30/60/2,0 cm,

Oberflache: feingeschliffen und poliert, Rutschfestigkeit R9
Kanten: glatt, gesagt

Sichtkanten: glatt, gesagt und geschliffen

Oberflache: eben, fein geschliffen

Fugenbreite: 3 mm

Fugen: Zementmortel

Fugenfarbton: nach Wahl des AG (Kalkulationsvorgabe: silbergrau)

Einbauort : Treppenhauser KG - 2.0G

Angebotenes gleichwertiges Fabrikat:

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

71,000 m2

Schwelle eingangstiir 1,01 x 0,25 m

Schwelle an der Eingangstur liefern und fachgerecht auf bauseits vorhandenem schwimmenden Zementestrich,
mit geeignetem Kleber im Diinnbett verlegen.

Material wie Bodenbelag, auf gleiche Farbung der Platte wie restlicher Bodenbelag achten.

Abmessung ca.: 1,01 x 0,25 x 0,02 m
Einbaubereich: Treppenhauser KG - 2. OG

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

6,000 St

Schwelle eingangstiir 1,35 x 0,30 m
Schwelle an der Eingangstur liefern und fachgerecht auf bauseits vorhandenem schwimmenden Zementestrich,
mit geeignetem Kleber im Diinnbett verlegen.
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Material wie Bodenbelag, auf gleiche Farbung der Platte wie restlicher Bodenbelag achten.

Abmessung ca.: 1,35x 0,30 x 0,02 m
Einbaubereich: Treppenhauser EG

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

1,000 St

Sockel ca. 7/1 cm Betonwerkstein

Sockelplatten zu vorbeschriebenem Belag, ca. 7,1 cm hoch, ca. 1 cm stark, liefern und im Dinnbett (mit
Klebemortel bzw. Fliesenkleber) an Wandflachen aus Mauerwerk, Putz oder Beton liefern und fachgerecht
verlegen.

Die Untergrundvorbereitung sowie das Entfernen und Entsorgen des Randdammstreifens ist einzukalkulieren.
Der Sockel bleibt oberseitig scharfkantig, also nicht gefast.

Die obere Abschlussfuge zur Wandflache ist schrdg abgezogen herzustellen und in den Einheitspreis
einzukalkulieren.

Die untere dauerelastische Anschlussfuge zum Bodenbelag ist in gesonderter Position erfasst.

Einbauort : Treppenhauser KG - 2.0G

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

62,000 m

Sauberlaufzone Eingédnge Wohnen, ca. 1,55 x 1,50 m
Sauberlaufzone rechteckig: b x | = ca. 1,55 x 1,50 m anlegen und Sauberlaufmatte liefern und einbauen.
Fabrikat der Planung: EMCO, Diplomat, Typ 517/RK anthrazit

Folgende Arbeiten sind in dieser Position mit einzukalkulieren:

- Einbau eines Winkelprofils, 20/20/3 mm, als Mattenrahmen aus Edelstahl V4A, als fertiger Einbaurahmen, exakt
oberflachenbilindig mit dem Werksteinbelag

- Glattspachteln der Estrichflaiche im Rahmen zum Ausgleich von Mattendicke

- Anlegen der Aussparung im Plattenbelag,

- Aufbringen eines staubbindenden abriebfesten Anstrichs zur Verhinderung spateren Aussandens, einschlieBlich
Haftgrund

- Versiegeln der Anschlussfuge zwischen Rahmen und Betonwerksteinboden

- liefern und einbauen der o0.g. Sauberlaufmatte. Einbau nach vorheriger Bemusterung

Einbauort: Eingdnge Wohnen, Erdgeschoss

Angebotenes gleichwertiges Fabrikat:

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

1,000 St

Abdecken Folie/Pappe

Abdeckung des oberflachenfertigen FuBbodens mit Filzpappe mit Folie oder Kunststofffolie, begehbar; StéBe
Uberlappt und staubdicht verklebt, Rander abgeklebt.

Die Entsorgung des Abdeckmaterials erfolgt bauseits.

Vor der Abdeckung ist der Belag mittels Staubsauger von allen Fremdpartikeln zu reinigen.

Diese Position kommt nur auf besondere Anweisung oder in Teilbereichen zur Ausfiihrung.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

71,000 m2
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Hinweis
Fur die Treppenstufen KG bis zum 2. OG ist folgender Betonwerkstein einzubauen, es sind vor Ausfiihrung
Handmuster vorzulegen:

Produkt der Planung: Euval Standard 92.90 LEGREY

Oberflache: feingeschliffen, Rutschfestigkeit R9
Materialstarke Trittstufen: 40 mm
Materialstarke Setzstufen: 20 mm

Im Folgenden ist die Belegung der geraden Betontreppenldufe bzw. der einzelnen Stufen ausgeschrieben. Es
handelt hierbei um Stufen ohne Untertritt, der Auftritt ist bis zur Vorderkante des StoBtritts zu flhren und
Uberdeckt somit die senkrechte Kante des StoBtrittes. Der Auftritt und der StoBtritt sind in getrennten Positionen
erfasst.

Angebotenes gleichwertiges Fabrikat:

Bauteilfuge freilegen (Schallschutz)

Zur Gewabhrleistung einer schallbriickenfreien Trennung der Bauteile Fugen zwischen Treppenlauf/Podest und
angrenzender Wand auf gesamter Lauflange kontrollieren, Rickstande wie Beton, Putz- und Mortelreste,
Mineralwolle, etc. entfernen.

Die freigelegten Fugen mit dem Treppenlauf folgend verlegtem Randd@dmmstreifen 0.. vor dem Verlegen der
Tritt- und Setzstufen schitzen.

Inkl. Entsorgung der anfallenden Abfallmengen.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

31,000 m

Trittstufen Betonwerkstein, 136 x 28 cm, gerade

Trittstufen fur Treppe aus Material wie vor beschrieben liefern und einbauen.

Verlegung in Dickbettmértel ca. 33 mm,

Format: ca. 136 / 28 cm

Dicke: ca. 40 mm

allseitige werkseitige Impragnierung, Rutschfestigkeit R9, Kanten gefast, alle Sichtkanten geschliffen und poliert.
Mbrtelfuge max. 5 mm, silbergrau, Platte durchgehend in Stufenbreite.

Randfuge max. 5mm.

Auf eine ausreichende Trennfuge zur Wand (Schallschutz) ist zu achten

Gesamtaufbauhohe: 75 mm
Einbauort: Treppen KG bis 2.0G

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

45,000 St

Trittstufen Betonwerkstein, 146 x 20 cm, gerade

Trittstufen fir Treppe aus Material wie vor beschrieben liefern und einbauen.

Verlegung in Dickbettmértel ca. 30 mm,

Format: ca. 146 / 20 cm

Dicke: ca. 40 mm

allseitige werkseitige Impragnierung, Rutschfestigkeit R9, Kanten gefast, alle Sichtkanten geschliffen und poliert.
Mobrtelfuge max. 5 mm, silbergrau, Platte durchgehend in Stufenbreite.

Randfuge max. 5mm.

Auf eine ausreichende Trennfuge zur Wand (Schallschutz) ist zu achten

Gesamtaufbauhohe: 75 mm
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Einbauort: Treppen KG bis 1.0G

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

3,000 St

Setzstufen Betonwerkstein 113 x 14 cm, gerade

Setzstufen fiir Treppe aus Material wie vor beschrieben liefern und einbauen.
Verlegung in Dickbettmortel ca. 20 mm,

Format: ca. 136 / 14 cm

Dicke: 20 mm

allseitige werkseitige Impragnierung, alle Sichtkanten geschliffen und gefast.
Mobrtelfuge max. 5 mm, silbergrau, Platte durchgehend in Stufenbreite,
Randfuge max. 5mm.

Auf eine ausreichende Trennfuge zur Wand (Schallschutz) ist zu achten

Gesamtaufbauhdhe: 70 mm
Einbauort: Treppen KG bis 2./3.0G

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

45,000 St

Setzstufen Betonwerkstein 146 x 14 cm, gerade

Setzstufen fiir Treppe aus Material wie vor beschrieben liefern und einbauen.
Verlegung in Dickbettmértel ca. 20 mm,

Format: ca. 146 / 14 cm

Dicke: 20 mm

allseitige werkseitige Impragnierung, alle Sichtkanten geschliffen und gefast.
Mértelfuge max. 5 mm, silbergrau, Platte durchgehend in Stufenbreite,
Randfuge max. 5mm.

Auf eine ausreichende Trennfuge zur Wand (Schallschutz) ist zu achten

Gesamtaufbauhdhe: 70 mm
Einbauort: Treppen KG bis 2./3.0G

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

3,000 St

Stufensockel an Tritt- und Setzstufe Betonwerkstein

Stufensockel aus Betonwerkstein aus Material wie vor beschrieben, im Bereich der Tritt- und Setzstufen im
Dunnbett (mit Klebemortel bzw. Fliesenkleber) an Wandflachen aus Mauerwerk, Putz oder Beton liefern und
fachgerecht verlegen.

Die Untergrundvorbereitung sowie das Entfernen und Entsorgen des Randdammstreifens ist einzukalkulieren.

EinzelmaB: b x h=ca. 26 bzw. 18 x 7,1 cm
Materialstarke: ca. 1 cm
Alle sichtbaren Kanten geschliffen und poliert.

Der Sockel bleibt oberseitig scharfkantig, also nicht gefast.

Die obere Abschlussfuge zur Wandflache ist schrdg abgezogen herzustellen und in den Einheitspreis
einzukalkulieren.

Die untere dauerelastische Anschlussfuge zum Bodenbelag ist in gesonderter Position erfasst.

Einbauort: Treppen KG bis 2.0G

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

21,500 m
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Rutschkanten, PVC 136 cm

Rutschkanten in die Stufen aus Betonwerkstein einlegen, 1 parallel durchlaufender Streifen mit 3 cm Abstand zur
Vorderkante, incl. Einfrasen der entsprechenden Rillen, als Zulage zur Stufenposition

Die erste und letzte Stufe erhalten jeweils 2 Streifen.

Liefern und einbauen.

Material: PVC Rechteckprofil
Farbe: grau bzw. nach Wahl des AG
Tiefe : ca. 1 cm, ca. 2 mm Uberstand
Lange: ca. 1,36 m Laufbreite

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

51,000 Stk

Rutschkanten, PVC 146 cm

Rutschkanten in die Stufen aus Betonwerkstein einlegen, 1 parallel durchlaufender Streifen mit 3 cm Abstand zur
Vorderkante, incl. Einfrasen der entsprechenden Rillen, als Zulage zur Stufenposition

Die erste und letzte Stufe erhalten jeweils 2 Streifen.

Liefern und einbauen.

Material: PVC Rechteckprofil
Farbe: grau bzw. nach Wahl des AG
Tiefe : ca. 1 cm, ca. 2 mm Uberstand
Lange: ca. 1,36 m Laufbreite

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

6,000 Stk

Dauerelastischer Fugenverschluss

Dauerelastischer Fugenverschluss in den Treppenhausern an allen horizontalen und vertikalen Boden- und
Wandanschlussen, Tirzargen, bei Materialwechsel im Untergrund, am An- und Austritt der Treppenlaufe,
zwischen Stufensockel und Tritt- und Setzstufe usw.

EinschlieBlich Auskratzen, Hinterfillen und Vorprimern der Fugen, sowie fachgerechtes Glatten des
Fugenmaterials.

Fugenbreite: ca. 5 mm
Farbe: nach Wahl des AG, dhnlich Mortelfuge

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

127,000 m

Oberflachenversiegelung Boden

Die Versiegelung wird nach der Grundreinigung aufgebracht. Die Vertraglichkeit von Reinigungsmittel,
Impragnierung und Werkstein muss nachgewiesen werden. Vor der Beschichtung ist der Belag griindlich mit
einem Platten und Steinreiniger zu behandeln, um samtliche Zementschleier, Kalkablagerungen etc. restlos zu
entfernen.

Die Reinigung ist mit einzukalkulieren.

Oberflachenversiegelung / Erstpflege des vorbeschriebenen Bodenbelags mit Betonwerkstein-
Polymergrundierung in zwei Arbeitsgédngen, anschlieBend Nacharbeiten mit Glanzdispersion.

Alle Arbeiten nach Herstellervorschrift !

Auf die Einhaltung der geforderten Rutschsicherheit ist zu achten.

Es werden alle Flachen mit dem gleichen Material behandelt - auch Sockel und Wandbeldge um Farb- oder
Glanzunterschiede zu vermeiden.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

71,000 m2
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Ausschreibung: Betonwerksteinarbeiten
1.4.22 Oberflachenversiegelung Treppenstufen

Die Versiegelung wird nach der Grundreinigung aufgebracht.
Oberflachenreinigung /-versiegelung analog der Vorposition, mit allen dort genannten Arbeitsgangen,
hier jedoch auf den Treppenstufen bestehend aus den Tritt- und Setzstufen der Vorpositionen inkl. Sockel.

Es werden alle Flachen mit dem gleichen Material behandelt - auch Sockel - um Farb- oder
Glanzunterschiede zu vermeiden.

Abrechnungshinweis: Tritt- und Setzstufe werden zusammen als 1 Stiick Stufe hier abgerechnet.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
96,000 St

1.4.23 Abdecken mit Pappe, Stufen
Abdeckung der oberflachenfertigen Treppenstufen Tritt- und Setzstufen mit Filzpappe mit Folie oder
Kunststofffolie, begehbar; StoBe tberlappt und staubdicht verklebt, Rander abgeklebt und gegen ein
Verrutschen dauerhaft gesichert.
Die Entsorgung des Abdeckmaterials erfolgt bauseits.
Vor der Abdeckung sind die Stufen mittels Staubsauger von allen Fremdpartikeln zu reinigen.

Diese Position kommt nur auf besondere Anweisung oder in Teilbereichen zur Ausfiihrung.

Abrechnungshinweis: Tritt- und Setzstufe werden zusammen als 1 Stlck Stufe hier abgerechnet.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
96,000 St
14 P> Betonwerkstein Eingangsbereich und Treppenhéuser
1 » Haus 10A, Fliichtlingsunterkunft
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Hauser 6A und 6B mit je 3 f.f. Mietwohnungen

Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtung

fur die gesamte Leistung des AN gem. VOB C, ATV, DIN 18299 sowie die das Gewerk betreffenden Erganzungen
gem. DIN liefern, einrichten, vorhalten, abraumen und abfahren, soweit dies nicht in gesonderten Positionen
ausgeschrieben ist.

Umfang und Auslegung der gesamten Baustelleneinrichtung ist so zu wahlen, dass die ausgeschriebene
Bauleistung innerhalb der vorgegebenen Termine erbracht werden kann. Verantwortlich dafur ist ausschlieBlich
der Auftragnehmer.

Die Baustelleneinrichtung wird nur 1-malig abgerechnet. Nachfolgende Punkte sind zu beachten und
einzukalkulieren:

1. Lagermdglichkeiten

Lagermdoglichkeiten fir Materialien sind auf dem Grundstiick und im Gebaude nur bedingt méglich und sind mit
der Bauleitung des AG abzustimmen.

Die Lagerung von Arbeitsgerdten und Material muss so erfolgen, dass keine oder lediglich geringfligige
unvermeidbare Beeintrachtigungen anderer Beteiligter sowie in 6ffentlichen Flachen des Verkehrs, der Passanten
etc. entstehen. Auf Grund der geringen Lagerkapazitaten sind Materialien evtl. in mehreren Chargen anzuliefern.
Die Kosten fir die Ermittlung der MaBe, Transportmittel (auch vor Ort bis zum Einbauort) und Einbau sind in die
Angebotspreise einzurechnen, eine gesonderte Vergltung erfolgt hierfir nicht. Der Unternehmer hat sich vor
Angebotsabgabe von den &rtlichen Gegebenheiten hinsichtlich Zuwegung und Transport vor Ort zu informieren.

Die Sicherung der Lagerbereiche und das Einholen von Genehmigungen fiir die Nutzung 6ffentlicher Flachen,
Abstimmung mit Behdrden, einschlieBlich der notwendigen Kosten hierfir, sind Sache des AN.

Im Geb&ude werden Aufenthaltsrdume nicht zur Verfiigung gestellt. Diese werden durch den AN gestellt und
sind auf der Basis des Baustelleneinrichtungsplans mit der Bauleitung abzustimmen.

Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass das Wohnen und Ubernachten auf der Baustelle nicht gestattet ist.

2. Baustelleneinrichtungsplan
Der Bieter hat mit Angebotsabgabe einen vorlaufigen Baustelleneinrichtungsplan vorzulegen. Vor
Bauausfiihrung ist in verbindlicher Baustelleneinrichtungsplan mit dem AG abzustimmen.

3. Bauzaun und Sondernutzung

Werden durch den AN bauseits erstellte Bauzaune und Tore fur die Durchfiihrung seiner Leistung entfernt, so
sind diese sofort, spatestens tdglich zum Arbeitsende in den ordnugsgemaBen Zustand wiederherszustellen.
Bautore bzw. Bautiren sind bei Arbeitsende abzuschlieBen. Dies gilt auch, wenn die Baustelle noch durch andere
Handwerker besetzt ist und zwar fiir Zeiten Mo-Do ab 16.00 Uhr bzw. Fr ab 14.00 Uhr. Der AN erhélt durch die
Bauleitung die entsprechenden Schlissel. Beim spaterem Arbeitsende sind die Tor und Tiren dann auf- und
wieder abzuschlieBen.,

Ebenfalls ist die durch die Stadt Minster erteilte Sondernutzung fir die Baustellentberfahrten und
baustellenspezifischen Verkehrseinrichtungen zu beachten.

4. Geruste

Fur die Arbeiten des AN werden die Gerlste einschl. Dachdeckerschutznetze mit Ausnahme der nach VOB/C als
Nebenleistung zu erbringenden Geriste bauseits erstellt. Rechtzeitig vor Arbeitsbeginn sind die Geriiste durch
den AN hinsichtlich seiner Arbeitssicherheit zu Giberpriifen. Bauseitig vorzunehmende Anderungen sind
rechtzeitig bei der Bauleitung anzumelden.

Die bauseits erstellte Geruste, Schutzumwehrungen etc., dirfen nur in Abstimmung mit der 6rtlichen Bauleitung,
dem SiGeKo und dem Ersteller gedndert, ab- oder umgebaut werden. AnschlieBend sind diese durch den AN
wieder ordnungsgemaB gem. UVV. herzustellen. Vor der Benutzung sind die Gerlste durch den AN auf den
vorschriftsmaBigen Zustand zu Gberpriifen sowie wahrend und zum Abschluss der Nutzung regelmaBig zu
sdubern.

5. Bautagebuchberichte
Der AN hat Bautageberichte zu fiihren u. dem AG wdéchentlich zu Gbergeben. Sie missen alle Angaben enthalten

die fur die Ausflihrung und Abrechnung des Auftrages von Bedeutung sind.

6. Zeichnungsunterlagen und Montageplane
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Nach den vom AG bereitgestellten Ausfiihrungsunterlagen u. nach einem eigenverantwortlich vorzunehmenden
AufmaB an der Ortlichkeit, sind vom AN notwendige Montagezeichnungen u. Verlegepline anzufertigen
(Werkstattpléne). Diese Unterlagen miissen vom AG nach erfolgter Priifung zur Ausfiihrung freigegeben werden.
Erst nach Freigabe dieser Planunterlagen darf mit der Fertigung der in Auftrag gegebenen Leistungen begonnen
werden.

Alle MaBe sind vor Ort aufzunehmen. Eventuelle MaBabweichungen am Rohbau sind rechtzeitig, vor
Ausfiihrungsbeginn, der Bauleitung mitzuteilen. Die zur Durchfiihrung der eigenen Leistungen erforderlichen
horizontalen und vertikalen Messungen und Bauabschniirungen sind mit einzukalkulieren.

Das Uberpriifen der ggfs. erforderlichen Rechtwinkligkeit und MaBhaltigkeit der angrenzenden Bauteile und
Flachen gilt als Nebenleistung.

7. Muster

Der Auftragnehmer hat Materialproben in erforderlichen Mengen dem Auftraggeber auf Anfrage kostenfrei zur
Verfiigung zu stellen.

Die Muster sind vor der endgultigen Bestellung vorzulegen bzw. aufzubauen. Die erforderlichen Nachweise wie
Hersteller, Typ, Ausfiihrung, etc. sind in 2-facher Ausfertigung beizubringen.

Kosten

fur die gesamte vorbeschriebene Baustelleneinrichtung pauschal, dabei ist zu berlicksichtigen, dass der Einbau
in voraussichtlich zeitlich versetzten Abschnitten und mit Unterbrechungen erfolgen muss. Dies ist in die
Baustelleneinrichtung einzukalkulieren.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

1,000 psch

P Baustelleneinrichtung

Stundenlohnarbeiten

Hinweis

Stundenlohnarbeiten werden nur dann vergltet, wenn diese vorher angekiindigt und vom Auftraggeber
genehmigt bzw. beauftragt wurden sowie die Nachweise dariiber ordnungsgemaB geflihrt und von AG oder
Bauleitung des AG abgezeichnet wurden.

Stundenlohnarbeiten sind die Ausnahme!

Stundensatz Facharbeiter

Evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfasst sind und auf besondere Anordnung des
Auftraggebers mit schriftlichem Nachweis zur Ausfiihrung kommen, werden berechnet fir:

Facharbeiter

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
5,000 Std

Stundensatz Bauhelfer

Evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfasst sind und auf besondere Anordnung des
Auftraggebers mit schriftlichem Nachweis zur Ausfiihrung kommen, werden berechnet fiir:

Bauhelfer

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
5,000 std

» Stundenlohnarbeiten
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Fensterbanke

Innenfensterbinke Wohnungen
Innenfensterbanke liefern und auf Briistung aus Stahlbeton oder Mauerwerk fachgerecht im Mértelbett verlegen.

Oberflache, Vorderkante und 2 Kopfe ( ca. 5 cm ) poliert, Kanten gefast.

Maximale Werkstticklangen ca. 1,5 m, groBere Werkstlicke sind mehrteilig herzustellen.
Die StoBfugen sind sauber + eben im Farbton des Fensterbankmaterials zu verschlieBen.

Die Schutzfolie ist nach den Malerarbeiten zu entfernen und zu entsorgen.

Die Anschlussfuge zu den Fensterelementen sind im Farbton des Fensterbankmaterials mit dauerelastischem
Fugmaterial einschl. Herstellung einer Haftbriicke zu Bank und Fensterelement zu versiegeln (separate Position).
Die seitl. Anschlussfuge zur Wandleibung wird bauseits ausgefihrt.

Produkt der Planung: Agglo White Iceberg
Starke: 20 mm

Tiefe: ca. 19 cm

Langen: ca. 1,6 m

Anzahl: Stk.

Wanduberstand nach vorne : ca. 2 cm (in Angabe der Tiefe schon eingerechnet)
Einbauort: Fensterbéanke EG bis 1. OG in den Wohnungen

Angebotenes gleichwertiges Fabrikat:

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

54,000 m

Innenfensterbidnke Treppenhaus
Innenfensterbanke liefern und auf Briistung aus Stahlbeton oder Mauerwerk fachgerecht im Mértelbett verlegen.

Oberflache, Vorderkante und 2 Képfe ( ca. 5 cm ) poliert, Kanten gefast.

Maximale Werkstiicklangen ca. 1,5 m, groBere Werkstiicke sind mehrteilig herzustellen.
Die StoBfugen sind sauber + eben im Farbton des Fensterbankmaterials zu verschlieBen.

Die Schutzfolie ist nach den Malerarbeiten zu entfernen und zu entsorgen.

Die Anschlussfuge zu den Fensterelementen sind im Farbton des Fensterbankmaterials mit dauerelastischem
Fugmaterial einschl. Herstellung einer Haftbriicke zu Bank und Fensterelement zu versiegeln (separate Position).
Die seitl . Anschlussfuge zur Wandleibung wird bauseits ausgefiihrt.

Material: wie Bodenbelag Treppenhaus
Starke: 20 mm

Tiefe: ca. 19 cm

Lange:ca. 1,5 m

Anzahl: 2 Stick

Wanduberstand nach vorne : ca. 2 cm (in Angabe der Tiefe schon eingerechnet)
Einbauort: 1. OG im Treppenhaus

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

3,000 m

Druckdatum: 24.06.2026 21 von 29



Wohn +Stadtbau, Wohnungsunternehmen der Stadt Miinster GmbH o
Steinfurter StraBe 60, 48149 Munster Tel.: 0251 - 7008-0 Fax.: 0251 - 7008-300

Projekt:
Ausschreibung:

2.3.3

2.3

2.4

2.4.1

2.4.2

2.4.3

2.4.4

Wohn+Stadtbau

WIE 405, 407 - KiGa 1. Ba, Haus 10A und Hauser 6A+68B WeRRHRGSURIerehmen ek S{sk MOnatsr Gk
Betonwerksteinarbeiten

Dauerelastischer Fugenverschluss

die Anschlussfugen zu den Fensterelementen sind im Farbton des Fensterbankmaterials mit dauerelastischem
Fugmaterial zu versiegeln, einschl. Herstellung einer Haftbriicke zu Bank- und Fensterelement sowie
fachgerechtes Glatten des Fugenmaterials.

Fugenbreite: ca. 2 - 3 mm

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

57,000 m

» Fensterbinke

Betonwerkstein Eingangsbereich und Treppenhauser

Estrich spachteln (Hohenausgleich)

Spachtelmasse als Nivellierestrich fir Hohenausgleich, 2-5 mm, einschl. der erforderlichen Untergrundreinigung
bzw. Vorbehandlung und dem Aufbringen einer geeigneten Haftbriicke, auch in Kleinflachen.

- vorhandener Untergrund: Zementestrich

Ausfiihrung nur auf besondere Anordnung des AG.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

2,000 m2

Estrich schleifen (Hohenausgleich)

Angleichen des vorhandenen Estrichs durch Frasen, auch in Kleinflachen, einschl. Absaugung und entsorgung
der anfallenden Staub- und Schuttmengen.

- Abrechnung: je 5 mm/m?

- vorhandener Untergrund: Zementestrich

Ausfiihrung nur auf besondere Anordnung des AG.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

2,000 m2

Scheinfugen/Risse im Estrich schlieBen

Scheinfugen und Risse im Estrich fachgerecht schlieBen, nach Erfordernis mittels Winkelschleifer aufweiten und
mit Epoxidharz ausgieBen. Quer zur Rissbildung sind Estrichklammern aus Edelstahl einzubauen und mit
Epoxidharz zu vergieBen.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

2,200 m

Reinigung Untergrund, grobe Verschmutzung
Reinigung des Untergrundes von grober Verschmutzung, wenn diese von anderen Unternehmen stammen,
einschlieBlich Entsorgung des anfallenden Bauschutts nur nach Riicksprache mit der Bauleitung.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

42,000 m2
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Materialtrennschienen

Liefern und fach- und sachgerechtes Einbauen von Materialtrennschienen aus Edelstahl gebirstet, V2A in
verschiedenen Langen.

Profilhéhe entsprechend der jeweiligen Aufbauhhe des Bodenbelages.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

6,100 m

Bodenbelag ca. 30/60/2 cm, Diinnbett

Bodenbelag aus durchgefarbtem Betonwerkstein gemaB DIN 18500 auf waagerechten Untergrund vollflachig im
Dunnbett auf vorh. Zementestrich in wildem Verband liefern und einbauen, kleben / verlegen.

Bei der Verlegung sind die jeweiligen Herstellervorschriften zu beachten. EinschlieBlich aller Anschliisse an
Turéffnungen und rechtwinklig zum Bodenbelag verlaufenden Wanden und den erforderlichen
Bewegungsfugen.

Diese Position umfasst den Einbau von:

Randdammstreifen zu aufgehenden Bauteilen, Etafoam oder gleichwertig
Betonwerksteinplatten:

Produkt der Planung: Euval Standard 92.90 LEGREY

einschichtig, Standard-Format 30/60/2,0 cm,

Oberflache: feingeschliffen und poliert, Rutschfestigkeit R9
Kanten: glatt, gesagt

Sichtkanten: glatt, gesagt und geschliffen

Oberflache: eben, fein geschliffen

Fugenbreite: 3 mm

Fugen: Zementmortel

Fugenfarbton: nach Wahl des AG (Kalkulationsvorgabe: silbergrau)

Einbauort : Treppenhauser KG - 2.0G

Angebotenes gleichwertiges Fabrikat:

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

33,000 m2

Schwelle eingangstiir 1,01 x 0,25 m

Schwelle an der Eingangstur liefern und fachgerecht auf bauseits vorhandenem schwimmenden Zementestrich,
mit geeignetem Kleber im Diinnbett verlegen.

Material wie Bodenbelag, auf gleiche Farbung der Platte wie restlicher Bodenbelag achten.

Abmessung ca.: 1,01 x 0,25 x 0,02 m
Einbaubereich: Treppenhauser EG - OG

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

4,000 St

Schwelle eingangstiir 1,135 x 0,17 m
Schwelle an der Eingangstur liefern und fachgerecht auf bauseits vorhandenem schwimmenden Zementestrich,
mit geeignetem Kleber im Diinnbett verlegen.
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Material wie Bodenbelag, auf gleiche Farbung der Platte wie restlicher Bodenbelag achten.
Abmessung ca.: 1,135x 0,17 x 0,02 m

Einbaubereich: Treppenhauser EG

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

2,000 St

Sockel ca. 7/1 cm Betonwerkstein

Sockelplatten zu vorbeschriebenem Belag, ca. 7,1 cm hoch, ca. 1 cm stark, liefern und im Dinnbett (mit
Klebemortel bzw. Fliesenkleber) an Wandflachen aus Mauerwerk, Putz oder Beton liefern und fachgerecht
verlegen.

Die Untergrundvorbereitung sowie das Entfernen und Entsorgen des Randdammstreifens ist einzukalkulieren.
Der Sockel bleibt oberseitig scharfkantig, also nicht gefast.

Die obere Abschlussfuge zur Wandflache ist schrdg abgezogen herzustellen und in den Einheitspreis
einzukalkulieren.

Die untere dauerelastische Anschlussfuge zum Bodenbelag ist in gesonderter Position erfasst.

Einbauort : Treppenhauser KG - 2.0G

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

40,000 m

Sauberlaufzone Eingidnge Wohnen, ca. 1,1 x 0,9 m
Sauberlaufzone rechteckig: b x | = ca. 1,1 x 0,9 m anlegen und Sauberlaufmatte liefern und einbauen.
Fabrikat der Planung: EMCO, Diplomat, Typ 517/RK anthrazit

Folgende Arbeiten sind in dieser Position mit einzukalkulieren:

- Einbau eines Winkelprofils, 20/20/3 mm, als Mattenrahmen aus Edelstahl V4A, als fertiger Einbaurahmen, exakt
oberflachenbilindig mit dem Werksteinbelag

- Glattspachteln der Estrichflaiche im Rahmen zum Ausgleich von Mattendicke

- Anlegen der Aussparung im Plattenbelag,

- Aufbringen eines staubbindenden abriebfesten Anstrichs zur Verhinderung spateren Aussandens, einschlieBlich
Haftgrund

- Versiegeln der Anschlussfuge zwischen Rahmen und Betonwerksteinboden

- liefern und einbauen der o0.g. Sauberlaufmatte. Einbau nach vorheriger Bemusterung

Einbauort: Eingdnge Wohnen, Erdgeschoss

Angebotenes gleichwertiges Fabrikat:

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

1,000 St

Abdecken Folie/Pappe

Abdeckung des oberflachenfertigen FuBbodens mit Filzpappe mit Folie oder Kunststofffolie, begehbar; StéBe
Uberlappt und staubdicht verklebt, Rander abgeklebt.

Die Entsorgung des Abdeckmaterials erfolgt bauseits.

Vor der Abdeckung ist der Belag mittels Staubsauger von allen Fremdpartikeln zu reinigen.

Diese Position kommt nur auf besondere Anweisung oder in Teilbereichen zur Ausfiihrung.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

33,000 m2
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Hinweis
Fur die Treppenstufen KG bis zum 2. OG ist folgender Betonwerkstein einzubauen, es sind vor Ausfiihrung
Handmuster vorzulegen:

Produkt der Planung: Euval Standard 92.90 LEGREY

Oberflache: feingeschliffen, Rutschfestigkeit R9
Materialstarke Trittstufen: 40 mm
Materialstarke Setzstufen: 20 mm

Im Folgenden ist die Belegung der geraden Betontreppenldufe bzw. der einzelnen Stufen ausgeschrieben. Es
handelt hierbei um Stufen ohne Untertritt, der Auftritt ist bis zur Vorderkante des StoBtritts zu flhren und
Uberdeckt somit die senkrechte Kante des StoBtrittes. Der Auftritt und der StoBtritt sind in getrennten Positionen
erfasst.

Angebotenes gleichwertiges Fabrikat:

Bauteilfuge freilegen (Schallschutz)

Zur Gewabhrleistung einer schallbriickenfreien Trennung der Bauteile Fugen zwischen Treppenlauf/Podest und
angrenzender Wand auf gesamter Lauflange kontrollieren, Rickstande wie Beton, Putz- und Mortelreste,
Mineralwolle, etc. entfernen.

Die freigelegten Fugen mit dem Treppenlauf folgend verlegtem Randd@dmmstreifen 0.. vor dem Verlegen der
Tritt- und Setzstufen schitzen.

Inkl. Entsorgung der anfallenden Abfallmengen.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

19,000 m

Trittstufen Betonwerkstein, 100 x 28 cm, gerade

Trittstufen fur eine halbgewendelte Treppe aus Material wie vor beschrieben liefern und einbauen.

Verlegung in Dickbettmortel ca. 20 mm,

Format: ca. 100 / 28 cm

Dicke: ca. 40 mm

allseitige werkseitige Impragnierung, Rutschfestigkeit R9, Kanten gefast, alle Sichtkanten geschliffen und poliert.
Mbrtelfuge max. 5 mm, silbergrau, Platte durchgehend in Stufenbreite.

Randfuge max. 5mm.

Auf eine ausreichende Trennfuge zur Wand (Schallschutz) ist zu achten

Gesamtaufbauhdhe: 60 mm
Einbauort: Treppen EG bis OG

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

32,000 St

ZULAGE Trittstufen Betonwerkstein, gewendelt
Zulage zur vorbeschriebenen Position fiir gewendelte Stufen als eine Platte.

Stufenldnge:ca1,0-1,5m
Stufenbreite links: ca. 0,06 - 0,13 m
Stufenbreite rechts: ca. 0,43 - 0,60 m
Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

18,000 St
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Setzstufen Betonwerkstein 100 x 14 cm, gerade

Setzstufen fiir Treppe aus Material wie vor beschrieben liefern und einbauen.
Verlegung in Dickbettmortel ca. 20 mm,

Format: ca. 100 / 14 cm

Dicke: 20 mm

allseitige werkseitige Impréagnierung, alle Sichtkanten geschliffen und gefast.
Mortelfuge max. 5 mm, silbergrau, Platte durchgehend in Stufenbreite,
Randfuge max. 5mm.

Auf eine ausreichende Trennfuge zur Wand (Schallschutz) ist zu achten

Gesamtaufbauhohe: 40 mm
Einbauort: Treppen EG - OG

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
32,000 St

ZULAGE Setzstufen Betonwerkstein fiir gewendelte Stufen
Zulage zur vorbeschriebenen Position fiir gewendelte Stufen als eine Platte.

Stufenlangen: ca. 1,04 - 1,25 m

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

18,000 St

Stufensockel an Tritt- und Setzstufe Betonwerkstein

Stufensockel aus Betonwerkstein aus Material wie vor beschrieben, im Bereich der Tritt- und Setzstufen im
Dinnbett (mit Klebemortel bzw. Fliesenkleber) an Wandflachen aus Mauerwerk, Putz oder Beton liefern und
fachgerecht verlegen.

Die Untergrundvorbereitung sowie das Entfernen und Entsorgen des Randdammstreifens ist einzukalkulieren.

EinzelmaB: b x h=ca. 26 bzw. 18 x 7,1 cm
Materialstarke: ca. 1 cm
Alle sichtbaren Kanten geschliffen und poliert.

Der Sockel bleibt oberseitig scharfkantig, also nicht gefast.

Die obere Abschlussfuge zur Wandflache ist schrag abgezogen herzustellen und in den Einheitspreis
einzukalkulieren.

Die untere dauerelastische Anschlussfuge zum Bodenbelag ist in gesonderter Position erfasst.

Einbauort: Treppen KG bis 2.0G

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

19,000 m

Rutschkanten, PVC 100 cm

Rutschkanten in die Stufen aus Betonwerkstein einlegen, 1 parallel durchlaufender Streifen mit 3 cm Abstand zur
Vorderkante, incl. Einfrasen der entsprechenden Rillen, als Zulage zur Stufenposition

Die erste und letzte Stufe erhalten jeweils 2 Streifen.

Liefern und einbauen.

Material: PVC Rechteckprofil
Farbe: grau bzw. nach Wahl des AG
Tiefe : ca. 1 cm, ca. 2 mm Uberstand
Lange: ca. 1,00 m Laufbreite

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
36,000 Stk
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Dauerelastischer Fugenverschluss

Dauerelastischer Fugenverschluss in den Treppenhdusern an allen horizontalen und vertikalen Boden- und
Wandanschlussen, Tilrzargen, bei Materialwechsel im Untergrund, am An- und Austritt der Treppenlaufe,
zwischen Stufensockel und Tritt- und Setzstufe usw.

EinschlieBlich Auskratzen, Hinterfillen und Vorprimern der Fugen, sowie fachgerechtes Glatten des
Fugenmaterials.

Fugenbreite: ca. 5 mm
Farbe: nach Wahl des AG, dhnlich Mortelfuge

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

64,500 m

Oberflachenversiegelung Boden

Die Versiegelung wird nach der Grundreinigung aufgebracht. Die Vertraglichkeit von Reinigungsmittel,
Impragnierung und Werkstein muss nachgewiesen werden. Vor der Beschichtung ist der Belag griindlich mit
einem Platten und Steinreiniger zu behandeln, um samtliche Zementschleier, Kalkablagerungen etc. restlos zu
entfernen.

Die Reinigung ist mit einzukalkulieren.

Oberflachenversiegelung / Erstpflege des vorbeschriebenen Bodenbelags mit Betonwerkstein-
Polymergrundierung in zwei Arbeitsgéangen, anschlieBend Nacharbeiten mit Glanzdispersion.

Alle Arbeiten nach Herstellervorschrift !

Auf die Einhaltung der geforderten Rutschsicherheit ist zu achten.

Es werden alle Flachen mit dem gleichen Material behandelt - auch Sockel und Wandbeldge um Farb- oder
Glanzunterschiede zu vermeiden.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

33,000 m2

Oberflachenversiegelung Treppenstufen

Die Versiegelung wird nach der Grundreinigung aufgebracht.

Oberflachenreinigung /-versiegelung analog der Vorposition, mit allen dort genannten Arbeitsgangen,
hier jedoch auf den Treppenstufen bestehend aus den Tritt- und Setzstufen der Vorpositionen inkl. Sockel.

Es werden alle Flachen mit dem gleichen Material behandelt - auch Sockel - um Farb- oder
Glanzunterschiede zu vermeiden.

Abrechnungshinweis: Tritt- und Setzstufe werden zusammen als 1 Stlck Stufe hier abgerechnet.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

32,000 St

Abdecken mit Pappe, Stufen

Abdeckung der oberflachenfertigen Treppenstufen Tritt- und Setzstufen mit Filzpappe mit Folie oder
Kunststofffolie, begehbar; StoBe tberlappt und staubdicht verklebt, Rander abgeklebt und gegen ein
Verrutschen dauerhaft gesichert.

Die Entsorgung des Abdeckmaterials erfolgt bauseits.

Vor der Abdeckung sind die Stufen mittels Staubsauger von allen Fremdpartikeln zu reinigen.

Diese Position kommt nur auf besondere Anweisung oder in Teilbereichen zur Ausfiihrung.

Abrechnungshinweis: Tritt- und Setzstufe werden zusammen als 1 Stlck Stufe hier abgerechnet.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

32,000 St
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Wohn+Stadtbau
Projekt: WIE 405, 407 - KiGa 1. Ba, Haus 10A und Hauser 6A+6B Wohnungsunternehmen der Stadt Minster GmbH
Ausschreibung: Betonwerksteinarbeiten
Zusammenstellung
1.1 » Baustelleneinrichtung
1.2 P Stundenlohnarbeiten
1.3 P> Fensterbinke
14 P> Betonwerkstein Eingangsbereich und Treppenhéuser
1 » Haus 10A, Fliichtlingsunterkunft
2.1 P Baustelleneinrichtung
2.2 P Stundenlohnarbeiten
2.3 P Fensterbiinke
2.4 P> Betonwerkstein Eingangsbereich und Treppenhiuser
2 P Hiuser 6A und 6B mit je 3 f.f. Mietwohnungen
Summe

% Nachlass

» Gesamtsumme netto

% Umsatzsteuer

» Gesamtsumme brutto
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