Anhang zum Bauvertrag
Vertragliche Festlegungen zu Umlagen:

Der Bauherr schliel3t eine Bauwesenversicherung ab. Alle Auftragnehmer haben hierzu einen
Kostenbeitrag in Hohe von 0,3 % der Netto-Abrechnungssumme zu leisten.

Far Bauwasser und Baustrom werden folgende Kostenanteile festgelegt und in Abzug gebracht:
Baustrom 0,3 % der Netto-Abrechnungssumme
Termine und Fristen:

Far das Gewerk Heizungs-, Liftungs- und Sanitararbeiten erfolgt der Baubeginn voraussichtlich
am 13.08.2026. Die Fertigstellung erfolgt voraussichtlich in der 23.03.2027.



