ZUSATZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN
ZTV 01 DIN-Vorschriften

Alle zu verwendenden Materialien und deren Verarbeitung sowie alle tbrigen Ausfiihrungen miissen
den derzeit gultigen DIN- bzw. EN-Vorschriften und den allgemein anerkannten Regeln der Technik
genugen.

ZTV 02 Qualitaten

Sofern in der Leistungsbeschreibung auf Fabrikate oder Hersteller verwiesen wird, sind diese wie
aufgefiihrt anzubieten. Alternativ hierzu kdnnen gleichwertige Produkte anderer Hersteller angeboten
werden.

Der Nachweis der Gleichwertigkeit ist mit dem Angebot einzureichen.

Bei Alternativprodukten oder der Abfrage von Herstellerangaben sowie Produktabfragen,
Typenbezeichnungen etc. sind diese vom Bieter zwingend mit in den dafiir vorgesehenen Feldern
anzugeben und die vorgesehenen Abfragen vollstandig auszufiillen.

Sollte ein angebotenes Produkt exakt dem Ausschreibungstext entsprechen, so sind die Angaben
ebenfalls nochmals durch den Bieter schriftlich zu wiederholen und die entsprechenden Felder
innerhalb des Leistungsverzeichnisses vollstandig auszufillen.

Herstellerangaben sowie Typenbezeichnungen sind komplett mit anzugeben. Angebote mit
Abkurzungen wie beispielsweise "s. 0." oder "wie vor genannt" sind nicht wertbar und fihren ggf. zum
Ausschluss des gesamten Angebotes.

ZTV 03 Befestigungen

Samtliche, fur die Befestigung der zu liefernden und einzubauenden Bauteile erforderlichen
Verankerungen, Verschraubungen, Klebemassen 0.4. sowie die hierfur erf. Bohrungen sind in den
Einheitspreis der entspr. Positionen einzukalkulieren. Bei den Befestigungen sind ausschliellich
bauaufsichtlich zugelassene Verankerungen zu verwenden. Diese sind vor Einbau mit dem
Tragwerksplaner abzustimmen.

Sichtbare Befestigungen sind im Bezug auf Lage und Form mit dem Architekten abzustimmen.

ZTV 04 Geriste

Die fir die eigenen Leistungen erforderlichen Arbeitsgeriiste zahlen zu den vertraglichen
Nebenleistungen, auch die Geruste Uber 2 m Arbeitshdhe und eventuell erforderliche
Fassadengeriste, wobei eine unbeschrankte Nutzung durch andere Gewerke sichergestellt sein
muss.

Die in den entsprechenden Titeln aufgefiihrten Gerlste entsprechen den v.g. Gertisten. Diese werden
entsprechend vergutet und sind somit nicht gesondert zu kalkulieren. Daruber hinaus erf. Geriste sind
Sache des AN und werden nicht gesondert vergitet. Die Vorhaltungskosten wahrend der Standzeit,
der in diesem Leistungsverzeichnis aufgefiihrten Leistungen ist Sache des AN. Nach Fertigstellung
der Leistungen und entsprechender Meldung an die Bauleitung, beginnt die Dauer der Vergltung der
Vorhaltung durch den AG.



ZTV 05 Transport der Materialien

Die Arbeiten sind entsprechend den Bauteilen bis zu einer Gesamt-Hoéhe von ca. 12,00 m Gber
Gelande auszufuhren. Innerhalb und auRerhalb des Gebaudes stehen keine Hebezeuge bauseitig zur
Verfligung. Alle hierfiir erf. Mittel hat der AN zu beschaffen. Die Vergitung erfolgt Uber die
Einheitspreise. Fur die Kalkulation des Angebotes ist zwingend eine Baustellenbesichtigung
erforderlich, bei der die ortlichen Verhaltnisse (Zufahrt, Kranaufstellung usw.) in Augenschein
genommen wird. Nachforderungen aufgrund der beengten Verhaltnisse werden nicht anerkannt!!

ZTV 06 Werkstattplanung

Auf der Grundlage der Architekten-Planung sind vom AN fur MaBbauteile (Stahlbetonfertigteile,
Stahlbauteile usw.) entsprechende Werk- und Detailzeichnungen sowie Verlegeplane etc.
anzufertigen. Die Werkstattplanung ist in 2-facher Ausfertigung. (Beleg- und Korrekturexemplar) zur
Korrektur /Freigabe der Ausfiihrung dem Architekten vorzulegen. Die Werkstattplanungen sind durch
den AN selbstandig und rechtzeitig vor Liefer- /Fertigungs- / Montageterminen einzuleiten sowie
abzuschlieRen. Jeder notwendige Prifdurchgang seitens der Architekten ist mit einer Arbeitswoche
einzuplanen. Das Beibringen von Gite- und sonstigen Nachweisen sowie samtliche Kosten zur
technischen Bearbeitung sind in die Positionen entsprechend einzurechnen und damit abgegolten.

ZTV 07 Bemusterung

Oberflachenqualitaten, Produkte, konstruktive Verbindungen und sonstige Materialien sind zu
bemustern.

- Oberflachen in Flachen von 0,5 x0,5m
- Objekte je ein Stiick je Material

jeweils in Abstimmung mit der Bauleitung Diese Leistung ist bei der Kalkulation der zu berticksichtigen
und durch die Einheitspreise abgegolten.

ZTV 08 Zulassung, Prufzeugnisse, etc.

Alle ausgefuhrten Konstruktionen missen den geltenden Gesetzen, Vorschriften, Technischen Regeln
etc. genligen und Uber eine Zulassung verflgen. Dieses ist durch den AN sicherzustellen, bzw. ggf. zu
erwirken.

Priifzeugnisse, Zulassungen, Gebrauchsanweisungen etc. sind nach Aufforderung umgehend
vorzulegen. Zur Schlussabnahme sind unaufgefordert alle Unterlagen zu verwendeten Systemen,
Materialien, Konstruktionen gesammelt und geordnet als Dokumentation der Bauleitung zu
Ubergeben.

ZTV 09 Reinigung der Baustelle

Die Reinigung der Arbeitsstellen ist "taglich" durchzufiihren und mit den Einheitspreisen abgegolten.
Bei nicht ordentlich durchgeflihrter Reinigung ist diese nach Aufforderung bis zum Mittag des
folgenden Tages durchzufihren. Kommt der AN dieser Verpflichtung nicht nach, so wird der
Auftraggeber diese Arbeiten durch einen anderen Unternehmer ausfihren lassen und die anfallenden
Kosten von der Schlussrechnung des und/oder der betreffenden Unternehmer in Abzug bringen.



ZTV 10 Bauanlauf - Vorleistungen

Nach Auftragsvergabe wird eine gemeinsame Baustellenbegehung mit anschlieRender Besprechung
durchgefihrt. Durch den AN sind selbststédndig und rechtzeitig die fur die Durchfiihrung der Arbeiten
notwendigen Auskiinfte, Erlaubnisse etc. wie etwa Leitungsauskiinfte, Schachterlaubnisse bei den
lokalen Versorgern / der Stadt etc. einzuholen. Notwendige Beschilderungen sind in die Einheitspreise
der Baustelleneinrichtung einzukalkulieren. Lage und Art der Medien ist vor Beginn der Arbeiten
deutlich zu kennzeichnen, um etwaige Havarien zu vermeiden. Der AN ist verpflichtet, vor Beginn der
Arbeiten einen Baustelleneinrichtungsplan zu erstellen und diesen mit der Bauleitung abzustimmen.

ZTV 11 Sicherheit auf der Baustelle

Mit dem Abschluss eines Werkvertrages wird der einzelne Auftragnehmer fiir den auf ihn libertragenen
Teilbereich der Baumaflinahmen verantwortlich. Er hat die von ihm beherrschbaren Gefahren
auszuschlieBen, fir Ordnung auf seiner Arbeitsstelle zu sorgen und die Sicherheit seiner
Beschaftigten zu gewahrleisten.

Unternehmer, deren Leistungen auf der Baustelle zeitlich und 6rtlich zusammentreffen, haben sich
gemal § 6 Abs. 2 der Unfallverhitungsvorschrift "Allgemeine Vorschriften" (BGV A 1/ bisherige VBG
1) mit den weiteren Auftragnehmern abzustimmen, um eine gegenseitige Gefahrdung und nach den
Bestimmungen der betreffenden Landesbauordnung auch die Gefahrdung Dritter zu vermeiden.

Bei der Ausfiihrung aller Leistungen sind die Richtlinien der UVV (Unfallverhitungsvorschriften)
genauestens einzuhalten.

ZTV 12 Unterstiitzung der SiGeKo

Im Zuge der Koordination gemaf Baustellenverordnung verpflichtet sich der Auftragnehmer vor
Beginn der Arbeiten, dem Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator folgende Unterlagen zur
Verfligung zu stellen:

o Namensliste der Ersthelfer und der Aufsichtfiihrenden, die auf der Baustelle eingesetzt
werden sollen

o Gefahrdungsbeurteilung des Arbeitsplatzes gem. Arbeitsschutzgesetz

¢ Prifnachweise der Arbeitsmittel, soweit diese durch Vorschriften der BG oder andere
Vorschriften gefordert werden

e Sachkundenachweis fiir Eingriffe in den Stralenverkehr, soweit diese aus Griinden der
Baustelleneinrichtung notwendig ist

o Montageanweisungen fir Montagearbeiten, soweit erforderlich

sowie alle weiteren vom SiGeKo gewtinschten Unterlagen.

ZTV 13 Unterbringung der Arbeiter

Hausen oder Campieren auf der Baustelle ist verboten.

ZTV 14 Ausfuhrungsvorschriften

Der Bieter ist verpflichtet, die im LV beschriebenen Positionen auf Vollstandigkeit, fachliche
Ausfuhrbarkeit und Eignung fur den vorgesehenen Verwendungszweck zu uberprifen. Technische
Bedenken oder etwaige Anderungsvorschlage sind auf einer besonderen Anlage auszufiihren und
dem Angebot beizufligen.



Der Auftragnehmer hat auf die drtlichen Verhaltnisse hinsichtlich Eignung fur die Durchfihrung seiner

Leistungen zu achten. Bedenken gegen die vorgesehene Art der Ausfiihrung, sind dem Auftraggeber
vor Arbeitsbeginn schriftlich anzuzeigen.

Materialien, Gerate, Werkzeuge etc. kdnnen nur auf Risiko des Auftragnehmers innerhalb des
Baugrundstlickes gelagert werden. Fiir Schaden, gleich welcher Art, Gbernimmt der Auftraggeber
keinerlei Haftung. Die firr die Abwicklung des Auftrages erforderlichen Gerate und Maschinen miissen
den Anforderungen des Gesetzes zum Schutz gegen Baularm vom 09.09.1965 (BGB 1214) und des
Immissionsschutzgesetzes vom 28.07.1966 (GVB 211) entsprechen.

ZTV 15 Maltoleranzen

Fur dieses Bauvorhaben sind fur samtliche Ausfiihrungen die erhéhten Anforderungen der
MaRtoleranzen im Hochbau (DIN 18 202 Tabelle 3 Zeile 7) maligebend. Die in der Zeile sieben
angegebenen Werte werden flr diese Baumalnahme fiir samtliche Bauteile, sowohl fir flachenfertige
Bauteile als auch fiir nichtflachenfertige Bauteile (wie Decken, Wande Stitzen usw. auch ohne deren
Bekleidungen!) als verbindlich vereinbart. Die Werte gelten auch fir Winkeltoleranzen und fir
Fassadenflachen.

D.h. beispielsweise fiir nichtflachenfertige Fassadenflachen, die i.W. aus stiitzenartigen
Stahlbetonwanden bestehen, gelten die zulassigen Abweichungen DIN 18 202 Tabelle 3 Zeile 7 fir die
gesamte Fassadenflache.

Die erhdhte Maltoleranz ist zwingend einzuhalten, damit die geplanten Ausbauelemente und die
Fassadenbekleidungen montiert werden kénnen. Die Planung ist auf die geringen Maximalwerte an
zulassigen Abweichungen gemal v.g. Festlegungen abgestimmt, so dass derartige Abweichungen im
Ausbau ausgeglichen werden kdnnen, Abweichungen die dartber hinaus gehen sind zu Lasten des
AN zu korrigieren.

ZTV 16 Unterhaltung und Sauberhaltung

Die standige Unterhaltung und Sauberhaltung der 6ffentlichen Zufahrtsstralen zur Baustelle sowie der
Wege auf dem Baugeldnde und des Gelandes allgemein wahrend der BaumafRnahme, sind vom AN
zu gewahrleisten.

ZTV 17 Aufenthalts- und Lagerrdume

Aufenthalts- und Lagerrdume kénnen vom Auftraggeber nicht zur Verfigung gestellt werden. Material-
und Aufenthaltscontainer sind vom AN zu stellen und zu unterhalten. Die Kosten hierfiir sind in die
Einheitspreise des Angebotes einzurechnen.



