C004

(Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation)

Bieter Vergabenummer Datum

SGT26-66-18

Baumafinahme
Rahmenvereinbarung - Erstellung, Rickbau & Erweiterung von Zufahrten 2026

Leistung
Rahmenvereinbarung - Erstellung, Riickbau & Erweiterung von Zufahrten 2026

Angaben zur Kalkulation mit vorbestimmten Zuschléagen

1 Angaben Gber den Verrechnungslohn Zus;?lag €/h
1.1 Mittellohn ML
einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhéhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird
1.2 Lohngebundene Kosten
Sozialkosten und Sozialléhne, als Zuschlag auf ML
1.3 Lohnnebenkosten
Ausldésungen, Fahrgelder, als Zuschlag auf ML
1.4 Kalkulationslohn KL
(Summe 1.1 bis 1.3)
15 Zuschlag auf Kalkulationslohn
(aus Zeile 2.4, Spalte 1)
1.6 Verrechnungslohn VL
(Summe 1.4 und 1.5, VL im Formblatt DOO1 berlicksichtigen)
2 Zuschlage auf die Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten
Zuschlage in % auf
Lohn Stoffkosten Gerate- Sonstige Kos- | Nachunter-
kosten ten nehmer-
leistungen
2.1 Baustellengemeinkosten
2.2 Allgemeine Geschéaftskosten
2.3 Waghnis und Gewinn
2.3.1 |Gewinn
2.3.2 betriebsbezogenes Wagnis?
2.3.3 |leistungsbezogenes Waghnis?
2.4 |Gesamtzuschlage

1 Wagnis fur das allgemeine Unternehmensrisiko
2 Mit der Ausfuihrung der Leistungen verbundenes Wagnis
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(Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation)

3. Ermittlung der Angebotssumme
Einzelkosten der Sj:;ﬂ: Angebotssumme
Teilleistungen = e
unmittelbare Her- erﬁ 24
stellungskosten gem. 2.
€ % €
3.1 Eigene Lohnkosten
Verrechnungslohn (1.6) x  Gesamtstunden
X
3.2 Stoffkosten
(einschl. Kosten fur Hilfsstoffe)
3.3 Geratekosten
(einschlie3lich Kosten fur Energie und Be-
triebsstoffe)
3.4 Sonstige Kosten
(vom Bieter zu erlautern)
35 Nachunternehmerleistungen 2

Angebotssumme ohne Umsatzsteuer

eventuelle Erlauterungen des Bieters:

3

Auf Verlangen sind fiir diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber vorzulegen.
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