Vergabeunterlagen — 11l 305

BaumaRnahme 20266904: Erschliefung BP82 Hegebrockstralie

Angebot fur Entwasserungstechnische ErschlieBung und Baustrale

Besondere Vertragsbedingungen

Die 88 beziehen sich auf die Allgemeinen Vertragsbedingungen fir die Ausfiihrung von
Bauleistungen (VOB/B).

1. Ausfihrungsfristen (§ 5)
Fristen fur Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausfihrungsfristen):
1.1 Mit der Ausfuihrung ist zu beginnen

& am 01.07.2026

O inder KW 20 , Spatestens am letzten Werktag dieser KW.

O spatestens Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens

O innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber
(8 5 Abs. 2 Satz 2 VOB/B), die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis zum

zugehen.

Ihr Auskunftsrecht gem. 8 5 Abs. 2 S. 1 VOB/B bleibt hiervon unberihrt.

X an dem im Bauzeitenplan genannten Datum
X und in Absprache mit der Bauleitung

1.2  Die Leistung ist abnahmereif fertig zu stellen
® am 31.10.2027
O innerhalb von
Werktagen nach dem vereinbarten Beginn der Ausfuihrung.

KwW20_____

O spatestens am letzten Werktag der
O an dem im Bauzeitenplan genannten Datum
1.3  Folgende Einzelfristen sind Vertragsfristen gem. 8 5 Abs. 1 VOB/B:
X vorstehende Frist fur den Ausfiihrungsbeginn
Xl vorstehende Frist fir das Ausfiihrungsende
O die im Bauzeitenplan als Vertragsfristen vereinbarten Einzelfristen
O
O
2. Vertragsstrafen (8§ 11)

2.1  Der Auftragnehmer hat bei Uberschreitung des unter 1. als Vertragsfrist vereinbarten
Einzelfristen oder der Frist fur die Vollendung als Vertragsstrafe fur jeden Werktag des
Verzugs zu zahlen:

O Betrag (€) — ohne Umsatzsteuer —

X 01 vom Hundert der im Auftragsschreiben genannten Auf-
tragssumme ohne Umsatzsteuer; Beitrage fiir angebotene Instandhaltungsleistungen
bleiben unbericksichtigt.
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I1l 305 — Vergabeunterlagen
Die BezugsgroRe zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Uberschreitung von als
Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist der Teil der Auftragssumme, der den bis zu
diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.

2.2 Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt _5 v. H. der im Auftragsschreiben genannten
Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt. Bei der Uberschreitung von als Ver-
tragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist die Vertragsstrafe auf den in Satz 1 genannten
Prozentsatz des Teils der Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt, der den bis
zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.

2.3  Verwirkte Vertragsstrafen fur den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist verein-
barter Einzelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist
fur die Vollendung der Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.

3. Zahlung (8 16)

Die Frist fur die Schlusszahlung gem. § 16 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B und den Eintritt des
Verzuges gem. § 16 Abs. 5 Nr. 3 VOB/B wird verlangert auf Tage.
4, Sicherheitsleistungen fir die Vertragserfillung (8§ 17)
O Auf Sicherheit fur die Vertragserfullung wird verzichtet.
X Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer betragt,
ist Sicherheit fur die Vertragserfillung in Hohe von finf Prozent der Auftragssumme
(inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachtrage) zu leisten.

5. Sicherheitsleistung fir Mangelanspriche
O Auf Sicherheit fur die Mangelanspriche wird verzichtet.

Xl Die Sicherheit fur die Mangelanspriche betréagt drei Prozent der Summe der Ab-
schlagszahlungen zum Zeitpunkt der Abnahme (vorlaufige Abrechnungssumme).

6. Blrgschaften (8 17)

Wird Sicherheit durch Blrgschaft geleistet, ist fur

— die Vertragserfullung das Formblatt 511,

— die Mangelanspriiche das Formblatt 512 und

— fur vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen gem. § 16 Abs. 1
Nummer 1 Satz 3 VOB/B das Formblatt 513

zu verwenden.

7. Technische Spezifikationen
Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z. B. nationale Normen,
mit denen europaische Normen umgesetzt werden, europaische technische Bewertungen,
gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird,
werden auch ohne den ausdriicklichen Zusatz: ,,oder gleichwertig“, immer gleichwertige
Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

8. Werbung
Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zu-
lassig.

9. —frei —

10.  Weitere Besondere Vertragsbedingungen
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Hinweis: Die Bedingungen sind zu nummerieren; werden keine weiteren Bedingungen
aufgenommen, ist zu schreiben: ,Keine“. Der Rest der Seite ist so zu sperren, dass
keine Eintragungen vorgenommen werden kdnnen.

Keine
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