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Zusatzliche technische Vertragsbedingungen fur Kanalisationsarbeiten und StralRenwiederherstellung
der Stadtwerke Lohne

Stand: 07/2024
In Erganzung der VOB, Teil B und C, gelten folgende Vorschriften:

Der Auftragnehmer haftet fur alle Schaden, die dem Auftraggeber oder Dritten aus der Nichtbeachtung der
Bestimmungen entstehen.

1. Verkehrssicherung, Sicherung der Baustelle

Das Einholen der erforderlichen Genehmigungen hat rechtzeitig durch den Auftragnehmer zu erfolgen. Die
Sicherung der Baustelle hat zusétzlich zu den allg. gesetzlichen Vorschriften geman der
StraRenverkehrsordnung, der Verkehrsgenehmigung der zustandigen Behérden und den Richtlinien fur die
Sicherung von Arbeitsstellen (RSA) zu erfolgen. Die Kosten fiur den Aufbau, die Unterhaltung, das Umstellen
und den Abbau samtlicher Sicherheitsvorkehrungen ist fur die gesamte Bauzeit. Die Durchfiihrung der
Sicherung der Baustelle ist allein Sache des Auftragnehmers. Es ist eine moglichst geringe Beeintrachtigung
des StraBenverkehrs anzustreben.

2. Sicherung des Abflusses von Niederschlagswasser

Der Auftragnehmer ist verpflichtet im Bereich der Baustelle ohne besondere Vergutung fir die schadlose
Ableitung von Niederschlagswasser auf der Straf3e und in der Baugrube zu sorgen.

3. Schutz vorhandener Leitungen

Der Aufragnehmer hat sich vor Beginn der Arbeiten von den Versorgungstragern ortlich einweisen zu lassen.
Beim Bau freizulegende oder beriihrte Versorgungsleitungen sind nach den Vorgaben des jeweiligen
Versorgungstrages zu sichern und zu schiitzen. Ausschachtungsarbeiten sind mit der entsprechenden
Sorgfalt durchzufuihren. Alle erforderlichen Vorarbeiten und Erschwernisse, einschlieflich dem ggf.
erforderlichem vorzeitigen Aufsuchen der Leitungen und die besonderen Erschwernisse fur die
Verbauarbeiten im Bereich der Kreuzungen, sind in die jeweilige Kreuzungsposition des
Leistungsverzeichnisses einzukalkulieren.

4. Schutz von Gebauden und Grundstiicken

Gebaude, Grundstiicke und Anlagen jeglicher Art, die durch die Bauarbeiten berihrt oder gefahrdet werden
kdnnen, miissen vom Auftragnehmer vor Baubeginn genau auf ihre Sicherheit und Beschaffenheit untersucht
werden. Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber rechtzeitig schriftlich mitzuteilen, wenn eine Gefahrdung
besteht. Die VorsichtsmaRhahmen zum Schutz der Geb&aude, Grundstiicke und Anlagen hat der
Auftragnehmer ohne besondere Vergutung durchzufuihren. VorsichtsmalRnahmen, die das Uibliche Maf3
Ubersteigen, sind vorab in Abstimmung mit dem AG zu vereinbaren. In diesem Fall werden die Leistungen
gesondert vergutet.

5. Vermessungs- /Absteckarbeiten, Héhenkontrolle

Der Auftragnehmer hat die zur Durchfihrung erforderlichen Vermessungs- und Absteckarbeiten auszufihren
und die fur die Absteckung notwendigen Arbeitskréafte und technischen Hilfsmittel einschlie3lich der

Vermessungsinstrumente nach Stand der Technik in ausreichender Anzahl ohne Sondervergitung zu stellen.
Vor dem Beginn der Arbeiten sind die geplanten Hohen gemaR VOB ohne Sondervergltung zu Kontrollieren.

6. Materiallieferung und Transporte

Alle ausgeschriebenen Leistungen sind einschlieBlich Lieferung der erforderlichen Materialien frei Baustelle zu
kalkulieren. Leistungen, die keine Materiallieferung beinhalten sind gesondert beschrieben und ausdriicklich
als solche im Leistungstext gekennzeichnet. Die entstehenden zusétzlichen Kosten fir die ggf. erforderlichen
Langstransporte der Materialien innerhalb der Baustelle sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Dies gilt
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insbesondere, wenn aufgrund der &rtlichen Verhaltnisse eine Anlieferung der Materialien bis zur Arbeitsstelle
mit LKW nicht méglich ist. Das Aufnehmen von Schildern, StralRenausstattungen etc. ist nur nach
ausdrucklicher Genehmigung durch den Auftraggeber gestattet. Lieferungen und Transporte dirfen nur Gber
die daflir vorgesehenen, geeigneten 6ffentlichen Verkehrsflachen geplant und durchgefuhrt werden. Die
Kosten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergutet.

7. Arbeits- und Lagerflachen

Fir die Lagerung der Materialien zur Durchfiihrung der BaumaRnahme stehen nur die Flachen innerhalb der
Baustrecke zur Verfiigung. Vor dem Beginn der Arbeiten sind die fir die BaumaRnahme in Anspruch zu
nehmenden Flachen (z.B. 6ffentliche StraBen, Platze, Griinflachen) gemeinsam mit dem AG zu begehen. Der
anstehende Zustand der Flachen ist in jedem Fall vor Beginn der Arbeiten fotografisch zu dokumentieren. Es
ist eine Niederschrift Uber den Zustand gemaf DIN 1961 anzufertigen. Die Dokumentation ist auf Verlangen
dem AG vor Beginn der Arbeiten zu Ubergeben. Zusatzlich vom Auftragnehmer genutzte Lagerflachen, z.B.
freie Griinflachen, bediirfen unbedingt der Zustimmung des jeweiligen Eigentimers. Auf Verlangen des
Auftraggebers muss hierzu ein schriftlicher Nachweis der Zustimmung des Eigentiimers erbracht werden. Die
Kosten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergiitet.

8. Mutterboden abtragen

Mutterboden ist vor dem Beginn der Arbeiten abzuschieben oder abzutragen und seitlich so zu

lagern, dass eine Vermischung mit anderen Bodenarten oder Materialien ausgeschlossen ist.
Unbrauchbar gewordener Mutterboden ist auf Kosten des Auftragnehmers durch neuen, brauchbaren zu
ersetzen.

9. Bodenaushub und Verfillen

Die Rohrgraben sind nach DIN 4033, DIN 4124, DIN 18300, DIN 18306 anzulegen. MaRRgebend fur die
Abrechnung sind die vom AG vorgegebenen Aushubbreiten. Die Bodenmassen sind je nach Zweck der
Wiederverwendung zu trennen und seitlich so zu lagern, dass die zur Umhullung der fertiggestellten Leitungen
geeigneten Bodenmassen zuerst wieder eingefullt werden kénnen. Der Aushub fir das Rohrauflager ist
profilgerecht von Hand zu lésen, die Baugrubensohle und das Rohrauflager sind mit geeigneten Geréten zu
verdichten. Die zur Wiederverfillung ungeeigneten und die verdréangten Bodenmassen sind schon wéhrend
der Ausschachtungsarbeiten abzufahren. Der Ersatz des Aushubbodens mit geeignetem Fullmaterial bedarf
ausdrucklich der Zustimmung des Auftraggebers. Die Wahl der Verdichtungsgerate und die Dicke der
Schiuttlage bleibt dem Auftragnehmer tGberlassen. Die Verfiillung hat gemaf dem ,Merkblatt fiir das Verflllen
von Leitungsgraben® der Forschungsanstalt fiir das StraRenwesen zu erfolgen. Die Verdichtung der
Rohrgraben ist geméaR den Vorgaben der Giitegemeinschaft Kanalbau stetig in Eigen-tberwachung zu prifen.
Der Zeitpunkt der geplanten Verdichtungspriifungen ist dem AG rechtzeitig mitzuteilen. Eine Kopie der
Untersuchungsprotokolle der Prifungen sind dem AG zu Ubergeben. Die Kosten fir die
Verdichtungsnachweise sind in die Einheitspreise einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergutet. Alle
gelieferten Bdden bzw. Schiittglter missen frei von toxischen Beimengungen sein und durfen keine
gefahrdenden Stoffe enthalten, die eine Veranderung des Grund- und Oberflachenwassers bewirken. Die zum
Verfullen zugelieferten Schiittgiter dirfen den Grenzwerte Z0 nach LAGA nicht Uberschreiten.

10. Baugrubenverbau

Die Baugruben sind gemaf den Vorgaben der DIN zu verbauen. Der Baugrubenverbau muss den statischen
Erfordernissen und den BG-Richtlinien entsprechen. Der Auftraggeber behélt sich das Recht vor, den
statischen Nachweis zu verlangen. Der Nachweis gilt als Nebenleistung und wird nicht gesondert vergutet.
Wird kein Normverbau nach DIN 4124 verwendet wird, hat der Auftragnehmer vor Beginn der
Ausschachtungsarbeiten eine gepriifte statische Berechnung des Verbau nach den zu erwarteten
Belastungen in ungunstigster Stellung aufzustellen und unaufgefordert dem Auftraggeber vorzulegen.
Vergiitet wird geman DIN 18303 die beiderseits des Rohrgrabens tatsachlich verbaute Graben- /
Baugrubenfliche (Sichtbare Verbau Flache) ohne Uberlappungen bedingt durch das Fortschreiten des
Verbau. Notwendige Einspannungen, z.B. von Spundwéanden, sind einzurechnen Die Lange wird in der Achse
des Verbau gemessen, Trager und Ahnliches werden iibermessen. Die Arbeitserschwernisse und das
Anpassen des Verbau infolge von Hindernissen und Leitungskreuzungen sind in die jeweiligen Positionen der
Kabel- Langskreuzungen einzurechnen. Seitlich neben dem Verbau entstehende Hohlraume sind, zum Schutz
der angrenzenden Bauteile und um ein Nachstlirzen des Erdreichs zu verhindern, mit geeignetem Filimaterial
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zu verfillen und zu verdichten. Diese Leistung ist in die Einheitspreise einzukalkulieren und wird nicht
gesondert vergltet. Fir die Abrechnung sind, unabhangig vom gewahltem Verbau, die vom AG vorgegebenen
Aushubbreiten mafRgebend. Kosten von zusétzlichen Leistungen, die durch unsachgeméfe Verbauarbeiten
oder zu breit gewéhlte Verbauelemente entstehen, gehen zu Lasten des Auftragnehmers.

11. Wasseruberleitung / Wasserhaltung

Die ausgeschriebene Wasserhaltung beinhaltet den Aufbau, die Vorhaltung, das Umsetzen und den Abbau
aller erforderlichen Gerate und Maschinen, einschlieBlich der Betriebs- und Wartungskosten, fiir die Bauzeit.
Die Wasserhaltungsarbeiten sind so zu gestalten, dass ein zligiger kontinuierlicher Fortschritt der Bauarbeiten
ermdglicht wird. Hierzu gehdrt ein ausreichend grof3er Vorlauf der Wasserhaltung. Der Pumpenbetrieb ist bei
Bedarf an Sonn- und Feiertagen sowie nachts zu den vereinbarten Einheitspreisen aufrecht zu erhalten. Die
Absenkung des Grundwasserspiegels hat bis 25 cm unter der tiefsten Aushubh6he, mindestens jedoch bis 50
cm unter Rohrsohle zu erfolgen. Das abgepumpte Wasser ist schadlos an eine ausreichend dimensionierte
Vorflut abzuleiten. Das Wasser darf nicht offen iber StraRen und Wege geleitet werden. Zur Vermeidung von
Ausfallen und Stérungen sind die gewahlten Gerate und Anlagen gegen unbefugte Bedienungen und
Vandalismus zu sichern. Verzégerungen der Bauarbeiten oder Schaden am Bauwerk, die auf Stérungen der
Wasserhaltung zuriickzufuihren sind, gehen zu Lasten des Auftragnehmers. Pumpensiimpfe in der Baugrube
sind nach der Stillegung zu verfillen und zu verdichten. Die Drainageleitungen sind mit besonderer Sorgfalt
und in geniigend grofRen Nennweiten so zu verlegen und zu unterhalten, dass ein ununterbrochener
Baubetrieb gewahrleistet ist. Drainagerohre sind allseitigen mit mindestens 10 cm geeignetem Material zu
Umbhdllen. Zur Vermeidung von Verstopfungen sind die RohrstdRe mit den dafiir vorgesehenen Formteilen
dicht zu verbinden. Alle verwendeten Materialien und Gerate dirfen das Grundwasser oder den Boden nicht
beeintrachtigen oder verunreinigen. Die Wasserhaltung wird nur fiir Strecken mit Grundwasser vergiitet. Sie
wird auch bei mehreren Grundwasserhorizonten nur einmal vergiitet. Bei Doppelbaugruben wird die
Wasserhaltung nur einmal vergdtet.

12. StraRenaufbruch und Wiederherstellung

Der StralRenaufbruch hat nur in den vom AG vorgegebenen Baugrubenbreiten zu erfolgen. Daruber
hinausgehende Aufbruchflachen sind grundsatzlich nicht zugelassen. Will der Auftragnehmer z.B. aufgrund
von betriebsabhangig vorgegebenen Verbaubreiten zusatzliche Stralenflachen aufnehmen, sind diese Kosten
in die Einheitspreise einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergtet. Diese Flachen muss der
Auftragnehmer nach Fertigstellung der Arbeiten in der im Leistungsverzeichnis vorgesehenen Ausfiihrungsart
wiederherstellen. Der Zustand und die Ausfiihrungsart der vorhandenen Oberflachen ist vor dem Aufbruch
aufzumessen und zu dokumentieren. Die Kosten hierfur sind in die Einheitspreise mit einzukalkulieren.
StralRenbaumaterialien, wie Pflaster, Bordsteine etc. sind sorgfaltig nach der Art getrennt auf Paletten zu
lagern. GréRere Formteile und Sondermaterialien sind ggf. zur einwandfreien Wiederverlegung zu
nummerieren. Der Aufragnehmer hat alle Arbeiten fir den Aufbruch und die Wiederherstellung der Stral3en-
und Wegeflachen nach den maf3geblichen Vorschriften und Richtlinien auszufihren. Insbesondere sind dies
die nachfolgend genannten Vorschriften und Richtlinien:

e  Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fur Aufgrabungen in Verkehrsflachen
(ZTVA-StB)

e  Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fur die Bauliche Erhaltung von
Verkehrsflachen - Asphaltbauweisen (ZTV BEA-StB)

e  Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir den Bau von
Entwasserungseinrichtungen im Stralenbau (ZTV Ew-StB)

e  Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir den Bau von Fahrbahndecken aus
Beton (ZTV-Beton-StB)

e  Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fur den Bau von Pflasterdecken und
Plattenbelagen (ZTV Pflaster-StB)

e  Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir den Bau von Schichten ohne
Bindemittel im StralRenbau (ZTV SoB-StB)

e  Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fur den Bau von
Verkehrsflachenbefestigungen aus Asphalt (ZTV Asphalt-StB)

e  Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fur die Befestigung landlicher Wege
(ZTV LW)

e  Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fur Erdarbeiten im Straenbau (ZTV E-
StB)
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e  Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fur Fugen in Verkehrsflachen (ZTV
Fug-StB)
e  Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Markierungen auf StraBen (ZTV M
02)
e  Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fur passive Schutzeinrichtungen (ZTV-
PS)
e  Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fur Tragschichten im StralRenbau (ZTV
T-StB)
e  Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir den Bau von
Entwésserungseinrichtungen im Stralenbau (ZTV Ew-StB 14)
e Merkblatt fir Flachenbefestigungen mit Pflaster- und Plattenbelégen
r
Der Materialeinbau von Asphaltmischgut Mischgut wird in den Positionen des Leistungs-verzeichnisses mit
Flachenaufmal nach Einbaudicke im verdichteten Zustand in cm angegeben. Abweichend von den
Vorschriften kann auf den Gewichtsnachweis (Materialnachweis) nicht verzichtet werden. Das einzubauende
Asphaltmischgut muss mit dem CE-Priifzeichen gemaf DIN EN 13108 versehen sein. Die Einbaudicken sind
auf Verlangen des Auftraggebers nachzuweisen. Die Wahl des Verfahrens obliegt dem Auftragnehmer. Das
gewabhlte Verfahren ist rechtzeitig vor der Durchfiihrung dem AG mitzuteilen. Der Léangenabstand der
Messstellen hat 50 m zu betragen. Die Lage der Messstellen wird vom Auftraggeber festgelegt. Die Kosten
der Prifungen sind in die Einheitspreise einzukalkulieren und werden nicht gesondert verglitet. Der Einbau
von bitumindsen Oberflachenbefestigungen muss vor dem Beginn der Arbeiten mit dem Auftraggeber
abgestimmt werden. Bei BaumafRnahmen mit einer StralRenwiederherstellung bis 1000 m2 bzw. 200 m
StralRen- wiederherstellungslange sind je 2 Plattendruckversuche auf dem Planum und je 2 Plattendruck-
versuche auf der ungebundenen Tragschicht durchzufiihren. Bei groReren Baustellen sind zusatzlich je
angefangene 500 m2 bzw. je zusatzliche 100 m Wiederherstellungslédnge 1 Platten-druckversuch auf dem
Planum und der ungebundenen Tragschicht zu erbringen. Diese Nachweise sind im Beisein des
Auftraggebers zu erbringen. Die Kosten hierfiir sind in die Einheitspreise einzukalkulieren und werden nicht
gesondert vergltet. Die Nachweise miissen bis zum Erreichen der vorgegebenen Werte wiederholt werden.
Uberschreitet der Mehr- oder Mindereinbau bei ungebundenen und gebundenen Tragschichten mehr als 10 %
der gesamten Solleinbaumenge, so ist das ein wesentlicher Mangel, der im Sinne der VOB/B (DIN 1961), § 12
Ziffer 3, behandelt wird.

Bei allen Bordsteinpositionen ist das Verstreichen der Stof3fuge oberhalb der Riickenstiltze mit

Zementmortel MV =1 : 4, Tiefe ca. 2 cm, durchzufihren und in die Einheitspreise einzurechnen.

Bei Pflasterrinnen und Rinnenplatten sind die seitlichen Fugen mit Zementmdértel MV = 1 : 4 vollflachig zu
verstreichen. Die Oberflachenfugen sind vollfugig mit Zementmértel MV = 1 : 4 einzuschlammen. Vor
Abbinden des Mortels ist die Rinnenoberflache zu sédubern. Die zuvor genannten Leistungen sind in die
Einheitspreise einzurechnen. Bei der manuellen und bei der maschinellen Verlegung von Pflaster ist darauf zu
achten das die Mindestbreiten der Fugen eingehalten wird.

Das Schneiden der Bordsteine, Gossensteine, des Pflasters oder der Platten zum Anpassen an Einbauten, in
Kurven oder zum Verlegen zwischen den Rahmenbegrenzungen ist in die Einheitspreise einzukalkulieren und
wird nicht gesondert vergutet. Zur Vermeidung von unndétigen Langsschnitten bei der Pflasterverlegung sind
vor der Wiederherstellung der Oberflachen die Begrenzungen unbedingt mit der Bauleitung auf das Pflaster- /
Plattenmalf? abzustimmen und festzulegen. Bei der Abrechnung von Rinnen und Bordsteinen werden
StraRenablaufe, Schieberkappen usw. nicht abgezogen. Es erfolgt keine Vergitung fir Erschwernisse.

13. Rohrlieferung und Verlegung

Die Rohre sind im vorgeschriebenen Gefalle ohne seitliche Abweichungen gem&R der DIN 4033 und der DIN
EN 1610 zu verlegen. Der Auftragnehmer hat vor dem Verfullen der Baugrube die

ordnungsgemafe Lage der Rohre zu tberprifen. Der Anschluss an Schachte und Bauwerke hat bei
biegesteifen Rohren mit Gelenkstiicken zu erfolgen. Bei Sonderbauwerken und gemauerten Schachten sind
Schachtfutter einzubauen. Vor dem Verlegen der Rohre ist eine Statik anhand der tatséchlich vorliegenden
Einbaubedingungen anzufertigen und dem Auftraggeber vorzulegen. Die Erstellung der Statik ist in die
Einheitspreise einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergutet. Die Verfullung der Leitungszone gemafn
DIN EN 1610 hat grundsatzlich mit steinfreiem Fullmaterial in Baugrubenbreite zu erfolgen. Nach der
Rohrverlegung sind die Haltungen gemaf der DIN EN 1610 sowie den Vorgaben des Giteausschusses
Kanalbau zu prifen. Die Prufung hat im Beisein des Auftraggebers nach DIN EN 1610 bzw. DIN 4033 mit dem
Verfahren ,W* oder dem Verfahren ,L“ (LC) zu erfolgen. Die Kosten fir die Prifung sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergiitet. Steinzeugrohre miissen mit RAL-Priifzeichen versehen
sein, Betonrohre miissen nach den zusatzlichen FBS-Richtlinien gefertigt und geprift werden. Bei der
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Rohrverlegung sind die Herstellervorschriften und Vorgaben unbedingt zu beachten. Die Muffen der Rohre
sind vor dem Verlegen des folgenden Rohres sorgfaltig von Schmutz und Fremdkdérpern zu saubern und mit
zugelassenem Gleitmittel zu versehen. Nach der Fertigstellung aller Haltungen werden die Kanéle mit der
Kanalkamera befahren. Die Rohre sind fur die Kanaluntersuchung und zur Abnahme in einwandfreiem,
sauberem Zustand zu Ubergeben. Die Kosten fir die erforderliche Spilung sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergutet. Abzweige fir Hausanschlussleitungen und
StralRenablaufe sind bis zum Anschluss der jeweiligen Leitung mit einem geeigneten Verschlussteller
wasserdicht zu verschlief3en.

14. Kontrollschéachte und Schachtbauwerke

Die Bermen der Schéachte sind bis auf Rohrscheitelhhe hochzuziehen. Bei gemauerten

Schéachten ist um die Rohroffnungen eine Rollschicht aus halbsteinigen und abgerundeten Bermensteinen
vorzusehen. Die Bermen der Schmutzwasserschéchte sind aus Kanalklinker herzustellen. Das Gerinne der
Schmutzwasserschéchte ist aus Steinzeughalbschalen oder Kanalklinkern anzufertigen. Das Gerinne und die
Bermen der Regenwasserschachte kdnnen aus Beton hergestellt werden. Als Schachtabdeckungen miissen
Abdeckungen nach DIN 19584, Klasse D gemaf DIN EN 124/1229 mit Kennmal d=610mm, Ausfiihrung mit
dampfender Einlage in der Abdeckung, mechanisch bearbeitete Auflagerflachen und Rundlochventilation
eingebaut werden. Darin sind Schmutzféanger in schwerer Ausfiihrung mit Kreuzstange einzusetzen. Alle
Abdeckungen sind in Mortel aufzulegen und zu verfugen. Die Laibungen sind glatt und sauber anzulegen. Als
Mortel darf nur Kunststoffverguteter Mortel verwendet werden. Weitere Anforderungen an den Mortel sind:
Schnellhdrtend, Saure- und Laugenresistent im Bereich 3-10pH, friihhochfest, Frost- und Tausalz bestandig,
wasserdicht gem. DIN 1045, dlfest, schrumpffrei (z.B. Fabrikat Wipolit oder gleichwertig). Die erforderlichen
Hohenregulierungen des Rahmens im Zuge der Stralenbau arbeiten/ StraRenwiederherstellung ist
einzukalkulieren.

15. Abnahme

Die Leistung ist im Beisein des Auftraggebers sowie aller weiteren Aufsichtsbehdrden und Beteiligten geman
VOB formlich abzunehmen. Rechtzeitig vor Fertigstellung ist die Abnahme durch den Auftragnehmer zu
beantragen. Die hergestellten Anlagen sind vor Abnahme griindlich zu reinigen. Die Kosten hierfur sind in die
Einheitspreise einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergiitet. Uber die Abnahme wird seitens des
Auftraggebers ein Protokoll gefiihrt und von allen beteiligten gegengezeichnet. Die Dokumentation der TV-
Befahrung und die Bestandsunterlagen gemaR den Vorgaben des Leistungsverzeichnisses missen
rechtzeitig vor der Abnahme vorgelegt werden.

16. Aufmafd und Abrechnung

Das Aufmalf? und die Abrechnung der Bodenmassen erfolgt nach fester Masse. Aufgemessen wird
haltungsweise von Schachtmitte zu Schachtmitte. MaRRgebend fiur die Ausfihrung sind die vom AG
vorgegebenen Baugrubenbreiten. Wahlt der Auftragnehmer aufgrund von eigenen Gegebenheiten eine
héhere Verbaubreite, gelten fur die Abrechnung die in der Anlage dargestellten Baugruben-breiten.
Zusétzlicher Bodenaushub und das Verfillen einschlielich der Fullsandlieferung werden nicht vergutet.
Maximal vergitet wird die tatsachlich ausgefiihrte Baugrubenbreite. Beim Grabenaushub wird die Tiefe der
Ausschachtung von der Gelandeoberkante nach Abtrag des Mutterbodens oder von der Oberkante Stral3e bis
zur FlieBsohle der Schachte bzw. Kanalsohle aufgemessen. Abgerechnet wir dann die mittlere Baugrubentiefe
in Baugrubenbreite und in der Haltungslange (Schachtmitte bis Schachtmitte).

Bei den Fertigteilschéachte DN 1000 - DN 1200 ist der zuséatzliche Bodenaushub und das Verfillen,
einschlieBlich der Fullsandlieferung, in die Einheitspreise einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergutet.
Ebenfalls einzukalkulieren ist der Aushub und das Profilieren fiir das Rohrauflager. Die Aufbruch Positionen
der StraRenoberflachen (Flachenpositionen) werden als Zulage zum Bodenaushub vergiitet.

Fir die Rohrlieferung und Verlegung wird die tatséchlich verlegte Rohrlange aufgemessen Gelenkstiicke fiir
den Anschluss an die Schachte sowie Abzweige werden Ubermessen. Die Gelenkstiicke und die
Langenanpassung der Haltungen durch Schneiden oder Passstiicke sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren. Das baubedingte Regulieren von Schachtabdeckungen im Zuge der Ausfiihrung ist
einzukalkulieren.

Der Mineraleinbau wird in den Positionen des Leistungsverzeichnisses mit Flachenaufmal® nach Einbaudicke
im verdichteten Zustand in cm angegeben. In Abweichung von den ZTVT-StB, Abschnitt Abrechnung nach



Stadtwerke Lohne

Geschaftsbereich Stadtentwasserung
Sonnenbrink 2 - 4

32584 Lohne

Stark durch NaHe.

Zusétzliche technische Vertragsbedingungen Stadtwerke Lohne Seite 6 von 6

Einbaudicke, kann trotz vorgeschriebener Einbaudicke auf einen Gewichtsnachweis nicht verzichtet werden.
Die hierfur erforderlichen Umrechnungsfaktoren (spezifisches Gewicht) werden wie folgt festgesetzt:

Sand / Frostschutzsand: =2,0to/m3

Schotter-/ Mineralgemisch: = 2,2 to/m?3

Die vorgenannten Werte gelten bei Erreichen einer optimalen Verdichtung. Es wird ausdricklich darauf
hingewiesen, dass evtl. festgestellte Abweichungen der einzubauenden Materialien von den vorgegebenen
spezifischen Gewichten im Zuge der Abrechnung nicht beriicksichtigt werden kénnen. Dem Auftragnehmer
steht es frei die Abweichungen in der Preiskalkulation zu beriicksichtigen. Der Materialnachweis ist
grundsatzlich nur nach Materialwiegescheinen durchzufiihren. Die Wiegescheine sind chronologisch
aufzulisten. Wiegescheine fiir Materialien die nach Tonneneinbau z.B. zum Profilausgleich auf Weisung des
AG abgerechnet werden, sind unmittelbar auf der Baustelle mit dem entsprechendem Vermerk zu versehen.
Abgerechnet werden nur vom die AG anerkannten Wiegescheine.

16. Rechnungslegung

Abschlagsrechnungen sind in 2-facher Ausfertigung mit priifbaren Massenermittiungen vorzulegen. Die
Schlussrechnung ist getrennt fur die Kanalarbeiten, die Hausanschliisse und StraRenbauarbeiten
aufzustellen. Zuséatzlich ist die Rechnung nach Schmutz-/ Regenwasserkanalisations-arbeiten zu unterteilen.
Die Kosten fur die Rechnungsteilungen sind Einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergutet. Die
Schlusszahlung erfolgt erst nach Fertigstellung der gesamten Leistung, einschlie3lich der Behebung aller
Mangel sowie Vorlage der Bestandsplane. Die Abrechnungsfristen der VOB sind Mal3gebend und unbedingt
einzuhalten.



