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LV Sicherheits und Gesundheitskoordination

Auftraggeber
Stadt Horn Bad Meibnerg
Der Bürgermeister
Marktplatz 4
32805 Horn Bad-Meinberg

Ansprechpartnerin:
Frau Jessica Hensel
Tel.: 05234 201 275
E-mail: j.hensel@horn-badmeinberg.de

Projekt
Neubau Grundschule in Bad Meinberg
Heinrich Drake Platz 5
32805 Horn-Bad Meinberg

Die alte Grundschule „Am Müllerberg“ in Bad Meinberg aus dem Baujahr 1958 soll 
durch einen Neubau ersetzt werden. Bei dem Neubau handelt es sich um eine 
dreizügige Schule, welche Raum für ein Ganztagsangebot bieten soll und mit einer 
zusätzlichen Turnhalle auszustatten ist.  Damit ein Ganztagsangebot möglich ist, 
müssen Räumlichkeiten zur Essensausgabe sowie für die Mittagsbetreuung 
realisiert werden.
Die alte Bestandsschule befindet sich auf dem Flurstück 343, Flur 6 und weißt 
eine Flurstückfläche von ca. 10.112 m² auf. Die neue Schule soll hingegen an 
einen neuen Standort errichtet werden. Die Standortwahl fiel auf die Grünfläche 
neben dem Heinrich-Drake-Platz Flurstück 659, Flur 4 Gemarkung Bad Meinberg.

Termine
Die ersten baulichen Maßnahmen erfolgen Ende Februar/Anfang März 2027. Der 
Ausführungszeitraum wird auf ca. 2 bis 2 1/2 Jahre geschätzt. Die Inbetriebnahme 
des Neubaus soll vorraussichtlich zum Schuljähresbeginn 2029/2030 erfolgen.

Erste Abstimmungen mit den Planungsgewerken erfolgen nach der 
Auftragserteilung.

Allgemein
- Um eine reibungslose Kommunikation auf der Baustelle zu gewährleisten, ist es 
notwendig, dass der Ansprechpartner die deutsche Sprache beherrscht. Sämtliche 
Unterlagen, Protokolle etc. sind in der deutschen Sprache zu verfassen.

- Die Fachliche Eignung des zuständigen Mitarbeiters ist vorab nachzuweisen.

Planungsphase1
Koordinieren der Belange der Arbeitsschutzsicherheit nach § 
4 Arbeitschutzgesetz und des Gesundheitsschutzes im 
Auftrage des Bauherrn zwischen allen bei der 
architektonischen, technischen und organisatorischen 
Planung Beteiligten, insbesondere durch:

•   Erstellen der Vorankündigung nach
     Baustellenverordnung vor Einrichtung der Baustelle 
•   Ausarbeiten eines Sicherheits- und 
Gesundheitsschutzplanes 
•   Feststellung von Wechselwirkungen zu betrieblichen      
Tätigkeiten und Mitwirken bei der Ausarbeitung der 
Baustellenordnung

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  1 Planungsphase

•    Mitwirken bei sicherheitstechnischen Vorüberlegungen zur 
Baustelleneinrichtung und Hinwirken auf die Berücksichtigung 
zugehöriger Maßnahmen 
•   Beratung hinsichtlich der Terminplanung bei der 
Feststellung angemessener
Ausführungszeiträume für Maßnahmen im Rahmen der 
Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes 
•   Beratung bei der Planung bleibender 
sicherheitstechnischer Einrichtungen 
•  Erstellung der Unterlagen für nachfolgende/spätere Arbeiten

In dieser Position sind keine Besprechungen und Vor-Ort-
Termine enthalten. Diese werden bei Bedarf unter 
Position 3 abgerechnet.

EUR EUR1,00 Psch

Ausführungsphase2
Baustellenbegehungen

Koordinierung der Belange der Arbeitssicherheit und des 
Gesundheitsschutzes im Auftrage des Bauherrn zwischen 
allen bei der architektonischen, technischen und 
organisatorischen Planung Beteiligten sowie den gleichzeitig 
auf der Baustelle tätigen Unternehmen, insbesondere durch:

•   Laufende Kontrolle der Einhaltung des Sicherheits- und 
Gesundheitsplanes und der Baustellenordnung sowie der 
Anwendung der Grundsätze des § 4 Arbeitsschutzgesetz 
•   Achten auf Absicherung der Baustelle gegenüber anderen 
betrieblichen Tätigkeiten sowie auch gegenüber Dritten 
•   Mitwirken bei der Abstimmung der Baustelleneinrichtung 
der verschiedenen Unternehmen 
•   Achten auf sicherheitstechnische Einrichtungen und 
Schutzmaßnahmen und Einschreiten bei Gefahrenzuständen 
•   Durchführen von regelmäßigen
Sicherheitsbegehungen 14-tägig, inkl. An- und Abfahrt, 
Protokollerstellung und Fotodokumentation

EUR EUR65,00 St

zusätzliche Ortstermine auf Anforderung des Auftraggebers3
Die Teilnahme an Bauanlaufbesprechungen, 
Baubesprechungen oder anderen Ortsterminen in Planungs- 
und/oder Ausführungsphase auf Anforderung des 
Auftraggebers wird auf Stundenbasis abgerechnet.

EUR EUR30,00 h

EURSumme LV Sicherheits und Gesundheitskoordination

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Zusammenfassung

Gesamt netto

zzgl. 19,0 % MwSt

Gesamt brutto

EUR

EUR

EUR

Ort/Datum/Stempel/rechtsverbindliche Unterschrift

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto


