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Pos.Nr. Menge Einheitspreis

Gesamtpreis

LV Sicherheits und Gesundheitskoordination

Auftraggeber

Stadt Horn Bad Meibnerg
Der Burgermeister
Marktplatz 4

32805 Horn Bad-Meinberg

Ansprechpartnerin:

Frau Jessica Hensel

Tel.: 05234 201 275

E-mail: j.hensel@horn-badmeinberg.de

Projekt

Neubau Grundschule in Bad Meinberg
Heinrich Drake Platz 5

32805 Horn-Bad Meinberg

Die alte Grundschule ,Am Miillerberg“ in Bad Meinberg aus dem Baujahr 1958 soll
durch einen Neubau ersetzt werden. Bei dem Neubau handelt es sich um eine
dreizligige Schule, welche Raum fiir ein Ganztagsangebot bieten soll und mit einer
zusatzlichen Turnhalle auszustatten ist. Damit ein Ganztagsangebot moglich ist,
missen Raumlichkeiten zur Essensausgabe sowie flr die Mittagsbetreuung

realisiert werden.

Die alte Bestandsschule befindet sich auf dem Flurstlick 343, Flur 6 und weif3t
eine Flurstlckflache von ca. 10.112 m? auf. Die neue Schule soll hingegen an
einen neuen Standort errichtet werden. Die Standortwahl fiel auf die Griinflache
neben dem Heinrich-Drake-Platz Flurstiick 659, Flur 4 Gemarkung Bad Meinberg.

Termine

Die ersten baulichen MaRnahmen erfolgen Ende Februar/Anfang Marz 2027. Der
Ausflihrungszeitraum wird auf ca. 2 bis 2 1/2 Jahre geschatzt. Die Inbetriebnahme
des Neubaus soll vorraussichtlich zum Schuljahresbeginn 2029/2030 erfolgen.

Erste Abstimmungen mit den Planungsgewerken erfolgen nach der
Auftragserteilung.

Allgemein

- Um eine reibungslose Kommunikation auf der Baustelle zu gewabhrleisten, ist es
notwendig, dass der Ansprechpartner die deutsche Sprache beherrscht. Samtliche
Unterlagen, Protokolle etc. sind in der deutschen Sprache zu verfassen.

- Die Fachliche Eignung des zustandigen Mitarbeiters ist vorab nachzuweisen.

1 Planungsphase
Koordinieren der Belange der Arbeitsschutzsicherheit nach §
4 Arbeitschutzgesetz und des Gesundheitsschutzes im
Auftrage des Bauherrn zwischen allen bei der
architektonischen, technischen und organisatorischen
Planung Beteiligten, insbesondere durch:

» Erstellen der Vorankiindigung nach
Baustellenverordnung vor Einrichtung der Baustelle

+ Ausarbeiten eines Sicherheits- und

Gesundheitsschutzplanes

+ Feststellung von Wechselwirkungen zu betrieblichen

Tatigkeiten und Mitwirken bei der Ausarbeitung der

Baustellenordnung

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung™** 1 Planungsphase

» Mitwirken bei sicherheitstechnischen Voriberlegungen zur
Baustelleneinrichtung und Hinwirken auf die Berlicksichtigung
zugehoriger Malinahmen

+ Beratung hinsichtlich der Terminplanung bei der
Feststellung angemessener

Ausfuhrungszeitraume fur MaRnahmen im Rahmen der
Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes

+ Beratung bei der Planung bleibender
sicherheitstechnischer Einrichtungen

« Erstellung der Unterlagen fir nachfolgende/spatere Arbeiten

In dieser Position sind keine Besprechungen und Vor-Ort-
Termine enthalten. Diese werden bei Bedarf unter
Position 3 abgerechnet.

1,00 Psch EUR EUR

2 Ausfiihrungsphase
Baustellenbegehungen

Koordinierung der Belange der Arbeitssicherheit und des
Gesundheitsschutzes im Auftrage des Bauherrn zwischen
allen bei der architektonischen, technischen und
organisatorischen Planung Beteiligten sowie den gleichzeitig
auf der Baustelle tatigen Unternehmen, insbesondere durch:

» Laufende Kontrolle der Einhaltung des Sicherheits- und
Gesundheitsplanes und der Baustellenordnung sowie der
Anwendung der Grundséatze des § 4 Arbeitsschutzgesetz

+ Achten auf Absicherung der Baustelle gegenliber anderen
betrieblichen Tatigkeiten sowie auch gegenuber Dritten

* Mitwirken bei der Abstimmung der Baustelleneinrichtung
der verschiedenen Unternehmen

» Achten auf sicherheitstechnische Einrichtungen und
SchutzmalRnahmen und Einschreiten bei Gefahrenzustanden
* Durchflihren von regelmaRigen

Sicherheitsbegehungen 14-tégig, inkl. An- und Abfahrt,
Protokollerstellung und Fotodokumentation

65,00 St EUR EUR

3 zusatzliche Ortstermine auf Anforderung des Auftraggebers
Die Teilnahme an Bauanlaufbesprechungen,
Baubesprechungen oder anderen Ortsterminen in Planungs-
und/oder Ausflihrungsphase auf Anforderung des
Auftraggebers wird auf Stundenbasis abgerechnet.

30,00 h EUR EUR

Summe LV Sicherheits und Gesundheitskoordination EUR

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Zusammenfassung

Gesamt netto EUR

zzgl. 19,0 % MwsSt EUR

Gesamt brutto EUR

Ort/Datum/Stempel/rechtsverbindliche Unterschrift

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto



