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Leistungsverzeichnis

iiber den Ausbau eines Radweges in der Alten PoststraBe in GroRenmarpe

Vorbemerkungen:

Die Stadt Blomberg beabsichtigt den Bau eines Radweges der Alten Poststra3e in Grof3en-
marpe. Es handelt sich um eine Ortsdurchfahrtsstralle.

Der Umfang der Baumalinahme ist dem beigefligten Lageplan zu entnehmen.
Verkehrssicherung/Anordnung

Die erforderlichen verkehrsrechtlichen Anordnungen sind durch den Auftragnehmer (AN) beim
zustandigen Ordnungs- und StralRenverkehrsamt der Stadt Blomberg bzw. beim Kreis Lippe zu
beantragen.

Die Arbeiten sind unter einer Vollsperrung auszufihren.

Ein Bauphasen- und Verkehrsfihrungsplan ist vom AN vor Baubeginn vorzulegen und mit dem

Auftraggeber (AG) abzustimmen.

Der Anliegerverkehr ist wahrend der gesamten Bauzeit aufrechtzuerhalten soweit dies technisch
moglich und wirtschaftlich zumutbar ist. Grundstiickszufahrten sind bei Bedarf provisorisch (z. B.
durch Schotterung oder Anrampungen) herzustellen.

Die Zuganglichkeit fur Rettungsfahrzeuge ist jederzeit sicherzustellen.

Die Kosten flir Verkehrssicherung und Verkehrsfihrung sind in die entsprechenden Positionen

des Leistungsverzeichnisses einzukalkulieren.

Die Arbeiten sind seitens des AN in Absprache mit dem Anlieger bzw. der Leitstelle zu koordi-

nieren und zu kommunizieren.
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Bauzeit/Bauablauf

Die Baumafinahme ist zum 30.06.27 abzuschlieRen.

Die voraussichtliche Bauzeit ist mit dem Auftraggeber abzustimmen.

Die Arbeiten sind grundsatzlich zusammenhangend und ohne vermeidbare Unterbrechungen

auszufihren.

Der AN hat den Baubeginn mindestens zwei Wochen vor Aufnahme der Arbeiten anzuzeigen,

damit der AG die Information der Anlieger und zustandigen Stellen veranlassen kann.

Besondere Erschwernisse aus der Aufrechterhaltung des Anliegerverkehrs sind bei der Kalku-

lation zu berucksichtigen.

Lager- und Arbeitsplatze

Lager- und Arbeitsflachen stehen innerhalb des Baufeldes zur Verfugung.

Der AN hat erforderlichenfalls zusatzliche Flachen eigenverantwortlich zu beschaffen. Dabei ist
sicherzustellen, dass:
e der Anliegerverkehr nicht unzulassig beeintrachtigt wird,

o Rettungswege jederzeit freigehalten werden.

Angrenzende Flachen, insbesondere Privatgrundstiicke, dirfen nicht beschadigt werden. Etwa-

ige Schaden sind vom AN auf eigene Kosten zu beseitigen.

Die aus den ortlichen Gegebenheiten resultierenden Aufwendungen sind in die Einheitspreise

einzurechnen soweit sie bei sorgfaltiger Ortsbesichtigung erkennbar sind.

Eine besondere Vergltung der aus dem Punkt ,Lager- und Arbeitsplatze” resultierenden Mehr-
aufwendungen etc. erfolgt nicht. Eventuelle Mehraufwendungen sind die Einheitspreise des An-

gebotes einzurechnen.

Abfille
Nicht wiederverwendbare Materialien sind einer zugelassenen Verwertungs- oder Entsorgungs-

anlage zuzufiihren.

Aushubboden und sonstige Materialien sind, sofern nicht wiedereinbaufahig, ordnungsgemaf

zu entsorgen.



Die Entsorgungskosten einschliel3lich Transport und Deponiegebiihren sind in die Einheits-

preise einzukalkulieren.

StraRenbauarbeiten

Die Stralienbauarbeiten umfassen folgenden Umfang:

- Anlegen einer einseitigen Gehweganlage (2 m breit),

- Verrohrung des vorhandenen Grabens unterhalb der geplanten Gehweganlage (rd. 380
m Betonkanal DN 300),

- Errichtung von zwei Bushaltestellen,

- Deckensanierung der vorhanden Asphaltflache (rd. 1.700 m?),

- Markierungsarbeiten flr den Radweg (rd. 450 m).

Details sind den Lageplanen sowie Regelquerschnitten zu entnehmen.

StraBenentwasserung
Fur die Oberflachenentwasserung sind Strallenablaufe vorgesehen, die an die Grabenverroh-

rung angeschlossen werden.

StraBenbeleuchtung

Fir die Stralenbeleuchtung sind im LV die Erdarbeiten sowie die Lampenfundamente enthalten.

Abrechnung
Das LV beinhaltet die Massen flr die komplette BaumalRnahme. Fir die Abrechnung missen

alle Arbeiten bezuglich der Bushaltestellen gesondert abgerechnet werden.

Anzuwendende Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen

Es gelten die zum Zeitpunkt der Ausfuhrung aktuellen Fassungen der einschlégigen Regel-
werke, insbesondere:

ZTV E-StB, ZTV T-StB, ZTV SoB-StB, ZTV Asphalt-StB, ZTV Pflaster-StB,

ZTV A-StB, ZTV Fug-StB, ZTV EW-StB sowie ZTV SA.



