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Bieter/in: Sachbearbeiter/in

Telefon Telefax

E-Mail

Stadt Bielefeld
190.13 - Submissionsstelle
33597 Bielefeld

Angebot fur Bauleistungen (VOB)

Bauvorhaben

Sanierung Gymnasium Heepen Geb. 10, Bauteile B, C und D

Baustelle

Beckerstr. 9-11, 33719 Bielefeld

Angebot fiir

Warmedadmmverbundsystem mit Klinkerriemchen

Projekt-Nr. ausschreibende Stelle Veroffentlichung im Amtsblatt EU

2026-0317 | Zentrale Vergabestelle X ja

Vergabeverfahren

Xl offentliche Ausschreibung/Offenes Verfahren Submissionsstelle der Stadt Bielefeld
Werner-Bock-Str. 38, 33602 Bielefeld

[] beschrankte Ausschreibung/Nichtoffenes Verfahren 1. Etage, Zimmer 1.1.10,
] Bieterinnen/Bieter sind zur

[] freihdndige Vergabe/Verhandlungsverfahren Angebotseroffnung zugelassen!

[]

Eroffnungstermin am (Datum, Uhrzeit) Ende der Bindefrist (Datum)

29.10.2026, 10:30 Uhr 18.12.2026

Auftraggeberkoordinator/in/Auskunft in diesem Verfahren erteilt:

Elke Dammann, 0521-5186865, elke.dammann@bielefeld.de

Anlage:
Ein komplettes Exemplar der Vergabeunterlagen

Angaben zum Angebot gem. § 13 Abs. 3 und 4 VOB/A:
(Die folgenden Angaben sind gem. VOB 2019 zwingend an dieser Stelle aufzufiihren)

Nettopreis: €

evtl. Preisnachlass gem. § 13 Abs. 4 VOB/A ohne Bedingungen®: % (kein Skonto)
Nettopreis einschlieBlich Nachlass €
Mehrwertsteuer (19 %) €
Angebotssumme einschl. Nachlass (brutto): €

Anzahl der Nebenangebote oder Alternativangebote: %

) hier nur prozentuale Nachlasse erlaubt! Nachlasse mit festen €-Betragen sind Nachlasse mit Bedingung, da sie bei Mengenanderungen zu

einer Anderung der Bieterfolge fiihren kénnen! Sie sind als Nebenangebote abzugeben.
100.31/219

12.20**




Seite 2 von 72

Ich bin / Wir sind Nummer

] | Mitglied der Berufsgenossenschaft

[ | im Praqualifikationsverzeichnis eingetragen

N bevorzugte/r Bieter/bevorzugte Bieterin/innen. Der Nachweis ist
beigefiigt.?

ein kleines/mittleres Unternehmen gem. der Empfehlung
[1 | 2003/361/EG der EU-Kommission vom 6. Mai 2003
(KMU: < 250 Beschéftigte und Jahresumsatz < 50 Mio.)

Ich erkldre / Wir erklaren hiermit:
- Die Datenschutzerklarung der Stadt Bielefeld habe/n ich/wir zur Kenntnis genommen und stimme/n der dort
dargestellten Verarbeitung meiner/unserer Daten zu.

- Die Ausfiihrung der vorgenannten Leistung wird zu den eingesetzten Preisen angeboten.
Das Angebot gilt bis zum Ablauf der Bindefrist.

Bestandteil des Angebotes sind neben diesem Angebotsschreiben einschl. Anlagen folgende Unterlagen:

a) Leistungsbeschreibung
Soweit tabellarische Angebotslisten Bestandteil der Vergabeunterlagen sind, sind die Preise in diese Liste
eingesetzt. Eine etwaige selbstgefertigte tabellarische Angebotsliste entspricht in Spalten- und Zeilenfolge der
stadtischen Ubersicht.

b) Allgemeine Vertragsbedingungen fir die Ausfihrung von Bauleistungen - DIN 1961 - (VOB/B) in der jeweils
glltigen Ausgabe

c) Allgemeine Technische Vertragsbedingungen fir Bauleistungen (VOB/C) in der jeweils gultigen Ausgabe
d) Besondere Vertragsbedingungen fir die Ausfihrung von Bauleistungen der Stadt Bielefeld

e) Zusatzliche Vertragsbedingungen fiir die Ausfiihrung von Bauleistungen der Stadt Bielefeld
(ZVB-StBi)

f) Alle die Art der Leistung betreffenden DIN-Vorschriften, technischen Vorschriften, gultigen Richtlinien und
Merkblatter

g) Weitere Unterlagen:

XI Besondere Vertragsbedingungen der Stadt Bielefeld zur Einhaltung des Tariftreue- und Vergabegesetzes
Nordrhein-Westfalen (BVB Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen)

[] Erklarung nach § 19 Abs. 3 Mindestlohngesetz (MiLoG)

[] Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen

X Allgemeine Technische Vertragsbedingungen fiir Bauleistungen - Sanierung Gymnasium Heepen

X Eigenerklarung zur Eignung (Formblatt 124) — fiir nicht praqualifizierte Unternehmen

X] Eigenerklarung zum Nichtvorliegen von Ausschlussgriinden §§ 123 und 124 GWB

X Eigenerklarung Sanktionspaket 5 EU

[ ] Baubeschreibung

[ Bieterangabenverzeichnis

X Formbléatter zur Angebotskalkulation: Formblatter VHB-Bund Nr. 221, Nr. 222 und Nr. 223

XI Planunterlagen

[ 1 AMEV Vertrag nebst Anhang

[ ] Berichte und Gutachten

[0 Statik

Ll

2) Bevorzugte Bieter im Sinne des Runderlasses des Landes NRW zur ,Bertcksichtigung von Werkstatten fur behinderte Menschen und von
Inklusionsbetrieben bei der Vergabe o6ffentlicher Auftrdgen® vom 28.08.2018 sind anerkannte Werkstatten fiir behinderte Menschen (§ 219
des Neunten Buches Sozialgesetzbuch) und Blindenwerkstatten (§ 226 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch) sowie Inklusionsbetriebe
im Sinne der §§ 215, 224 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch. Gleiches gilt fur Einrichtungen in anderen
Staaten, die nach den dort geltenden rechtlichen Bestimmungen mit den vorgenannten Einrichtungen vergleichbar sind.
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Ich versichere / Wir versichern, dass

a) die gesetzlichen Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern und sonstigen Abgaben, der Beitrage zu den Sozi-
alversicherungen sowie die Verpflichtung aus den Tarifordnungen, Tarifvertragen und die Bestimmungen tber
die Beschaftigung Schwerbeschadigter erflllt worden sind und wahrend der Vertragsdauer erfillt werden,

b) das Angebot in keinem Zusammenhang steht mit wettbewerbsbeschrankenden Abreden oder Vereinbarungen
ahnlicher Art, sondern das Ergebnis eigenbetrieblicher Kalkulation und Preisbildung ist - siehe ZVB-Stadt
Bielefeld, Ziffer 16,

c) der Betrieb gegen Unfalle und Schadensersatzanspriiche Dritter haftpflichtversichert ist und

d) die in § 21 Absatz 1 Satz 1 und 2 des Gesetzes zur Bekdmpfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschafti-
gung (Schwarzarbeitsbekdmpfungsgesetz) genannten, einen Ausschluss von der Auftragserteilung rechtferti-
genden Voraussetzungen nicht vorliegen.

Es ist mir / uns bekannt, dass

a) wissentliche falsche Angaben in dieser Erklarung den Ausschluss von weiteren Leistungen zur Folge haben
kann,

b) auf Anforderung der Auftraggeberin/des Auftraggebers vor Vertragsabschluss weitere aktuelle Nachweise (wie
z. B. gultige Bescheinigungen in Steuersachen des Finanzamtes, Unbedenklichkeitsbescheinigungen der
Krankenkasse, des Steueramtes der Kommune sowie der Berufsgenossenschaft) beizubringen sind,

c) der Auftrag einer anderen Bieterin/einem anderen Bieter erteilt werden kann, wenn die angeforderten Unbe-
denklichkeitsbescheinigungen nicht innerhalb der vorgesehenen Frist vorgelegt werden.

d) eine Freistellungsbescheinigung nach § 48 b Einkommensteuergesetz spatestens mit der ersten Rechnungs-
stellung einzureichen ist. Mir ist bewusst, dass bei einer Nichtvorlage 15 % von der Rechnung einbehalten
werden und an das fir mein Unternehmen zustandige Finanzamt Gberwiesen werden.

e) die Bevorzugungsregelung des Runderlasses des Landes NRW zur ,Berlcksichtigung von Werkstatten be-
hinderte Menschen und von Inklusionsbetrieben bei der Vergabe 6ffentlicher Auftrdgen“ vom 28.08.2018 bei
Auftrdgen unterhalb der EU-Schwellenwerte angewandt wird. Bei der Beurteilung der Wirtschaftlichkeit der
Angebote wird der von den bevorzugten Bietern angebotene Preis mit einem Abschlag von 15 % berlcksich-
tigt.

f) im Fall der elektronischen Angebotsabgabe bei Differenzen zwischen den Preisangaben in dem Bietertool und
diesem Angebotsschreiben die auf Seite 1 genannte Angebotssumme malfigeblich ist.

Hinweis fiir voriibergehend in Bielefeld titige Unternehmen:

Es ist bekannt, dass Beginn, voraussichtliche Dauer, Umfang und Beendigung der Bauarbeiten im Falle der Auf-
tragserteilung gem. § 138 Abgabenordnung (AO 1977) in Verbindung mit § 12 Abgabenordnung dem Steueramt
der Stadt Bielefeld, Neues Rathaus, Niederwall 23, 33597 Bielefeld, mitzuteilen sind.

Hiermit erklare ich ausdricklich, dass diesem Angebot ausschlief3lich die Allgemeinen Vertragsbedingungen der
Stadt Bielefeld zugrunde liegen. Meine eigenen, evtl. auf meinem Geschaftspapier abgedruckten, Allgemeinen
Geschaftsbedingungen wurden versehentlich bzw. aus Vereinfachungsgriinden mitiibersandt und sollen keine
Geltung fir diesen Vertrag entfalten.

(Ort und Datum) (Unterschrift der Bieter/d. Bieters/Bieterin mit Firmenstempel)

Hinweis fiir elektronische Angebote: Die Unterschrift auf diesem Vordruck entfillt.
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Vorbemerkung: Die §§ ohne Zusatz beziehen sich auf die Allgemeinen Vertragsbedingungen fiir die
Ausfihrung von Bauleistungen (VOB/B - DIN 1961)

110.4/235 05.18**
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Leistungsverzeichnis

Der Wortlaut des von der Auftraggeberin/vom Auftraggeber verfassten Leistungsverzeichnisses ist allein verbindlich, auch wenn die
Auftragnehmerin/der Auftragnehmer fiir ihr/sein Angebot selbstgefertigte Abschriften oder Kurzfassungen verwendet hat.

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen (zu § 1 Abs. 2)

In den Vergabeunterlagen genannte Technische Vertragsbedingungen, die im Teil C der VOB - Allgemeine Technische Vertragsbe-
dingungen fur Bauleistungen (ATV) - nicht angeflhrt sind, sind Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen im Sinne von § 1
Abs. 2 d.

Preise, Einsichtnahme in die Preisermittlung (zu § 2)

Fur die Leistungen wird der Preis vergltet, der sich nach den vertraglichen Einheitspreisen und den tatsachlich ausgefiihrten Leistun-
gen ergibt (Einheitspreisvertrag), soweit keine andere Berechnungsart vereinbart worden ist.

Wenn nach § 2 Abs. 3, 5, 6 oder 7 neue Preise zu vereinbaren sind, hat die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer auf Verlangen die
Preisermittlungen fir die neuen Preise und, soweit erforderlich, fur die gesamte Leistung zur Einsicht vorzulegen und die erforderli-
chen Auskiinfte zu erteilen.

Das Gleiche gilt, wenn der Auftragnehmerin/dem Auftragnehmer eine Vergutung nach § 2 Abs. 8 Nr. 2 zusteht.

Stundenlohnarbeiten (zu § 2 Abs. 10) (vgl. Nr. 21)

Sind in einem Leistungsvertrag Stundenlohnarbeiten vorgesehen, so ist die dafiir angegebene Zahl von Stunden unverbindlich; § 2
Abs. 3 gilt nicht. Bezahlt werden nur die von der Arbeitgeberin/vom Auftraggeber schriftlich angeordneten oder genehmigten tatsach-
lich geleisteten Stunden.

Ausfiihrungsunterlagen (zu § 3)

Der Ausfiihrung dirfen nur Unterlagen zugrunde gelegt werden, die von der Auftraggeberin/vom Auftraggeber ausdriicklich als zur
Ausfihrung bestimmt gekennzeichnet sind; uber Art und Umfang dieser Unterlagen ist Einvernehmen herzustellen.

Die Verantwortung und Haftung der Auftragnehmerin/des Auftragnehmers nach dem Vertrag, insbesondere nach § 3 Abs. 3 Satz 2,
§ 4 Abs. 2 und 3 sowie § 13, werden durch Absatz 1 nicht eingeschrankt.

Veroffentlichungen (zu § 3 Abs. 6)

Veroffentlichungen Uber die Bauleistung sind nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung der Auftraggeberin/des Auftraggebers zulas-
sig.

Werbung (zu § 4 Abs. 1)
Gewerbliche Werbung auf der Baustelle ist nur mit vorheriger Zustimmung der Auftraggeberin/des Auftraggebers zulassig.

Uber die Art und das Anbringen von Bauschildern ist Einvernehmen zwischen Auftraggeberin/Auftraggeber und Auftragnehme-
rin/Auftragnehmer herzustellen. Die Auftraggeberin/Der Auftraggeber behalt sich vor, an geeigneter Stelle eine Tafel mit einem Ver-
zeichnis aller beteiligten Auftragnehmerinnen/Auftragnehmer aufstellen zu lassen.

Bautagesberichte (zu § 4)

Die Auftragnehmerin/Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Bautagesberichte zu fiihren und davon der Auftraggeberin/dem Auftraggeber
eine Durchschrift zu Gbergeben. Die Bautagesberichte missen die Angaben enthalten, die fir die Ausfiihrung oder Abrechnung des
Vertrages von Bedeutung sein kdnnen, z. B. Giber Wetter, Temperaturen, Zahl und Art der auf der Baustelle beschaftigten Arbeitskraf-
te, Zahl und Art der eingesetzten Grof3gerate, den wesentlichen Baufortschritt (Beginn und Ende von Leistungen gréReren Umfangs,
Betonierungszeiten oder dgl.), bestimmte Arten der Ausfiihrung oder Abrechnung, besondere Abnahmen nach § 12 Abs. 2, Unterbre-
chung der Ausfilthrung einschlieRlich kiirzerer Unterbrechungen der Arbeitszeit mit Angabe der Griinde, Unfélle, Behinderung und
sonstiger Vorkommnisse.

Eintragungen im Bautagebuch oder ahnlichen Aufzeichnungen der Auftragnehmerin/des Auftragnehmers (mit oder ohne Sichtvermerk
der Auftraggeberin/des Auftraggebers bzw. ihres/seines Erflillungsgehilfen) ersetzen nicht die schriftliche Behinderungsanzeige gem.
§ 6 Abs. 1.

Sprache (zu § 4 Abs. 1)

Alle schriftlichen _Auf&erungen der Auftragnehmerin/des Auftragnehmers missen in deutscher Sprache abgefasst sein. Fremdsprachli-
che schriftliche Auflerungen Dritter (z. B. Bescheinigungen, sonstige Unterlagen von Behdrden und Privaten) sind mit deutscher
Ubersetzung einzureichen. Die Ubersetzung behdrdlicher Bescheinigungen muss vom Konsulat beglaubigt sein.

Die Auftragnehmerin/Der Auftragnehmer hat dafiir zu sorgen, dass wahrend der Arbeit auf der Baustelle standig eine Person anwe-
send ist, die es ermoglicht, in deutscher Sprache zu verhandeln. Kommt die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer dieser Verpflichtung
trotz Mahnung durch die Auftraggeberin/den Auftraggeber nicht nach, so ist die Auftraggeberin/der Auftraggeber berechtigt, eine Dol-
metscherin/einen Dolmetscher auf Kosten der Auftragnehmerin/des Auftragnehmers heranzuziehen.
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DIN-Vorschriften

Die Allgemeinen Vertragsbedingungen fiir die Ausfliihrung von Bauleistungen - DIN 1961 - VOB/B, die Allgemeinen Technischen
Vertragsbindungen - ATV - VOB/C und die weiteren in den Vergabeunterlagen genannten DIN-Normen gelten in der jeweils letzten
Fassung, die spatestens drei Monate vor dem Einreichungs-/Eréffnungstermin im Bundesanzeiger bekannt gemacht bzw. bei den
weiteren DIN-Normen - angezeigt worden ist.

Dies gilt ebenso fiir die in der Leistungsbeschreibung aufgefiihrten ,,Zuséatzlichen Technischen Vertragsbedingungen“ (z. B. ZTV-
Asphalt-StB, ZTV-SA).

Berufsgenossenschaft

Solange der Vertrag nicht erfiillt ist, hat die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer jede Anderung in ihrer/seiner Zugehérigkeit zur Be-
rufsgenossenschaft unverziglich der Auftraggeberin/dem Auftraggeber mitzuteilen. Auf Verlangen der Auftraggeberin/des Auftragge-
bers hat sie/er jederzeit den Mitgliedschein der Berufsgenossenschaft und eine Bescheinigung der Berufsgenossenschaft darliber
vorzulegen, dass sie ihrer/seiner Beitrags- und Vorschusspflicht nachgekommen ist.

Baustelleneinrichtungsplan, StraBen-, Wege-, Lager- und Arbeitsplatzbenutzung, Mitbenutzung fremder Geriiste und Einrich-
tungen (zu § 4 Abs. 4 und § 3 Abs. 4)

Vor Beginn der Baustelleneinrichtung hat die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer auf Verlangen der Auftraggeberin/des Auftragge-
bers einen Baustelleneinrichtungsplan vorzulegen.

StralRen, Wege, Lager- und Arbeitsplatze innerhalb des Baugelandes werden in bestehendem Zustand zur Verfiigung gestellt. Sie
kénnen von der Auftragnehmerin/vom Auftragnehmer nur auf eigene Gefahr benutzt werden.

Baumschutz: Soweit im Bereich des Baufeldes Baume vorhanden sind, sind bei der Planung der Baustelleneinrichtung und der
Baustellenablaufe die Regelungen der DIN 18920 bzw. der RAS-LP 4 zu beachten. Das hierzu von der Stadt Bielefeld zur Verfligung
gestellte Merkblatt ,Baumschutz auf Baustellen® ist auf der Baustelle auszulegen.

Treten bei der Benutzung bauseitig zur Verfliigung gestellter Anlagen oder Grundstiicke an diesen Schaden durch Verschulden der
Auftragnehmerin/des Auftragnehmers ein, so ist die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer der Auftraggeberin/dem Auftraggeber dafir
schadensersatzpflichtig.

Die Mitbenutzung vorhandener Geriiste und Einrichtungen anderer Unternehmerinnen/Unternehmer ist von der Auftragnehmerin/vom
Auftragnehmer mit diesen zu vereinbaren.

Baustellenrdumung (zu § 4 Abs. 2 und § 5 Abs. 1)

Die Baustelle ist so bald wie mdglich zu rdumen. Befolgt die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer eine dahingehende Aufforderung
nicht innerhalb angemessener Frist, so kann die Auftraggeberin/der Auftraggeber die Baustelle auf Kosten der Auftragnehmerin/des
Auftragnehmers raumen lassen. Die Auftragnehmerin/Der Auftragnehmer hat die Auftraggeberin/den Auftraggeber 10 Tage vor der
Raumung der Baustelle hiervon zu unterrichten.

Von der Auftraggeberin/Vom Auftraggeber zur Verfligung gestellte Lagerplatze, Arbeitsplatze und Zufahrtswege sind bei der Rau-
mung im friiheren Zustand zuriickzugeben, soweit dies mdglich ist und die spatere Verwendung dies erfordert.

Erfolgt die Anzeige gem. Nr. 13.1 nicht, verbleibt die Verkehrssicherungspflicht bis zur Kenntnisnahme der Auftraggeberin/des Auf-
traggebers bei der Auftragnehmerin/beim Auftragnehmer.

Stoffpriifungen (zu § 4 Abs. 1 Nr. 2)

Verlangt die Auftraggeberin/der Auftraggeber Giite- und Gebrauchspriifungen von Stoffen und Bauteilen, die tUber die in den Allge-
meinen Technischen Vertragsbedingungen fiir Bauleistungen (ATV) vorgeschriebenen oder sonst vertraglich vereinbarten nach Art
und Umfang hinausgehen, so erhalt die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer hierfiir eine besondere Vergitung; sie/er hat in diesen
Fallen nach Weisung der Auftraggeberin/des Auftraggebers die Proben zu entnehmen oder herzustellen und diese prifen zu lassen.
Die Bestimmungen von § 18 Abs. 3 bleiben unberthrt.

Nachunternehmerinnen/Nachunternehmer (zu § 4 Abs. 8)

Nachunternehmerinnen/Nachunternehmer sind bei Anforderung eines Angebots davon in Kenntnis zu setzen, dass es sich um einen
offentlichen Auftrag handelt.

Die Auftragnehmerin/Der Auftragnehmer ist verpflichtet, bei der Weitervergabe von Bauleistungen an Nachunternehmerin-
nen/Nachunternehmer nach §§ 2, 7 bis 9, 15 und 16 VOB/A und bei der Weitervergabe von Lieferleistungen nach §§ 2, 9 bis 11 sowie
15 und 16 VOL/A zu verfahren. Sie/Er hat den Vertrdgen mit Nachunternehmern die Allgemeinen Vertragsbedingungen fir die Aus-
fihrung von Bauleistungen (VOB/B) bzw. die Allgemeinen Bedingungen fir die Ausfiihrung von Leistungen (VOL/B) zugrunde zu le-
gen.

Die Auftragnehmerin/Der Auftragnehmer darf der Nachunternehmerin/dem Nachunternehmer keine - insbesondere hinsichtlich der
Zahlungsweise - ungiinstigeren Bedingungen auferlegen, als zwischen ihr/ihm und der Auftraggeberin/dem Auftraggeber vereinbart
sind.

Die Nachunternehmerin/Der Nachunternehmer darf die ihr/ihm Ubertragenen Teilleistungen nicht weitervergeben, es sei denn, die
Auftraggeberin/der Auftraggeber hat der Weitertibertragung zuvor schriftlich zugestimmt.
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Wettbewerbsbeschrankungen (zu § 8 Abs. 4)

Unzulassige Wettbewerbsbeschréankungen (§ 1 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrankungen - GWB -) sind insbesondere
Verhandlungen und Verabredungen mit anderen Bieterinnen/Bietern tber

Abgabe oder Nichtabgabe von Angeboten,

die zu fordernden Preise,

Rundungen sonstiger Entgelte,

Gewinnaufschlage,

Verarbeitungsspannen und andere Preisbestandteile,

Zahlungs-, Lieferungs- und andere Bedingungen, soweit sie unmittelbar den Preis beeinflussen,
Entrichtung von Ausfallentschadigungen oder Abstandszahlungen,

Gewinnbeteiligung und andere Abgaben sowie

Empfehlungen,

es sei denn, dass sie nach § 38 Abs. 2 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrankungen (GWB) zulassig sind. Solchen Handlungen
der Auftragnehmerin/des Auftragnehmers selbst stehen Handlungen von Personen gleich, die von ihr/ihm beauftragt oder fir sie/ihn
tatig sind.

Auftragsentziehung, Kiindigung, Riicktritt (zu § 8); Ausschluss von der Vergabe weiterer Auftrage

Die Auftraggeberin/Der Auftraggeber ist berechtigt, den Vertrag zu kiindigen oder von ihm zuriickzutreten, wenn die Auftragnehme-
rin/der Auftragnehmer Personen, die auf Seiten der Auftraggeberin/des Auftraggebers mit der Vorbereitung, dem Abschluss oder der
Durchfihrung des Vertrages befasst sind oder ihnen nahestehenden Personen Vorteile anbietet, verspricht oder gewahrt. Solchen
Handlungen der Auftragnehmerin/des Auftragnehmers selbst stehen Handlungen von Personen gleich, die auf Seiten der Auftrag-
nehmerin/des Auftragnehmers mit der Vorbereitung, dem Abschluss oder der Durchfiihrung des Vertrages befasst sind.

Was unter Vorteilen im Sinne von Absatz 1 zu verstehen ist, richtet sich nach den §§ 331 ff. Strafgesetzbuch (StGB).

Die Auftraggeberin/Der Auftraggeber ist berechtigt, den Vertrag zu kiindigen oder von ihm zuriickzutreten, wenn die Auftragnehme-
rin/der Auftragnehmer aus Anlass der Vergabe nachweislich eine Abrede getroffen hat, die eine unzulassige Wettbewerbsbeschran-
kung nach der Nr. 16 dieser zusatzlichen Vertragsbedingungen darstellt.

Die Auftraggeberin/Der Auftraggeber ist berechtigt den Vertrag zu kiindigen, wenn die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer gegen
Nr. 11 dieser zusatzlichen Vertragsbedingungen verstoRt oder vorsatzlich oder grob fahrlassig unrichtige Erklarungen im Angebots-
schreiben abgibt.

Klndigt die Auftraggeberin/der Auftraggeber den Vertrag nach § 8 Abs. 1, so sind Auftraggeberin/Auftraggeber und Auftragnehme-
rin/Auftragnehmer verpflichtet, einander Auskiinfte zu erteilen und dies zu belegen, soweit dies notwendig ist, um die Hohe des Ver-
gltungsanspruchs zu bemessen.

Vor der Kiindigung nach Nrn. 17.1 und 17.2 dieser zusatzlichen Vertragsbedingungen wird der Auftragnehmerin/dem Auftragnehmer
Gelegenheit gegeben, zu dem Kiindigungsgrund Stellung zu nehmen.

Wird nach Nrn. 17.1 oder 17.2 gekundigt, gilt § 8 Abs. 3 bis 7 entsprechend. Sonstige gesetzliche oder vertragliche Anspriiche der
Vertragsparteien bleiben unberthrt.

Liegt eine Verfehlung im Sinne der Nr. 17.1 oder 17.2 vor, so entscheidet die Auftraggeberin/der Auftraggeber in jedem Einzelfall, ob
eine Bewerberin/ein Bewerber oder Bieterin/Bieter wegen Unzuverlassigkeit von der Teilnahme an einem laufenden Vergabeverfah-
ren bzw. der Teilnahme an kiinftigen Vergabeverfahren ausgeschlossen werden soll. § 16 Abs. 1 Nr. 2 VOB/A bleibt unberihrt.

Bei nachgewiesenen Verfehlungen ist die Bewerberin/der Bewerber oder Bieterin/Bieter in der Regel auszuschlieRen.

Der Nachweis ist erbracht, wenn aufgrund der vorliegenden Tatsachen keine begriindeten Zweifel an der Verfehlung bestehen. Bei
VerstdRen gegen das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschrankungen (GWB), z. B. bei Absprachen uber die Abgabe oder Nichtabgabe
von Angeboten sowie die Leistung von konkreten Planungs- und Ausschreibungshilfen, die dazu bestimmt sind, den Wettbewerb zu
beeinflussen, kommt fiir den Nachweis auch ein BufRgeldbescheid der Kartellbehdrde in Betracht. Verdachtsmomente allein kénnen
nicht ausschlaggebend sein.

Bei einem Ausschluss wird die Bewerberin/der Bewerber bzw. Bieterin/Bieter im Regelfall fiir die Teilnahme an weiteren Ausschrei-
bungen der Auftraggeberin/des Auftraggebers mit einer Mindestsperrfrist von 2 Jahren belegt. In Ausnahmeféllen kann mit auReror-
dentlicher Begriindung die Ausschlussfrist verkiirzt oder verlangert werden. Die betroffenen Bewerberinnen/Bewerber oder Bieterin-
nen/Bieter werden vor ihrem beabsichtigten Ausschluss angehért. Die Entscheidung wird ihnen schriftlich mitgeteilt.

Bei der Ausschlussentscheidung sind etwaige Auskiinfte der Informationsstelle fir Vergabeausschliisse sowie die der Auftraggebe-
rin/dem Auftraggeber bekannten Feststellungen anderer Stellen, etwa des Rechnungsprifungsamtes, der Strafverfolgungsbehérden
und der Landeskartellbehdérden und die Besonderheiten des Einzelfalles einzubeziehen. Im Falle des Ausschlusses wird darauf hin-
gewiesen, dass die Ausschlussentscheidung der Informationsstelle des Landes mitgeteilt wird.

Wer von der Teilnahme an Vergabeverfahren ausgeschlossen ist, darf auch nicht als Nachunternehmerin/Nachunternehmer oder in
Arbeitsgemeinschaften zugelassen werden.

Tritt die Auftraggeberin/der Auftraggeber gem. Nr. 17.1 oder 17.2 dieser Bedingungen vom Vertrag zurlick, so finden die gesetzlichen
Bestimmungen Anwendung. Im Falle der Kiindigung ist die bisherige Leistung, soweit die Auftraggeberin/der Auftraggeber fiir sie
Verwendung hat, nach den Vertragspreisen hdchstens aber zu marktublichen Preisen abzurechnen. Die nicht verwendbare Leistung
wird der Auftragnehmerin/dem Auftragnehmer auf deren/dessen Kosten zurlickgewahrt. Schadensersatzanspriiche der Auftraggebe-
rin/des Auftraggebers bleiben unberihrt. Mit diesen kann die Auftraggeberin/der Auftraggeber gegenuber den vertraglichen Anspri-
chen der Auftragnehmerin/des Auftragnehmers aufrechnen.
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Wenn die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer aus Anlass der Vergabe nachweislich eine Abrede getroffen hat, die eine unzulassige
Wettbewerbsbeschrankung darstellt, hat er 15 v. H. der Auftragssumme an die Auftraggeberin/den Auftraggeber zu zahlen, es sei
denn, dass ein Schaden in anderer H6he nachgewiesen wird. Dies gilt auch, wenn der Vertrag gekiindigt wird oder bereits erflllt ist.

Haftung, Mitteilung von Bauunfallen (zu § 10)

Die Auftragnehmerin/Der Auftragnehmer hat alle zur Sicherung der Baustelle nach den gesetzlichen, polizeilichen und Unfallverhi-
tungsvorschriften erforderlichen Manahmen unter voller eigener Verantwortung auszufiihren oder diese zu veranlassen. Sie/Er ver-
pflichtet sich, die fir die Auftraggeberin/den Auftraggeber geltenden Unfallverhitungsvorschriften und die anerkannten sicherheits-
technischen und arbeitsmedizinischen Regeln zu beachten. Sie/Er haftet fiir sdmtliche aus der Unterlassung solcher Malnahmen der
Auftraggeberin/dem Auftraggeber erwachsenden Schaden. § 10 Abs. 2 Nr. 1 Satz 2 bleibt unberiihrt.

Bewachung und Verwahrung der Baubuden, Arbeitsgerate, Arbeitskleider usw. der Auftragnehmerin/des Auftragnehmers oder ih-
rer/seiner Erfillungsgehilfen - auch wahrend der Arbeitsruhe - ist Sache der Auftragnehmerin/des Auftragnehmers; die Auftraggebe-
rin/der Auftraggeber ist dafir nicht verantwortlich, auch wenn sich diese Gegenstande auf ihren/seinen Grundstiicken befinden.

Hat die Auftraggeberin/der Auftraggeber auf Grund gesetzlicher Vorschriften Erfiillungsgehilfen der Auftragnehmerin/des Auftragneh-
mers Schadenersatz zu leisten, so steht ihr/ihm der Ruckgriff gegen die Auftragnehmerin/den Auftragnehmer zu, wenn der Schaden
durch Verschulden der Auftragnehmerin/des Auftragnehmers oder ihrer/seiner Erfillungsgehilfen verursacht worden ist. Hat ein Ver-
schulden der Auftraggeberin/des Auftraggebers oder ihrer/seiner Erfullungsgehilfen mitgewirkt, so findet § 254 BGB Anwendung.

Bauunfélle, bei denen Personen- oder Sachschaden entsteht, sind von der Auftragnehmerin/vom Auftragnehmer der Auftraggebe-
rin/dem Auftraggeber unverziiglich mitzuteilen. Die Mitteilung ist von der Auftraggeberin/vom Auftraggeber spatestens innerhalb von
zwei Werktagen schriftlich zu bestéatigen.

Abnahme (zu § 12)
Die Leistung ist grundsatzlich formlich abzunehmen.

Die Auftragnehmerin/Der Auftragnehmer hat der Auftraggeberin/dem Auftraggeber schriftlich in jedem Falle die Fertigstellung der
Leistung oder einer Teilleistung (§ 12 Abs. 2) oder das Verlangen einer technischen Abnahme (§ 4 Abs. 10) unverziglich mitzuteilen
und die Abnahme rechtzeitig zu beantragen. Unterlasst die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer diese Mitteilung, so gilt eine Leistung
oder Teilleistung nicht dadurch als abgenommen, dass die Auftraggeberin/der Auftraggeber sie in Benutzung genommen hat.

Verjahrungsfrist der Mangelanspriiche (zu § 13 Abs. 5 Nr. 1 Satz 3)

Die Verjahrungsfrist der Mangelanspriche fir Mangelbeseitigungsleistungen endet nicht vor Ablauf der fir die Vertragsleistung ver-
einbarten Verjahrungsfrist.

Rechnungen, Abrechnungszeichnungen (zu § 14 Abs. 1 und 3)
A) Allgemeines
Die Rechnung ist nur prifbar, wenn der Rechengang verfolgt und gepruft werden kann.

Werden mehrere Rechnungen eingereicht, so sind sie nach ihrem Zweck als Abschlags-, Teil- oder Schlussrechnungen zu bezeich-
nen; die Abschlagsrechnungen sind laufend zu nummerieren.

Liegt dem Vertrag ein Leistungsverzeichnis zugrunde, so erhalten in allen Rechnungen die Bezeichnungen der Teilleistungen die
Nummern der Ordnungszahlen (Positionen) des Leistungsverzeichnisses.

Die Bezeichnungen dirfen abgekurzt wiedergegeben werden, wenn die Ausfiihrung nicht von der Leistungsbeschreibung abweicht.

Aus Abrechnungszeichnungen oder anderen Aufmafunterlagen mussen alle Malle, die zur Prifung der Rechnung nétig sind, unmit-
telbar zu ersehen sein.

Die Abrechnung (Ermittlung der Leistung) erfolgt gemafR DIN 18299 Nr. 5 VOB/C. Werden Aufmale erforderlich, wird nur das ,kérper-
liche AufmaR* (Aufmafl an Ort und Stelle) von der Auftraggeberin/vom Auftraggeber anerkannt.

Fur alle Leistungen oder Teile derselben, die mit Liefernachweisen abgerechnet werden, missen die Liefer- und Wiegescheine fol-
gende Angaben enthalten:

a) Name und Anschrift des Lieferwerkes

b) Name oder Bezeichnung der Baustelle

c) Lieferdatum

d) Lieferscheinnummer der Ausstellerin/des Ausstellers

e) Artdes Liefergutes

f) amtliches Kennzeichen des Lieferfahrzeuges

g) Gewichtsangaben in Brutto, Netto und Tara

h) Wiegezeiten fir die Brutto-, Netto- und Tarawagung

i) Name und Unterschrift der verantwortlichen Vertreterin/des verantwortlichen Vertreters der Auftragnehmerin/des Auftragnehmers
auf der Baustelle.

Erfolgt die Lieferung von einem Zwischenlager, so ist zusatzlich die Angabe des Kastenmalies des beladenen Fahrzeuges anzuge-
ben. Dieses soll die Ausnahme sein!

Alle Liefer- und Wiegescheine sind im Original unmittelbar wahrend oder nach erfolgter Lieferung der Bauleitung vorzulegen und in
eine standig auf der Baustelle vorzuhaltende Liste der Reihe nach einzutragen.

Liefer- und Wiegescheine sind von der Bauleitung abzuzeichnen, ebenfalls ist die Eintragung in die Liste fortlaufend zu bescheinigen.
Diese Listen sind jeweils getrennt nach den verschiedenen Materialien zu fiihren.
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Verspatete oder unvollstandig ausgefllt vorgelegte Liefer- und Wiegescheine werden nachtraglich nicht anerkannt.

Die Lieferung von Oberboden und Fillboden ist jeweils nach Einzellieferscheinen mit Angabe der Fillmasse der Lieferfahrzeuge
abzurechnen.

Fur jede Lieferung ist ein Einzellieferschein zu erstellen. Sammellieferscheine sind nicht zuldssig und werden nicht anerkannt.
Wiegeprotokolle gem. den besonderen Vorschriften fiir nicht selbstdndige Waagen sind auf Verlangen vorzulegen.

Die Auftragnehmerin/Der Auftragnehmer hat der Auftraggeberin/dem Auftraggeber jederzeit die Durchfiihrung von Kontrollwagungen
zu ermdglichen. Fir Ausfallzeiten wird keine Verglitung gewahrt.

Bei schittfahigem Gut, das nicht zum Anhaften neigt, wie z. B. Sand, Kies, wiederaufbereitete (Recycling-) Stoffe, kann der Nachweis
des Gewichts durch Wiegescheine von geeichten Schaufellader- bzw. Férderband-Waagen erfolgen.

Beim Einsatz von Schaufellader- bzw. Férderband-Waagen gelten zuséatzlich folgende Bedingungen:

- Der Wiegeschein muss eine Erklarung enthalten, dass es sich um eine geeichte Waage handelt und die Zulassungsauflagen einge-
halten werden.

- Anstelle des Ausdruckes von Tara und Bruttogewicht tritt das Nettogesamtgewicht des Ladegutes sowie zusatzlich bei Schaufella-
der-Waagen die Anzahl der geladenen Schaufeln (Ladevorgénge).

- Der Wiegeschein muss Name und Unterschrift des Bedienungspersonals der Schaufellader- bzw. Férderband-Waagen enthalten.
Die Beteiligung der Auftraggeberin/des Auftraggebers an der Ermittlung des Leistungsumfanges gilt nicht als Anerkenntnis.
B) Aufstellen und Priifen von Rechnungen mit Automatisierter Datenverarbeitung (ADV)

Stellt die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer ihre/seine Rechnung mit ADV-Programmen auf, miissen die verwendeten Rechenpro-
gramme den REB-Verfahrensbeschreibungen (Sammlung der Regelungen fur die elektronische Bauabrechnung) entsprechen. Liegen
keine REB-Verfahrensbeschreibungen vor, dirfen mit schriftlicher Zustimmung der Auftraggeberin/des Auftraggebers auch andere
Programme verwendet werden.

Vor Beginn der Ausfiihrung (gemaf den Besonderen Vertragsbedingungen) ist gegebenenfalls getrennt fiir einzelne Positionen eine
Vereinbarung zur Bauabrechnung schriftlich abzuschlieRen.

Datenlibergabe:

Nach Abschluss der Vereinbarung zur Bauabrechnung, spatestens vor Beginn der Bauabrechnung sind von der Auftragnehmerin/vom
Auftragnehmer flr die vereinbarten Datenarten Testdaten an die Auftraggeberin/den Auftraggeber zu libergeben. Eingabedaten sind
auf Datentragern zu liefern. Diese sind erst nach Durchfiihrung der Leistungsberechnung herzustellen und eindeutig zu kennzeich-
nen. In der Mengenberechnung der Auftragnehmerin/des Auftragnehmers ist ein Bezug der Eingabedaten zu den Ausfiihrungs- bzw.
Abrechnungsunterlagen herzustellen.

Werden Rechnungen von der Auftraggeberin/vom Auftraggeber mit ADV gepriift und ergeben sich hierbei Abweichungen von der
Rechnung der Auftragnehmerin/des Auftragnehmers, so gelten die sich aus der Berechnung der Auftragnehmerin/des Auftragneh-
mers ergebenden Betrége als vereinbart, wenn die Summe der Priifberechnung von der Rechnungssumme nicht mehr als 0,1 von
Tausend abweicht bzw. gréReren Abweichungen, wenn in beiden Berechnungen die Mengen jeweils eine Position um nicht mehr als
1 in der zweiten Stelle hinter dem Komma voneinander abweichen.

Wenn Abweichungen bei jeweils einer Position groRer als 1 in der zweiten Stelle hinter dem Komma sind, teilt die Auftraggeberin/der
Auftraggeber der Auftragnehmerin/dem Auftragnehmer die abweichenden Ergebnisse der Priifberechnung mit und gibt ihr/ihm Gele-
genheit zur Einsichtnahme in die Prifberechnung.

Es gilt das jeweils niedrigere Ergebnis, falls nicht auf Grund einer von der Auftragnehmerin/vom Auftragnehmer verlangten gemein-
samen Aufklarung der Abweichungen Fehler in der Rechnung bzw. Prifberechnung festgestellt und berichtigt werden.

Stellt die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer in den Eingabebelegen Fehler fest, die Auswirkungen auf den Rechengang haben
kénnen, hat sie/er diese der Auftraggeberin/dem Auftraggeber unverziglich mitzuteilen.

C) Abschlagsrechnungen, Teilschlussrechnungen, Schlussrechnungen

In jeder Rechnung sind Umfang und Wert aller bisherigen Leistungen nach den Ordnungszahlen (Positionen) des Leistungsverzeich-
nisses aufzufiihren, die Nettopreise (Einheitspreise, Pauschalpreise, Verrechnungssatze, Stundenlohnzuschlage) anzugeben und der
Umsatzsteuerbetrag unter Zugrundelegung des zum Zeitpunkt des Entstehens der Steuer (§ 13 UStG) geltenden Steuersatzes hinzu-
zusetzen.

Ist der Steuersatz in der Zeit zwischen Angebotsabgabe und Entstehen der Steuer durch Gesetz geandert worden und sind in diesem
Zusammenhang durch die Anderung anderer Steuern Minderbelastungen eingetreten, so sind diese bei der Berechnung des Umsatz-
steuerbetrages zu berlcksichtigen.

Bereits geleistete Abschlagszahlungen sind am Schluss der Rechnungen einzeln und in der Nummernfolge aufzufiihren und abzuset-
zen.

20.10 Die Auftragnehmerin/Der Auftragnehmer verpflichtet sich, den aktuellen Leistungsstand — aufgegliedert nach Leistungen entspre-

chend dem Leistungsverzeichnis und Zusatzlichen Leistungen — der Auftraggeberin/dem Auftraggeber spatestens in einem 4-
Wochen-Rhythmus vorzulegen.
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Nachweis und Abrechnung von Stundenlohnarbeiten und Lieferungen (§ 15)

Uber Stundenlohnarbeiten hat die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer arbeitstaglich Stundenlohnzettel im Original einzureichen. Die
Rechnungen uber Stundenlohnarbeiten sind getrennt von den Rechnungen (iber die sonstigen Leistungen aufzustellen; die Nrn. 20.9
und 20.4 sind anzuwenden.

Die Stundenlohnabrechnungspreise miissen entsprechend den Stundenlohnzetteln nach Berufs-, Lohn- und Gehaltsgruppen aufge-
gliedert werden.

Die Auftragnehmerin/Der Auftragnehmer ist auf Verlangen der Auftraggeberin/des Auftraggebers verpflichtet, die tatsachlichen Lohn-
kosten anhand der Lohnlisten nachzuweisen, soweit nicht Stundenverrechnungssatze vereinbart worden sind.
Zahlungsweise (zu § 16)

Die Auftragnehmerin/Der Auftragnehmer kann auf der Rechnung den gewiinschten Zahlungsweg angeben, den die Auftraggebe-
rin/der Auftraggeber nach Mdglichkeit berlicksichtigt. Bei der Nennung der Bankverbindung ist von der Auftragnehmerin/vom Auftrag-
nehmer auch die Bankleitzahl anzugeben.

Zahlungen der Auftraggeberin/des Auftraggebers an die Auftragnehmerin/den Auftragnehmer und umgekehrt sind in Euro zu leisten.

Erklarungen, dass die Zahlungen in bestimmter Weise bewirkt werden sollen, sind fur die Auftraggeberin/den Auftraggeber nicht
verbindlich.

Als Tag der Zahlung gilt
a) bei Ubergabe oder Ubersendung von Zahlungsmitteln der Tag der Ubergabe oder der Einlieferung,
b) bei Bezahlung durch Zahlkarte oder Postanweisung der Tag der Einlieferung,

c) bei Uberweisung oder Auszahlung von einem Konto der Auftraggeberin/des Auftraggebers der Tag der Hingabe oder Absendung
des Auftrags an die Post oder Geldanstalt.

Abschlagszahlungen, fir die Leistungen Uberschlaglich Gbermittelt sind, werden bis héchstens 90 v. H. der Aufstellung gewahrt.
Auf Antrag werden Abschlagszahlungen gewahrt

fur Stoffe und Bauteile, die auf der Baustelle angeliefert, aber noch nicht eingebaut sind, soweit sie unter Berlicksichtigung der
Grundsatze wirtschaftlicher Betriebsfiihrung fir einen reibungslosen Bauablauf notwendig sind,

sowie firr Bauteile, die fiir die geforderte Leistung eigens angefertigt und bereitgestellt sind.

Abschlagszahlungen nach Nr. 22.5 werden in Héhe von 70 v. H. des Wertes der Stoffe und Bauteile gewahrt; diese werden bewertet,
soweit flir sie nicht Vertragspreise vereinbart sind.

a) bei Fremdbezug zu Einkaufspreisen, bei Entnahme aus dem Lager der Auftragnehmerin/des Auftragnehmers zu Wiederbeschaf-
fungspreisen;

b) bei Eigenfertigung zu Herstellungskosten (Werkstoffkosten, Fertigungslohnkosten und Fertigungsgemeinkosten).

Fir Abschlagszahlungen nach Nr. 22.5 hat die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer Aufstellungen einzureichen, aus denen Menge,
Wert und Zeitpunkt der Anlieferung oder der Bereitstellung der zur Ausfilhrung der Leistungen benétigten Stoffen und Bauteile her-
vorgehen.

Fir Abschlagszahlungen nach Nr. 22.5 ist stets ausreichende Sicherheit durch selbstschuldnerische Birgschaften nach vorgeschrie-
benem Muster der Stadt Bielefeld zu leisten.

Von der Auftragnehmerin/Vom Auftragnehmer angebotenes Skonto wird von jedem Abschlags- und Schlussrechnungsbetrag abge-
zogen, fur den die geforderten Zahlungsfristen eingehalten werden.

Soweit Skonto vereinbart ist, beginnen die Skontofristen mit dem Tag des Eingangs der prifbaren Rechnungen (Eingangsstempel der
Empfangsstelle).

22.10Bei Arbeitsgemeinschaften werden Zahlungen mit befreiender Wirkung fir die Auftraggeberin/den Auftraggeber an die/den fir die

23.
231

23.2
23.3

Durchfihrung des Vertrages bevollmachtigte Vertreterin/bevollméachtigten Vertreter der Arbeitsgemeinschaft (federfuhrendes Mitglied)
oder nach deren/dessen schriftlicher Weisung geleistet. Dies gilt auch nach Auflésung der Arbeitsgemeinschaft.

Abtretung (zu § 16)

Forderungen der Auftragnehmerin/des Auftragnehmers gegen die Auftraggeberin/den Auftraggeber konnen unter folgenden Bedin-
gungen abgetreten werden:

a) Die Abtretung erstreckt sich auf alle Forderungen aus einem genau zu bezeichnenden Auftrag. Sie umfasst auBer diesem Auftrag
auch etwaige Nachtrage, die als solche bezeichnet sind. Abgetreten ist der noch ausstehende Betrag in voller Héhe.

b) Eine weitere Abtretung durch die neue Glaubigerin/den neuen Glaubiger ist ausgeschlossen.

c) Die Abtretung wirkt gegenliber der Auftraggeberin/dem Auftraggeber - und zwar vom angezeigten Abtretungsdatum ab - erst,
wenn sie der Auftraggeberin/dem Auftraggeber von der alten Glaubigerin/vom alten Glaubiger (Auftragnehmerin/Auftragnehmer)
und von der neuen Glaubigerin/vom neuen Glaubiger unter genauer Bezeichnung der auftraggebenden Stelle und des Auftrags
schriftlich angezeigt worden ist. Sind Anspriiche aus mehreren Auftragen abgetreten worden, so muss jede Abtretung auf einem
gesonderten Formblatt angezeigt werden.

Die Auftraggeberin/Der Auftraggeber bestatigt der Auftragnehmerin/dem Auftragnehmer den Eingang der Abtretungsanzeige.

Nach § 354 a HGB kann die Auftraggeberin/der Auftraggeber auch nach Anzeige der Abtretung mit befreiender Wirkung an
die/Auftragnehmerin/den Auftragnehmer (bisherige Glaubigerin/bisheriger Glaubiger) leisten.
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Werden im Hinblick auf die abgetretene Forderung von mehreren Dritten Rechte geltend gemacht, so ist die Auftraggeberin/der Auf-
traggeber berechtigt, ohne weitere Begriindung zwecks Befreiung von ihrer/seiner Verbindlichkeit bei einer zustandigen Stelle zu hin-
terlegen oder mit befreiender Wirkung an die Auftragnehmerin/den Auftragnehmer zu leisten.

Bei Abtretungen verlangert sich die Frist des § 16 Abs. 3 Nr. 1 Satz 1 um 4 Monate.

Erstattungen (zu § 16)

Werden nach Annahme der Schlusszahlung Fehler in den Unterlagen der Abrechnung (§ 14 Abs. 1 Satz 1) festgestellt, so ist die
Schlussrechnung zu berichtigen; Auftraggeberin/Auftraggeber und Auftragnehmerin/Auftragnehmer sind verpflichtet, die sich daraus
ergebenden Betrage zu erstatten.

Fehler im Sinne von Absatz 1 sind:

a) Aufmalfehler, d. h. Abweichungen in Aufmaflisten und Abrechnungszeichnungen von der tatsachlichen Ausfiihrung oder unter-
einander;

b) Rechenfehler, d. h. Fehler in der Anwendung der allgemeinen Rechenregeln der Rechnungsarten (einschl. Kommafehler);
c) Ubertragungsfehler einschl. Seiteniibertragungsfehlern.

Das Verlangen nach Berichtigung derartiger Fehler gilt nicht als Nachforderung im Sinne von § 16 Abs. 3 Nr. 2.
Sonstige Anspriiche der Auftraggeberin/des Auftraggebers aus § 812 ff. BGB werden durch Nr. 24.1 nicht berihrt.

Bei Riickforderungen der Auftraggeberin/des Auftraggebers aus Uberzahlungen (§ 812 ff. BGB) kann sich die Auftragnehmerin/der
Auftragnehmer nicht auf einen etwaigen Wegfall der Bereicherung (§ 818 Abs. 3 BGB) berufen.

Im Falle der Uberzahlung hat die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer den (iberzahlten Betrag zu erstatten. Leistet sie/er innerhalb

von 14 Kalendertagen nach Zugang des Riickforderungsschreibens nicht, befindet sie/er sich ab diesem Zeitpunkt mit seiner Zah-
lungsverpflichtung in Verzug und hat Verzugszinsen in Hoéhe von 8 % uber dem Basiszinssatz des § 247 BGB zu zahlen.

Vertragserfiillungs-, Mdngelanspruchs- und Abschlags- oder Vorauszahlungsbiirgschaft (zu § 17)

Hat die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer eine Blrgschaft zu stellen, so muss sie nach dem vorgeschriebenen Muster der Stadt
Bielefeld von einem in den Europaischen Gemeinschaften zugelassenen Kreditinstitut oder Kreditversicherer gestellt werden. Die Auf-
traggeberin/Der Auftraggeber kann einen von der Auftragnehmerin/vom Auftragnehmer vorgeschlagenen Birgen ablehnen.

Urkunden Uber Vertragserfiillungsbiirgschaften werden nach Empfang der Schlusszahlung auf Verlangen zuriickgegeben, wenn die
Auftragnehmerin/der Auftragnehmer die Leistungen vertragsgemal erfiillt, etwa erhobene Anspriche auf Schadenersatz oder Erstat-
tung von Uberzahlungen befriedigt und die Sicherheit fir die Erfillung der Mangelanspriiche geleistet hat.

Urkunden Uber Méngelanspruchsburgschaften werden auf Verlangen zuriickgegeben, wenn die Verjahrungsfristen fir Mangelanspri-
che einschlieBlich Schadenersatz abgelaufen und die bis dahin erhobenen Anspriiche - auch auf Erstattung von Uberzahlungen - er-
fullt worden sind. Durch die Riickgabe der Urkunden werden weitere Anspriiche auf Erstattung von Uberzahlungen nicht bertihrt.

Urkunden Uber Abschlagszahlungsbiirgschaften werden auf Verlangen zurtickgegeben, wenn die Stoffe und Bauteile, fir die Sicher-
heit geleistet worden ist, eingebaut worden sind.

Urkunden Uber Vorauszahlungsburgschaften werden auf Verlangen zuriickgegeben, wenn die Vorauszahlung gemaR § 16 Abs. 2
Nr. 2 auf fallige Zahlungen angerechnet worden ist.

Geschiftsbedingungen der Auftragnehmerin/des Auftragnehmers

Bedingungen der Auftragnehmerin/des Auftragnehmers, insbesondere Allgemeine Geschaftsbedingungen, gelten nur dann, wenn sie
von der Auftraggeberin/vom Auftraggeber ausdriicklich und schriftich angenommen sind.

Vertragsdanderungen

Jede Anderung des Vertrages bedarf der Schriftform.
Erfiillungsort ist Bielefeld.

Gerichtsstand ist Bielefeld.

Sind die Vertragsparteien Vollkaufleute, juristische Personen des 6ffentlichen Rechts oder 6ffentlich-rechtliche Sondervermdgen, so
gilt Bielefeld als Gerichtsstand uneingeschrankt.
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Besondere Vertragsbedingungen der Stadt Bielefeld
zur Einhaltung des Tariftreue- und Vergabegesetzes Nordrhein-Westfalen
(BVB Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen)

Der Auftragnehmer ist zur Einhaltung der Vorgaben des Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-
Westfalen verpflichtet. Die weiteren Vertragsbedingungen bleiben hiervon unberthrt. Hierzu vereinbaren
die Parteien Folgendes:

1. Einhaltung von Mindestarbeitsbedingungen
1.1. Der Auftragnehmer ist verpflichtet,

a) fur Leistungen, deren Erbringung dem Geltungsbereich
- eines nach dem Tarifvertragsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. August
1969 (BGBI. | S. 1323) in der jeweils geltenden Fassung fur allgemein verbindlich erklarten
Tarifvertrages,

- eines nach dem Tarifvertragsgesetz mit den Wirkungen des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes
vom 20. April 2009 (BGBI. | S. 799) in der jeweils geltenden Fassung fir allgemein
verbindlich erklarten Tarifvertrages oder

- einer nach den 88 7, 7a oder 11 des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes oder nach § 3a des
Arbeitnehmeriberlassungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. Februar
1995 (BGBI. I S. 158) in der jeweils geltenden Fassung erlassenen Rechtsverordnung
unterfallt,

seinen Beschéftigten (ohne Auszubildende) bei der Ausfihrung des Auftrags wenigstens
diejenigen Mindestarbeitsbedingungen einschliel3lich des Mindestentgelts zu gewdahren, die in
dem Tarifvertrag oder der Rechtsverordnung verbindlich vorgegeben werden.

b) fir Leistungen im Bereich des offentlichen Personenverkehrs auf Stral3e und Schiene (8 1 Abs.
Absatz 3 TVgG) seinen Beschéftigten (ohne Auszubildende) bei der Ausfihrung des Auftrags
wenigstens das in Nordrhein-Westfalen fur diese Leistung in einem einschlagigen und
reprasentativen mit einer tariffahigen Gewerkschaft vereinbarten Tarifvertrag vorgesehene
Entgelt nach den tarifvertraglich festgelegten Modalitdten zu zahlen und wahrend der
Ausfihrungslaufzeit Anderungen nachvollziehen.

c) bei der Ausfihrung der Leistung seinen Beschaftigten (ohne Auszubildende) wenigstens ein
Entgelt in Hohe des allgemeinen Mindestlohns, nach den Vorgaben des Mindestlohngesetzes in
der Fassung der Bekanntmachung vom 11. August 2014 (BGBI. | S. 1348) in der jeweils
geltenden Fassung zu zahlen. Diese Pflicht gilt auch, sofern das gemaR lit. a) und b) zu zahlende
Entgelt das Mindeststundenentgelt nach dem Mindestlohngesetz unterschreitet.

1.2. Der Auftragnehmer tragt daflr Sorge, dass die bei der Ausfihrung des Auftrags beteiligten
Nachunternehmen die in Ziffer 1.1. genannten Pflichten ebenfalls einhalten.

1.3. ziffer 1.1., lit. c) gilt nur, sofern die ausgeschriebene Leistung im Hoheitsgebiet der
Bundesrepublik Deutschland erbracht wird. Ziffer 1.1., lit. ¢) gilt nicht fir Auftragnehmer, die
unter § 224 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 sowie § 226 des Neunten Sozialgesetzbuches fallen.
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2. Kontroll- und Prifrecht

Der Auftraggeber ist berechtigt, die Einhaltung der unter Ziffer 1. genannten Verpflichtungen wahrend der
Auftragsausfiihrung zu Uberprifen. Hierzu ist der Auftragnehmer verpflichtet,

a) dem Auftraggeber auf dessen Verlangen die notwendigen Unterlagen zur Verfiigung zu stellen,
aus denen sich die Einhaltung der unter Ziffer 1. genannten Verpflichtungen zweifelsfrei ergibt.
Sofern diese Unterlagen personenbezogene Daten enthalten, erfolgt die Vorlage in
anonymisierter Form sowie unter Beachtung des Datenschutzrechts.

b) seine Beschaftigten auf die Moglichkeit solcher Kontrollen hinzuweisen.

3. Kundigung aus wichtigem Grund; Vertragsstrafe
3.1. Der Auftraggeber kann den Vertrag aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Frist unter
anderem kiindigen,
a) wenn der Auftragnehmer eine Pflicht aus Ziffer 1. verletzt,
b) wenn der Auftragnehmer nicht sicherstellt, dass die Nachunternehmen eine Pflicht aus Ziffer 1.
einhalten oder
c) wenn der Auftragnehmer seinen Pflichten aus Ziffer 2. nicht nachkommt.

3.2. In den in Ziffer 3.1. genannten Fallen, verpflichtet sich der Auftragnehmer zur Zahlung einer
Vertragsstrafe, deren Hohe eins von Hundert, bei mehreren Verstd3en bis zu funf von Hundert
des Auftragswertes betragt. Dies gilt nicht, wenn der Auftragnehmer die Pflichtverletzung nicht
zu vertreten hat. Die Geltendmachung eines weiteren Schadens durch den Auftraggeber ist nicht
ausgeschlossen, jedoch wird die verwirkte Vertragsstrafe auf den weiteren Schadensersatz des
Auftraggebers angerechnet.

3.3. Im Ubrigen beriihren Ziffer 3.1. und 3.2. nicht die weiteren Rechte der Vertragsparteien.
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Allgemeine Technische Vertragsbedingungen fur Bauleistungen (ATV)

- Allgemeine Regelungen fur Bauarbeiten jeder Art - DIN 18 299 -

Bauvorhaben: Sanierung Gymnasium Heepen, Beckerstr. 9-11, 33719 Bielefeld

0.1

Angaben zur Baustelle

0.1.1 Lage der Baustelle und Umgebungsbedingungen, Zufahrtsméglichkeiten und Beschaffenheit der Zufahrt sowie etwaige
Einschrankungen bei ihrer Benutzung.

0.1.10

0.1.11

0.1.12

0.1.13

0.1.14

0.1.15

0.1.16

0.1.17

0.1.18

0.1.19

60/219

sh. Lageplan, Zufahrt iiber die Feuerwehrzufahrt zum Geldnde

Art und Lage der baulichen Anlagen, z. B. auch Anzahl und Hohe der Geschosse.
Schulgebéude

Verkehrsverhaltnisse auf der Baustelle, insbesondere Verkehrsbeschrankungen.
Feuerwehrzufahrt ist jederzeit zu gewéhrleisten

Fur den Verkehr freizuhaltende Flachen.
Feuerwehrzufahrten und Zuwegungen

Lage, Art, AnschluBwert und Bedingungen fiir das Uberlassen von Anschliissen fiir Wasser, Energie und Abwasser.
Anschliisse fiir Baustrom/ -wasser sind auf dem Geldnde vorhanden

Lage und Ausmal} der dem Auftragnehmer flr die Ausfiihrung seiner Leistungen zur Benutzung oder Mitbenutzung Uberlassenen
Flachen, Raume.
Fldchen der Baustelleneinrichtungen im Bereich des Innenhofes

Bodenverhaltnisse, Baugrund und seine Tragfahigkeit. Ergebnisse von Bodenuntersuchungen.
A

Hydrologische Werte von Grundwasser und Gewassern. Art, Lage, Abflull, AbfluBvermégen und Hochwasserverhaltnisse von
Vorflutern. Ergebnisse von Wasseranalysen.
A

Besondere wasserrechtliche Vorschriften.
.

Besondere Vorgaben fiir die Entsorgung, z. B. besondere Beschrankungen fir die Beseitigung von Abwasser und Abfall.
S

Schutzgebiete oder Schutzzeiten im Bereich der Baustelle, z. B. wegen Forderungen des Gewasser-,Boden-, Natur-, Landschafts-
oder Immissionsschutzes; vorliegende Fachgutachten u. &.
A

Art und Umfang des Schutzes von Baumen, Pflanzenbestanden, Vegetationsflachen, Verkehrsflachen, Bauteilen, Bauwerken,
Grenzsteinen u. &. im Bereich der Baustelle.
Grundsitzlich ist jedwede Benutzung sorgsam und fiir den Bestand schonend auszufiihren.

Im Baugelande vorhandene Anlagen, insbesondere Abwasser- und Versorgungsleitungen.
vorhanden

Bekannte oder vermutete Hindernisse im Bereich der Baustelle, z. B. Leitungen, Kabel, Dréne, Kanéle, Bauwerksreste, und, soweit
bekannt, deren Eigentimer.
Nicht bekannt

Vermutete Kampfmittel im Bereich der Baustelle, Ergebnisse von Erkundungs- oder Berdumungsmafnahmen
Nicht bekannt

Besondere Anordnungen, Vorschriften und MalRnahmen der Eigentimer (oder der anderen Weisungsberechtigten) von Leitungen,
Kabeln, Dranen, Kanalen, Stralen, Wegen, Gewassern, Gleisen, Zaunen und dergleichen im Bereich der Baustelle.
GemdRB Leistungsverzeichnis

Art und Umfang von Schadstoffenbelastungen, z. B. des Bodens, der Gewasser, der Luft, der Stoffe und Bauteile, vorliegende
Fachgutachten u. a..
Nicht bekannt

Art und Zeit der vom Auftraggeber veranlalBten Vorarbeiten.
Keine

Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle.
Entspr. Baufortschritt bzw. geméafR Bauzeitenplan

06.10**
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Angaben zur Ausfiihrung

Vorgesehene Arbeitsabschnitte, Arbeitsunterbrechungen und -beschrankungen nach Art, Ort und Zeit sowie Abhangigkeit von
Leistungen anderer.
Ausfiihrung der Arbeiten ohne Unterbrechung nach Abstimmung.

Besondere Erschwernisse wahrend der Ausfiihrung, z. B. Arbeiten in Rdumen, in denen der Betrieb weiterlauft, Arbeiten im Bereich
von Verkehrswegen, oder bei auRergewohnlichen duRReren Einflissen.
Durchfiihrung der Arbeiten wahrend des Schulbetriebs

Besondere Anforderungen flr Arbeiten in kontaminierten Bereichen, gegebenenfalls besondere Anordnungen fir Schutz- und
SicherheitsmaRnahmen.
GemdéB Angaben bzw. Hinweisen im Leistungsverzeichnis

Besondere Anforderungen an die Baustelleneinrichtung und Entsorgungseinrichtungen, z. B. Behalter fir die getrennte Erfassung
GeméB Angaben bzw. Hinweisen im Leistungsverzeichnis

Besonderheiten der Regelung und Sicherung des Verkehrs ggf. auch, wieweit der Auftraggeber die Durchfiihrung der erforderlichen
MaRnahmen Gbernimmt.
GemdéRB StraBBenverkehrsordnung

Auf- und Abbauen sowie Vorhalten der Gertste, die nicht Nebenleistung sind.
GemdRB Leistungsverzeichnis

Mitbenutzung fremder Gerlste, Hebezeuge, Aufziige, Aufenthalts- und Lagerrdume, Einrichtungen und dergleichen durch den
Auftragnehmer.
GeméB Leistungsverzeichnis und Abstimmung/ Vereinbarung

Wie lange, fur welche Arbeiten und ggf. fir welche Beanspruchung der Auftragnehmer seine Geriste, Hebezeuge, Aufzuge,
Aufenthalts- und Lagerraume, Einrichtungen und dergleichen fur andere Unternehmer vorzuhalten hat.
GemdRB Leistungsverzeichnis.

Verwendung oder Mitverwendung von wiederaufbereiteten (Recycling-)Stoffen.
J.

Anforderungen an wiederaufbereitete (Recycling-)Stoffe und an nicht genormte Stoffe und Bauteile.

{

Besondere Anforderungen an Art, Gute und Umweltvertraglichkeit der Stoffe und Bauteile, auch z. B. an die schnelle biologische
Abbaubarkeit von Hilfsstoffen.
A

Art und Umfang der vom Auftraggeber verlangten Eignungs- und Gitenachweise.
Sdmtliche Nachweise sind in Schriftform 2- fach vor Ausfiihrung oder nach behérdlicher Abnahme oder Aufforderung
vom AN beizubringen.

Unter welchen Bedingungen auf der Baustelle gewonnene Stoffe verwendet werden dirfen bzw. missen oder einer anderen
Verwertung zuzufiihren sind.
A

Art, Zusammensetzung und Menge der aus dem Bereich des Auftraggebers zu entsorgenden Boden, Stoffe und Bauteile; Art der
Verwertung bzw. bei Abfall die Entsorgungsanlage; Anforderungen an die Nachweise Uber Transporte, Entsorgung und die vom
Auftraggeber zu tragenden Entsorgungskosten.

GemdRB Leistungsverzeichnis.

Art, Menge, Gewicht der Stoffe und Bauteile, die vom Auftraggeber beigestellt werden sowie Art, Ort (genaue Bezeichnung) und Zeit
ihrer Ubergabe.
J.

In welchem Umfang der Auftraggeber Abladen, Lagern und Transport von Stoffen und Bauteilen Gbernimmt oder dafir dem
Auftragnehmer Gerate oder Arbeitskrafte zur Verfugung stellt.
A

Leistungen fur andere Unternehmer.
J.

Mitwirken beim Einstellen von Anlageteilen und bei der Inbetriebnahme von Anlagen im Zusammenwirken mit anderen Beteiligten, z.
B. mit dem Auftragnehmer fur die Gebaudeautomation
GeméRB Abstimmung.

Benutzung von Teilen der Leistung vor der Abnahme.
A

Ubertragung der Wartung wahrend der Dauer der Verjahrungsfrist fir die Gewahrleistungsanspriiche fiir maschinelle und
elektrotechnische/elektronische Anlagen oder Teile davon, bei denen die Wartung Einflud auf die Sicherheit und die
Funktionsfahigkeit hat (vergleiche B § 13 Nr. 4 Abs. 2), durch einen besonderen Wartungsvertrag

GeméB Leistungsverzeichnis.

Abrechnung nach bestimmten Zeichnungen oder Tabellen.
GeméR VOB/C.
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Objektuberwachung
Preise und Vertragsform
Besondere Ausflihrungsfristen
Vertragsbedingungen Vertragsstrafen
fur die Ausfihrung Abnahme

von Bauleistungen Méngelanspriche

Rechnungen

Sicherheitsleistung

© 00 NO OO B WODN =

Weitere ,,Besondere

Vertragsbedingungen®

Bauvorhaben: Sanierung Gymnasium Heepen- Gebdude 10, Beckerstr. 9-11, 33719 Bielefeld

Vorbemerkung: Die §§ beziehen sich auf die Allgemeinen Vertragsbedingungen fir die Ausfiihrung von Bauleis-
tungen VOB/B.

60/221 06.10**
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Objektiiberwachung und Anordnungsbefugnis nach § 4 Abs. 1

Soweit die Auftraggeberin / der Auftraggeber diese Aufgaben nicht selbst wahrnimmt, bedient sie/er
sich zu deren Durchfiihrung

Anordnungen Dritter diirfen nicht befolgt werden.

Die Auftragnehmerin / der Auftragnehmer kann sich nicht darauf berufen, nicht oder nur ungeni-
gend Uberwacht worden zu sein.

Preise und Vertragsform (§ 2 Abs. 2)

2.1 Eine Lohngleitklausel wird
X nicht vereinbart.
[] unter den beigefiigten Bedingungen vereinbart.

2.2 Eine Stoffpreisgleitklausel wird
X nicht vereinbart.
[] unter den beigefiigten Bedingungen vereinbart.

2.3 Fdr die Leistungen
X] wird die Vergiitung berechnet, die sich nach den vertraglichen Einheitspreisen und den
tatsachlich ausgefihrten Leistungen ergibt (Einheitspreisvertrag).
] wird der angebotene Gesamtpreis als Pauschalpreis vergiitet (Pauschalpreisvertrag).

Ausfiihrungsfristen (§ 5)

3.1 Mit den Vertragsarbeiten ist zu beginnen
[ ] gemaR VOB/B § 5 Abs. 2 (innerhalb 12 Werktagen nach schriftlicher Aufforderung).
[]innerhalb Werktagen/Wochen nach Auftragserteilung.
X] am Bauteil B: 03. Mai 2027, Bauteil C: Dezember 2027 und Bauteil D: August 2028..

3.2 Fertigstellung der Vertragsarbeiten
[ 13-4 Wochen Werktage/Wochen nach Beginn der Arbeiten gem. Ziffer 3.1.
[ 1am .
X Bauteil B: Juli 2027, Bauteil C: Marz 2028 und Bauteil D: 27. Oktober 2028.

3.3 Anderungsvorschlage zur Ausfihrungszeit sind
X nicht zulassig.
[] auf beizufiigender Anlage zuléssig, mit Angabe des dadurch méglichen Nachlasses auf die
Angebotssumme.

Vertragsstrafen (§ 11)

X Eine Vertragsstrafe wird nicht vereinbart.

[1 Gerét die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer bei der Einhaltung der in Ziff. 3.2 genannten Ver-
tragsfristen in Verzug, wird fir jeden Werktag der Uberschreitung eine Vertragsstrafe von
€ vereinbart, jedoch insgesamt max. bis zu einem Betrag von 5 % der Auftragssumme (einschl.
Umsatzsteuer).

Abnahme (§ 12)
X Eine férmliche Abnahme wird vereinbart.
] Eine féormliche Abnahme bleibt vorbehalten.
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9.
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Verjahrung der Mangelanspriiche (§ 13)

Hinsichtlich der Verjahrung der Mangelanspriiche wird Folgendes vereinbart:

X Ergéanzend zu den Regelungen der VOB werden keine besonderen Vereinbarungen getroffen.

[

Rechnungen (§ 14)

Alle Rechnungen mit den notwendigen Rechnungsunterlagen (z. B. Massenberechnungen, Ab-
rechnungszeichnungen, Handskizzen) sind einzureichen:

X Stadt Bielefeld Amt: ISB Bielefeld

[
[

Die MalRnahme ist voraussichtlich in Abschnitten abzurechnen.

] Abweichend von Nr. 20 der ZVB sind die Rechnungsunterlagen wie folgt einzureichen:

Sicherheitsleistung (§ 17)

X Eine Sicherheitsleistung wird nicht vereinbart.

Eine Sicherheitsleistung wird vereinbart:

[] Als Vertragserfiillungsbiirgschaft in Héhe von 5 v. H. der Auftragssumme. Diese Biirgschaft
ist bei Auftragserteilung (Zug um Zug) zu erbringen.

[] Als Mangelanspruchsbiirgschaft in Héhe von 3 v. H. der Abrechnungssumme. Diese Biirg-
schaft ist beizubringen, sobald mehr als 97 v. H. des Wertes der jeweils nachgewiesenen
vertragsgemalen Leistungen ausgezahlt werden sollen und der Auftraggeber dieses ver-
langt, spatestens vor Leistung der Schlusszahlung.

[] Als Vertragserfiillungs- und Mangelanspruchsbiirgschaft in Hohe von 3 v. H. der Auftrags-
summe. Diese Blirgschaft ist bei Auftragserteilung (Zug um Zug) zu erbringen.

Birgschaftsurkunden missen gem. ZVB Ziffer 25.1 dem(n) beigefligten Muster(n) entsprechen
(siehe Anlage Seite )-

Weitere Besondere Vertragsbedingungen

9.1 Nachweis Haftpflichtversicherung

Die Auftragnehmerin / der Auftragnehmer hat bei Auftragserteilung den Nachweis Gber das
wirksame Bestehen einer Betriebshaftpflichtversicherung fiir die Zeit der Auftragserfiillung fir
ihren/seinen Betrieb zu erbringen. Die Deckungssummen miissen pro Schadensfall min-
destens betragen:

fur Personenschaden 1.000.000,00 €

fur sonstige Schaden 500.000,00 €
(Sach- und / oder Vermogensschaden)
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Mitversichert sein missen allmahliche Einwirkung (§ 415 AHB), Mangelfolgeschaden, Bear-
beitungsschaden mit 5.000,00 € pro Schadensereignis (§ 416 b AHB).

Durch die Unterhaltung der Haftpflichtversicherung wird der Umfang der Haftung der Auf-
tragnehmerin/des Auftragnehmers nicht eingeschrankt.

Die Auftragnehmerin / der Auftragnehmer ist verpflichtet, der Auftraggeberin / dem Auftrag-
geber vor Beginn der Arbeiten den Nachweis des Bestehens der Haftpflichtversicherung im
vorgenannten Umfang nachzuweisen.

9.2 Nachweis Bauleistungsversicherung

[

[

Fir die BaumalRnahme ist von der Auftragnehmerin / vom Auftragnehmer eine Bauleis-
tungsversicherung, die Versicherungsschutz fur das Bauobjekt bis zur Fertigstellung
gewabhrt, in Hohe der Angebotssumme abzuschlief3en.

Hierliber hat die Auftragnehmerin / der Auftragnehmer, noch nicht bei Angebotsabgabe
aber vor Auftragserteilung, einen Nachweis zu erbringen.

Fur die BaumaRnahme wird vom Auftraggeber eine Bauleistungsversicherung, die Ver-
sicherungsschutz fiir das Bauobjekt bis zur Fertigstellung gewahrt, abgeschlossen, die
die Auftragnehmerin/den Auftragnehmer hinsichtlich der von ihm/ihr zu erbringenden
Leistungen einschlief3t.

Die anteiligen Kosten von 0,1 % ihrer / seiner Bruttoabrechnungssumme werden der
Auftragnehmerin / dem Auftragnehmer von der Schlussabrechnung einbehalten. Die
Selbstbeteiligung je Schaden von 150,00 Euro ist von der Auftragnehmerin / vom Auf-
tragnehmer zu tragen.

Die Auftraggeberin / der Auftraggeber ist berechtigt, Versicherungsleistungen flr solche
Schaden, fir die die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer die Gefahr tragt, an diese/n
auszahlen zu lassen, wenn nach Auffassung des Auftraggebers die Beseitigung des
Schadens durch die Auftragnehmerin/den Auftragnehmer gewahrleistet erscheint. Die
abschlieflende Entscheidung behalt sich der Auftraggeber ausdricklich unter Ausschluss
des Rechtsweges vor.

Die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer kann aus der Mitversicherung in der Bauleis-
tungsversicherung gegeniber dem Auftraggeber keine Forderungen oder sonstigen
Rechte herleiten.

Fur die BaumaRnahme wird vom Auftraggeber keine Bauleistungsversicherung abge-
schlossen. Der Auftragnehmerin/dem Auftragnehmer wird der Abschluss einer Bauleis-
tungsversicherung empfohlen.

9.3 Baustrom und Bauwasser

XI  Baustrom- und Bauwasseranschliisse werden vom Bauhauptunternehmer (Rohbau-
gewerk) auf der Baustelle installiert. Fur die Bereitstellung der nachfolgend
aufgeflhrten Leistungen wird eine Kostenbeteiligung von 0,4 % der Bruttoabrech-
nungssumme in Abzug gebracht, der Abzug erfolgt auch dann, wenn der AN die
Leistungen nur zum Teil oder gar nicht in Anspruch nimmt:

- Stromverbrauch

- Wasserverbrauch

- Allgemeinbeleuchtung der Baustelle

- Bauheizung, falls erforderlich

- Bauschild

- Wasch- und WC-Einrichtung

- Schuttbeseitigung nur von Schutt, der sich nicht zuordnen lasst einschl. Mulden
(Bauschutt von Arbeiten des AN regelt sich nach DIN 18299)
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[ 1 Baustrom- und Bauwasseranschliisse sind im Rahmen der Baustelleneinrichtung
herzustellen. Verbrauchskosten sowie anfallende Gebihren und sonstige Neben-
kosten sind vom Auftragnehmer zu Ubernehmen. Verbrauchskosten fir andere
Firmen sind gesondert in Rechnung zu stellen.

[

9.4 Arbeitssicherheit
Der Auftraggeber ist im Rahmen seines Auftrages zur Einhaltung und Abstimmung mit ande-
ren Unternehmern der Unfallverhitungsvorschriften und sonstigen fiir die Sicherheit und den
Gesundheitsschutz auf der Baustelle geltenden Gesetze Verordnungen, Richtlinien und
Durchflihrungsausweisungen verpflichtet.

Der Unternehmer hat die Gefahrdung seines Gewerkes zu ermitteln, die einschlagigen Re-
gelwerke (s. 0.) zu benennen, einen hiervon abgeleiteten Arbeitsschutz und Sicherheitsplan
aufzustellen und die fir die Durchfihrung verantwortliche Sicherheitsfachkraft zu benennen.
Das aus den gewerkespezifischen Gefahrdungen flir andere am Bau Beteiligte resultierende
Gefahrdungspotential ist darzustellen. Das so erstellte Arbeitsschutzkonzept ist eine Woche
vor Arbeitsbeginn dem Bauherrn vorzulegen.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die Baustellenordnung einzuhalten. Des Weiteren hat er
darauf zu achten, dass seine Beschaftigten auf der Baustelle entsprechende Sicherheitsklei-
dung tragen.
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Eigenerklarung uiber das Nichtvorliegen von Ausschlussgriinden
gem. §§ 123 ff GWB

Ich/Wir erklare(n), dass

— keine Person, deren Verhalten' meinem/unserem Unternehmen zuzurechnen ist, rechtskraftig

verurteilt und auch gegen mein/unser Unternehmen keine Geldbufie nach § 30 des Gesetzes Uber
Ordnungswidrigkeiten rechtskraftig festgesetzt worden ist wegen einer Straftat nach?:

1. § 129 des Strafgesetzbuchs (Bildung krimineller Vereinigungen), § 129a des Strafgesetzbuchs
(Bildung terroristischer Vereinigungen) oder § 129b des Strafgesetzbuchs (Kriminelle und
terroristische Vereinigungen im Ausland),

2. § 89c des Strafgesetzbuchs (Terrorismusfinanzierung) oder wegen der Teilnahme an einer
solchen Tat oder wegen der Bereitstellung oder Sammlung finanzieller Mittel in Kenntnis
dessen, dass diese finanziellen Mittel ganz oder teilweise dazu verwendet werden oder
verwendet werden sollen, eine Tat nach § 89a Absatz 2 Nummer 2 des Strafgesetzbuchs zu
begehen,

3. §261 des Strafgesetzbuchs (Geldwasche; Verschleierung unrechtmafig erlangter
Vermdgenswerte),

4. §263 des Strafgesetzbuchs (Betrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt der
Europaischen Union oder gegen Haushalte richtet, die von der Europdischen Union oder in
ihrem Auftrag verwaltet werden, sowie auch gegen offentliche Haushalte richtet,

5. § 264 des Strafgesetzbuchs (Subventionsbetrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt
der Europaischen Union oder gegen Haushalte richtet, die von der Europaischen Union oder in
ihrem Auftrag verwaltet werden, sowie auch gegen offentliche Haushalte richtet,

§ 299 des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung im geschaftlichen Verkehr),
§ 108e des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatstragern),

§ 108f des Strafgesetzbuchs (unzuldssige Interessenwahrnehmung),

© © N o

den §§ 333 und 334 des Strafgesetzbuchs (Vorteilsgewahrung und Bestechung), jeweils auch
in Verbindung mit § 335a des Strafgesetzbuchs (Auslandische und internationale Bedienstete),

10.Artikel 2 §2 des Gesetzes zur Bekampfung internationaler Bestechung (Bestechung
auslandischer Abgeordneter im Zusammenhang mit internationalem Geschéaftsverkehr) oder

11.den §§ 232, 232a Absatz 1 bis 5, den §§ 232b bis und 233a des Strafgesetzbuchs
(Menschenhandel, Zwangsprostitution, Zwangsarbeit, Ausbeutung der Arbeitskraft,
Ausbeutung unter Ausnutzung einer Freiheitsberaubung),

mein/unser Unternehmen seinen Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern, Abgaben oder
Beitragen zur Sozialversicherung nachgekommen ist und diesbeziiglich keine rechtskraftige
Gerichts- oder bestandskraftige Verwaltungsentscheidung vorliegt bzw. mein/unser Unternehmen
seinen Verpflichtungen dadurch nachgekommen ist, dass ich/wir mich/uns zur Zahlung der
Steuern, Abgaben und Beitrdge zur Sozialversicherung einschlief3lich Zinsen S&umnis- und
Strafzuschlage verpflichtet habe(n).

1 Das Verhalten einer rechtskraftig verurteilten Person ist einem Unternehmen z__uzurechnen, wenn diese Person als fir die
Leitung des Unternehmens Verantwortlicher gehandelt hat; dazu gehért auch die Uberwachung der Geschéftsfiihrung oder die
sonstige Austibung von Kontrollbefugnissen in leitender Stellung.

2 Einer Verurteilung oder der Festsetzung einer GeldbuRRe stehen eine Verurteilung oder die Festsetzung einer Geldbulie nach
den vergleichbaren Vorschriften anderer Staaten gleich.

Stand 02/25
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2. Ich/wir erklare(n),
dass mein/unser Unternehmen nicht

— bei der Ausfihrung o6ffentlicher Auftrage gegen geltende umwelt-, sozial- oder arbeitsrechtliche
Verpflichtungen verstofRen hat,

— zahlungsunfahig ist, iber das Vermogen des Unternehmens kein Insolvenzverfahren oder kein
vergleichbares Verfahren beantragt oder erdffnet worden ist, die Eréffnung eines solchen
Verfahrens mangels Masse nicht abgelehnt worden ist, sich das Unternehmen nicht im Verfahren
der Liquidation befindet oder seine Téatigkeit eingestellt hat,

— im Rahmen der beruflichen Tatigkeit eine schwere Verfehlung begangen hat, durch die die
Integritat des Unternehmens? infrage gestellt wird

und dass andere Ausschlussgriinde nach § 124 Abs. 2 GWB ebenfalls nicht erfiillt sind.*

Mir/Uns ist bekannt, dass die Unrichtigkeit vorstehender Erklarungen. zu meinem/unserem Ausschluss vom
Vergabeverfahren sowie zur fristlosen Kiindigung eines etwa erteilten Auftrages wegen Verletzung einer
vertraglichen Nebenpflicht aus wichtigem Grunde flihren kann.

Sofern diese Erklarung fiir Bewerber-/Bietergemeinschaften gelten soll, sind alle Mitglieder der
Gemeinschaft in Form von Name, Vorname oder Unternehmensbezeichnung aufzufiihren.

Name, Vorname oder Unternehmensbezeichnung

Hinweis:

Sofern Sie sich in einer der vorgenannten Situationen befinden, kénnen Sie auch Nachweise dafir
erbringen, ausreichende Malihahmen getroffen zu haben, sodass trotz des Vorliegens eines einschlagigen
Ausschlussgrundes dieser nicht zur Anwendung kommt. Zu diesem Zweck weisen Sie nach, dass Sie einen
Ausgleich fur jeglichen durch eine Straftat oder Fehlverhalten verursachten Schaden gezahlt oder sich zur
Zahlung eines Ausgleichs verpflichtet haben, die Tatsachen und Umstande umfassend durch eine aktive
Zusammenarbeit mit dem Ermittlungsbehérden geklart und konkrete technische, organisatorische und
personelle MaRnahmen ergriffen haben, die geeignet sind, weitere Straftaten oder Verfehlungen zu
vermeiden oder Sie die Zahlung von Steuern, Abgaben oder Beitrdgen zur Sozialversicherung
vorgenommen oder sich zur Zahlung der Steuern, Abgaben und Beitrage zur Sozialversicherung
einschlieBlich Zinsen, Sdumnis- und Strafzuschlagen verpflichtet haben. Dieser Nachweis ist zusammen
mit der Eigenerklarung der Bewerbung bzw. dem Angebot beizufligen.

(Ort und Datum) (Unterschrift der Bieter/d. Bieters/Bieterin mit Firmenstempel)

Hinweis fiir Angebote in Schriftform: Die Erklarung ist zu unterschreiben.
Hinweis fiir elektronische Angebote: Die Unterschrift auf diesem Vordruck entfillt.

3 siehe FulRnote 1 auf vorheriger Seite

4 Dies betrifft Ausschlussgriinde nach § 21 Arbeitnehmer-Entsendegesetz, § 98c des Aufenthaltsgesetzes § 19 Mindestlohngesetz
und § 21 Schwarzarbeitsbekdmpfungsgesetz sowie § 22 Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes, sofern der Anwendungsbereich des
§ 1 Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes (u. a. mind. 1.000 Mitarbeiter im Inland) eréffnet ist.

2
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Eigenerklarung
zur Umsetzung von Artikel 5k Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 833/2014, in
der jeweils geltenden Fassung (zuletzt geandert durch Verordnung (EU)
2025/2033 des Rates vom 23. Oktober 2025)

1. lch/Wir erklare(n), dass ich/wir nicht zu den genannten Personen oder Unternehmen
gehoren, die einen Bezug zu Russland im Sinne der Vorschrift aufweisen,

a) durch die russische Staatsangehorigkeit des Bewerbers/Bieters oder die
Niederlassung des Bewerbers/Bieters in Russland,

b) durch die Beteiligung einer natirlichen Person oder eines Unternehmens, auf die
eines der Kriterien nach Buchstabe a zutrifft, am Bewerber/Bieter lUber das Halten
von Anteilen im Umfang von mehr als 50%,

¢) durch das Handeln der Bewerber/Bieter im Namen oder auf Anweisung von Personen
oder Unternehmen, auf die die Kriterien der Buchstaben a und/oder b zutrifft.

d) sowie nicht durch sonstige Formen der unmittelbaren oder mittelbaren Kontrolle im
Sinne des Art. 5k der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 (z. B. Uber Stimmrechte,
Vereinbarungen oder vergleichbare Einflussmaoglichkeiten).

2. Ich/wir erklare(n), dass die am Auftrag als Unterauftragnehmer, Lieferanten oder
Unternehmen, deren Kapazitdten im Zusammenhang mit der Erbringung des
Eignungsnachweises in Anspruch genommen werden, beteiligten Unternehmen, auf die
mehr als 10 % des Auftragswerts entfallt, ebenfalls nicht zu dem in der Vorschrift
genannten Personenkreis mit einem Bezug zu Russland im Sinne der Vorschrift gehéren.

Dies gilt auch fir mittelbar beteiligte Unternehmen und die gesamte Lieferkette, soweit
diese fur die Leistungserbringung relevant ist.

3. lch/Wir bestatigen und stellen sicher, dass auch wahrend der Vertragslaufzeit keine als
Unterauftragnehmer, Lieferanten oder Unternehmen, deren Kapazitdten im
Zusammenhang mit der Erbringung des Eignungsnachweises in Anspruch genommen
werden, beteiligten Unternehmen eingesetzt werden, auf die mehr als 10 % des
Auftragswerts entfallt.

Anderungen in der personellen oder unternehmerischen Struktur, die zu einem VerstoRR
gegen Art. 5k der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 flhren kénnten, werden dem
Auftraggeber unverziglich mitgeteilt.

4. Ich/Wir erklare(n), dass keine Umgehungshandlungen vorgenommen werden,
insbesondere keine Einschaltung von Drittstaaten, Treuhandkonstruktionen oder
verbundenen Unternehmen zur Umgehung der Vorschriften der Verordnung (EU) Nr.
833/2014 erfolgt.

Mit der elektronischen Abgabe dieser Eigenerklarung iliber den Vergabemarktplatz NRW
zusammen mit dem Teilnahmeantrag, der Interessenbestdtigung oder dem Angebot gilt
diese vom Bewerber bzw. Bieter als unterschrieben. Sofern in Ausnahmefillen die Abgabe
auf dem Postweg zugelassen wird, ist die Eigenerklarung zu unterschreiben.
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Bei der Abgabe des Teilnahmeantrages, der Interessenbestidtigung oder dem Angebot
durch eine Bewerber-/Bietergemeinschaft gilt diese Erklarung durch die nachstehende
Angabe der Mitglieder der Bewerber-/Bietergemeinschaft von jedem Mitglied als
unterschrieben:

Name der Mitglieder der Bewerber-/Bietergemeinschaft:

Name des Unternehmens

Name des Unternehmens

Name des Unternehmens

Name des Unternehmens

Name des Unternehmens

i Artikel 5k der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 in der jeweils geltenden Fassung (zuletzt gedndert
durch Verordnung (EU) 2025/2033 des Rates vom 23. Oktober 2025 lautet wie folgt:

(1) Es ist verboten, offentliche Auftradge oder Konzessionen, die in den Anwendungsbereich der Richtlinien
Uber die offentliche Auftragsvergabe sowie unter Artikel 10 Absatz 1, Absatz 3, Absatz 6 Buchstaben a bis
e, Absatz 8, Absatz 9 und Absatz 10 und die Artikel 11, 12, 13 und 14 der Richtlinie 2014/23/EU, unter
Artikel 7 Buchstaben a bis d, Artikel 8, Artikel 10 Buchstaben b bis f und h bis j der Richtlinie 2014/24/EU,
unter Artikel 18, Artikel 21 Buchstaben b bis e und g bis i, Artikel 29 und Artikel 30 der Richtlinie 2014/25/EU
sowie unter Artikel 13 Buch staben a bis d, f bis h und j der Richtlinie 2009/81/EG fallen, an folgende
Personen, Organisationen oder Einrichtungen zu vergeben bzw. Vertrage mit solchen Personen,
Organisationen oder Einrichtungen weiterhin zu erfullen:

a) russische Staatsangehorige, in Russland ansassige natirliche Personen oder in Russland
niedergelassene juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen,

b) juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen, deren Anteile zu tiber 50 % unmittelbar oder
mittelbar von einer der unter Buchstabe a des vorliegenden Absatzes genannten natlrlichen oder
juristischen Personen, Organisationen oder Einrichtungen gehalten werden, oder

c) naturliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen, die im Namen oder auf
Anweisung einer der unter Buchstabe a oder b des vorliegenden Absatzes genannten natlrlichen oder
juristischen Personen, Organisationen oder Einrichtungen handeln, einschliellich — wenn auf sie mehr als
10 % des Auftragswerts entfallt — Unterauftragnehmer, Lieferanten oder Unternehmen, deren Kapazitaten
im Sinne der Richtlinien Uber die 6ffentliche Auftragsvergabe in Anspruch genommen werden.

(2) Abweichend von Absatz 1 kénnen die zustandigen Behdrden die Vergabe oder die Fortsetzung der
Erfillung von Vertragen genehmigen, die bestimmt sind fir

a) den Betrieb ziviler nuklearer Kapazitaten, ihre Instandhaltung, ihre Stilllegung, die Entsorgung ihrer
radioaktiven Abfalle, ihre Versorgung mit und die Wiederaufbereitung von Brennelementen und ihre
Sicherheit sowie die Weiterfuhrung der Planung, des Baus und der Abnahmetests fir die Indienststellung
ziviler Atomanlagen, die Lieferung von Ausgangsstoffen zur Herstellung medizinischer Radioisotope und
ahnlicher medizinischer Anwendungen oder kritischer Technologien zur radiologischen
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Umweltiberwachung sowie fur die zivile nukleare Zusammenarbeit, insbesondere im Bereich Forschung
und Entwicklung.

b) die zwischenstaatliche Zusammenarbeit bei Raumfahrtprogrammen,

c) die Bereitstellung unbedingt notwendiger Guiter oder Dienstleistungen, wenn sie ausschlieRlich oder nur
in ausreichender Menge von den in Absatz 1 genannten Personen bereitgestellt werden kénnen,

d) die Tatigkeit der diplomatischen und konsularischen Vertretungen der Union und der Mitgliedstaaten in
Russland, einschlie3lich Delegationen, Botschaften und Missionen, oder internationaler Organisationen in
Russland, die nach dem Vélkerrecht Immunitat geniel3en.

e) soweit nicht nach Artikel 3m oder 3n verboten — den Kauf, die Einfuhr oder die Beférderung von Erdgas
und Erddl, einschlieBlich raffinierter Erddlerzeugnisse, sowie von Titan, Aluminium, Kupfer, Nickel,
Palladium und Eisenerz aus oder durch Russland in die Union.

(3) Der betreffende Mitgliedstaat unterrichtet die anderen Mitgliedstaaten und die Kommission Uber jede
nach diesem Artikel erteilte Genehmigung innerhalb von zwei Wochen nach deren Erteilung.

(4) Die Verbote gemal Absatz 1 gelten nicht fur die Erfillung — bis zum 10. Oktober 2022 — von
Vertragen, die vor dem 9. April 2022 geschlossen wurden.
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(Eigenerklarung zur Eignung)

Eigenerklarung fur nicht praqualifizierte Unternehmen in folgendem
Vergabeverfahren

MaRnahmennummer Vergabenummer
Vergabeart
[[] Offentliche Ausschreibung [] offenes Verfahren
‘ |:| Beschrankte Ausschreibung |:| Nichtoffenes Verfahren
‘ |:| Freihdndige Vergabe |:| Verhandlungsverfahren
‘ |:| Internationale NATO-Ausschreibung |:| Wettbewerblicher Dialog
Baumalinahme
Leistung

] Bewerber”

(] Bieter”

[] Mitglied der Bewerber- bzw. Bietergemeinschaft”
] Nachunternehmer®

[] anderes Unternehmen®

Umsatz des Unternehmens in den letzten drei abgeschlossenen

Geschéftsjahren, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen Euro
betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind
unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Euro

Unternehmen ausgefiihrten Leistungen

Euro

Angaben zu Leistungen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind

Ich/Wir erklare(n), dass ich/wir in den letzten finf Kalenderjahren bzw. dem in der Auftragsbekanntmachung
angegebenen Zeitraum' vergleichbare Leistungen ausgefiihrt habe/haben.

Bei einem Teilnahmewettbewerb flige(n) ich/wir meinem/unserem Teilnahmeantrag eine Referenzliste bei.

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir drei
Referenznachweise mit mindestens folgenden Angaben vorlegen:

Ansprechpartner; Art der ausgefiihrten Leistung; Auftragssumme; Ausfiuhrungszeitraum; stichwortartige
Benennung des mit eigenem Personal ausgefihrten mafigeblichen Leistungsumfanges einschl. Angabe der
ausgeflhrten Mengen; Zahl der hierfir durchschnittlich eingesetzten Arbeithehmer; stichwortartige
Beschreibung der besonderen technischen und geratespezifischen Anforderungen bzw. (bei
Komplettleistung) Kurzbeschreibung der Baumalnahme einschlielllich eventueller Besonderheiten der
Ausfihrung; Angabe zur Art der BaumaRnahme (Neubau, Umbau, Denkmal); Angabe zur vertraglichen
Bindung (Hauptauftragnehmer, ARGE-Partner, Nachunternehmer); ggf. Angabe der Gewerke, die mit
eigenem Leitungspersonal koordiniert wurden; Bestatigung des Auftraggebers Uber die vertragsgemale
Ausfuhrung der Leistung

* zutreffendes ankreuzen
' Der langere Zeitraum ist mafigebend.
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(Eigenerklarung zur Eignung)
Angaben zu Arbeitskréften ‘

Ich/Wir erklare(n), dass mir/uns die flr die Ausfihrung der Leistungen erforderlichen Arbeitskrafte zur
Verfugung stehen.

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl gelangt, werde ich/werden wir die Zahl der in
den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschéaftigten Arbeitskrafte
gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal angeben.

Registereintragungen

Ich bin/Wir sind

[] im Handelsregister eingetragen.

[] fur die auszufiihrenden Leistungen in die Handwerksrolle eingetragen.

[] bei der Industrie- und Handelskammer eingetragen.
[] zu keiner Eintragung in die genannten Register verpflichtet.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir zur Bestatigung
meiner/unserer Erklarung vorlegen:

Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw.
bei der Industrie- und Handelskammer

Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation

[] Ich/Wir erklare(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren
weder beantragt noch eroffnet wurde, ein Antrag auf Eroffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde
und sich mein/unser Unternehmen nicht in Liquidation befindet.

[] Ein Insolvenzplan wurde rechtskréftig bestatigt, auf Verlangen werde ich/werden wir ihn vorlegen.

Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlédssigkeit als Bewerber
oder Bieter in Frage stellt

Ich/Wir erklare(n), dass

[] fur mein/unser Unternehmen keine Ausschlussgriinde gemaR § 6e EU VOB/A vorliegen.

[] ich/wir in den letzten zwei Jahren nicht aufgrund eines VerstoRes gegen Vorschriften, der zu einem
Eintrag im Gewerbezentralregister gefiihrt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder
einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessatzen oder einer Geldbufle von mehr als 2.500 Euro belegt
worden bin/sind.

[ ] fir mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemaR § 6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt.

[] zwar fiir mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemaR § 6e EU Absatz 1 bis 4 VOB/A vorliegt,
ich/wir jedoch flir mein/unser Unternehmen MalRnahmen zur Selbstreinigung ergriffen habe(n), durch die
fur mein/unser Unternehmen die Zuverlassigkeit wieder hergestellt wurde.

Ab einer Auftragssumme von 30.000 Euro wird der Auftraggeber fiir den Bieter, auf dessen Angebot der Zu-
schlag erteilt werden soll, einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister gem. § 150a GewO beim Bundes-
amt fur Justiz anfordern.

Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beitrdgen zur Sozialversicherung

Ich/Wir erklare(n), dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der
Beitrage zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemalf erfullt
habe/haben.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine
Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse®, eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des
Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen® sowie eine Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG
vorlegen.

2 soweit mein Betrieb beitragspflichtig ist
® soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt
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(Eigenerklarung zur Eignung)

Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft
Ich bin/Wir sind Mitglied der Berufsgenossenschaft.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine qualifizierte
Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des fir mich zustadndigen Versicherungstragers
mit Angabe der Lohnsummen vorlegen.

Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestatigungen/Nachweise zu den Eigenerklarungen auf
gesondertes Verlangen der Vergabestelle innerhalb der gesetzten angemessenen Frist vorgelegt werden
missen und mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen nicht
vollstandig innerhalb dieser Frist vorgelegt werden.

(Ort, Datum, Unterschrift)*

* nur erforderlich, wenn diese Eigenerklarung nicht Bestandteil eines unterschriebenen Angebotes ist

©V%B VHB - Bund - Ausgabe 2017 — Stand 2019 Seite 3 von 3
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(Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation)

Bieter Vergabenummer Datum

BaumaflRnahme

Leistung

Angaben zur Kalkulation mit vorbestimmten Zuschlagen

1 Angaben Uber den Verrechnungslohn Zus&]hlag €/h
1.1 Mittellohn ML
einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhéhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird
1.2 Lohngebundene Kosten
Sozialkosten und Sozialléhne, als Zuschlag auf ML
1.3 Lohnnebenkosten
Auslésungen, Fahrgelder, als Zuschlag auf ML
14 Kalkulationslohn KL
(Summe 1.1 bis 1.3)
15 Zuschlag auf Kalkulationslohn
(aus Zeile 2.4, Spalte 1)
1.6 Verrechnungslohn VL
(Summe 1.4 und 1.5, VL im Formblatt 223 berlicksichtigen)
2 Zuschlage auf die Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten
Zuschlage in % auf
Lohn Stoffkosten Gerate- Sonstige Kos- | Nachunter-
kosten ten nehmer-
leistungen

2.1 |Baustellengemeinkosten

2.2 |Allgemeine Geschéftskosten
2.3 Wagnis und Gewinn |
2.3.1 Gewinn

2.3.2 betriebsbezogenes Wagnis®

2.3.3 leistungsbezogenes Wagnis®

2.4 |Gesamtzuschlage

! Wagnis fiir das allgemeine Unternehmenstisiko
% Mit der Ausfiihrung der Leistungen verbundenes Wagnis

©"’ﬁ§ﬁ VHB - Bund - Ausgabe 2017 Seite 1 von 2
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(Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation)

3. Ermittlung der Angebotssumme
Einzelkosten der Sf;;}rg Angebotssumme
Teilleistungen = o
unmittelbare Her- erg 24
stellungskosten gem. 2.
€ % €
3.1 Eigene Lohnkosten
Verrechnungslohn (1.6) x  Gesamtstunden
X
3.2 Stoffkosten
(einschl. Kosten fir Hilfsstoffe)
3.3 Geratekosten
(einschlieRlich Kosten fir Energie und Be-
triebsstoffe)
3.4 Sonstige Kosten
(vom Bieter zu erlautern)
35 Nachunternehmerleistungen ?

Angebotssumme ohne Umsatzsteuer

eventuelle Erlauterungen des Bieters:

3
oV

Auf Verlangen sind fiir diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber vorzulegen.

!

ﬁ%ﬁ VHB - Bund - Ausgabe 2017
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(Preisermittlung bei Kalkulation Uber die Endsumme)

Bieter

Vergabenummer  Datum

BaumafRnahme

Leistung

Angaben zur Kalkulation tber die Endsumme

1. Angaben Uber den Verrechnungslohn

Lohn
€/h

1.1 | Mittellohn ML

einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhdhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird

1.2 |Lohngebundene Kosten
Sozialkosten und Sozialldhne

1.3 |Lohnnebenkosten
Ausloésungen, Fahrgelder

1.4 |Kalkulationslohn KL
(Summe 1.1 bis 1.3)

Berechnung des Verrechnungslohnes nach Ermittlung der Angebotssumme (vgl. Blatt 2)

1.5 |Umlage auf Lohn
(Kalkulationslohn x v.H. Umlage aus 2.1) €/h

V.H.

1.6 |Verrechnungslohn VL
(Summe 1.4 und 1.5)

eventuelle Erlauterungen des Bieters:

©\-’ﬁ§ﬁ VHB - Bund - Ausgabe 2017
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222

(Preisermittlung bei Kalkulation Uber die Endsumme)

Ermittlung der Angebotssumme Betrag Gesamt Umlage Summe 3 auf
€ € die Einzelkosten fur die
Ermittlung der EH-Preise
2 Einzelkosten der Teilleistungen =unmittelbare Herstellungskosten % €
2.1 | Eigene Lohnkosten
Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden:
X N
2.2 | Stoffkosten
(einschl. Kosten fur Hilfsstoffe)
2.3 | Geratekosten
(einschl. Kosten fur Energie und Betriebsstoffe)
2.4 | Sonstige Kosten
(Vom Bieter zu erldutern)
2.5 |Nachunternehmerleistungen *
Einzelkosten der Teilleistungen (Summe 2) noch zZu
verteilen
A /

Zusammensetzung der Umlagesummen

Umlage Anteil Anteil Anteil
gesamt (€) | BGK (€) | AGK (€) | W+G (€)
2.1 eigene Lohnkosten
2.2 Stoffkosten
2.3 Geratekosten
2.4 Sonstige Kosten
2.5 Nachunternehmerleistungen
3 Baustellengemeinkosten, Allgemeine Geschéaftskosten, Wagnis und
Gewinn
3.1 Baustellengemeinkosten
(soweit hierfur keine besonderen Ansétze im Leistungsverzeichnis vorgesehen
sind
3.11 Lohnkosten einschlie3lich Hilfslohne
Bei Angebotssummen unter 5 Mio € :
Angabe des Betrages
Bei Angebotssummen ber 5 Mio € :
Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden:
X
3.1.2 | Gehaltskosten fiir Bauleitung, Abrechnung
Vermessung usw.
3.1.3 | Vorhalten u. Reparatur der Geréate u.
Ausriustungen, Energieverbrauch, Werkzeuge
u. Kleingeréate, Materialkosten f.
Baustelleneinrichtung
3.1.4 | An- u. Abtransport der Geréate u.
Ausristungen, Hilfsstoffe, Pachten usw.
3.1.5 | Sonderkosten der Baustelle, wie techn.

Ausfuhrungsbearbeitung, objektbezogene
Versicherungen usw.

Baustellengemeinkosten (Summe 3.1)

3.2 Allgemeine Geschéftskosten (Summe 3.2)

3.3 Wagnis und Gewinn (Summe 3.3)

3.3.1. | Gewinn

3.3.2 Betriebsbezogenes Wagnis (Wagnis fir das
allgemeine Unternehmensrisiko)

3.33 Leistungsbezogenes Wagnis ( mit der

Ausfiihrung der Leistungen verbundenes
Wagnis)

A

Umlage auf die Einzelkosten (Summe 3)

Angebotssumme ohne Umsatzsteuer (Summe 2 und 3)

1

vorzulegen.
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(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer Datum

BaumaflRnahme

Leistung

Aufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschlage in €

oz Men- . (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2
. . . . . - : ; ; (Sp. 6+718+9)

1.1.170 Perimeterdammung 65/ m?2

1.1.180 Mineralwolledammplatt 465 m?

1.1.300 Flachenarmierung 465 m2

1.1.340 Klinkerriemchen verl. 465/ m?2

1.1.350 Klinker- Eckriemchen 80 m

1.1.360 Klinker- Sturzriemchen 60 m

1.1.370 Klinkerriem. verfugen 465 m?

2.1.180 Perimeterddmmung 70| m?

2.1.190 Mineralwolledammplatt 450/ m?

2.1.310 Flachenarmierung 450/ m?

2.1.350 Klinkerriemchen verl. 450/ m?

2.1.360 Klinker- Eckriemchen 100 m

2.1.370 Klinker- Sturzriemchen 70 m

2.1.380 Klinkerriem. verfugen 4500 m?

Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 Ubereinstimmt, hat der

Bieter dies offenzulegen.

worden sind.

© \’ﬁ@ﬂ VHB - Bund - Ausgabe 2017
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(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer Datum

BaumaflRnahme

Leistung

Aufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschlage in €

oz Men- . (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 & GI(Z+8+9)

1.1.170 Perimeterdammung 65/ m?2

1.1.180 Mineralwolleddmmplatt 465 —m?2

1.1.300 Flachenarmierung 465 —m?2

1.1.340 Klinkerriemchen verl. 465 m?2

1.1.350 Klinker- Eckriemchen 80 m

1.1.360 Klinker- Sturzriemchen 60 m

1.1.370 Klinkerriem. verfugen 465/ m?

2.1.180 Perimeterdammung 700 m?

2.1.190 Mineralwolledammplatt 450/ m?

2.1.310 Flachenarmierung 450 m?

2.1.350 Klinkerriemchen verl. 450 m?

2.1.360 Klinker- Eckriemchen 100 m

2.1.370 Klinker- Sturzriemchen 70 m

2.1.380 Klinkerriem. verfugen 450 m?

Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 Ubereinstimmt, hat der

Bieter dies offenzulegen.

worden sind.
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Angebotsaufforderung
Projekt: 441-26 Gymnasium Heepen_Geb. 10
LV: 14 Fassadenarbeiten: Warmedamm- Verbundsystem
oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
1. WDVS mit Klinkerriemchen Bauteil B

Hinweis aus ATV- DIN 18299

"Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische
Spezifikationen (z. B. nationale Normen, mit denen
europaische Normen umgesetzt werden, Europaische
technische Zulassungen, gemeinsame technische
Spezifikationen,

Internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch
ohne den ausdricklichen Zusatz: "oder gleichwertig”,

immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug
genommen."

Hinweis
zur Baustelleneinrichtung

Das Einrichten und Rdumen sowie das Vorhalten

der Baustelle fiir die Leistungen des AN sind

gem. DIN 18299 als Nebenleistungen in die Positionen
entspr. mit einzukalkulieren und werden nicht
gesondert vergutet

(Gultig fur alle Abschnitte dieses
Leistungsverzeichnisses!).

Bau-/ MaBnahmenbeschreibung

Standort: Gymnasium Heepen_Geb. 10
Beckerstr. 9-11
33719 Bielefeld

BaumaBnahme: Umbau und Sanierung des Gymnasium
Heeepen - Standort Beckerstr.

Beschreibung
Zusatzliche Hinweise zur Ausfiihrung

Nachfolgend beschriebene Leistungen sind Bestandteil
des Bauvorhabens.

Im Rahmen der Umbaumalnahme und Sanierungsmallnahme

des 0.g. Objektes werden folgende Arbeiten ausgefihrt:

- Ruickbau der Fassadenbekleidungen

- Ertlchtigung des Brandschutzes im Rdume und Flure

- Teilsanierung der Dachkonstruktion inkl. der Dachdeckung/
Dachabdichtung

- Energetische Ertiichtigung der Aulienwande

- Austausch aller Fenster- und Turelemente
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Angebotsaufforderung
Projekt: 441-26 Gymnasium Heepen_Geb. 10
LV: 14 Fassadenarbeiten: Warmedamm- Verbundsystem
oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR

- Schaffung von neuen Rettungwegen ber
Verbindungsbriicken und neuen Treppenhauser

- Einbau eines Aufzuges

- Anpassung der Raumaufteilung geman
Ausfiuhrungsplanung inkl. Einzug neuer Stahlbetondecken

- Aufmauern von Fensterbristungen

- Aufstockung des WC- Traktes im Bauteil B

- Erneuerung der kompletten Elektroinstallationen inkl.
Montage einer BMA

- Erneuerung der Heizungsanlage

- Erneuerung der kompletten Sanitarinstallationen

- Erneuerung von Innentiren

- Erneuerung der Bodenbelage

- Erneuerung der Wand- und Deckenanstrich

Arbeiten im laufenden Betrieb

Waiahrend der Ausfiihrung der Arbeiten findet in den
benachbarten Bauteilen der Unterricht statt. Die
besonderen Umstande, die daraus entstehen konnen sind
zu beriicksichtigen.

Die Arbeiten erfolgen in vorher festgelegten Abschnitten

1. Bauabschnitt - Bauteil B (Zufahrt Wastenrotstr.)
Ausfihrung: Oktober 2026 - August 2027

2. Bauabschnitt - Bauteil C (Zufahrt Beckerstr.)
Ausfihrung: September 2027 - Marz 2028

3. Bauabschnitt - Bauteil D (Zufahrt Beckerstr.)
Ausfihrung: Marz 2028 - Dezember 2028

Die Arbeiten sind in Zeit und Reihenfolge nach den
Terminangaben des AG auszufiihren.

Bei der Kalkulation der Einheitspreise sind die einzelnen zuvor
beschriebenen Bauabschnitte zu berlcksichtigen und die in
die Einheitspreise einzukalkulieren. Die hierfir notwendigen
Anfahrten werden nicht gesondert vergiitet.

Die Platzverhaltnisse auerhalb und innerhalb des Gebaudes
sind eingeschrankt. Die Baustellenzufahrt auf das Grundstlick
erfolgt Uber die Wustenrotstr. unter Nutzung der vorh.
Feuerwehrzufahrt. Die enge Zufahrt ist bei der Planung der
Fahrzeug- und Maschineneinsatzen entsprechend zu
bertcksichtigen.

Ein Teil des Innenhofes steht den AN fiir die
Baustelleneinrichtung wie Lagerflache und Parkplatz zur
Verfligung (s. Plan Aufteilung der Bauabschnitte)

Die Fahrbereiche und Feuerwehrzufahrt sind frei zu halten.

Der Transport der Baustoffe, Bauteile etc. erfolgt Giber die
internen Treppenhauser in die verschiedenen Ebenen.

Die Zugange und Verkehrswege sind eingeschrankt und standig
frei zu halten.

Arbeitsplatze sind daher sauber zu halten, anfallende
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Angebotsaufforderung

441-26 Gymnasium Heepen_Geb. 10
14 Fassadenarbeiten: Warmedamm- Verbundsystem

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

11.

Materialien unmittelbar zu entfernen.

Der Zugang zur Baustelle erfolgt ausschlieRlich Gber den
Parkplatz, der als Lagerflache bzw. fiir die Baustelleneinrichtung
zur Verflgung steht.

Baubesprechungen finden regelmafig oder bei Bedarf statt.
Termine werden von der Bauleitung mitgeteilt.

Der AN verpflichtet sich, an den regelmaRig stattfindenden
Baubesprechungen teilzunehmen, wenn dieses von der
Bauleitung gefordert wird.

BauanschlUsse fir Strom- und Wasser werden zur Verfiigung
gestellt. Alle Leitungen missen gem. Baustellenverordnung
ordnungsgemal selbst verlegt und vorgehalten werden.

Jeglicher Bauschutt ist sofort zu entfernen. Samtliche
Verpackungsmaterialien, Folien, Schutt usw., die bei der
Demontage oder Montage anfallen, sind vom AN kostenfrei zu
entsorgen. Die Entsorgung der Materialien die evil. Giftstoffe
beinhalten, sind gesondert vorzunehmen.

Uber die Entsorgung sind Nachweise zu fiihren und zeitnah zu
belegen.

Schuttcontainer sind wochentlich spatestens bis Freitags
abzufahren. Es sollten grundséatzlich abschlieRbare
Schuttcontainer verwendet werden.

Sollte sich der AN fiir andere Container entscheiden, hat er den
durch die Nutzer der Liegenschaft oder anderen eingeworfenen
MUl mit abzufahren.

Bei Zuwiderhandlungen wird auf Kosten des AN eine
Reinigungsfirma bestellt.

Dem Bieter wird dringend empfohlen, sich vor
Angebotsabgabe uber die drtlichen Gegebenheiten,
zu informieren.

Warmedamm- Verbundsystem

Zusitzliche Vorbemerkungen

Der nachfolgenden Leistungsbeschreibung Gber
Warmedamm- Verbundsystme liegen die

VOB mit lhren Teilen

B DIN 1961 - Aligemeine Vertragsbedingungen fur
die Ausfliihrung von Bauleistungen

C - Allgemeine Technische Vertragsbe-
dingungen Uber Bauleistungen

DIN 18299 - Allgemeine Regelungen fiir Bau-
leistungen jeder Art
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Angebotsaufforderung

441-26 Gymnasium Heepen_Geb. 10
14 Fassadenarbeiten: Warmedamm- Verbundsystem

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

1.1.10.

DIN 18363 - Maler- und Lackierarbeiten
DIN 18350 - Putz- und Stuckarbeiten
DIN 18345 - Warmedamm- Verbundsysteme

zusatzlich die

DIN 4108 - Beiblatt 2 Warmeschutz und
Energie-Einsparung in Gebauden

DIN 18 540 - Abdichten von AuRenfugen im Hochbau mit
Fugendichtungsmassen

DIN V 18 550 - Putz und Putzsysteme - Ausflihrung

DIN 18 558 - Kunstharzputze

DIN 55699 - Verarbeitung von Warmedamm-
Verbundsysteme

sowie den technischen Verarbeitungsanleitungen
des Warmedamm- Verbundsystem- Herstellers.

Angebotenes Erzeugnis/ System:

(v. Bieter einzutragen)

Alle Leistungen sollen in fix und fertiger Ar-
beit einschl. Lieferung aller Materialien und
Nebenleistungen kalkuliert und eingetragen werden.

Die aufgebrachte Dammung stellt die zur Abrech-
nung zugrunde zu legenden Konstruktionsmalfe dar

Grundsatzlich sind ausschlieBlich gepriifte und
zugelassene Systeme anzubieten und einzusetzen.

Sollten vertragswidrige Werkstoffe eingesetzt
worden sein, so sind die ausgefiihrten Arbeiten
zu beseitigen und kostenlos entsprechend dem
Angebot zu erneuern.

Die ortlichen Emissions- und Wasserschutzvor-
schriften sind zu beachten.

Einrichten, Vorhalten und Raumen der Baustelle

Gerate und Werkzeuge liefern, vorhalten und entfernen
Liefern, vorhalten und wieder entfernen aller zur
Ausfuhrung der Arbeiten benétigten Geréate und
Werkzeuge.

1,000 psch
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Angebotsaufforderung

441-26 Gymnasium Heepen_Geb. 10
14 Fassadenarbeiten: Warmedamm- Verbundsystem

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

1.1.20.

1.1.30.

1.1.40.

1.1.50.

Besondere MalRnahmen zum Schutz
nicht zu bearbeitender Bauteile im Aulienbereich

Besondere MaRnahmen zum Schutz von Fenstern, Tiiren, auflen
Schutzabdeckung von Fenstern und Tiren, auf3en,

einschlielRlich Abkleben, Unterhaltung und spaterer
Beseitigung/Entsorgung.

Abdeckung bestehend aus: Selbstklebende PE-Schutzfolie.

200,000 M2 s

Fensterbanke aus Aluminium

Alu-Fensterbank 280 mm, Breite 300 cm
Fensterbanksystem bestehend aus Fensterbank,
Antidréhn-Beschichtung, beidseitig

angebrachten Bordprofilen aus TS-Gleitendstiick
und werkseitig aufgebrachtem Dichtband liefern und
unter Berucksichtigung des Setzens von Maueranker
und StoRverbinder montieren.
Tropfkantenlberstand: ca. 40 mm.

Farbton:

(X) Sonderfarbton: nach RAL

Ausladung:

(X) 280 mm,

Breite (als "Gesamtmalf"): 300 cm.

Inkl. notwendiger Befestigungswinkel.

4,000 St o e

Alu-Fensterbank 280 mm, Breite 400 cm
Leistung wie zuletzt im vollen Wortlaut beschrieben,
jedoch Fensterbanksystem mit Abmessung.
Ausladung: 280 mm,

Breite (als "Gesamtmal"): 400 cm.

10,000 St L

Dehnungsaussgleich

Verbinder im Stofl3fugenbereich

fur temperaturbedingte Langenausdehnung
der Fensterbanke

in passender Ausflhrung

entsprechend der vorgenannten Ausladung der
Fensterbank liefern und im Zuge der Montage
fachgerecht anbringen. Inkl. passender

A bdeckung. O berflache farbbeschichtet im
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Angebotsaufforderung
Projekt: 441-26 Gymnasium Heepen_Geb. 10
LV: 14 Fassadenarbeiten: Warmedamm- Verbundsystem
oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR

RAL - Farbton nach Wahl des AG.
Lange: 280 mm.

12,000 St o

1.1.60. Untergrund priifen
Untergrund auf Tragfahigkeit
und Vertraglichkeit zwischen
einer evtl. vorhandenen Beschichtung
und dem Klebemortel priifen.
Gesamtflache ca. 530 m2.

1,000 psch Ll

1.1.70. Wasserdruckstrahlen - Reinigung
Untergrund im Wasserdruckstrahlverfahren
reinigen, einschl . Abbursten der Flachen.
Entsorgung der Altfarben bzw. des
Waschwassers entsprechend den
kommunalen Vorschriften.

200,000 M2 s,

1.1.80. Wasserdruckstrahlen - Reinigung Leibung
Leistung wie Position 1.1.70 - Wasserdruckstrahlen
Reinigung -,
jedoch Ausfiihrung auf Leibungen,
Leibungstiefe Gber 20 bis 25 cm.

50,000 M i

1.1.90. Moss- und Algenentfernung
Entfernung von Algen - und Moosbewuchs
mittels vorbeschriebener Reinigungsmalnahmen.
Nach Abtrocknung wassriges Spezialreinigungsmittel
mit mikrobiozider Wirkung mit der
Birste oder im Flutverfahren gleichmaig
nach Werksvorschrift aufbringen.
Erzeugnis:

(v. B ieter einzutragen).
150,000 M2 i e

1.1.100. Ausgleich von Oberflachen
Liefern und Auftragen eines
Ausgleichputzes mit einem
Kalkzementmortel MG P Il nach
DIN 18550.

Schichtdicke bis ca. 10 mm.
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Angebotsaufforderung
Projekt: 441-26 Gymnasium Heepen_Geb. 10
LV: 14 Fassadenarbeiten: Warmedamm- Verbundsystem
oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR

Angebotenes Erzeugnis:

(v. Bieter einzutragen)

300,000 M2 s e
1.1.110. Fassadenflachen grundieren
Grundieren stark saugender Untergriinde
mit Tiefgrund.
530,000 M2 s e
1.1.120. Anschluss an angrenzende Bauteile / Dichtband

Anschlussfugen an angrenzende Bauteile mit WDVS
Dichtband nach Vorschrift ausbilden einschlielich
Trennschnitt.

1.1.130. Anschluss an Fenster und Tiiren
WDVS Gewebe- Anschlussprofil, spezial, mit
integriertem Dichtband und zusatzlicher Schutzfolie vor
dem Anbringen der WDVS Dammplatten auf Fenster-
und Turrahmen dreiseitig umlaufend fachgerecht einbauen.
Der Gewebestreifen ist in die nachfolgende Armierung
einzubetten.

125,000 M s

1.1.140. Anschluss an Fensterbank- Abschlussprofile mit Dichtband
Anschlisse im Bereich von
Fensterbank- Abschlussprofilen (Bordprofile) durch
Ausschneiden der Dammplatten und Einbau von
vorkomprimiertem Fugendichtband aus impragniertem
Polyurethan- Weichschaum oberhalb und seitlich der
Fensterbank- Abschlussprofile herstellen.
Laibungstiefe: ca. 200 mm.
Vorkomprimiertes Fugendichtband aus impragniertem
Polyurethan-Weichschaum, Fugenbreite 2-5 mm.

40,000 St s

1.1.150. Anschluss an Fensterbankunterseiten mit Dichtband
Anschlisse an Fensterbankunterseiten bei vor der
Laibung liegenden Fenstern durch Anschragen
und Ausklinken der Dammplatten
und Einbau von vorkomprimiertem Fugendichtband
aus impragniertem Polyurethan-Weichschaum herstellen.
Dicke der Laibungstiefe: ca. 20 cm
Neigungswinkel (Schrage): ca. 5 Grad
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Vorkomprimiertes Fugendichtband
aus impragniertem Polyurethan-Weichschaum,
Fugenbreite 2- 5 mm.

65,000 M L,

1.1.160. Sockelprofil als unteren Abschluss anbringen
WDVS Sockelprofil als unteren Abschluss der
Fassadendammung mit 3 WDVS Schlagschrauben pro Meter
einschlieBlich WDVS Sockelprofilverbinder anbringen.
Begrenzte Untergrundunebenheiten mit WDVS
Unterlegscheiben ausgleichen.
Hinterfitterung der WDVS Sockelprofile
mit WDVS Dichtband.
Fur Dammschichtdicke 20 cm.

15,000 m i

Lieferung und Montage des WDV- Systems

1.1.170. Verklebung EPS-Dammplatten, Perimeter SA, 035
WDVS Sockel- und Perimeter-Dammplatten,
Warmeleitfahigkeit: 0,035 W/(m x K),
an vorbehandelte Flachen im Sockel- und
Einbindungsbereich, fachgerecht anbringen.

Format: 100 x 50 cm,

Plattenkante: Kanten stumpf,

Plattendicke: 20 cm,

Verklebung der Dadmmplatten im versetzten Verband,
planeben und absolut dicht gestofRen. Verlegte Flache
vor Weiterbearbeitung auf Planebenheit prifen und
Unebenheiten mit dem Schleifbrett weitraumig
abschleifen. Trocknungszeit der Verklebung bis zur
Weiterbearbeitung mindestens 3 Tage.

Klebemodrtel:

Dispersionsmasse mit Zementzugabe gema
Herstellerangaben.

65,000 M2 L

1.1.180. Verklebung Mineralwolle- Dammplatten, WLG 035, 20 cm
WDVS Mineralwolle- Dammplatten, MW 035
an vorbehandelte Flachen fachgerecht anbringen.
Klebeflache mind. 60%.
Format: 80 x 62,5 cm,
Plattenkante: Stumpf
Warmeleitfahigkeit: 0,035 W/(m x K),
Plattendicke: 20 cm
Verklebung der Ddmmplatten im versetzten Verband,
planeben und absolut dicht gestofRen. Verlegte Flache
vor Weiterbearbeitung auf Planebenheit prifen und
Unebenheiten mit dem Schleifbrett weitraumig
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1.1.190.

1.1.200.

1.1.210.

1.1.220.

abschleifen. Trocknungszeit der Verklebung bis zur
Weiterbearbeitung mindestens 3 Tage.
Klebemortel: WDVS Pulverkleber.

465,000 M2 .

Duibelung/ statisch relevant

Statische relevante Verdibelung der
vorgenannten WDVS Mineralwolle- Dammplatten
unter dem Gewebe mit WDVS Senkdubel

in Verbindung mit WDVS Dubelteller (versenkte Dibelmontage).
Dibellange entsprechend der Dammplattendicke
wahlen. Die Diibel missen 25 mm im tragfahigen
Untergrund verankert sein, Putzschichten sind zu
Uberbricken.

Hohenbereich: bis zur Anwendungsgrenze
Dubellange: 255 mm.

Duibeldichte: 4,0 Stlick/m?.

465,000 M2 o e

Leibungen an Fenster und Tiiren herstellen biindig
Leibungen bei bundig mit der Rohbauwand
eingebauten Fenstern herstellen.

Uberdecken der Blendrahmen: ca. 4cm

Dicke der Fassadenddmmung: 20 cm
Ausfihrung in allen Geschossen.

50,000 M i,

Vorgelagerten AuBenraffstorekasten einarbeiten
Zuschneiden, Ausklinken und

dreiseitiges Anarbeiten der Dammplatten

im Bereich der vorgelagerten

auf bauseits montierter AuRenraffstorekasten

mit aufkaschiertem Putztrager.

Hohe des Rolladenkastens: ca. 250 mm
Dammdicke auf Rollladenkasten: ca. 80 mm.

30,000 M s

Dehnungsfuge

WDVS Dehnungsfuge in der ebene Wandflachen
mit WDVS- Dehnungsfugenprofil,

als geschlossene Variante mit entspr.

Abdeckprofil ausbilden.

Der Bereich hinter dem Dehnungsfugenprofil ist mit
Minerallwolle, nicht brennbar A2 nach DIN 4102
auszufillen.

Einbaubreite max. 35mm.

40,000 M s e
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1.1.230. Kantenschutz an Gebadudeecken
WDVS Gewebe-Eckschutzschiene als Kantenschutz an
allen Gebaudeecken lot- und fluchtrecht in die
nachfolgend beschriebene Armierungsmasse einbetten.
Format: 10 /10 cm.

1.1.240. Kantenschutz an Gebaudeo6ffnungen
WDVS Gewebe-Eckschutzschiene als Kantenschutz an
allen Ecken von Gebaudedffnungen, z. B. Fenster- und
Tirlaibungen, Nischen u. A., lot- und fluchtrecht in
die nachfolgend beschriebene Armierungsmasse einbetten.
Format:
[X]10/23 cm.

1.1.250. Tropfkantenprofil
WDVS Tropfkantenprofil aus Kunststoff auf die
Unterkanten (Sturzbereich) der WDVS Dammplatten
anbringen. Der integrierte Gewebestreifen ist vor der
Flachenarmierung in die Armierungsmasse einzubetten.
Bauteil: Deckenauskragung.

20,000 M s

1.1.260. Anschlussprofil
WDVS Anschlussprofil
L- férmig aus Edelstahl,
fur den seitlichen Abschluss
von keramischen Belegen liefern und anbringen.
Ausladung: ca. 20 mm
Lochschenkel: ca. 40 mm.

30,000 M i

1.1.270. Diagonalarmierung an Gebaudeoffnungen / Armierungspfeile
Diagonalarmierungen an Ecken von Fassadenéffnungen und
Aussparungen mit WDVS Diagonal-Armierungspfeil
unter Verwendung der systemgerechten Armierungsmasse
fachgerecht herstellen.

32,000 St i

1.1.280. Diagonalarmierung an Gebaudeoffnungen / Armierungswinkel
Diagonalarmierungen an Ecken von Fassadenéffnungen und
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1.1.290.

1.1.300.

1.1.310.

1.1.320.

Aussparungen mit WDVS Diagonal-Armierungswinkel
unter Verwendung der systemgerechten Armierungsmasse
fachgerecht herstellen.

32,000 St s s

Feuchteschutzanstrich im Einbindungsbereich (Erdreich)
Zweimaliger Feuchteschutzanstrich der armierten Flachen

im Einbindungsbereich (im Erdreich) unterhalb der
Gelandeoberflache, jeweils satt anzumischender
Dispersionsmasse zur vertikalen Abdichtung

plus 100 Gew.% Zement, ca. 5 % verdunnt.

30,000 M2 i

Bekleidung
der Flachen des vorgenannten WDV-
Systems mit Klinkerriemchen.

Flachenarmierung fiir Klinkerriemchen

Vollflachiges Auftragen einer systemzugehdrigen
Armierungsschicht aus mineralischem Unterputz

in 4 -10 mm Schichtdicke auf die vorbereiteten
Fassadendammplatten. Einlegen eines systemzugehorigen
Armierungsgewebes (Glasfaser) in die offene
Armierungsmasse, Gewebe

jeweils 10 cm Uberlappen, planspachteln.

465,000 M2 o e

Laibungen armieren - 20 cm

Laibungen von Fenstern, Tiren und Offnungen,
wie in der vorgenannten Position zur
Armierungsausbildung in diesem WDV-System
beschrieben, armieren.

Laibungstiefe: 20- 22 cm.

140,000 M s

Verdiibelung flachenbiindig- durch das Gewebe
Verdibelung des Dammsystems bei Hartbelag-Oberflachen
mit allgemein bauaufsichtlich zugelassenen

Schraubdtibeln im tragfahigen Untergrund durch die

vorher aufgetragene Armierungsschicht.

Dammestoffdicke: 200 mm

Dubel gema Wandbaustoff, Untergrund und
Dammestoffdicke. Anzahl der Dibel/m? nach
Dubellastklasse/Systemlastklasse gema dem

Vorschlag des Fachverbandes WDVS.

465,000 M2 o e
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1.1.330.

1.1.340.

1.1.350.

1.1.360.

1.1.370.

Ausgleichsschicht

Aufbringen einer Ausgleichsschicht bei Verdiibelung des
Dammsystems durch die Armierungsschicht zum Abdecken
der Dibelkopfe, bestehend aus systemzugehdérigem
mineralischem Unterputz, in einer Schichtstarke von

mind. 3 mm auf die bestehende Armierungslage gleichen
Materials.

465,000 M2 i e

Klinkerriemchen verlegen

Verlegen von Klinkerriemchen im
Fassadenbereich, mit systemzugehdrigem
hydraulisch erhartendem Verlegemoértel im
Floating-Buttering-Verfahren auf die vorhandene,
saubere Grundschicht nach vorgegebenem
Verlege- und Fugenplan. Nachweis zur
Eignung der Klinkerriemchen fiir den Einsatz in
WDVS uUber Prifzeugnis erbringen.
Langformat 365 x 14 x 52 mm - als Riemchen
Farbton nach Standardpalette

Hersteller: Feldhaus R 960 2DF 14

465,000 M2 o e

Klinker- Eckriemchen verlegen
Klinker-Eckriemchen

Eckausbildung

Ausfiihrung wie vor, jedoch mit Klinker-
Eckriemchen an Laibungen und Aussenecken
Format, Fabrikat, Farbton,

wie vor.

Leibungstiefe: 20 cm

80,000 M i,

Klinker- Sturzriemchen verlegen
Klinker-Sturzriemchen

Eckausbildung

Ausfuhrung wie vor, jedoch mit Klinker-
Sturzriemchen an Stirzen

Format, Fabrikat, Farbton,

wie vor.

Leibungstiefe: 20 cm

60,000 M L

Klinkerriemchen nachverfugen

Saubern der zu verfugenden Bereiche und Nachverfugen
der Klinkerfassade mit mineralischem Fugenmortel nach
entsprechender Arbeitstechnik.
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Verfugungsart: Fugeisen.
Flachen nach Verfugung mit handelsiblichen
Steinreiniger reinigen.
465,000 M2 i e
1.1.380. Klinkerriemchen nachverfugen - Leibungen
Leistung wie Pos.
1.1.370 - Klinkerriemchen nachverfugen,
jedoch Ausfiihrung an Leibungen und Stlrzen.
140,000 M o e
1.1.390. Feldbegrenzungsfuge AuBenecke
Feldbegrenzungsfuge an den GebaudeaulRenecken
und in der ebenen Wandflache zur Unterbrechung
der keramischen Bekleidung und Armierungsschicht
mit WDVS Dehnungsfugenprofil, als offene Variante
ausbilden. Zum Einlegen der Schlaufe die Dammplatten
auf der Vorderseite mindestens 6 cm tief ausschneiden. Zur
alternativen Verlegung der Dammplatten auf Abstand ist der
Bereich hinter dem Dehnungsfugenprofil mit Mineralwolle-
Dammstoff auszufillen.
Einbaubreite: ca. 20 mm
Sichtbare Fugenbreite: ca. 10 mm
25,000 M e e
1.1.400. Feldbegrenzungsfuge Innenecke
Leistung wie Pos. 1.1.390
Feldbegrenzungsfuge Aul3enecke-,
jedoch Ausfiihrung in Innenecken.
25,000 M s e
1.1.410. Elastische Verfugung

Anlegen von elastischen Fugenan allen Anschlissen zu

angrenzenden Bauteilen wie z.B. Fenster,Tlren,
Fensterbanke gema Herstellerrichtlinien bzw.

Detailvorgaben.

Fugenmasse auf MS-Hybrid-Polymer-Basis
gema DIN 18540 entsprechend den
Herstellerangeben einbringen

Fugenbreite: 10 mm

Farbton passend zu gewahlten Klinkerriemchen.

150,000 m

Summe 1.1.

Warmedamm- Verbundsystem
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1.2 Nachweisleistungen
1.2.10. Mittellohn

Stunde(n) eines Facharbeiters fir nicht erfasste
Leistungen gegen besonderen Nachweis einschliel3lich
aller Lohnnebenkosten.

30,000 Std . s

Summe 1.2. Nachweisleistungen ~  L——

Summe 1. WDVS mit Klinkerriemchen Bautei.. @ = e,



Seite 50 von 72

Angebotsaufforderung
Projekt: 441-26 Gymnasium Heepen_Geb. 10
LV: 14 Fassadenarbeiten: Warmedamm- Verbundsystem
oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
2, WDVS mit Klinkerriemchen Bauteil C
2.1. Warmedamm- Verbundsystem

Zusitzliche Vorbemerkungen

Der nachfolgenden Leistungsbeschreibung Gber
Warmedamm- Verbundsystme liegen die
VOB mit lhren Teilen

B DIN 1961 - Aligemeine Vertragsbedingungen fur
die Ausfliihrung von Bauleistungen

C - Allgemeine Technische Vertragsbe-
dingungen Uber Bauleistungen

DIN 18299 - Allgemeine Regelungen fiir Bau-
leistungen jeder Art

DIN 18363 - Maler- und Lackierarbeiten
DIN 18350 - Putz- und Stuckarbeiten
DIN 18345 - Warmedamm- Verbundsysteme

zusatzlich die

DIN 4108 - Beiblatt 2 Warmeschutz und
Energie-Einsparung in Gebauden

DIN 18 540 - Abdichten von Auf3enfugen im Hochbau mit
Fugendichtungsmassen

DIN V 18 550 - Putz und Putzsysteme - Ausfihrung

DIN 18 558 - Kunstharzputze

DIN 55 699 - Verarbeitung von Warmedamm-
Verbundsysteme

sowie den technischen Verarbeitungsanleitungen
des Warmedamme- Verbundsystem- Herstellers.

Angebotenes Erzeugnis/ System:

(v. Bieter einzutragen)

Alle Leistungen sollen in fix und fertiger Ar-
beit einschl. Lieferung aller Materialien und
Nebenleistungen kalkuliert und eingetragen werden.

Die aufgebrachte Dammung stellt die zur Abrech-
nung zugrunde zu legenden Konstruktionsmalle dar

Grundsatzlich sind ausschlieBlich gepriifte und
zugelassene Systeme anzubieten und einzusetzen.
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Sollten vertragswidrige Werkstoffe eingesetzt
worden sein, so sind die ausgefiihrten Arbeiten
zu beseitigen und kostenlos entsprechend dem
Angebot zu erneuern.

Die ortlichen Emissions- und Wasserschutzvor-
schriften sind zu beachten.

Einrichten, Vorhalten und Raumen der Baustelle

2.1.10. Gerate und Werkzeuge liefern, vorhalten und entfernen
Liefern, vorhalten und wieder entfernen aller zur
Ausfuhrung der Arbeiten benétigten Gerate und
Werkzeuge.

1,000 psch

Besondere MaRnahmen zum Schutz
nicht zu bearbeitender Bauteile im Aul3enbereich

2.1.20. Besondere MaBnahmen zum Schutz von Fenstern, Tiiren, auBen
Schutzabdeckung von Fenstern und Tilren, auf3en,
einschliellich Abkleben, Unterhaltung und spaterer
Beseitigung/Entsorgung.
Abdeckung bestehend aus: Selbstklebende PE-Schutzfolie.

200,000 M2 s,

Fensterbanke aus Aluminium

2.1.30. Alu-Fensterbank 280 mm, Breite 150 cm
Fensterbanksystem bestehend aus Fensterbank,
Antidréhn-Beschichtung, beidseitig
angebrachten Bordprofilen aus TS-Gleitendstiick
und werkseitig aufgebrachtem Dichtband liefern und
unter Berlcksichtigung des Setzens von Maueranker
und StoRRverbinder montieren.
Tropfkantenlberstand: ca. 40 mm.

Farbton:

(X) Sonderfarbton: nach RAL
Ausladung:

(X) 280 mm,

Breite (als "Gesamtmaly"): 150 cm.
Inkl. notwendiger Befestigungswinkel.

4,000 St
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2.1.40. Alu-Fensterbank 280 mm, Breite 300 cm

Leistung wie zuletzt im vollen Wortlaut beschrieben,
jedoch Fensterbanksystem mit Abmessung.
Ausladung: 280 mm,

Breite (als "Gesamtmalf"): 300 cm.

4,000 St o

2.1.50. Alu-Fensterbank 280 mm, Breite 450 cm
Leistung wie zuletzt im vollen Wortlaut beschrieben,
jedoch Fensterbanksystem mit Abmessung.
Ausladung: 280 mm,

Breite (als "Gesamtmal"): 450 cm.

10,000 St L

2.1.60. Dehnungsaussgleich
Verbinder im Stol3fugenbereich
fur temperaturbedingte Langenausdehnung
der Fensterbanke
in passender Ausflhrung
entsprechend der vorgenannten Ausladung der
Fensterbank liefern und im Zuge der Montage
fachgerecht anbringen. Inkl. passender
A bdeckung. O berflache farbbeschichtet im
RAL - Farbton nach Wahl des AG.
Lange: 280 mm.

12,000 St

2.1.70. Untergrund priifen
Untergrund auf Tragfahigkeit
und Vertraglichkeit zwischen
einer evtl. vorhandenen Beschichtung
und dem Klebemortel priifen.
Gesamtflache ca. 600 m2.

1,000 psch Ll

2.1.80. Wasserdruckstrahlen - Reinigung
Untergrund im Wasserdruckstrahlverfahren
reinigen, einschl . Abbursten der Flachen.
Entsorgung der Altfarben bzw. des
Waschwassers entsprechend den
kommunalen Vorschriften.

200,000 M2 s,
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2.1.90. Wasserdruckstrahlen - Reinigung Leibung
Leistung wie Position 2.1.80 - Wasserdruckstrahlen
Reinigung -,
jedoch Ausfiihrung auf Leibungen,
Leibungstiefe Giber 20 bis 25 cm.
50,000 M s e
2.1.100. Moss- und Algenentfernung
Entfernung von Algen - und Moosbewuchs
mittels vorbeschriebener Reinigungsmalnahmen.
Nach Abtrocknung wassriges Spezialreinigungsmittel
mit mikrobiozider Wirkung mit der
Burste oder im Flutverfahren gleichmaig
nach Werksvorschrift aufbringen.
Erzeugnis:
(vB|etere|nzutragen)
150,000 M2 oo e
2.1.110. Ausgleich von Oberflachen
Liefern und Auftragen eines
Ausgleichputzes mit einem
Kalkzementmortel MG P 1l nach
DIN 18550.
Schichtdicke bis ca. 10 mm.
Angebotenes Erzeugnis:
(vBleter einzutragen)
200,000 M2 s e
2.1.120. Fassadenflachen grundieren
Grundieren stark saugender Untergriinde
mit Tiefgrund.
520,000 M2 s e
2.1.130. Anschluss an angrenzende Bauteile / Dichtband
Anschlussfugen an angrenzende Bauteile mit WDVS
Dichtband nach Vorschrift ausbilden einschlief3lich
Trennschnitt.
150,000 M o e
2.1.140. Anschluss an Fenster und Tiiren

WDVS Gewebe- Anschlussprofil, spezial, mit
integriertem Dichtband und zusatzlicher Schutzfolie vor
dem Anbringen der WDVS Dammplatten auf Fenster-
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2.1.150.

2.1.160.

2.1.170.

2.1.180.

und Tldrrahmen dreiseitig umlaufend fachgerecht einbauen.
Der Gewebestreifen ist in die nachfolgende Armierung
einzubetten.

125,000 M s

Anschluss an Fensterbank- Abschlussprofile mit Dichtband
Anschlisse im Bereich von

Fensterbank- Abschlussprofilen (Bordprofile) durch
Ausschneiden der Dammplatten und Einbau von
vorkomprimiertem Fugendichtband aus impragniertem
Polyurethan- Weichschaum oberhalb und seitlich der
Fensterbank- Abschlussprofile herstellen.

Laibungstiefe: ca. 200 mm.

Vorkomprimiertes Fugendichtband aus impragniertem
Polyurethan-Weichschaum, Fugenbreite 2-5 mm.

40,000 St s e

Anschluss an Fensterbankunterseiten mit Dichtband
Anschlisse an Fensterbankunterseiten bei vor der
Laibung liegenden Fenstern durch Anschragen

und Ausklinken der Dammplatten

und Einbau von vorkomprimiertem Fugendichtband

aus impragniertem Polyurethan-Weichschaum herstellen.
Dicke der Laibungstiefe: ca. 20 cm

Neigungswinkel (Schrage): ca. 5 Grad
Vorkomprimiertes Fugendichtband

aus impragniertem Polyurethan-Weichschaum,
Fugenbreite 2- 5 mm.

75,000 M L e

Sockelprofil als unteren Abschluss anbringen

WDVS Sockelprofil als unteren Abschluss der
Fassadenddmmung mit 3 WDVS Schlagschrauben pro Meter
einschliellich WDVS Sockelprofilverbinder anbringen.
Begrenzte Untergrundunebenheiten mit WDVS
Unterlegscheiben ausgleichen.

Hinterfutterung der WDVS Sockelprofile

mit WDVS Dichtband.

Fir Dammschichtdicke 20 cm.

15,000 M L

Lieferung und Montage des WDV- Systems

Verklebung EPS-Dammplatten, Perimeter SA, 035
WDVS Sockel- und Perimeter-Dammplatten,
Warmeleitfahigkeit: 0,040 W/(m x K),

an vorbehandelte Flachen im Sockel- und
Einbindungsbereich, fachgerecht anbringen.
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Format: 100 x 50 cm,

Plattenkante: Kanten stumpf,

Plattendicke: 20 cm,

Verklebung der Dadmmplatten im versetzten Verband,
planeben und absolut dicht gestofRen. Verlegte Flache
vor Weiterbearbeitung auf Planebenheit prifen und
Unebenheiten mit dem Schleifbrett weitraumig
abschleifen. Trocknungszeit der Verklebung bis zur
Weiterbearbeitung mindestens 3 Tage.

Klebemdrtel:

Dispersionsmasse mit Zementzugabe gema
Herstellerangaben.

70,000 M2 L e

2.1.190. Verklebung Mineralwolle- Dammplatten, WLG 035, 20 cm
WDVS Mineralwolle- Dammplatten, MW 040
an vorbehandelte Flachen fachgerecht anbringen.
Klebeflache mind. 60%.
Format: 80 x 62,5 cm,
Plattenkante: Stumpf
Warmeleitfahigkeit: 0,035 W/(m x K),
Plattendicke: 20 cm
Verklebung der Ddmmplatten im versetzten Verband,
planeben und absolut dicht gestofRen. Verlegte Flache
vor Weiterbearbeitung auf Planebenheit prifen und
Unebenheiten mit dem Schleifbrett weitraumig
abschleifen. Trocknungszeit der Verklebung bis zur
Weiterbearbeitung mindestens 3 Tage.
Klebemértel: WDVS Pulverkleber.

450,000 M2 s e

2.1.200. Diibelung/ statisch relevant
Statische relevante Verdibelung der
vorgenannten WDVS Mineralwolle- Dammplatten
unter dem Gewebe mit WDVS Senkdubel
in Verbindung mit WDVS Dubelteller (versenkte Dibelmontage).
Dubellange entsprechend der Dammplattendicke
wahlen. Die Dibel missen 25 mm im tragfahigen
Untergrund verankert sein, Putzschichten sind zu
Uberbricken.
Hohenbereich: bis zur Asnwendungsgrenze
Dubelldnge: 255 mm.
Diibeldichte: 4,0 Stiick/m? .

450,000 M2 i s
2.1.210. Leibungen an Fenster und Tiiren herstellen biindig

Leibungen bei blindig mit der Rohbauwand
eingebauten Fenstern herstellen.
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Uberdecken der Blendrahmen: ca. 4cm
Dicke der Fassadenddmmung: 20 cm
Ausflhrung in allen Geschossen.
80,000 M s e
2.1.220. Vorgelagerten AuBenraffstorekasten einarbeiten
Zuschneiden, Ausklinken und
dreiseitiges Anarbeiten der Dammplatten
im Bereich der vorgelagerten
auf bauseits montierter AulRenraffstorekasten
mit aufkaschiertem Putztrager.
Hohe des Rolladenkastens: ca. 250 mm
Dammdicke auf Rollladenkasten: ca. 80 mm.
30,000 M s e
2.1.230. Dehnungsfuge
WDVS Dehnungsfuge in der ebene Wandflachen
mit WDVS- Dehnungsfugenprofil,
als geschlossene Variante mit entspr.
Abdeckprofil ausbilden.
Der Bereich hinter dem Dehnungsfugenprofil ist mit
Minerallwolle, nicht brennbar A2 nach DIN 4102
auszufillen.
Einbaubreite max. 35mm.
40,000 M e e
2.1.240. Kantenschutz an Gebdudeecken
WDVS Gewebe-Eckschutzschiene als Kantenschutz an
allen Gebaudeecken lot- und fluchtrecht in die
nachfolgend beschriebene Armierungsmasse einbetten.
Format: 10 /10 cm.
30,000 M s e
2.1.250. Kantenschutz an Gebaudeo6ffnungen
WDVS Gewebe-Eckschutzschiene als Kantenschutz an
allen Ecken von Gebaudeoffnungen, z. B. Fenster- und
Tirlaibungen, Nischen u. A., lot- und fluchtrecht in
die nachfolgend beschriebene Armierungsmasse einbetten.
Format:
[X]10/23 cm.
50,000 M s e
2.1.260. Tropfkantenprofil

WDVS Tropfkantenprofil aus Kunststoff auf die
Unterkanten (Sturzbereich) der WDVS Dammplatten
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anbringen. Der integrierte Gewebestreifen ist vor der
Flachenarmierung in die Armierungsmasse einzubetten.
Bauteil: Deckenauskragung.

80,000 M i,

2.1.270. Anschlussprofil
WDVS Anschlussprofil
L- férmig aus Edelstahl,
fur den seitlichen Abschluss
von keramischen Belegen liefern und anbringen.
Ausladung: ca. 20 mm
Lochschenkel: ca. 40 mm.

40,000 M s e

2.1.280. Diagonalarmierung an Gebaudeoffnungen / Armierungspfeile
Diagonalarmierungen an Ecken von Fassadenéffnungen und
Aussparungen mit WDVS Diagonal-Armierungspfeil
unter Verwendung der systemgerechten Armierungsmasse
fachgerecht herstellen.

40,000 St s e

2.1.290. Diagonalarmierung an Gebaudeoffnungen / Armierungswinkel
Diagonalarmierungen an Ecken von Fassadenéffnungen und
Aussparungen mit WDVS Diagonal-Armierungswinkel
unter Verwendung der systemgerechten Armierungsmasse
fachgerecht herstellen.

40,000 St L e

2.1.300. Feuchteschutzanstrich im Einbindungsbereich (Erdreich)
Zweimaliger Feuchteschutzanstrich der armierten Flachen
im Einbindungsbereich (im Erdreich) unterhalb der
Gelandeoberflache, jeweils satt anzumischender
Dispersionsmasse zur vertikalen Abdichtung
plus 100 Gew.% Zement, ca. 5 % verdinnt.

15,000 M2 .

Bekleidung
der Flachen des vorgenannten WDV-
Systems mit Klinkerriemchen.

2.1.310. Flachenarmierung fiir Klinkerriemchen
Vollflachiges Auftragen einer systemzugehdrigen
Armierungsschicht aus mineralischem Unterputz
in 4 -10 mm Schichtdicke auf die vorbereiteten
Fassadendammplatten. Einlegen eines systemzugehdrigen
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Armierungsgewebes (Glasfaser) in die offene
Armierungsmasse, Gewebe
jeweils 10 cm Uberlappen, planspachteln.

450,000 M2 .

2.1.320. Laibungen armieren - 20 cm
Laibungen von Fenstern, Tiiren und Offnungen,
wie in der vorgenannten Position zur
Armierungsausbildung in diesem WDV-System
beschrieben, armieren.
Laibungstiefe: 20- 22 cm.

170,000 M s

2.1.330. Verdiibelung flaichenbiindig- durch das Gewebe
Verdiibelung des Dammsystems bei Hartbelag-Oberflachen
mit allgemein bauaufsichtlich zugelassenen
Schraubdiibeln im tragfahigen Untergrund durch die
vorher aufgetragene Armierungsschicht.

Dammstoffdicke: 200 mm

Dibel gema Wandbaustoff, Untergrund und
Dammstoffdicke. Anzahl der Diibel/m? nach
Dubellastklasse/Systemlastklasse gema dem
Vorschlag des Fachverbandes WDVS.

450,000 M2 .

2.1.340. Ausgleichsschicht
Aufbringen einer Ausgleichsschicht bei VerdlUbelung des
Dammsystems durch die Armierungsschicht zum Abdecken
der Dubelkopfe, bestehend aus systemzugehdrigem
mineralischem Unterputz, in einer Schichtstarke von
mind. 3 mm auf die bestehende Armierungslage gleichen
Materials.

450,000 M2 .

2.1.350. Klinkerriemchen verlegen
Verlegen von Klinkerriemchen im
Fassadenbereich, mit systemzugehdrigem
hydraulisch erhartendem Verlegemoértel im
Floating-Buttering-Verfahren auf die vorhandene,
saubere Grundschicht nach vorgegebenem
Verlege- und Fugenplan. Nachweis zur
Eignung der Klinkerriemchen fir den Einsatz in
WDVS Uber Priifzeugnis erbringen.
Langformat 365 x 14 x 52 mm - als Riemchen
Farbton nach Standardpalette

Hersteller: Feldhaus R 960 2DF 14

450,000 M2 .
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2.1.360.

2.1.370.

2.1.380.

2.1.390.

2.1.400.

Klinker- Eckriemchen verlegen
Klinker-Eckriemchen

Eckausbildung

Ausfiihrung wie vor, jedoch mit Klinker-
Eckriemchen an Laibungen und Aussenecken
Format, Fabrikat, Farbton,

wie vor.

Leibungstiefe: 20 cm

100,000 m

Klinker- Sturzriemchen verlegen
Klinker-Sturzriemchen

Eckausbildung

Ausfuhrung wie vor, jedoch mit Klinker-
Sturzriemchen an Stirzen

Format, Fabrikat, Farbton,

wie vor.

Leibungstiefe: 20 cm

70,000 m L

Klinkerriemchen nachverfugen

Entfernen von alten defekten Fugenmorteln, Saubern der
zu verfugenden Bereiche und Nachverfugen der
Klinkerfassade mit mineralischem Fugenmortel nach
entsprechender Arbeitstechnik.

Verfugungsart: Fugeisen.

Flachen nach Verfugung mit handelsiblichen
Steinreiniger reinigen.

450,000 m2 ...

Klinkerriemchen nachverfugen - Leibungen
Leistung wie Pos.

2.1.380 - Klinkerriemchen nachverfugen,
jedoch Ausfiihrung an Leibungen.

170,000 m

Feldbegrenzungsfuge AuBenecke

Feldbegrenzungsfuge an den GebaudeaulRenecken

und in der ebenen Wandflache zur Unterbrechung

der keramischen Bekleidung und Armierungsschicht

mit WDVS Dehnungsfugenprofil, als offene Variante
ausbilden. Zum Einlegen der Schlaufe die Dammplatten
auf der Vorderseite mindestens 6 cm tief ausschneiden. Zur
alternativen Verlegung der Dammplatten auf Abstand ist der
Bereich hinter dem Dehnungsfugenprofil mit Mineralwolle-
Dammstoff auszufillen.
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Einbaubreite: ca. 20 mm
Sichtbare Fugenbreite: ca. 10 mm
35,000 M s e
2.1.410. Feldbegrenzungsfuge Innenecke
Leistung wie Pos. 2.1.400
Feldbegrenzungsfuge Aullenecke-,
jedoch Ausfiihrung in Innenecken.
10,000 M s e
2.1.420. Elastische Verfugung

Anlegen von elastischen Fugenan allen Anschlissen zu
angrenzenden Bauteilen wie z.B. Fenster,Turen,
Fensterbanke gema Herstellerrichtlinien bzw.
Detailvorgaben.

Fugenmasse auf MS-Hybrid-Polymer-Basis

gema DIN 18540 entsprechend den

Herstellerangeben einbringen

Fugenbreite: 10 mm

Farbton passend zu gewahlten Klinkerriemchen.

190,000 m

Summe 2.1. Warmedamm- Verbundsystem
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2.2, Nachweisleistungen
2.210. Mittellohn

Stunde(n) eines Facharbeiters fir nicht erfasste
Leistungen gegen besonderen Nachweis einschliel3lich
aller Lohnnebenkosten.

60,000 Std ..o s

Summe 2.2. Nachweisleistungen ~  L——

Summe 2. WDVS mit Klinkerriemchen Bautei.. @ = e,
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3. WDVS mit Klinkerriemchen Bauteil D
3.1. Warmedamm- Verbundsystem

Zusitzliche Vorbemerkungen

Der nachfolgenden Leistungsbeschreibung Gber
Warmedamm- Verbundsystme liegen die
VOB mit lhren Teilen

B DIN 1961 - Aligemeine Vertragsbedingungen fur
die Ausfliihrung von Bauleistungen

C - Allgemeine Technische Vertragsbe-
dingungen Uber Bauleistungen

DIN 18299 - Allgemeine Regelungen fiir Bau-
leistungen jeder Art

DIN 18363 - Maler- und Lackierarbeiten
DIN 18350 - Putz- und Stuckarbeiten
DIN 18345 - Warmedamm- Verbundsysteme

zusatzlich die

DIN 4108 - Beiblatt 2 Warmeschutz und
Energie-Einsparung in Gebauden

DIN 18 540 - Abdichten von Auf3enfugen im Hochbau mit
Fugendichtungsmassen

DIN V 18 550 - Putz und Putzsysteme - Ausfihrung

DIN 18 558 - Kunstharzputze

DIN 55 699 - Verarbeitung von Warmedamm-
Verbundsysteme

sowie den technischen Verarbeitungsanleitungen
des Warmedamme- Verbundsystem- Herstellers.

Angebotenes Erzeugnis/ System:

(v. Bieter einzutragen)

Alle Leistungen sollen in fix und fertiger Ar-
beit einschl. Lieferung aller Materialien und
Nebenleistungen kalkuliert und eingetragen werden.

Die aufgebrachte Dammung stellt die zur Abrech-
nung zugrunde zu legenden Konstruktionsmalle dar

Grundsatzlich sind ausschlieBlich gepriifte und
zugelassene Systeme anzubieten und einzusetzen.
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Sollten vertragswidrige Werkstoffe eingesetzt
worden sein, so sind die ausgefiihrten Arbeiten
zu beseitigen und kostenlos entsprechend dem
Angebot zu erneuern.

Die ortlichen Emissions- und Wasserschutzvor-
schriften sind zu beachten.

Einrichten, Vorhalten und Raumen der Baustelle

3.1.10. Gerate und Werkzeuge liefern, vorhalten und entfernen
Liefern, vorhalten und wieder entfernen aller zur
Ausfuhrung der Arbeiten benétigten Gerate und
Werkzeuge.

1,000 psch

Besondere MaRnahmen zum Schutz
nicht zu bearbeitender Bauteile im Aul3enbereich

3.1.20. Besondere MaBnahmen zum Schutz von Fenstern, Tiiren, auBen
Schutzabdeckung von Fenstern und Tilren, auf3en,
einschliellich Abkleben, Unterhaltung und spaterer
Beseitigung/Entsorgung.
Abdeckung bestehend aus: Selbstklebende PE-Schutzfolie.

50,000 M2 . e,

Fensterbanke aus Aluminium

3.1.30. Alu-Fensterbank 280 mm, Breite 150 cm
Fensterbanksystem bestehend aus Fensterbank,
Antidréhn-Beschichtung, beidseitig
angebrachten Bordprofilen aus TS-Gleitendstiick
und werkseitig aufgebrachtem Dichtband liefern und
unter Berlcksichtigung des Setzens von Maueranker
und StoRRverbinder montieren.
Tropfkantenlberstand: ca. 40 mm.

Farbton:

(X) Sonderfarbton: nach RAL
Ausladung:

(X) 280 mm,

Breite (als "Gesamtmaly"): 150 cm.
Inkl. notwendiger Befestigungswinkel.

2,000 St
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3.1.40. Untergrund priifen
Untergrund auf Tragfahigkeit
und Vertraglichkeit zwischen
einer evtl. vorhandenen Beschichtung
und dem Klebemortel prifen.
Gesamtflache ca. 100 m2.

1,000 psch

3.1.50. Wasserdruckstrahlen - Reinigung
Untergrund im Wasserdruckstrahlverfahren
reinigen, einschl . Abblrsten der Flachen.
Entsorgung der Altfarben bzw. des
Waschwassers entsprechend den
kommunalen Vorschriften.

50,000 M2 i

3.1.60. Wasserdruckstrahlen - Reinigung Leibung
Leistung wie Position 3.1.50 - Wasserdruckstrahlen
Reinigung -,
jedoch Ausfiihrung auf Leibungen,
Leibungstiefe Giber 20 bis 25 cm.

50,000 M i,

3.1.70. Moss- und Algenentfernung
Entfernung von Algen - und Moosbewuchs
mittels vorbeschriebener Reinigungsmalnahmen.
Nach Abtrocknung wassriges Spezialreinigungsmittel
mit mikrobiozider Wirkung mit der
Burste oder im Flutverfahren gleichmaig
nach Werksvorschrift aufbringen.
Erzeugnis:

(v. B ieter einzutragen).
20,000 M2 o

3.1.80. Ausgleich von Oberflachen
Liefern und Auftragen eines
Ausgleichputzes mit einem
Kalkzementmortel MG P 1l nach
DIN 18550.

Schichtdicke bis ca. 10 mm.

Angebotenes Erzeugnis:

(v. Bieter einzutragen)

20,000 M2 s
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3.1.90. Fassadenflachen grundieren
Grundieren stark saugender Untergriinde
mit Tiefgrund.
125,000 M2 o e
3.1.100. Anschluss an angrenzende Bauteile / Dichtband

Anschlussfugen an angrenzende Bauteile mit WDVS
Dichtband nach Vorschrift ausbilden einschlief3lich
Trennschnitt.

150,000 M s

3.1.110. Anschluss an Fenster und Tiren
WDVS Gewebe- Anschlussprofil, spezial, mit
integriertem Dichtband und zusatzlicher Schutzfolie vor
dem Anbringen der WDVS Dammplatten auf Fenster-
und Tldrrahmen dreiseitig umlaufend fachgerecht einbauen.
Der Gewebestreifen ist in die nachfolgende Armierung
einzubetten.

125,000 M s

3.1.120. Anschluss an Fensterbank- Abschlussprofile mit Dichtband
Anschlisse im Bereich von
Fensterbank- Abschlussprofilen (Bordprofile) durch
Ausschneiden der Dammplatten und Einbau von
vorkomprimiertem Fugendichtband aus impragniertem
Polyurethan- Weichschaum oberhalb und seitlich der
Fensterbank- Abschlussprofile herstellen.
Laibungstiefe: ca. 200 mm.
Vorkomprimiertes Fugendichtband aus impragniertem
Polyurethan-Weichschaum, Fugenbreite 2-5 mm.

40,000 St L e

3.1.130. Anschluss an Fensterbankunterseiten mit Dichtband
Anschlisse an Fensterbankunterseiten bei vor der
Laibung liegenden Fenstern durch Anschragen
und Ausklinken der Dammplatten
und Einbau von vorkomprimiertem Fugendichtband
aus impragniertem Polyurethan-Weichschaum herstellen.
Dicke der Laibungstiefe: ca. 20 cm
Neigungswinkel (Schrage): ca. 5 Grad
Vorkomprimiertes Fugendichtband
aus impragniertem Polyurethan-Weichschaum,
Fugenbreite 2- 5 mm.

75,000 M L
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3.1.140. Sockelprofil als unteren Abschluss anbringen
WDVS Sockelprofil als unteren Abschluss der
Fassadenddmmung mit 3 WDVS Schlagschrauben pro Meter
einschliellich WDVS Sockelprofilverbinder anbringen.
Begrenzte Untergrundunebenheiten mit WDVS
Unterlegscheiben ausgleichen.
Hinterfutterung der WDVS Sockelprofile
mit WDVS Dichtband.
Fir Dammschichtdicke 20 cm.
15,000 M s e
Lieferung und Montage des WDV- Systems
3.1.150. Verklebung EPS-Dammplatten, Perimeter SA, 035
WDVS Sockel- und Perimeter-Dammplatten,
Warmeleitfahigkeit: 0,035 W/(m x K),
an vorbehandelte Flachen im Sockel- und
Einbindungsbereich, fachgerecht anbringen.
Format: 100 x 50 cm,
Plattenkante: Kanten stumpf,
Plattendicke: 20 cm,
Verklebung der Dammplatten im versetzten Verband,
planeben und absolut dicht gestolRen. Verlegte Flache
vor Weiterbearbeitung auf Planebenheit priifen und
Unebenheiten mit dem Schleifbrett weitrdumig
abschleifen. Trocknungszeit der Verklebung bis zur
Weiterbearbeitung mindestens 3 Tage.
Klebemdrtel:
Dispersionsmasse mit Zementzugabe gema
Herstellerangaben.
30,000 M2 s e
3.1.160. Verklebung Mineralwolle- Dammplatten, WLG 035, 20 cm

WDVS Mineralwolle- Dammplatten, MW 035

an vorbehandelte Flachen fachgerecht anbringen.
Klebeflache mind. 60%.

Format: 80 x 62,5 cm,

Plattenkante: Stumpf

Warmeleitfahigkeit: 0,035 W/(m x K),

Plattendicke: 20 cm

Verklebung der Dammplatten im versetzten Verband,
planeben und absolut dicht gestolRen. Verlegte Flache
vor Weiterbearbeitung auf Planebenheit priifen und
Unebenheiten mit dem Schleifbrett weitrdumig
abschleifen. Trocknungszeit der Verklebung bis zur
Weiterbearbeitung mindestens 3 Tage.

Klebemortel: WDVS Pulverkleber.

95,000 M2 i,
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3.1.170.

3.1.180.

3.1.190.

3.1.200.

3.1.210.

Diibelung/ statisch relevant

Statische relevante Verdibelung der
vorgenannten WDVS Mineralwolle- Dammplatten
unter dem Gewebe mit WDVS Senkdubel

in Verbindung mit WDVS Dubelteller (versenkte Dibelmontage).
Dubellange entsprechend der Dammplattendicke
wahlen. Die Dibel missen 25 mm im tragfahigen
Untergrund verankert sein, Putzschichten sind zu
Uberbricken.

Hohenbereich: bis zur Anwendungsgrenze
Dubelldnge: 255 mm.

Diibeldichte: 4,0 Stiick/m? .

95,000 M2 i,

Leibungen an Fenster und Tiiren herstellen biindig
Leibungen bei blindig mit der Rohbauwand
eingebauten Fenstern herstellen.

Uberdecken der Blendrahmen:  ca. 4 cm

Dicke der Fassadendammung: 20 cm
Ausfuhrung in allen Geschossen.

Dehnungsfuge

WDVS Dehnungsfuge in der ebene Wandflachen
mit WDVS- Dehnungsfugenprofil,

als geschlossene Variante mit entspr.

Abdeckprofil ausbilden.

Der Bereich hinter dem Dehnungsfugenprofil ist mit
Minerallwolle, nicht brennbar A2 nach DIN 4102
auszufillen.

Einbaubreite max. 35mm.

10,000 M s

Kantenschutz an Gebadudeecken

WDVS Gewebe-Eckschutzschiene als Kantenschutz an
allen Gebaudeecken lot- und fluchtrecht in die
nachfolgend beschriebene Armierungsmasse einbetten.
Format: 10 /10 cm.

Kantenschutz an Gebaudeo6ffnungen

WDVS Gewebe-Eckschutzschiene als Kantenschutz an
allen Ecken von Gebaudedffnungen, z. B. Fenster- und
Turlaibungen, Nischen u. A., lot- und fluchtrecht in
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die nachfolgend beschriebene Armierungsmasse einbetten.
Format:
[X]10/23 cm.

20,000 M

3.1.220. Tropfkantenprofil
WDVS Tropfkantenprofil aus Kunststoff auf die
Unterkanten (Sturzbereich) der WDVS Dammplatten
anbringen. Der integrierte Gewebestreifen ist vor der
Flachenarmierung in die Armierungsmasse einzubetten.
Bauteil: Deckenauskragung.

3.1.230. Anschlussprofil
WDVS Anschlussprofil
L- férmig aus Edelstahl,
fur den seitlichen Abschluss
von keramischen Belegen liefern und anbringen.
Ausladung: ca. 20 mm
Lochschenkel: ca. 40 mm.

10,000 m

3.1.240. Diagonalarmierung an Gebaudeoéffnungen / Armierungspfeile
Diagonalarmierungen an Ecken von Fassadendffnungen und
Aussparungen mit WDVS Diagonal-Armierungspfeil
unter Verwendung der systemgerechten Armierungsmasse
fachgerecht herstellen.

10,000 St o e

3.1.250. Diagonalarmierung an Gebaudeoéffnungen / Armierungswinkel
Diagonalarmierungen an Ecken von Fassadendffnungen und
Aussparungen mit WDVS Diagonal-Armierungswinkel
unter Verwendung der systemgerechten Armierungsmasse
fachgerecht herstellen.

10,000 St o

3.1.260. Feuchteschutzanstrich im Einbindungsbereich (Erdreich)
Zweimaliger Feuchteschutzanstrich der armierten Flachen
im Einbindungsbereich (im Erdreich) unterhalb der
Gelandeoberflache, jeweils satt anzumischender
Dispersionsmasse zur vertikalen Abdichtung
plus 100 Gew.% Zement, ca. 5 % verdinnt.

15,000 M2 o e
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Bekleidung
der Flachen des vorgenannten WDV-
Systems mit Klinkerriemchen.

3.1.270. Flachenarmierung fiir Klinkerriemchen
Vollfladchiges Auftragen einer systemzugehdrigen
Armierungsschicht aus mineralischem Unterputz
in 4 -10 mm Schichtdicke auf die vorbereiteten
Fassadendammplatten. Einlegen eines systemzugehorigen
Armierungsgewebes (Glasfaser) in die offene
Armierungsmasse, Gewebe
jeweils 10 cm Uberlappen, planspachteln.

95,000 M2 i

3.1.280. Laibungen armieren - 20 cm
Laibungen von Fenstern, Tiren und Offnungen,
wie in der vorgenannten Position zur
Armierungsausbildung in diesem WDV-System
beschrieben, armieren.
Laibungstiefe: 20- 22 cm.

20,000 M

3.1.290. Verdiibelung flachenbiindig- durch das Gewebe
Verdibelung des Dammsystems bei Hartbelag-Oberflachen
mit allgemein bauaufsichtlich zugelassenen
Schraubdtibeln im tragfahigen Untergrund durch die
vorher aufgetragene Armierungsschicht.

Dammestoffdicke: 200 mm

Dubel gema Wandbaustoff, Untergrund und
Dammestoffdicke. Anzahl der Dibel/m? nach
Dubellastklasse/Systemlastklasse gema dem
Vorschlag des Fachverbandes WDVS.

95,000 M2 i

3.1.300. Ausgleichsschicht
Aufbringen einer Ausgleichsschicht bei Verdiibelung des
Dammsystems durch die Armierungsschicht zum Abdecken
der Dibelkopfe, bestehend aus systemzugehdérigem
mineralischem Unterputz, in einer Schichtstarke von
mind. 3 mm auf die bestehende Armierungslage gleichen
Materials.

95,000 M2 i

3.1.310. Klinkerriemchen verlegen
Verlegen von Klinkerriemchen im
Fassadenbereich, mit systemzugehdrigem
hydraulisch erhartendem Verlegemoartel im
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3.1.320.

3.1.330.

3.1.340.

3.1.350.

Floating-Buttering-Verfahren auf die vorhandene,
saubere Grundschicht nach vorgegebenem
Verlege- und Fugenplan. Nachweis zur

Eignung der Klinkerriemchen fir den Einsatz in
WDVS Uber Priifzeugnis erbringen.

Langformat 365 x 14 x 52 mm - als Riemchen
Farbton nach Standardpalette

Hersteller: Feldhaus R 960 2DF 14

95,000 M2 i,

Klinker- Eckriemchen verlegen
Klinker-Eckriemchen

Eckausbildung

Ausfuhrung wie vor, jedoch mit Klinker-
Eckriemchen an Laibungen und Aussenecken
Format, Fabrikat, Farbton,

wie vor.

Leibungstiefe: 20 cm

20,000 M i e

Klinker- Sturzriemchen verlegen
Klinker-Sturzriemchen

Eckausbildung

Ausfiihrung wie vor, jedoch mit Klinker-
Sturzriemchen an Stlirzen.

Format, Fabrikat, Farbton,

wie vor.

Leibungstiefe: 20 cm

10,000 m

Klinkerriemchen nachverfugen

Saubern der zu verfugenden Bereiche und Nachverfugen der
Klinkerfassade mit mineralischem Fugenmortel nach
entsprechender Arbeitstechnik.

Verfugungsart: Fugeisen.

Flachen nach Verfugung mit handelsiblichen

Steinreiniger reinigen.

95,000 M2 i,

Klinkerriemchen nachverfugen - Leibungen
Leistung wie Pos.

3.1.340 - Klinkerriemchen nachverfugen,
jedoch Ausfiihrung an Leibungen.
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3.1.360. Feldbegrenzungsfuge AuBenecke

Feldbegrenzungsfuge an den GebaudeaulRenecken

und in der ebenen Wandflache zur Unterbrechung

der keramischen Bekleidung und Armierungsschicht

mit WDVS Dehnungsfugenprofil, als offene Variante
ausbilden. Zum Einlegen der Schlaufe die Dammplatten

auf der Vorderseite mindestens 6 cm tief ausschneiden. Zur
alternativen Verlegung der Dammplatten auf Abstand ist der
Bereich hinter dem Dehnungsfugenprofil mit Mineralwolle-
Dammstoff auszufillen.

Einbaubreite: ca. 20 mm
Sichtbare Fugenbreite: ca. 10 mm

10,000 M s e
3.1.370. Feldbegrenzungsfuge Innenecke
Leistung wie Pos. 3.1.360
Feldbegrenzungsfuge Aul3enecke-,
jedoch Ausfiihrung in Innenecken.
5,000 M s e

3.1.380. Elastische Verfugung
Anlegen von elastischen Fugenan allen Anschlissen zu
angrenzenden Bauteilen wie z.B. Fenster,Turen,
Fensterbanke gema Herstellerrichtlinien bzw.
Detailvorgaben.
Fugenmasse auf MS-Hybrid-Polymer-Basis
gema DIN 18540 entsprechend den
Herstellerangeben einbringen
Fugenbreite: 10 mm
Farbton passend zu gewahlten Klinkerriemchen.

40,000 M s e

Summe 3.1. Wiarmeddamm- Verbundsystem e
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3.2,

3.2.10.

Nachweisleistungen

Mittellohn

Stunde(n) eines Facharbeiters fir nicht erfasste
Leistungen gegen besonderen Nachweis einschliel3lich
aller Lohnnebenkosten.

20,000 Std oo

Summe 3.2. Nachweisleistungen ——

Summe 3. WDVS mit Klinkerriemchen Bautei.. @ = e,

Summe LV 14 Fassadenarbeiten: Warmedamm-.. = .viiieneens

Zuzlglich der gesetzlichen Mehrwertsteueraus EUR

in Héhe von 19,00% EUR
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