
Beschaffung HLF 20
EN 1846-2 bzw. DIN 14.502 Teil 1-3 und DIN 14.530 Teil 27

Kostenzusammenstellung

1.

2.

Lieferzeit: Nach Bestellung !

Zahlungsbedingungen:

nächstgelegene Vertragswerkstatt:

Firmenstempel
Wird das Angebot an dieser Stelle nicht unterschrieben, gilt das Angebot als nicht abgegeben.

Datum / Unterschrift

                     Gesamtsumme brutto in Euro inclusive MWST

                     Gesamtsumme netto in Euro 

Kostenzusammenstellung:

      LOS 1b - Feuerwehrtechnischer Aufbau
Gesamtsumme Feuerwehrtechnischer Aufbau netto in Euro

      LOS 1a -  Fahrgestell
Gesamtsumme Fahrgestell netto in Euro

                     + gültiger MWST in Euro
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 zu gewährleisten. 
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