BaumaRnahme: Energetische Sanierung Hamaland-Schule, Standort Liinten

Angebot fir: 24/2026 Metallbauarbeiten - Fenster, Tlren und Sonnenschutz

Besondere Vertragsbedingungen

Die 88 beziehen sich auf die Allgemeinen Vertragsbedingungen fiir die Ausfiihrung von
Bauleistungen (VOB/B).

1.

11

1.2

13

2.

Objekt-/Bautiberwachung (8 4 Abs. 1) sowie ggf. Sicherheitskoordination
(Baustellenverordnung).

Die Objekt-/Bautiberwachung obliegt dem Auftraggeber.
Anordnungen Dritter dirfen nicht befolgt werden.

Die Sicherheitskoordination obliegt:
Schwanekamp Fachbuiro fur Arbeitssicherheit, Gescher

Der Auftragnehmer hat Bautagesberichte/ein Bautagebuch gem. Ziffer 7 ZVB i.V.m.
Vordruck 501 zu fuhren.

Dem Auftragnehmer werden unentgeltlich zur Benutzung tiberlassen (8 4 Abs. 4):

2.1[0]Lager- und Arbeitsplatze:

2.2[] Verkehrswege innerhalb des Baugeléndes:

auf dem Grundstiick, nach Abstimmung mit dem Auftraggeber

Etwa dartber hinaus erforderliche Lager- und Arbeitsplatze hat der Auftragnehmer zu
beschaffen; die Kosten sind durch die Vertragspreise abgegolten.

2.3[0JWasseranschliisse: ¥ vorhanden, bauseits

2.4[O]Stromanschliisse: P vorhanden, bauseits

2.5[]Sonstige Anschlisse: ¥

Kosten des Verbrauchs (zu den Nrn. 2.3 - 2.5):

Die vom Auftragnehmer zu erstattenden Kosten des Verbrauchs (8 4 Abs. 4 Nr.3 Satz
2) werden durch Messungen ermittelt, soweit nicht in Nr. 10 etwas anderes vereinbart
ist.

Bei Arbeiten in belegten baulichen Anlagen hat sich der Auftragnehmer mit der
hausverwaltenden Dienststelle in Verbindung zu setzen und deren Rechnung zu
begleichen.

D z.B. Durchmesser, Leistung (zu 2.5 auch Art)



3.1

3.2

3.3

3.4

4.1

4.2

4.3

Ausfiihrungsfristen (8 5)

Mit der Ausfuhrung ist zu beginnen,

[]am
spatestens am letzten Werktag der 27 KW 2026
[ ] spatestens Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens

[ ] innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber
(8 5 Abs.2 Satz 2 VOB/B), die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis zum
zugehen.
[] an dem im Bauzeitenplan genannten Datum
[] nach Auftragserteilung

[l

Die Leistung ist abnahmereif fertig zu stellen:

[ bis

] innerhalb von Werktagen nach dem vereinbarten Beginn der Ausfiihrung.
spatestens am letzten Werktag der 41 KW 2026

[] an dem im Bauzeitenplan genannten Datum

Folgende Einzelfristen sind Vertragsfristen gem. 8 5 Abs.1:

[] vorstehende Frist fiir den Ausfiihrungsbeginn
[] vorstehende Frist firr das Ausfiihrungsende
[] die im Bauzeitenplan als Vertragsfristen vereinbarten Einzelfristen

[l

Der Auftraggeber behélt sich vor, im Auftragsschreiben den Beginn und das Ende der
Ausfuhrungsfrist und etwaiger Einzelfristen datumsmaéaRig festzulegen.

Andern sich wahrend der Vertragsdurchfiihrung die Vertragsfristen durch Vereinbarung
oder gemal 8§ 6 Abs.2 VOB/B, treten diese an die Stelle der urspriinglich vereinbarten
Fristen.

Vertragsstrafen (8§ 11)
Der Auftragnehmer hat als Vertragsstrafe fir jeden Werktag des Verzugs zu zahlen:

bei Uberschreitung der Fertigstellungsfrist

] Betrag (€)

] vom Hundert des Endbetrages der Nettoauftragssumme.
bei Uberschreitung von Einzelfristen: vom Hundertbetrag der
Nettoauftragssumme.

Die BezugsgroRe zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Uberschreitung von als
Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist der Teil der Auftragssumme, der den bis zu
diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht. Verwirkte
Vertragsstrafen fur den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter
Einzelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist flr die
Vollendung der Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.

Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt v. H. der Auftragssumme begrenzt.



5. Rechnungen (§14)

Alle Rechnungen einschlie3lich aller Anlagen sind als PDF-Datei mit Angabe der
Invest.-Nr. bzw. des Sachkontos direkt an die Buchhaltung@vreden.de zu senden.

6.  Sicherheitsleistungen (8 17)
6.1 Stellung der Sicherheit

Sicherheit fur die Vertragserfullung (Formblatt 511) ist in Héhe von 5 v. H. der
Auftragssumme (brutto) zu leisten, sofern die Auftragssumme mindestens 250.000
Euro ohne Umsatzsteuer betragt.

Die fur Mangelanspriiche zu leistende Sicherheit (Formblatt 512) betragt 3 v. H. der
Abrechnungssumme einschlieflich erteilter Nachtrage.

Fir die Vertragserfullung und Mangelanspriiche kann Sicherheit wahlweise durch
Einbehalt oder Hinterlegung von Geld oder durch Birgschaft (Formblatt 511) geleistet
werden.

Der Auftragnehmer kann die einmal von ihm gewéhlte Sicherheit durch eine andere der
vorgenannten ersetzen.

Far vereinbarte Abschlagszahlungen (8 16 Abs.1 Nr.1 S.3) und fur vereinbarte
Vorauszahlungen ist Sicherheit durch Birgschaft zu leisten.

Stellt der Auftragnehmer die Sicherheit fur die Vertragserfullung binnen 18 Werktagen
nach Vertragsabschluss (Zugang des Auftragsschreibens) weder durch Hinterlegung
noch durch Vorlage einer Blrgschatt, so ist der Auftraggeber berechtigt,
Abschlagszahlungen einzubehalten, bis der Sicherheitsbetrag erreicht ist.

Die Sicherheit fur die Vertragserfullung ist nach Abnahme Zug um Zug gegen eine
Sicherheit fir Mangelanspriche auszutauschen. Bestehen zu diesem Zeitpunkt noch
Vertragserfullungsanspriche, ist daflir eine gesonderte Sicherheit zu stellen; bei
Verwendung einer Blrgschaft in einer gesonderten Urkunde.

Ruckgabezeitpunkt (8 17 Abs.8 Nr.2):

Die Sicherheit fur Mangelanspriiche wird zurlickgegeben, wenn die Verjahrungsfristen
fur Mangelanspriiche abgelaufen und soweit die bis dahin erhobenen Anspriiche erfillt
sind.

6.2 Sicherheit durch Blrgschaft

Wird Sicherheit durch Birgschaft geleistet, ist fir

- die Vertragserfillung das Formblatt 511

- die Mangelanspriiche das Formblatt 512

- fur vereinbarte Vorauszahlungen das Formblatt 513
zu verwenden.

7. Abnahme (8§ 12 Abs.4)
Die Leistung wird férmlich abgenommen.

8. Verjahrungsfrist fiir Mangelanspriiche

[]Abweichend §13 Abs. 4 wird eine Verjahrungsfrist fiir samtliche Mangelanspriiche
von Jahren vereinbart.
Die Verjahrungsfrist beginnt mit dem Tag der férmlichen Bauabnahme.

9. Weitere besondere Vertragsbedingungen
der Auftraggeber schlief3t fur die BaumalRnahme eine Bauwesen-/Bauleistungsversicherung ab.
Hierfiir werden dem Auftragnehmer anteilig 0,3 % der Auftragssumme (netto, einschl. Nachtragen)
in Abzug gebracht.
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