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 Baubeschreibung

Beschreibung 

Die Stadt Vreden hat westlich des Berkelsees, an der Straße Up de
Hacke ein Regenrückhalte-/ bzw. Klärbecken errichtet.

Als Kompensationsmaßnahme sind verschiedene Pflanzmaßnahmen
vorgesehen:
- Anlage einer Baumreihe und Anlage einer 3-reihigen Hecke entlang
der Straße "Up de Hacke" (Komp- 1)
- Anlage einer Streuobstwiese im Bereich des nördlichen geplanten
Radweges (Komp. 2)
- Ergänzende Aufforstung des vorhandenen Waldbestandes (Komp. 5)
- Anlage einer Baumreihe vom Spielplatz bis zum "Berkelbach" (Komp.
7)
- Anlage einer 5-reihigen Hecke entlang des südlichen geplanten
Radweges (Komp. 8)
- Anlage von zwei Baumgruppen im südlichen Bereich des geplanten
Radweges (Komp. 9)

Die Zufahrt erfolgt über den Betriebsweg an der Stadlohner Straße.
In dem Baumaßnahmenbereich sind ausschließlich geschotterte 3,0 m
breite Wege angelegt.

Schutz des Bodens und des Grundwassers
Die gesetzlichen Vorschriften sind zu beachten (Bodenschutzgesetz,
DIN 18915 "Bodenarbeiten", DIN 19731 "Verwertung von
Bodenmaterial").
Die Betankung und Wartung der Baumaschinen oder Baufahrzeugen
erfolgt ausschließlich auf versiegelten Flächen, um eine
Verunreinigung von Wasser und Boden zu vermeiden.

Schutz vorhandener Vegetationsbestände
Des Weiteren ist der bauzeitliche Schutz vorhandener höherwertiger
Vegetationsbestände, hier insb. Gehölze nach den gängigen Praktiken
(RAS-LP4, DIN 18920 "Vegetationstechnik im Landschaftsbau -
Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei
Baumaßnahmen") einzuhalten:
- RAS-LP 4 (1999): Richtlinien für die Anlage von Straßen - Teil:
Landschaftspflege - Abschnitt    4: Schutz von Bäumen,
Vegetationsbeständen und Tieren bei Baumaßnahmen.
- DIN 18920 2014: Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Schutz von
Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationflächen bei
Baumaßnahmen, Beuth Verlag, Berlin, 8 S.

Kalkulation

Die Hauptmassen des nachfolgenden Leistungsverzeichnisses
betragen wie folgt:

- 1077 Stk Sträucher liefern und pflanzen
- 50 St Hoch-/Halbstamm liefern und pflanzen
- 1.300 m² Wiesenansaat vorbereiten und säen

Als Kalkulationsgrundlage ist ein Lageplan Maßstab 1:500 den
Unterlagen beigefügt.
 

08.10.2026 - Seite 2



 

Leistungsverzeichnis Bepflanzung RRB Südlohner Diek (2026_06)

            
01 Niederschlagswasserbehandlung- und Rückhaltung, BepflanzungLV

 Baubeschreibung

Anmerkung:

Der Auftragnehmer hat sich vor Abgabe des Angebotes von den
örtlichen Gegebenheiten zu überzeugen und in Kenntnis zu setzen.
Nachforderungen, die aus Unkenntnis zur Örtlichkeit resultieren,
werden nicht akzeptiert.

Baubeginn ab:  November 2026
geplanter Baufertigstellung: Anfang Februar 2027

Angebotspreisbindung:

Der AN hat einzukalkulieren und erklärt verbindlich und

unwiderruflich eine Preisbindung des Gesamtangebotes bis Ende

2026.

Zu schützende Bereiche und Objekte
Festpunkte, Grenzmarkierungen sowie Verkehrseinrichtungen und
bauliche Anlagen sind vor Aufnahme der Bauarbeiten festzustellen, zu
sichern und nach Beendigung der Bauarbeiten dem AG zu übergeben.
Eine besondere Vergütung der Vorarbeiten des AN erfolgt nicht. Die
Kosten für die Wiederherstellung beschädigter oder abhanden
gekommener Festpunkte, Grenzmarkierungen, Verkehrseinrichtungen
und bauliche Anlagen trägt der AN.

Kanäle und Versorgungsleitungen sind vor Beschädigungen bzw.
Verunreinigungen zu schützen. Für trotzdem verursachte
Beschädigungen und Verunreinigungen haftet der AN. Die Erkundung
und Sicherung vorhandener Leitungen im Baufeld sind Sache des AN.
Die Versorgungsleitungen sind z. T. verlegt. Das Verlegen bzw.
Umlegen von Versorgungsleitungen während der Bauzeit hat der AN
zu dulden. Der AN kann hieraus keinen Vergütungsanspruch ableiten.
Der Bauablauf ist mit den Versorgungsträgern abzustimmen.

Im Bereich der Kompensationsmaßnahme 1 liegt eine Wasserleitung
der Lokalwerke und die Stromversorgung des Funkturm der Telefonica
Germany GmbH. Darüber hinaus sind weitere Leitungen der
Lokalwerke und Tyssengas im Bereich zwischen der Fahrbahn Up de
Hacke und der Kompensationsmaßnahme 1 verlegt. Angaben auf
Vollständigkeit ohne Gewähr.

Ausführung der Bauleistung
Die Arbeiten sind nach Abstimmung mit dem AG innerhalb der
vereinbarten Frist zu beginnen und ohne Unterbrechung
durchzuführen.
Die schadlose Ableitung des Tageswassers obliegt dem AN.
Die Fertigstellung erdberührter und erdbedeckter Teile (Widerlager,
Entwässerungsleitungen, Erdplanum etc.) sind dem AG vor Ver- bzw.
Anfüllen anzuzeigen.

Nach Auftragserteilung werden dem Auftragnehmer vom Auftraggeber
Ausführungsunterlagen digital kostenlos zur Verfügung gestellt:

Alle gegebenen Anweisungen in Form von Zeichnungen und Schriften
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 Baubeschreibung

hat der Unternehmer auf Ordnungsmäßigkeit zu prüfen und sich bei
Unklarheit sofort, in jedem Fall jedoch vor Ausführung, mit der
Bauleitung auseinander zu setzen.

Alle Vermessungsarbeiten sind Sache des AN. Der AG führt lediglich
Kontrollmessungen durch.

Sowohl der Arbeitsbeginn sowie die Fertigstellung ist dem
Auftraggeber (AG) schriftlich per Mail mitzuteilen. Die Arbeiten sind
erst nach örtlicher Einweisung des Auftragnehmer (AN) durch den
Auftraggeber aufzunehmen. 

Schriftliche Informationspflichten des AN gegenüber des AG
(Bauüberwachung):
·  Baustelleneinrichtung mind. 3 Arbeitstage zuvor
·  Einrichtung von Lager 
 und Einschlagplätzen mind. 3 Arbeitstage zuvor
·  Arbeitsbeginn mind. 3 Arbeitstage zuvor
·  Arbeitsunterbrechung unmittelbar mit Begründung
·  Arbeitsende  mind. 3 Arbeitstage zuvor
·  Lieferungen  mind. 3 Arbeitstage zuvor
·  Abnahme von 
 Teilleistungen 2 Wochen zuvor
·  Endabnahme 2 Wochen zuvor
·  Pflegearbeiten 
 (Beginn und Ende) mind. 3 Arbeitstage zuvor
·  Wässern 
 (Beginn und Ende) mind. 3 Arbeitstage zuvor
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1 Titel BE / Vorbereitende Arbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

1   Titel   BE / Vorbereitende Arbeiten 

1.1 Baustelleneinrichtung

Baustelle einrichten
Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen

Durchführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen,

bereitstellen und -soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert berechnet wird -

betriebsfertig aufstellen und vorhalten.

Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, und dgl., soweit

erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten.

Strom-, Wasser- sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle,

soweit erforderlich, herstellen.

Erforderliche Zufahrtswege zur Baustelle sowie Lagerplätze, Einzäunungen,

sonstige Platzbefestigungen und Wege im Unterkünfte, Werkstätten,

Lagerschuppen, Abgrenzungen Baustellenbereich anlegen.

Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die

Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen.

1 psch GP ............................

1.2 Baustelle räumen

Baustelle räumen
Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen.

Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand

unter Wahrung der landschafts- pflegerischen Belange ordnungsgemäß

herrichten. Verunreinigungen beseitigen.

Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle

gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die

Pauschale für alle Leistungen des Leistungsverzeichnisses.

1 psch GP ............................

1.3 Verkehrssicherung

Verkehrssicherung
Einrichtungen zur Verkehrssicherung, zur Verkehrsumlenkung und
Verkehrsregelung nach Maßgabe der Stadt Vreden mit der erforderlichen
Beschilderung und Beleuchtung einschließlich Antransport, Vorhalten,
Warten und Umsetzen der erforderlichen Gebots-und Hinweisschilder usw.
während der Bauzeit.
Nach Beendigung der Bauzeit aufgestellte Schilder, Leiteinrichtungen usw.
abbauen, abfahren und benutzte Flächen in den ursprünglichen Zustand
zurückversetzen.

1 psch GP ............................

        
Übertrag: ................................
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1 Titel BE / Vorbereitende Arbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

1.4 Absteckarbeiten ausführen

Absteckarbeiten ausführen
Sämtliche Absteckarbeiten sind vom AN auszuführen. Die notwendigen
Hauptachspunkte werden digital vom AG an den AN übergeben. Die
notwendigen Kleinpunkte hat der AN eigenverantwortlich abzustecken.
Sämtliche An,- und Abfahrten eines Vermessungstrupps sowie Sicherung
der beschriebenen Absteckpunkte ist Sache des AN und sind bei der
Kalkulation einzukalkulieren.

1 psch GP ............................

1.5 Vegetationsflächen mähen, fräsen

Vegetationsflächen mähen, fräsen
Vegetationsflächen an Böschungen und in Ebenen mähen.
Mähgut entfernen. Mähgut geht in den Besitz des AN und ist zu beseitigen.
Vegetationsdecke vor Oberbodenabtrag mit Bodenfräse oder Scheibenegge
min. 15 cm tief aufreißen und so zerkleinern, dass keine Plaggen über 0,05
m² verbleiben. Einschließlich Erschwernisse in Randbereichen.

2.400 m² EP ......................... GP ............................

1.6 Unterbau aufnehmen bis 40 cm, Eigentum AN

Unterbau aufnehmen 10-40 cm, Eigentum AN
bauseitig vorhandenes Unterbaumaterial aufnehmen, laden und in Eigentum
AN abfahren.
Stärke bis 40 cm;
Die Zwischenlagerung findet keine gesonderte Vergütung.

10 m³ EP ......................... GP ............................

1.7 Fremdstoffe entsorgen

Fremdstoffe entsorgen
Unrat, größere Steine, Holzstämme, Betonreste und dergleichen aufnehmen.
Sämtliches aufgenommenes Material in Eigentum des AN übernehmen und
beseitigen.

5 m³ EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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1 Titel BE / Vorbereitende Arbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

1.8 Feinplanum Pflanzfläche

Feinplanum Pflanzflächen
Feinkrümliges Feinplanum für zukünftige Pflanzflächen, Wiesen und
Rasensaaten herstellen, zulässige Abweichung von der Sollhöhe: 5 cm,
Anschlüsse an Wege, Plätze und sonstige Beläge 1-2 cm unter
Belagsoberfläche. Abrechnung nach Fläche.

2.400 m² EP ......................... GP ............................

1.9 Einschlagplatz für Gehölze einrichten

Einschlagplatz für Gehölze einrichten
Einschlagplatz für Gehölze einrichten, unterhalten und nach Abschluss der
Arbeiten räumen. Platz wildsicher einzäunen. Fläche nach Unterlagen des
AG. Geräumte Fläche entsprechend dem ursprünglichen Zustand wieder
herrichten.Die Fläche für den Einschlagplatz stellt der AG zur Verfügung.

1 psch GP ............................

1.10 Gehölze mit Ballen einschlagen

Gehölze mit Ballen einschlagen
Gehölze mit Ballen oder Container übersichtlich, nach Arten und Größen
getrennt, einschlagen. Ballen/Container allseitig mit lockerem Boden oder
Mulchstoff umgeben. Gehölze im Einschlag feucht halten. Liefern der
Gehölze wird gesondert vergütet. Gehölze = Hoch-/ Halbstamm

50 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  1  

  BE / Vorbereitende Arbeiten , Netto: ...............................
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2 Titel Pflanzenlieferung 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

2   Titel   Pflanzenlieferung 

Allgemeine Regeln für die Pflanzenlieferung

Allgemeine Regeln für die Pflanzenlieferung.
Bäume, Gehölze und Stauden müssen den Gütebestimmung der FLL
entsprechen. Blumenzwiebeln, -bulben und -knollen sowie den dafür
geltenden Qualitätsnormen nach EG-Verordnung entsprechen.
Die Pflanzen sind nach Gattung, Art und Sorte gemäß Pflanzenliste zu
liefern.
Ersatzlieferungen werden nicht akzeptiert.
Pflanzen die nach Austrieb oder Blüte sich als Fehllieferung herausstellen,
sind vom AN kostenfrei zu ersetzen.

Vorbemerkung Pflanzarbeiten:
Die Arbeiten dürfen nur von ausgebildeten Gärtner durchgeführt werden. Ein
Nachweis über die Qualifikation ist auf Verlangen des AG zu erbringen.

Kompensation 1 und 8

Kompensation 1 und 8

2.1 Tilia europaea 'Pallidia'

Tilia europaea ‘Pallidia‘ (Kaiserlinde) liefern:
Qualität: H. 3xv mDB. StU 18-20 cm

10 St EP ......................... GP ............................

2.2 Prunus spinosa

Prunus spinosa (Schlehe) liefern:
Qualität: Str. 2xv Höhe 60-100 cm

250 St EP ......................... GP ............................

2.3 Crataegus monogyna

Crataegus monogyna (Weißdorn) liefern:
Qualität: Str. 2xv Höhe 60-100 cm

170 St EP ......................... GP ............................

2.4 Rosa canina

Rosa canina (Heckenrose) liefern:
Qualität: Str. 2xv Höhe 60-100 cm

250 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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2 Titel Pflanzenlieferung 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

2.5 Carpinus betulus

Carpinus betulus (Hainbuche) liefern:
Qualität: Str. 2xv Höhe 60-100 cm

250 St EP ......................... GP ............................

2.6 Corylus avellana

Corylus avellana (Haselnuss) liefern:
Qualität: Str. 2xv Höhe 60-100 cm

250 St EP ......................... GP ............................

Hinweis Obstbäume

Hinweis Obstbäume
Die Obstbäume sind nach der Qualitätsrichtlinie des Bundes deutscher
Baumschulen (BdB) bzw. Deutscher Markenbaumschulen zu beziehen.

Kompensation 2

Kompensation 2

2.7 Apfel 'Boikenapfel'

Apfel 'Boikenapfel' liefern:
Qualität: H. 3xv StU 12-14 cm

1 St EP ......................... GP ............................

2.8 Apfel 'Gravensteiner'

Apfel 'Gravensteiner' liefern:
Qualität: H. 3xv StU 12-14 cm

1 St EP ......................... GP ............................

2.9 Apfel 'Kaiser Wilhelm'

Apfel 'Kaiser Wilhelm' liefern:
Qualität: H. 3xv StU 12-14 cm

3 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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2 Titel Pflanzenlieferung 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

2.10 Apfel 'Schöner aus Nordhausen'

Apfel 'Schöner aus Nordhausen' liefern:
Qualität: H. 3xv StU 12-14 cm

1 St EP ......................... GP ............................

2.11 Pyrus 'Gellerts Butterbirne'

Prunus 'Gellerts Butterbirne' liefern:
Qualität: H. 3xv StU 12-14 cm

1 St EP ......................... GP ............................

2.12 Pyrus 'Neue Poiteau'

Prunus 'Neue Poiteau' liefern:
Qualität: H. 3xv StU 12-14 cm

1 St EP ......................... GP ............................

2.13 Prunus 'Büttners Rote Knorpel'

Prunus 'Büttners Rote Knorpel' liefern:
Qualität: H. 3xv StU 12-14 cm

1 St EP ......................... GP ............................

2.14 Prunus 'Große Schwarze Knorpel'

Prunus 'Große Schwarze Knorpel' liefern:
Qualität: H. 3xv StU 12-14 cm

1 St EP ......................... GP ............................

Kompensation 5

Kompensation 5

2.15 Alnus glutinosa

Alnus glutinosa (Schwarzerle) liefern:
Qualität: Str.2xv o.B. Höhe 60-120 cm

217 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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2 Titel Pflanzenlieferung 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

2.16 Ulmus laevis

Ulmus laevis (Flatterulme) liefern:
Qualität: Str.2xv o.B. Höhe 60-120 cm

62 St EP ......................... GP ............................

2.17 Quercus robur

Quercus robur (Stieleiche) liefern:
Qualität: Str.2xv o.B. Höhe 60-120 cm

31 St EP ......................... GP ............................

2.18 Populus nigra

Populus nigra (Schwarzpappel) liefern:
Qualität: Str.2xv o.B. Höhe 60-120 cm

31 St EP ......................... GP ............................

Kompensation 7

Kompensation 7

2.19 Acer pseudoplatanus ‘Bruchem‘

Acer pseudoplatanus ‘Bruchem‘ (Bergahorn) liefern:
Qualität: H. 3xv mDB. StU 18-20 cm

19 St EP ......................... GP ............................

Kompensation 9

Kompensation 9

2.20 Acer campestre

Acer campestre (Feldahorn) liefern:
Qualität: H. 3xv mDB. StU 16-18 cm

7 St EP ......................... GP ............................

2.21 Alnus glutinosa

Alnus glutinosa (Schwarzerle) liefern:
Qualität: H. 3xv mDB. StU 14-16 cm

7 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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2 Titel Pflanzenlieferung 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Hecke an Umzäunung

Hecke an Umzäunung

2.22 Ligustrum vulgare

Ligustrum vulgare (Liguster) liefern:
Qualität: HE. 2xv o.B. Höhe 60-100 cm

80 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  2  

  Pflanzenlieferung , Netto: ...............................
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3 Titel Pflanz- und Saatarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

3   Titel   Pflanz- und Saatarbeiten 

Hinweis Pflanzarbeiten

Hinweis Pflanzarbeiten
Bereich Pflanzarbeiten
Der AG behält sich vor, die zu liefernden Hoch- und Halbstämme, vor
Anlieferung u.a. hinsichtlich der Qualität, des allgemeinen Zustandes und der
Wuchsform auf Eignung zu prüfen. Erst nach Freigabe durch den AG wird
eine Verwendung der betreffenden Gehölze zugelassen, nicht freigegebene
Gehölze werden zurückgewiesen.
Die Pflanzen der nachstehenden Positionen sind gem. DIN 18 916 zu liefern
und zu pflanzen. Pflanzen sind gem. Pflanzplan zu pflanzen. Die Gehölze
sind unmittelbar nach dem Pflanzen entsprechend zu wässern. Dies ist mit in
den entspr. Positionen 'Hochstämme pflanzen', einzukalkulieren.
Hinweistext zum Titel Pflanzenlieferung und -arbeiten
Lieferung:
- Pflanzen lt. Allgemeiner Gütebestimmung des 'Bundes
Deutscher Markenbaumschulen' in 1. Qualität.
Die Abnahme der Pflanzung erfolgt nach Beendigung der
Fertigstellungspflege:
Die Pflanzung erfolgt nach DIN 18916 und beinhaltet die folgenden
Leistungen:

- Das Abladen der Pflanzen einschl. Zwischentransport zum Pflanzstandort,
die erforderlichen Erdarbeiten zur Herstellung der Pflanzgruben, den
Pflanzvorgang mit allen erforderlichen Nebenarbeiten, die Herstellung der
Gießränder, den Gehölzschnitt, sowie das Anwässern.

- Pflanzen, die nicht sofort eingepflanzt werden können, sind schattig zu
lagern, anzufeuchten und abzudecken.

- Pflanzen, die nicht am selben Tag gepflanzt werden sind einzuschlagen,
feucht zu halten und vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen (inkl. aller
erforderlicher Erdarbeiten).
Bäume:
Vom Bieter ist die Baumschule anzugeben, von der er die Ware bezieht.
Bieterangaben: Die Pflanzen werden bezogen von:

'..........'
(Name der Baumschule)

Ein sauberer, waagerechter Gießrand von 15 cm Höhe und ca. 100 cm
Durchmesser ist für die Dauer der 1. Vegetationsperiode auszubilden und
anschließend zu beseitigen.
Bei der Pflanzung mit Hochstämme ist das ausgeschriebene Substrat zu
verwenden.
Das Erstellen der Pflanzgrube für Bäume wird gesondert vergütet.

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Bepflanzung RRB Südlohner Diek (2026_06)

            
01 Niederschlagswasserbehandlung- und Rückhaltung, BepflanzungLV

3 Titel Pflanz- und Saatarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

3.1 Gehölzwurzeln in Schutzlös. tauchen Algenkonzentrat

Gehölzwurzeln in Schutzlös. tauchen Algenkonzentrat
Gehölzwurzeln ohne Ballen unmittelbar nach Entnahme aus dem Einschlag
bzw. vor Pflanzung in Schutzlösung tauchen.
Schutzlösung = Algenkonzentrat, Anwendung nach Herstellerangabe.

1.591 St EP ......................... GP ............................

3.2 Pflanzlochbeigabe Humus-Kompost 0/15

Pflanzlochbeigabe Humus-Kompost 0/15
als Pflanzlochbeigabe liefern, mit vorhandenem Bodenaushub mischen und
Gemisch um den Wurzelballen einfüllen und verdichten.
Als Reifkompost, gütegesichert nach RAL-GZ 251 hergestellt aus
sortenreinem, getrennt gesammelten Grüngut.

Mischungsverhältnis:
Pflanzlochaushub : Humus-Kompost 4:1
Anwendung: 25-30 Liter / Hochstamm

Entsorgung von überschüssigem Boden ist mit einzukalkulieren.

Bieterangaben:
Das Baumsubstrat wird bezogen von:

'..........'
(Vom Bieter einzutragen)

1.350 l EP ......................... GP ............................

3.3 Hochstämme pflanzen

Gehölze pflanzen
Gehölze nach DIN 18916 pflanzen. Pflanzschnitt durchführen. Pflanzloch
herstellen. Gießrand entsprechend gemäß Pos. 4.50 anlegen. Brauchbaren
Boden wieder einbauen. Hochstämme liefern wird gesondert vergütet.
Pflanzloch ca. 100 x 100 x 100 cm. Die Pflanzung beinhaltet einen
Weißanstrich der Rinde gegen Hitze / Frost (Sonnenkrose), welcher min. 3
Vegetationsjahre überdauern muss. Bodenverbesserungsstoffe nach
Unterlagen des AG mit dem brauchbaren Boden vermischen.
Bodenverbesserungsstoffe werden gesondert vergütet. Überschüssigen
Boden der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

50 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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3 Titel Pflanz- und Saatarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

3.4 Verbisschutz Hochstamm

Verbissschutz Hochstamm
Verbiss-, Fege- und Nagerschutz,
aus Hart-PVC,
mit Löcherung - Licht und Luftdurchlässig,
für Stammumfang bis 20 cm

Höhe: 120 cm

42 St EP ......................... GP ............................

3.5 Baumanbindung als Dreibock (Kurzanbindung)

Baumanbindung als Dreibock (Kurzanbindung)
Herstellen einer stabilen, bodennahen Baumverankerung als Kurzanbindung
(Dreibock) für Hochstämme direkt nach der Pflanzung.Die Ausführung
umfasst folgende Teilschritte und Materialien:
Baumpfähle: Lieferung und fachgerechtes Einbringen von 3 Stück zylindrisch
gefrästen, geschälten und imprägnierten Nadelholzpfählen (Kiefer oder
Fichte).Abmessungen: Länge ca. 1,50 m, Durchmesser 8–10 cm, einseitig
gefast und am Fuß angespizt.
Einbautiefe: Die Pfähle sind ca. 50–60 cm tief außerhalb des Wurzelballens
in den gewachsenen Boden einzuschlagen. Die verbleibende oberirdische
Höhe beträgt ca. 90–100 cm.
Anbindung: Fachgerechte Fixierung des Baumstammes an der Konstruktion
unter Verwendung von verrottbarem, UV-stabilisiertem und breitem Gurtband
(Breite mind. 3–4 cm). Das Gurtband ist als Achterschlinge
materialschonend um den Stamm zu führen und an den Pfählen mittels
Breitkopfstiften materialschonend zu befestigen, um ein Scheuern am
Stamm zu verhindern.
Baumschutz: Einlegen eines elastischen Scheuerschutzes (z. B. Kokosmatte
oder Schlauchstück) zwischen Stamm und Gurtband, falls erforderlich.Die
Verankerung muss so ausgerichtet sein, dass der Wurzelballen absolut
scherfest fixiert wird, während der Stamm im oberen Bereich frei im Wind
schwingen kann (Förderung des sekundären Dickenwachstums).

50 St EP ......................... GP ............................

3.6 Gießrand aus LDPE liefern und einbauen

Gießrand aus LDPE liefern und einbauen
Gießrand zur Bewässerung des Wurzelballens liefern und einbauen.
Gießrand rund um den Baumstamm ca. 10 cm eingraben und an der
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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3 Titel Pflanz- und Saatarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Baumverankerung mind. 3-fach dauerhaft fixieren. 
Sichtbare Gießrandhöhe ca. 20 cm. 

Durchmesser ca. 100 cm
Material: alterungsbeständig, UV-beständig,
wiederverwendbar, aus LDPE, Dicke 3 mm, Höhe 30 cm.

50 St EP ......................... GP ............................

3.7 Pflanzscheibe mulchen 10 cm dick

Pflanzscheibe mulchen 10 cm dick
Pflanzscheibe von Gehölz gleichmäßig dick mulchen.Pflanzscheibengröße,
Durchmesser = 40 cm.
Mulch 'Rindenmulch 0/40 mm'
Mulchschicht = 10 cm dick.

1.591 St EP ......................... GP ............................

3.8 Sträucher pflanzen

Sträucher pflanzen
Sträucher nach DIN 18916 pflanzen. Pflanzschnitt durchführen. Pflanzloch
herstellen. Gießrand entsprechend Pflanzlochgröße anlegen. Brauchbaren
Boden wieder einbauen. Gehölze liefern wird gesondert vergütet. Pflanzloch
ca. 50 x 50 x 50 cm. Bodenverbesserungsstoffe nach Unterlagen des AG mit
dem brauchbaren Boden vermischen. Bodenverbesserungsstoffe werden
gesondert vergütet. Überschüssigen Boden der Verwertung nach Wahl des
AN zuführen.

1.077 St EP ......................... GP ............................

3.9 Wiesenansaat liefern und ansäen

Wiesenansaat liefern und ansäen
Sattgutmischung liefern.

Mischung aus 50 % Blumenanteil und 50 % Grasanteil.
Mischung abgestimmt auf Ursprungsgebiet 2 "Westdeutsches Tiefland mit
unterem Weserbergland".

Wiesenansaat gem. Bepflanzungsplan in Flächen und Böschungen einsäen
und anwalzen.

Wuchshöhe zwischen 70-100 cm
Aussaatmenge 4g/m² bzw. nach Herstellerangaben.

1.300 m² EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 08.10.2026 - Seite 16



 

Leistungsverzeichnis Bepflanzung RRB Südlohner Diek (2026_06)

            
01 Niederschlagswasserbehandlung- und Rückhaltung, BepflanzungLV

3 Titel Pflanz- und Saatarbeiten 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

3.10 Rasensaat

Rasensaat RSM 7.1.2
Rasensaat  RSM 7.1.2 Landschaftsrasen Standart mit Kräutern in
Grünstreifen.
Rasensaat liefern und gemäß DIN 18917 vorbereiten, einsäen und
nacharbeiten.

Aussaatmenge 20gr./m²
Abrechnung nach bearbeiteter Fläche.
Saatgutnachweis durch Lieferscheine.

500 m² EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  3  

  Pflanz- und Saatarbeiten , Netto: ...............................
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4 Titel Fertigstellungspflege 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

4   Titel   Fertigstellungspflege 

Fertigstellungspflege

Hinweis
Für die Fertigstellungspflege gilt die DIN 18916 Abschnitt 7. Die
Fertigstellungspflege beginnt nach Abschluss der Pflanzarbeiten und umfasst
eine Vegetationsperiode.

4.1 Fertigstellungspflege Hochstamm

Fertigstellungspflege Halb-/ Hochstamm
Fertigstellungspflege nach DIN 18 916 Abschnitt 6 fachgerecht durchführen.
Durch den Oberboden/Rasen gewachsener unerwünschter Aufwuchs ist zu
entfernen. Der Rasen ist wieder herzurichten. Steine, Unrat ab 5 cm
Durchmesser, sowie schwer verrottbare Pflanzenteile sind abzusammeln und
Dauerunkräuter händisch auszugraben. Die Bäume sind auf Befall durch
Krankheiten und Schädlinge zu überwachen. Bei Befall sind entsprechende
Maßnahmen nach Rücksprache mit der Bauleitung durchzuführen.
Verankerungen sind zu überprüfen und gegebenenfalls nachzurichten bzw.
zu ergänzen. Die Pflegegänge sind der Bauleitung rechtzeitig anzukündigen.
Anfallendes Material wird Eigentum des AN und ist fachgerecht zu
entsorgen. Der Einsatz von chemischen Mitteln ist nicht gestattet.
50 Bäume pro Pflegegang(Stück)

3 St EP ......................... GP ............................

4.2 Fertigstellungspflege Sträucher

Fertigstellungspflege Sträucher
Fertigstellungspflege für gesetzte Sträucher durchführen. Rasen und
Unkräuter im Vegetationsradius des Strauches mit geeigneten Geräten
mulchen. 
Mulchgut auf Boden belassen.
Die Pflegegänge sind der Bauleitung rechtzeitig anzukündigen. 
1077 Sträucher pro Pflegegang(Stück)

3 St EP ......................... GP ............................

4.3 Wässern Hochstamm

Wässern Hochstamm
Hochstämme wässern. Bäume im Rahmen der Fertigstellungspflege nach
Absprache mit der Bauleitung wässern (einschl. Wasserlieferung)
Mindestwassermenge je Stück und Arbeitsgang: 100 l. Die
Bewässerungsgänge sind der Bauleitung rechtzeitig vorher anzukündigen.
50 Bäume x 100l = 1 Pauschale

6 psch EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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4 Titel Fertigstellungspflege 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

4.4 Wässern Wiesenansaat

Wässern Wiesenansaat
Wässern der Wiesenansaat im Rahmen der Fertigstellungspflege nach
Absprache mit der Bauleitung wässern (einschl. Wasserlieferung).
Mindestwassermenge für Pflanzflächen: 25 l/m². Die Bewässerungsgänge
sind der Bauleitung rechtzeitig vorher anzukündigen.
5 Arbeitsgänge nach Erforderniss.
Abrechnung nach Anzahl der Arbeitsgänge als Pauschale.
1 Arbeitsgang = 1300 m² Fläche = 1 Pauschale

6 psch EP ......................... GP ............................

4.5 Zwischenmahd der Ansaaten

Zwischenmahd der Ansaaten
nach Bedarf in der Vegetationszeit von Juli bis September.
Schnitthöhe 10 cm, Mahdgut abtragen und entsorgen.
Maschineneinsatz: Balkenmäher
1 Mahd = 1.300m² = 1 Pauschale

2 psch EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  4  

  Fertigstellungspflege , Netto: ...............................
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5 Titel Entwicklungspflege

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

5   Titel   Entwicklungspflege

Entwicklungspflege

Die Entwicklungspflege schließt an der Fertigstellungspflege an und dauert
drei Jahre.

5.1 Enticklungspflege Hochstamm

Enticklungspflege Hochstamm
wie Fertigstellungspflege für die drei darauf folgenden Jahre.
3 Pflegegänge pro Jahr(Stück)

3 St EP ......................... GP ............................

5.2 Entwicklungspflege Sträucher

Entwicklungspflege Sträucher
wie Fertigstellungspflege für die drei darauf folgenden Jahre.
3 Pflegegänge pro Jahr(Stück)

3 St EP ......................... GP ............................

5.3 Wässern Hochstamm

Wässern Hochstamm
wie Fertigstellungspflege für die drei darauf folgenden Jahre.

18 psch EP ......................... GP ............................

5.4 Wässern Wiesenansaat

Wässern Wiesenansaat
wie Fertigstellungspflege für die drei darauf folgenden Jahre.

18 psch EP ......................... GP ............................

5.5 Zwischenmahd der Ansaat

Zwischenmahd der Ansaat
wie Fertigstellungspflege für die drei darauf folgenden Jahre.

6 psch EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  5  

  Entwicklungspflege, Netto: ...............................
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