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Leistungsverzeichnis

Bepflanzung RRB Siidlohner Diek (2026_06)

01 LV Niederschlagswasserbehandlung- und Riickhaltung, Bepflanzung

Baubeschreibung

Beschreibung

Die Stadt Vreden hat westlich des Berkelsees, an der Stral’e Up de
Hacke ein Regenrickhalte-/ bzw. Klarbecken errichtet.

Als Kompensationsmalinahme sind verschiedene PflanzmalRnahmen
vorgesehen:

- Anlage einer Baumreihe und Anlage einer 3-reihigen Hecke entlang
der Strafde "Up de Hacke" (Komp- 1)

- Anlage einer Streuobstwiese im Bereich des ndrdlichen geplanten
Radweges (Komp. 2)

- Ergénzende Aufforstung des vorhandenen Waldbestandes (Komp. 5)
- Anlage einer Baumreihe vom Spielplatz bis zum "Berkelbach" (Komp.
7)

- Anlage einer 5-reihigen Hecke entlang des slidlichen geplanten
Radweges (Komp. 8)

- Anlage von zwei Baumgruppen im stdlichen Bereich des geplanten
Radweges (Komp. 9)

Die Zufahrt erfolgt Gber den Betriebsweg an der Stadlohner Stral3e.
In dem BaumaRnahmenbereich sind ausschliellich geschotterte 3,0 m
breite Wege angelegt.

Schutz des Bodens und des Grundwassers

Die gesetzlichen Vorschriften sind zu beachten (Bodenschutzgesetz,
DIN 18915 "Bodenarbeiten", DIN 19731 "Verwertung von
Bodenmaterial").

Die Betankung und Wartung der Baumaschinen oder Baufahrzeugen
erfolgt ausschlieBlich auf versiegelten Flachen, um eine
Verunreinigung von Wasser und Boden zu vermeiden.

Schutz vorhandener Vegetationsbestinde

Des Weiteren ist der bauzeitliche Schutz vorhandener héherwertiger
Vegetationsbestande, hier insb. Gehdlze nach den gangigen Praktiken
(RAS-LP4, DIN 18920 "Vegetationstechnik im Landschaftsbau -
Schutz von Baumen, Pflanzenbestdnden und Vegetationsflachen bei
BaumafRnahmen") einzuhalten:

- RAS-LP 4 (1999): Richtlinien fur die Anlage von StralRen - Teil:
Landschaftspflege - Abschnitt 4: Schutz von Baumen,
Vegetationsbestdnden und Tieren bei Baumalinahmen.

- DIN 18920 2014: Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Schutz von
Baumen, Pflanzenbestanden und Vegetationflachen bei
BaumafRnahmen, Beuth Verlag, Berlin, 8 S.

Kalkulation

Die Hauptmassen des nachfolgenden Leistungsverzeichnisses
betragen wie folgt:

- 1077 Stk Straucher liefern und pflanzen
- 50 St Hoch-/Halbstamm liefern und pflanzen
-1.300 m? Wiesenansaat vorbereiten und saen

Als Kalkulationsgrundlage ist ein Lageplan MaRstab 1:500 den
Unterlagen beigefligt.
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Leistungsverzeichnis Bepflanzung RRB Siidlohner Diek (2026_06)

01 LV Niederschlagswasserbehandlung- und Riickhaltung, Bepflanzung

Baubeschreibung

Anmerkung:

Der Auftragnehmer hat sich vor Abgabe des Angebotes von den
ortlichen Gegebenheiten zu Uberzeugen und in Kenntnis zu setzen.
Nachforderungen, die aus Unkenntnis zur Ortlichkeit resultieren,
werden nicht akzeptiert.

Baubeginn ab: November 2026
geplanter Baufertigstellung: Anfang Februar 2027

Angebotspreisbindung:

Der AN hat einzukalkulieren und erklart verbindlich und
unwiderruflich eine Preisbindung des Gesamtangebotes bis Ende
2026.

Zu schutzende Bereiche und Objekte

Festpunkte, Grenzmarkierungen sowie Verkehrseinrichtungen und
bauliche Anlagen sind vor Aufnahme der Bauarbeiten festzustellen, zu
sichern und nach Beendigung der Bauarbeiten dem AG zu Ubergeben.
Eine besondere Vergltung der Vorarbeiten des AN erfolgt nicht. Die
Kosten fir die Wiederherstellung beschadigter oder abhanden
gekommener Festpunkte, Grenzmarkierungen, Verkehrseinrichtungen
und bauliche Anlagen trégt der AN.

Kandle und Versorgungsleitungen sind vor Beschadigungen bzw.
Verunreinigungen zu schitzen. Fir trotzdem  verursachte
Beschadigungen und Verunreinigungen haftet der AN. Die Erkundung
und Sicherung vorhandener Leitungen im Baufeld sind Sache des AN.
Die Versorgungsleitungen sind z. T. verlegt. Das Verlegen bzw.
Umlegen von Versorgungsleitungen wahrend der Bauzeit hat der AN
zu dulden. Der AN kann hieraus keinen Vergltungsanspruch ableiten.
Der Bauablauf ist mit den Versorgungstragern abzustimmen.

Im Bereich der KompensationsmalRinahme 1 liegt eine Wasserleitung
der Lokalwerke und die Stromversorgung des Funkturm der Telefonica
Germany GmbH. Darliber hinaus sind weitere Leitungen der
Lokalwerke und Tyssengas im Bereich zwischen der Fahrbahn Up de
Hacke und der KompensationsmaRnahme 1 verlegt. Angaben auf
Vollstédndigkeit ohne Gewahr.

Ausfuhrung der Bauleistung

Die Arbeiten sind nach Abstimmung mit dem AG innerhalb der
vereinbarten Frist zu beginnen und ohne Unterbrechung
durchzufihren.

Die schadlose Ableitung des Tageswassers obliegt dem AN.

Die Fertigstellung erdberthrter und erdbedeckter Teile (Widerlager,
Entwéasserungsleitungen, Erdplanum etc.) sind dem AG vor Ver- bzw.
Anfillen anzuzeigen.

Nach Auftragserteilung werden dem Auftragnehmer vom Auftraggeber
Ausfuhrungsunterlagen digital kostenlos zur Verfugung gestellit:

Alle gegebenen Anweisungen in Form von Zeichnungen und Schriften
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Leistungsverzeichnis

Bepflanzung RRB Siidlohner Diek (2026_06)

01 LV Niederschlagswasserbehandlung- und Riickhaltung, Bepflanzung

Baubeschreibung

hat der Unternehmer auf Ordnungsmafigkeit zu prifen und sich bei
Unklarheit sofort, in jedem Fall jedoch vor Ausflihrung, mit der
Bauleitung auseinander zu setzen.

Alle Vermessungsarbeiten sind Sache des AN. Der AG fihrt lediglich
Kontrollmessungen durch.

Sowohl der Arbeitsbeginn sowie die Fertigstellung ist dem
Auftraggeber (AG) schriftlich per Mail mitzuteilen. Die Arbeiten sind
erst nach ortlicher Einweisung des Auftragnehmer (AN) durch den
Auftraggeber aufzunehmen.

Schriftliche Informationspflichten des AN gegenlber des AG

(Bauliberwachung):
. Baustelleneinrichtung mind. 3 Arbeitstage zuvor
. Einrichtung von Lager

und Einschlagplatzen mind. 3 Arbeitstage zuvor
. Arbeitsbeginn mind. 3 Arbeitstage zuvor
. Arbeitsunterbrechung unmittelbar mit Begrindung
. Arbeitsende mind. 3 Arbeitstage zuvor
. Lieferungen mind. 3 Arbeitstage zuvor
. Abnahme von

Teilleistungen 2 Wochen zuvor
. Endabnahme 2 Wochen zuvor
. Pflegearbeiten

(Beginn und Ende) mind. 3 Arbeitstage zuvor
. Wassern

(Beginn und Ende) mind. 3 Arbeitstage zuvor
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Leistungsverzeichnis Bepflanzung RRB Siidlohner Diek (2026_06)

01 LV Niederschlagswasserbehandlung- und Riickhaltung, Bepflanzung
1 Titel BE / Vorbereitende Arbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

1 Titel BE / Vorbereitende Arbeiten

1.1 Baustelleneinrichtung

Baustelle einrichten

Gerate, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemafen
Durchfiihrung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen,
bereitstellen und -soweit der Gerateeinsatz nicht gesondert berechnet wird -
betriebsfertig aufstellen und vorhalten.

Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubiros, und dgl., soweit
erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten.

Strom-, Wasser- sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. fir die Baustelle,
soweit erforderlich, herstellen.

Erforderliche Zufahrtswege zur Baustelle sowie Lagerplatze, Einzaunungen,
sonstige Platzbefestigungen und Wege im Unterkinfte, Werkstatten,
Lagerschuppen, Abgrenzungen Baustellenbereich anlegen.
Oberbodenarbeiten  einschl.  Beseitigen von  Aufwuchs fir die
Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausfiihren.

1 psch GP

1.2 Baustelle raumen

Baustelle raumen

Baustelle von allen Gerédten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. rdumen.
Benutzte Flachen und Wege entsprechend dem urspringlichen Zustand
unter Wahrung der landschafts- pflegerischen Belange ordnungsgemaf
herrichten. Verunreinigungen beseitigen.

Soweit nicht fur bestimmte Leistungen fir das R&umen der Baustelle
gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die
Pauschale fur alle Leistungen des Leistungsverzeichnisses.

1 psch GP i

1.3 Verkehrssicherung

Verkehrssicherung

Einrichtungen zur Verkehrssicherung, zur Verkehrsumlenkung und
Verkehrsregelung nach MalRRgabe der Stadt Vreden mit der erforderlichen
Beschilderung und Beleuchtung einschlieBlich Antransport, Vorhalten,
Warten und Umsetzen der erforderlichen Gebots-und Hinweisschilder usw.
wahrend der Bauzeit.

Nach Beendigung der Bauzeit aufgestellte Schilder, Leiteinrichtungen usw.
abbauen, abfahren und benutzte Flachen in den urspriinglichen Zustand
zurlckversetzen.

1 psch GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 08.10.2026 - Seite 5




Leistungsverzeichnis Bepflanzung RRB Siidlohner Diek (2026_06)

01 LV Niederschlagswasserbehandlung- und Riickhaltung, Bepflanzung
1 Titel BE / Vorbereitende Arbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
1.4 Absteckarbeiten ausfiihren

Absteckarbeiten ausfiihren

Samtliche Absteckarbeiten sind vom AN auszufiihren. Die notwendigen
Hauptachspunkte werden digital vom AG an den AN (bergeben. Die
notwendigen Kleinpunkte hat der AN eigenverantwortlich abzustecken.
Samtliche An,- und Abfahrten eines Vermessungstrupps sowie Sicherung
der beschriebenen Absteckpunkte ist Sache des AN und sind bei der
Kalkulation einzukalkulieren.

1 psch GP oo

1.5 Vegetationsflaichen méhen, frasen

Vegetationsflaichen mahen, frasen

Vegetationsflachen an Béschungen und in Ebenen mahen.

Mahgut entfernen. Mahgut geht in den Besitz des AN und ist zu beseitigen.
Vegetationsdecke vor Oberbodenabtrag mit Bodenfrase oder Scheibenegge
min. 15 cm tief aufreilen und so zerkleinern, dass keine Plaggen Uber 0,05
m?2 verbleiben. Einschliel3lich Erschwernisse in Randbereichen.

2.400 m? EP o GP s

1.6 Unterbau aufnehmen bis 40 cm, Eigentum AN

Unterbau aufnehmen 10-40 cm, Eigentum AN

bauseitig vorhandenes Unterbaumaterial aufnehmen, laden und in Eigentum
AN abfahren.

Starke bis 40 cm;

Die Zwischenlagerung findet keine gesonderte Vergutung.

10 m? EP o GP o

1.7 Fremdstoffe entsorgen

Fremdstoffe entsorgen

Unrat, groflere Steine, Holzstdmme, Betonreste und dergleichen aufnehmen.
Samtliches aufgenommenes Material in Eigentum des AN bernehmen und
beseitigen.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 08.10.2026 - Seite 6




Leistungsverzeichnis Bepflanzung RRB Siidlohner Diek (2026_06)

01 LV Niederschlagswasserbehandlung- und Riickhaltung, Bepflanzung
1 Titel BE / Vorbereitende Arbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
1.8 Feinplanum Pflanzflache

Feinplanum Pflanzflachen

Feinkrimliges Feinplanum fur zuklnftige Pflanzflachen, Wiesen und
Rasensaaten herstellen, zulassige Abweichung von der Sollhéhe: 5 cm,
Anschlisse an Wege, Platze und sonstige Belage 1-2 cm unter
Belagsoberflache. Abrechnung nach Flache.

2.400 m? EP o GP s

1.9 Einschlagplatz fiir Gehélze einrichten

Einschlagplatz fiir Gehdlze einrichten

Einschlagplatz flir Gehdlze einrichten, unterhalten und nach Abschluss der
Arbeiten rdumen. Platz wildsicher einzaunen. Flache nach Unterlagen des
AG. Geraumte Flache entsprechend dem urspriinglichen Zustand wieder
herrichten.Die Flache fur den Einschlagplatz stellt der AG zur Verfuigung.

1 psch GP

1.10 Gehdlze mit Ballen einschlagen

Geholze mit Ballen einschlagen

Gehdlze mit Ballen oder Container Ubersichtlich, nach Arten und GréfRen
getrennt, einschlagen. Ballen/Container allseitig mit lockerem Boden oder
Mulchstoff umgeben. Gehdlze im Einschlag feucht halten. Liefern der
Gehdlze wird gesondert vergutet. Geholze = Hoch-/ Halbstamm

50 St EP o GP s

Summe Titel 1
BE / Vorbereitende Arbeiten , Netto: ...
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Leistungsverzeichnis Bepflanzung RRB Siidlohner Diek (2026_06)

01 LV Niederschlagswasserbehandlung- und Riickhaltung, Bepflanzung
2 Titel Pflanzenlieferung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

2 Titel Pflanzenlieferung

Allgemeine Regeln fiir die Pflanzenlieferung

Allgemeine Regeln fir die Pflanzenlieferung.

Baume, Gehdlze und Stauden missen den Gutebestimmung der FLL
entsprechen. Blumenzwiebeln, -bulben und -knollen sowie den daflr
geltenden Qualitdtsnormen nach EG-Verordnung entsprechen.

Die Pflanzen sind nach Gattung, Art und Sorte gemaf Pflanzenliste zu
liefern.

Ersatzlieferungen werden nicht akzeptiert.

Pflanzen die nach Austrieb oder Blite sich als Fehllieferung herausstellen,
sind vom AN kostenfrei zu ersetzen.

Vorbemerkung Pflanzarbeiten:
Die Arbeiten dirfen nur von ausgebildeten Gartner durchgefiihrt werden. Ein
Nachweis Uber die Qualifikation ist auf Verlangen des AG zu erbringen.

Kompensation 1 und 8
Kompensation 1 und 8

21 Tilia europaea 'Pallidia’

Tilia europaea ‘Pallidia‘ (Kaiserlinde) liefern:
Qualitat: H. 3xv mDB. StU 18-20 cm

10 St EP ... GP oo
2.2 Prunus spinosa
Prunus spinosa (Schlehe) liefern:
Qualitat: Str. 2xv Héhe 60-100 cm
250 St EP ...l GP oo
2.3 Crataegus monogyna
Crataegus monogyna (WeiRdorn) liefern:
Qualitat: Str. 2xv Héhe 60-100 cm
170 St EP ... GP oo
2.4 Rosa canina
Rosa canina (Heckenrose) liefern:
Qualitat: Str. 2xv Héhe 60-100 cm
250 St EP ...l GP oo
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 08.10.2026 - Seite 8



Leistungsverzeichnis Bepflanzung RRB Siidlohner Diek (2026_06)

01 LV Niederschlagswasserbehandlung- und Riickhaltung, Bepflanzung
2 Titel Pflanzenlieferung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

25 Carpinus betulus

Carpinus betulus (Hainbuche) liefern:
Qualitat: Str. 2xv Héhe 60-100 cm

2.6 Corylus avellana

Corylus avellana (Haselnuss) liefern:
Qualitat: Str. 2xv Héhe 60-100 cm

Hinweis Obstbaume

Hinweis Obstbaume
Die Obstbaume sind nach der Qualitatsrichtlinie des Bundes deutscher
Baumschulen (BdB) bzw. Deutscher Markenbaumschulen zu beziehen.

Kompensation 2
Kompensation 2

2.7 Apfel '‘Boikenapfel'

Apfel '‘Boikenapfel’ liefern:
Qualitat: H. 3xv StU 12-14 cm

1St EP
2.8 Apfel 'Gravensteiner'

Apfel 'Gravensteiner' liefern:
Qualitat: H. 3xv StU 12-14 cm

1St EP o
29 Apfel 'Kaiser Wilhelm'

Apfel 'Kaiser Wilhelm' liefern:
Qualitat: H. 3xv StU 12-14 cm

3 St EP o

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis Bepflanzung RRB Siidlohner Diek (2026_06)
01 LV Niederschlagswasserbehandlung- und Riickhaltung, Bepflanzung

2 Titel Pflanzenlieferung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

210 Apfel 'Schoner aus Nordhausen'

Apfel 'Schoner aus Nordhausen' liefern:
Qualitat: H. 3xv StU 12-14 cm

1St EP GP

2.1 Pyrus 'Gellerts Butterbirne'

Prunus 'Gellerts Butterbirne' liefern:
Qualitat: H. 3xv StU 12-14 cm

1St EP GP

212 Pyrus 'Neue Poiteau’

Prunus 'Neue Poiteau’ liefern:
Qualitat: H. 3xv StU 12-14 cm

1St EP GP

213 Prunus 'Biittners Rote Knorpel'

Prunus 'Biittners Rote Knorpel’ liefern:
Qualitat: H. 3xv StU 12-14 cm

1St EP GP

214 Prunus 'GroRBe Schwarze Knorpel'

Prunus 'GroRe Schwarze Knorpel’ liefern:
Qualitat: H. 3xv StU 12-14 cm

1St EP o GP

Kompensation 5
Kompensation 5

215 Alnus glutinosa

Alnus glutinosa (Schwarzerle) liefern:
Qualitat: Str.2xv 0.B. Héhe 60-120 cm

217 St EP o GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 08.10.2026 - Seite 10




Leistungsverzeichnis

Bepflanzung RRB Siidlohner Diek (2026_06)

01 Lv

2 Titel Pflanzenlieferung

Niederschlagswasserbehandlung- und Riickhaltung, Bepflanzung

Nr. Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

216

217

218

219

2.20

2.21

Ulmus laevis

Ulmus laevis (Flatterulme) liefern:
Qualitat: Str.2xv 0.B. Héhe 60-120 cm

62 St
Quercus robur

Quercus robur (Stieleiche) liefern:
Qualitat: Str.2xv 0.B. Héhe 60-120 cm

31 St
Populus nigra

Populus nigra (Schwarzpappel) liefern:
Qualitat: Str.2xv 0.B. Héhe 60-120 cm

31 St

Kompensation 7
Kompensation 7

Acer pseudoplatanus ‘Bruchem®

Acer pseudoplatanus ‘Bruchem* (Bergahorn) liefern:

Qualitat: H. 3xv mDB. StU 18-20 cm

19 St

Kompensation 9
Kompensation 9

Acer campestre

Acer campestre (Feldahorn) liefern:
Qualitat: H. 3xv mDB. StU 16-18 cm

7 St

Alnus glutinosa

Alnus glutinosa (Schwarzerle) liefern:
Qualitat: H. 3xv mDB. StU 14-16 cm

7 St

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis Bepflanzung RRB Siidlohner Diek (2026_06)

01 LV Niederschlagswasserbehandlung- und Riickhaltung, Bepflanzung
2 Titel Pflanzenlieferung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Hecke an Umzdunung
Hecke an Umzdunung

2.22 Ligustrum vulgare

Ligustrum vulgare (Liguster) liefern:
Qualitat: HE. 2xv 0.B. Héhe 60-100 cm

Summe Titel 2

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 08.10.2026 - Seite 12



Leistungsverzeichnis Bepflanzung RRB Siidlohner Diek (2026_06)

01 LV Niederschlagswasserbehandlung- und Riickhaltung, Bepflanzung
3 Titel Pflanz- und Saatarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

3 Titel Pflanz- und Saatarbeiten

Hinweis Pflanzarbeiten

Hinweis Pflanzarbeiten

Bereich Pflanzarbeiten

Der AG behalt sich vor, die zu liefernden Hoch- und Halbstdmme, vor
Anlieferung u.a. hinsichtlich der Qualitat, des allgemeinen Zustandes und der
Wuchsform auf Eignung zu prifen. Erst nach Freigabe durch den AG wird
eine Verwendung der betreffenden Geholze zugelassen, nicht freigegebene
Geholze werden zurlckgewiesen.

Die Pflanzen der nachstehenden Positionen sind gem. DIN 18 916 zu liefern
und zu pflanzen. Pflanzen sind gem. Pflanzplan zu pflanzen. Die Gehdlze
sind unmittelbar nach dem Pflanzen entsprechend zu wassern. Dies ist mit in
den entspr. Positionen 'Hochstdmme pflanzen', einzukalkulieren.

Hinweistext zum Titel Pflanzenlieferung und -arbeiten

Lieferung:

- Pflanzen It. Allgemeiner Gitebestimmung des 'Bundes

Deutscher Markenbaumschulen' in 1. Qualitat.

Die Abnahme der Pflanzung erfolgt nach Beendigung der
Fertigstellungspflege:

Die Pflanzung erfolgt nach DIN 18916 und beinhaltet die folgenden
Leistungen:

- Das Abladen der Pflanzen einschl. Zwischentransport zum Pflanzstandort,
die erforderlichen Erdarbeiten zur Herstellung der Pflanzgruben, den
Pflanzvorgang mit allen erforderlichen Nebenarbeiten, die Herstellung der
Gieldrander, den Gehdlzschnitt, sowie das Anwassern.

- Pflanzen, die nicht sofort eingepflanzt werden kénnen, sind schattig zu
lagern, anzufeuchten und abzudecken.

- Pflanzen, die nicht am selben Tag gepflanzt werden sind einzuschlagen,
feucht zu halten und vor direkter Sonneneinstrahlung zu schitzen (inkl. aller
erforderlicher Erdarbeiten).

Baume:

Vom Bieter ist die Baumschule anzugeben, von der er die Ware bezieht.
Bieterangaben: Die Pflanzen werden bezogen von:

(Name der Baumschule)

Ein sauberer, waagerechter Giefirand von 15 cm Hohe und ca. 100 cm
Durchmesser ist fur die Dauer der 1. Vegetationsperiode auszubilden und
anschlief’end zu beseitigen.

Bei der Pflanzung mit Hochstdmme ist das ausgeschriebene Substrat zu
verwenden.

Das Erstellen der Pflanzgrube fir Baume wird gesondert vergutet.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 08.10.2026 - Seite 13




Leistungsverzeichnis Bepflanzung RRB Siidlohner Diek (2026_06)

01 LV Niederschlagswasserbehandlung- und Riickhaltung, Bepflanzung

3 Titel Pflanz- und Saatarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

31 Geholzwurzeln in Schutzlés. tauchen Algenkonzentrat

Geholzwurzeln in Schutzlos. tauchen Algenkonzentrat

Geholzwurzeln ohne Ballen unmittelbar nach Entnahme aus dem Einschlag
bzw. vor Pflanzung in Schutzlésung tauchen.

Schutzlésung = Algenkonzentrat, Anwendung nach Herstellerangabe.

1.591 St EP o GP s

3.2 Pflanzlochbeigabe Humus-Kompost 0/15

Pflanzlochbeigabe Humus-Kompost 0/15

als Pflanzlochbeigabe liefern, mit vorhandenem Bodenaushub mischen und
Gemisch um den Wurzelballen einfiillen und verdichten.

Als Reifkompost, gltegesichert nach RAL-GZ 251 hergestellt aus
sortenreinem, getrennt gesammelten Griingut.

Mischungsverhaltnis:
Pflanzlochaushub : Humus-Kompost 4:1
Anwendung: 25-30 Liter / Hochstamm

Entsorgung von Uberschlissigem Boden ist mit einzukalkulieren.

Bieterangaben:
Das Baumsubstrat wird bezogen von:

(Vom Bieter einzutragen)

1.350 | EP o GP

3.3 Hochstamme pflanzen

Geholze pflanzen

Gehdlze nach DIN 18916 pflanzen. Pflanzschnitt durchfihren. Pflanzloch
herstellen. GieRrand entsprechend gemafy Pos. 4.50 anlegen. Brauchbaren
Boden wieder einbauen. Hochstdmme liefern wird gesondert vergutet.
Pflanzloch ca. 100 x 100 x 100 cm. Die Pflanzung beinhaltet einen
Weilanstrich der Rinde gegen Hitze / Frost (Sonnenkrose), welcher min. 3
Vegetationsjahre Uberdauern muss. Bodenverbesserungsstoffe nach
Unterlagen des AG mit dem brauchbaren Boden vermischen.
Bodenverbesserungsstoffe werden gesondert vergitet. Uberschissigen
Boden der Verwertung nach Wahl des AN zufGhren.

50 St EP o GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

Bepflanzung RRB Siidlohner Diek (2026_06)

GieBrand aus LDPE liefern und einbauen
Gierand zur Bewasserung des Wurzelballens liefern und einbauen.
GiefArand rund um den Baumstamm ca. 10 cm eingraben und an der

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: ..

01 LV Niederschlagswasserbehandlung- und Riickhaltung, Bepflanzung
3 Titel Pflanz- und Saatarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
34 Verbisschutz Hochstamm
Verbissschutz Hochstamm
Verbiss-, Fege- und Nagerschutz,
aus Hart-PVC,
mit Lécherung - Licht und Luftdurchlassig,
fur Stammumfang bis 20 cm
Hohe: 120 cm
42 St EP GP oo,
3.5 Baumanbindung als Dreibock (Kurzanbindung)
Baumanbindung als Dreibock (Kurzanbindung)
Herstellen einer stabilen, bodennahen Baumverankerung als Kurzanbindung
(Dreibock) fur Hochstdmme direkt nach der Pflanzung.Die Ausfuhrung
umfasst folgende Teilschritte und Materialien:
Baumpfahle: Lieferung und fachgerechtes Einbringen von 3 Stuck zylindrisch
gefrasten, geschalten und impragnierten Nadelholzpfahlen (Kiefer oder
Fichte).Abmessungen: Lange ca. 1,50 m, Durchmesser 8-10 cm, einseitig
gefast und am Fufd angespizt.
Einbautiefe: Die Pfahle sind ca. 50—60 cm tief auRerhalb des Wurzelballens
in den gewachsenen Boden einzuschlagen. Die verbleibende oberirdische
Hoéhe betragt ca. 90-100 cm.
Anbindung: Fachgerechte Fixierung des Baumstammes an der Konstruktion
unter Verwendung von verrottbarem, UV-stabilisiertem und breitem Gurtband
(Breite mind. 34 cm). Das Gurtband ist als Achterschlinge
materialschonend um den Stamm zu fihren und an den Pfahlen mittels
Breitkopfstiften materialschonend zu befestigen, um ein Scheuern am
Stamm zu verhindern.
Baumschutz: Einlegen eines elastischen Scheuerschutzes (z. B. Kokosmatte
oder Schlauchstiick) zwischen Stamm und Gurtband, falls erforderlich.Die
Verankerung muss so ausgerichtet sein, dass der Wurzelballen absolut
scherfest fixiert wird, wahrend der Stamm im oberen Bereich frei im Wind
schwingen kann (Férderung des sekundaren Dickenwachstums).
50 St EP GP oo,
3.6 Giefrand aus LDPE liefern und einbauen

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

08.10.2026 - Seite 15



Leistungsverzeichnis Bepflanzung RRB Siidlohner Diek (2026_06)

01 LV Niederschlagswasserbehandlung- und Riickhaltung, Bepflanzung

3 Titel Pflanz- und Saatarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Baumverankerung mind. 3-fach dauerhaft fixieren.
Sichtbare Giefsrandhdhe ca. 20 cm.

Durchmesser ca. 100 cm
Material: alterungsbestandig, UV-bestandig,
wiederverwendbar, aus LDPE, Dicke 3 mm, H6he 30 cm.

50 St EP GP

3.7 Pflanzscheibe mulchen 10 cm dick

Pflanzscheibe mulchen 10 cm dick

Pflanzscheibe von Gehdlz gleichmaBig dick mulchen.Pflanzscheibengrofe,
Durchmesser = 40 cm.

Mulch 'Rindenmulch 0/40 mm'

Mulchschicht = 10 cm dick.

1.591 St EP GP

3.8 Straucher pflanzen

Straucher pflanzen

Straucher nach DIN 18916 pflanzen. Pflanzschnitt durchflihren. Pflanzloch
herstellen. Gie3rand entsprechend PflanzlochgréRe anlegen. Brauchbaren
Boden wieder einbauen. Gehdlze liefern wird gesondert vergutet. Pflanzloch
ca. 50 x 50 x 50 cm. Bodenverbesserungsstoffe nach Unterlagen des AG mit
dem brauchbaren Boden vermischen. Bodenverbesserungsstoffe werden
gesondert vergiitet. Uberschiissigen Boden der Verwertung nach Wahl des
AN zuflhren.

1.077 St EP GP

3.9 Wiesenansaat liefern und ansaen

Wiesenansaat liefern und ansden
Sattgutmischung liefern.

Mischung aus 50 % Blumenanteil und 50 % Grasanteil.
Mischung abgestimmt auf Ursprungsgebiet 2 "Westdeutsches Tiefland mit
unterem Weserbergland".

Wiesenansaat gem. Bepflanzungsplan in Flachen und Béschungen einsaen
und anwalzen.

Wuchshohe zwischen 70-100 cm
Aussaatmenge 4g/m? bzw. nach Herstellerangaben.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 08.10.2026 - Seite 16




Leistungsverzeichnis Bepflanzung RRB Siidlohner Diek (2026_06)

01 Niederschlagswasserbehandlung- und Riickhaltung, Bepflanzung

3 Titel Pflanz- und Saatarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

3.10 Rasensaat

Rasensaat RSM 7.1.2

Rasensaat RSM 7.1.2 Landschaftsrasen Standart mit Krautern in
Grunstreifen.

Rasensaat liefern und gemal DIN 18917 vorbereiten, einsden und
nacharbeiten.

Aussaatmenge 20gr./m?
Abrechnung nach bearbeiteter Flache.
Saatgutnachweis durch Lieferscheine.

Summe Titel 3

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 08.10.2026 - Seite 17



Leistungsverzeichnis Bepflanzung RRB Siidlohner Diek (2026_06)

01 LV Niederschlagswasserbehandlung- und Riickhaltung, Bepflanzung
4 Titel Fertigstellungspflege
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

4 Titel Fertigstellungspflege

Fertigstellungspflege

Hinweis

Fir die Fertigstellungspflege gilt die DIN 18916 Abschnitt 7. Die
Fertigstellungspflege beginnt nach Abschluss der Pflanzarbeiten und umfasst
eine Vegetationsperiode.

4.1 Fertigstellungspflege Hochstamm

Fertigstellungspflege Halb-/ Hochstamm

Fertigstellungspflege nach DIN 18 916 Abschnitt 6 fachgerecht durchfihren.
Durch den Oberboden/Rasen gewachsener unerwiinschter Aufwuchs ist zu
entfernen. Der Rasen ist wieder herzurichten. Steine, Unrat ab 5 cm
Durchmesser, sowie schwer verrottbare Pflanzenteile sind abzusammeln und
Dauerunkrauter handisch auszugraben. Die Baume sind auf Befall durch
Krankheiten und Schadlinge zu tberwachen. Bei Befall sind entsprechende
MaRnahmen nach Rucksprache mit der Bauleitung durchzufihren.
Verankerungen sind zu Uberprifen und gegebenenfalls nachzurichten bzw.
zu erganzen. Die Pflegegange sind der Bauleitung rechtzeitig anzukindigen.
Anfallendes Material wird Eigentum des AN und ist fachgerecht zu
entsorgen. Der Einsatz von chemischen Mitteln ist nicht gestattet.

50 Baume pro Pflegegang(Stiick)

3 st EP o GP s

4.2 Fertigstellungspflege Straucher

Fertigstellungspflege Straucher

Fertigstellungspflege fir gesetzte Straucher durchfihren. Rasen und
Unkrauter im Vegetationsradius des Strauches mit geeigneten Geraten
mulchen.

Mulchgut auf Boden belassen.

Die Pflegegange sind der Bauleitung rechtzeitig anzukiindigen.

1077 Straucher pro Pflegegang(Stlck)

3 St EP o GP

4.3 Wassern Hochstamm

Wassern Hochstamm

Hochstdmme wassern. Bdume im Rahmen der Fertigstellungspflege nach
Absprache mit der Bauleitung wassern (einschl. Wasserlieferung)
Mindestwassermenge je Stick und Arbeitsgang: 100 I. Die
Bewasserungsgange sind der Bauleitung rechtzeitig vorher anzukiindigen.
50 Badume x 100l = 1 Pauschale

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 08.10.2026 - Seite 18




Leistungsverzeichnis Bepflanzung RRB Siidlohner Diek (2026_06)

01 LV Niederschlagswasserbehandlung- und Riickhaltung, Bepflanzung

4 Titel Fertigstellungspflege

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

44 Waissern Wiesenansaat

Wassern Wiesenansaat

Wassern der Wiesenansaat im Rahmen der Fertigstellungspflege nach
Absprache mit der Bauleitung wassern (einschl. Wasserlieferung).
Mindestwassermenge fir Pflanzflachen: 25 1/m2 Die Bewasserungsgange
sind der Bauleitung rechtzeitig vorher anzukiindigen.

5 Arbeitsgange nach Erforderniss.

Abrechnung nach Anzahl der Arbeitsgange als Pauschale.

1 Arbeitsgang = 1300 m? Flache = 1 Pauschale

6psch EP ..o GP oo,

4.5 Zwischenmahd der Ansaaten

Zwischenmahd der Ansaaten

nach Bedarf in der Vegetationszeit von Juli bis September.
Schnitthéhe 10 cm, Mahdgut abtragen und entsorgen.
Maschineneinsatz: Balkenmaher

1 Mahd = 1.300m? = 1 Pauschale

2psch EP ... GP e

Summe Titel 4
Fertigstellungspflege , Netto: ...
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Leistungsverzeichnis Bepflanzung RRB Siidlohner Diek (2026_06)

01 LV Niederschlagswasserbehandlung- und Riickhaltung, Bepflanzung
5 Titel Entwicklungspflege
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

5 Titel Entwicklungspflege

Entwicklungspflege

Die Entwicklungspflege schliel3t an der Fertigstellungspflege an und dauert
drei Jahre.

5.1 Enticklungspflege Hochstamm

Enticklungspflege Hochstamm
wie Fertigstellungspflege fir die drei darauf folgenden Jahre.
3 Pflegegange pro Jahr(Stiick)

3 st EP o GP s

5.2 Entwicklungspflege Straucher

Entwicklungspflege Straucher
wie Fertigstellungspflege fir die drei darauf folgenden Jahre.
3 Pflegegange pro Jahr(Stiick)

3 st EP o GP s

5.3 Wassern Hochstamm

Wassern Hochstamm
wie Fertigstellungspflege fir die drei darauf folgenden Jahre.

18 psch EP ... GP i

5.4 Waiassern Wiesenansaat

Wassern Wiesenansaat
wie Fertigstellungspflege fiir die drei darauf folgenden Jahre.

18 psch EP ......ccocciiiis GP e

5.5 Zwischenmahd der Ansaat

Zwischenmahd der Ansaat
wie Fertigstellungspflege fir die drei darauf folgenden Jahre.

6psch EP ... GP oo,

Summe Titel 5
Entwicklungspflege, Netto: ...,
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LV-Zusammenfassung Bepflanzung RRB Siidlohner Diek (2026_06)

01 LV Niederschlagswasserbehandlung- und Riickhaltung, Bepflanzung

Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR

1 Titel BE / Vorbereitende Arbeiten 5 sessssssssssssssnmsssssenisne
2 Titel Pflanzenlieferung - 2
3 Titel Pflanz- und Saatarbeiten £ T
4 Titel Fertigstellungspflege £
5 Titel Entwicklungspflege 1

Summe LV 01 Niederschlagswasserbehandlung- und Riickhaltung, Bepflanzung

Angebotssumme, Netto: EUR ...
zzgl. MwSt. (19,0 %):  EUR ..

.................................................................... Angebotssumme, Brutto: EUR
Anbieter - Unterschrift

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 08.10.2026 - Seite 21
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