VERTRAGSUNTERLAGEN

Bauvorhaben : ErschlieBung B-Plan Nr. 25g “Industriegebiet Gaxel, 7. Erweiterung“
in Vreden

LOS : Erd-, Kanal-, Strallen-, und Gewasserbauarbeiten

Bieter :

( Firmenstempel )

Auftraggeber: : Stadt Vreden
Burgstralie 14
48691 Vreden



1.1

1.1.1
11.2
113
1.1.4
1.1.5
1.2

1.21
1.2.2
1.2.3
1.3

1.3.1
1.3.2
1.3.3
134
14

1.4.1
1.4.2
143
144
1.5

1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.54
1.5.5
1.5.6
1.5.7
1.5.8
1.6

1.6.1
1.6.2

Inhaltsverzeichnis

Leistungsverzeichnis

Allgemeine Leistungen
Baustelleneinrichtung
Verkehrssicherung
Qualitatssicherung / Bestandsplane
Regiearbeiten

Materiallieferungen

Baufeld vorbereiten, Oberboden u. Straenoberbau
abraumen

Baufeld freimachen

Oberboden

StraBenaufbruch und Riickbau der Oberfldchen
Regenriickhaltebecken und Gewasser, Oberbodenarbeiten
Erdarbeiten, Wasserhaltung
Sicherungsbauweisen

Oberboden / Raseneinsaat
Unterhaltungswege / Schotterrasen
Herstellen der Gewasserverrohrung
Erdarbeiten, Verbau, Wasserhaltung

Rohr- bzw. Schachtauflager herstellen
Rohrleitungen herstellen

Qualitatssicherung Stahlbetonrahmenprofile
Herstellung der Kanalisationsanlagen
Erdarbeiten

Verbau, Wasserhaltung

Rohr- bzw. Schachtauflager herstellen
Rohrleitungen herstellen

Schéachte herstellen
Niederschlagswasserbehandlungsanlage
Drosselbauwerk

Qualitatssicherung Kanal
StraBenbauarbeiten

Ungebundene Tragschichten herstellen

StraBenentwasserung herstellen

48
48
48
49
51
53
55
57

57
59
60
62
62
68
71
72
73
73
76
78
81
81
81
84
86
88
94
100
104
110
114
114
118



1.6.3
1.6.4
1.6.5
1.6.6

Borde und Rinnen

Pflasterarbeiten

Bitumindse Tragschichten herstellen
Sonstige Einrichtungen

Zusammenstellung

121
123
125
127
129



AG : Stadt Vreden
Projekt : ErschlieBung B-Plan Nr. 25g “Industriegebiet Gaxel, 7. Erweiterung”
LV : Erd- und Wasserbauarbeiten

Weitere Besondere Vertragsbedingungen

1. Begriffsdefinition
Die Bezeichnungen ,Baustelle” und ,Baubereich® werden in folgendem Sinne verwendet:

Baustelle: Flachen, die der Auftraggeber zur Ausflihrung der Leistung, fir die Baustelleneinrichtung
und zur vorUbergehenden Lagerung von Stoffen und Bauteilen zur Verfigung stellt,
zuzuglich der Flachen, die der Auftragnehmer dartber hinaus in Anspruch nimmt.

Baubereich: Baustelle und die Umgebung, die durch die Ausfliihrung der Bauarbeiten beeintrachtigt
werden kann.

2. Abrechnung

In den fur die gemeinsamen Feststellungen zu verwendenden Aufmalblattern missen mindestens folgende
Angaben gemacht werden:
- Auftragnehmer,
Auftraggeber,
- Nummer des Aufmalblattes,
Bezeichnung der Bauleistung,
- Ordnungszahl (OZ).
Unmittelbar Gber den Unterschriften und dem Datum muss das Aufmalblatt den Text enthalten: ,Aufgestellt”.

Jeder Ansatz der Mengenberechnung muss einen direkten Bezug zu den der Abrechnung zugrunde liegenden
Feststellungen, Zeichnungen und anderen Belegen haben. Nur der Verweis auf frihere Berechnungen ist nicht
zulassig.

3. Getrennte Rechnungserstellung

Fir folgende Leistungen sind getrennte Rechnungen zu erstellen:

Gewasserarbeiten

Herstellung der Kanalisationsanlagen

Herstellung der Entwasserungstechnischen Anlagen (RRB, NWB) inkl. Unterhaltungsweg

4. Nachweis der Massen

(1) Der Verbrauch ist durch Vorlage der Wiegescheine einer geeichten Waage laufend nachzuweisen.
Die Wiegescheine mussen die folgenden Angaben enthalten:

— Lieferwerk,

— Name der Baustelle,

— Bezeichnung des Wagegutes,

— Nummer des Wiegescheins,

— Datum und Uhrzeit der Wagung,

— Taramasse (T), kein gespeicherter mittlerer Tarawert (PT),

— Bruttomasse (B),

— Nettomasse (N),

— Kennzeichnung des Fahrzeugs (betriebseigene Bezeichnung/amtliches Kennzeichen).
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Die Wiegescheine sind bei der Anlieferung an der Verwendungsstelle vom Auftragnehmer abzuzeichnen und
unverzuglich in doppelter Ausfertigung dem Auftraggeber zu Ubergeben.

Die Originale der Wiegescheine erhalt der Auftraggeber, die bestatigten Durchschriften erhalt der
Auftragnehmer.

Bei schittfahigem Gut, das nicht zum Anhaften neigt, wie z. B. Sand, Kies, wiederaufbereitete (Recycling-)
Stoffe, kann der Nachweis der Masse durch Wiegescheine von geeichten Schaufellader- bzw.
Forderband-Waagen erfolgen.

(2) Beim Einsatz von Schaufellader- bzw. Férderband-Waagen gelten zuséatzlich folgende Bedingungen:

— Der Wiegeschein muss eine Erklarung enthalten, dass es sich um eine geeichte Waage handelt.

— Anstelle des Ausdruckes von Tara- und Bruttomasse tritt die Nettogesamtmasse des Ladegutes sowie
zusatzlich bei Schaufellader-Waagen die Anzahl der geladenen Schaufeln (Ladevorgange).

— Die Wiegescheine sind vom Bedienungspersonal der Schaufellader- bzw. Foérderband-Waagen zu
unterschreiben.

(3) Der Auftraggeber kann stichprobenartig die Masse einzelner Lieferungen durch Nachwiegen des beladenen
und leeren Fahrzeugs nachpriifen (Kontrollwagung).

Hierbei ist der Auftraggeber berechtigt, kontinuierlich lGber den Zeitraum der Lieferungen, bei 10 % der
Lieferungen Kontrollwagungen durchfiihren zu lassen. Diese Kontrollwagungen werden dem Auftragnehmer
nicht gesondert vergiitet. Die Kosten fiir darliber hinausgehende Kontrollwagungen werden vom Auftraggeber
erstattet. Zu den Kosten der Kontrollwagung rechnen alle unmittelbar (Transportkosten, Wiegegebihren usw.)
und mittelbar (Wertminderung der Ladung, Einfluss auf den Baustellenbetrieb usw.) durch die Kontrollwagung
entstehenden Kosten, jedoch nicht die Kosten fir die Beaufsichtigung der Kontrollwdgung durch den
Beauftragten des Auftraggebers. Sofern die Kosten zu erstatten sind, sind sie im Einzelnen nachzuweisen.

Wird bei einer Kontrollwagung eine Unterschreitung von mehr als 1 % festgestellt, erfolgt ein entsprechender
Abzug.

5. Bauabrechnung mit IT-Anlagen

Fihrt der Auftragnehmer die Abrechnung ganz oder teilweise mit IT-Anlagen aus (Leistungsberechnung), so
gelten zusatzlich folgende Bedingungen:

1. Rechenverfahren/DV-Programme:

Die verwendeten DV-Programme missen den in der ,Sammlung der Regelungen fiir die elektronische
Bauabrechnung  (Sammlung REB)“ enthaltenen  Allgemeinen  Bedingungen (REB-Allg.) und
Verfahrensbeschreibungen (REB-VB) entsprechen. Andere Rechenverfahren dirfen nur mit vorheriger
schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers verwendet werden.

2. Vereinbarung:

Vor Beginn der Ausfihrung (Vertragsfristen gemaR den Besonderen Vertragsbedingungen) ist,
gegebenen-falls getrennt fir einzelne Ordnungszahlen (Positionen), eine Vereinbarung zur Bauabrechnung
schriftlich abzuschlief3en.

3. Datenubergabe:

Nach Abschluss der Vereinbarung zur Bauabrechnung, spatestens vor Beginn der Bauabrechnung sind vom
Auftragnehmer fir die vereinbarten Datenarten Testdaten an den Auftraggeber zu tibergeben.

Eingabedaten sind auf Datentrdgern zu liefern. Diese sind erst nach Durchfihrung der Leistungsberechnung
herzustellen und eindeutig zu kennzeichnen. In der Mengenberechnung des Auftragnehmers ist ein Bezug der
Eingabedaten zu den Ausfuhrungs- bzw. Abrechnungsunterlagen herzustellen.

4. Berichtigung der Leistungsberechnung:
Werden bei Prifung der Leistungsberechnung fehlerhafte Eingabedaten oder falsche Rechenergebnisse
festgestellt, so ist die Leistungsberechnung vom Auftragnehmer im erforderlichen Umfang zu wiederholen.
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5. Toleranz-Regelung bei Priifberechnungen:

Wird die vom Auftragnehmer aufgestellte Abrechnung vom Auftraggeber mittels IT-Anlagen geprift und
werden dabei Unterschiede zwischen den jeweiligen Ergebnissen festgestellt, dann gelten bei Abweichungen
vom Ergebnis der Prifberechnung bis zu 0,2 % bei jeder Ordnungszahl (Position) eines
Berechnungsabschnitts die vom Auftragnehmer berechneten Werte.

Liegen Abweichungen auferhalb dieser Toleranz von 0,2 %., teilt der Auftraggeber zunachst dem
Auftragnehmer die abweichenden Ergebnisse der Prifberechnung mit und gibt ihm Gelegenheit zur
Einsichtnahme in die Prifberechnung. Es gilt in diesem Falle das jeweils kleinere Ergebnis, falls nicht aufgrund
einer vom Auftragnehmer verlangten Aufklarung der Abweichungen, Fehler in der Leistungs- bzw.
Prifberechnung festgestellt und berichtigt werden.

6. Toleranz-Regelung bei Vergleichsberechnungen:
Wird die vom Auftragnehmer aufgestellte Abrechnung vom Auftraggeber mit einer Vergleichsberechnung
gepruft, sind in der Vereinbarung zur Bauabrechnung schriftlich Toleranzregelungen zu vereinbaren.

Liegen Abweichungen auflerhalb der vereinbarten Toleranzgrenzen, teilt der Auftraggeber zunachst dem
Auftragnehmer die abweichenden Ergebnisse der Vergleichsberechnung mit und gibt ihm Gelegenheit zur
Einsichtnahme in die Vergleichsberechnung. Es gilt in diesem Falle das jeweils kleinere Ergebnis, falls nicht
aufgrund einer vom Auftragnehmer verlangten Aufkldrung der Abweichungen, Fehler in der Leistungs- bzw.
Vergleichsberechnung festgestellt und berichtigt werden.

6. Aufrechnung

Unter Verzicht auf das Erfordernis der Gegenseitigkeit nach § 387 BGB willigt der Auftragnehmer ein, dass
Forderungen des Auftraggebers aus dieser oder anderen Baumalnahmen gegen Forderungen des
Auftragnehmers aufgerechnet werden. Diese Einwilligung erstreckt sich nur auf Bauvertrage im Tief- und/oder
Strallenbau zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer.
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ZUSATZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN

1. Allgemeines

1.1 Sicherung der Baustelle

1.1.1 Die zur Sicherung der Baustelle gemaf den Bedingungen der Stralenverkehrsbehdrde erforderliche Absper-
rung, Beschilderung und Beleuchtung ist Sache des Auftragnehmers. Die Beeintrachtigung des StralRenverkehrs ist
wahrend der Bauarbeiten moglichst zu vermeiden.

- Es gelten die "Richtlinien fur die verkehrsrechtliche Sicherung von Arbeitsstellen an Stral’en" (RSA 21)

- die "Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen und die Richtlinien fir Sicherungsarbeiten an Arbeits-

stellen an Straen" (ZTV-SA 97/01)

- ATV DIN 18329, Verkehrssicherungsarbeiten, aktueller Stand

FuRgangerbriicken sind den ortlichen Verhaltnissen entsprechend mind. 0,80 m breit mit Gelander von mind. 1,10
m Hohe entsprechend den statischen Erfordernissen verkehrssicher herzustellen; der waagerechte bzw. senkrech-
te lichte Gitterabstand des Gelanders darf nicht grofier als 12 cm sein.

Fur den die Baugrube kreuzenden Anliegerverkehr sind Uberfahrten in erforderlicher Breite mit Gelander - der waa-
gerechte bzw. senkrechte, lichte Gitterabstand des Gelanders darf nicht gré3er als 12 cm sein - entsprechend den
statischen Erfordernissen herzustellen.

Der Auf- und Abbau sowie die Verkehrssicherung dieser Briicken bzw. Uberfahrten zur Aufrechterhaltung des An-
liegerverkehrs einschlieBlich Beleuchtung wird nach den entsprechenden Positionen des Leistungsverzeichnisses
vergitet.

Bei relevanten Mangeln auf der Baustelle, an der Baustelleneinrichtung sowie den MaRnahmen zur Sicherung, Um-
leitung und Regelung des o6ffentlichen Verkehr behalt sich der Auftraggeber vor, in den Fallen, in denen der Auftrag-
nehmer nicht erreicht werden kann (z. B. an Sonn- und Feiertagen), sogenannte Notfallfirmen einzusetzen. Diese
Firmen haben beim Auftraggeber Rahmenvertrdge. Die Kosten fur den Einsatz dieser Firmen, einschl. der daraus
resultierenden Folgekosten, tragt der Auftragnehmer.

1.2 Sicherung des Abflusses von Niederschlagswasser

1.2.1 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, im Bereich der Baustelle ohne besondere Vergutung fiir die Ableitung des
Niederschlagswassers auf der Strale und in der Baugrube Sorge zu tragen, ohne dass dabei Rickstau auf der
Stral3e oder Behinderungen fur die Anlieger und den Baubetrieb auftreten.

1.2.2 Eine Vergitung von Arbeiten zur Behebung evil. entstehender Uberflutungs- oder
Niederschlagswasserschaden erfolgt nur, wenn im Einzugsgebiet Regenereignisse niedergehen, die groRer als der
r15(n=0,5) gem. KOSTRA-Atlas, DWD in der aktuellen Fassung, sind. MaRgebend sind die gemessenen
Niederschlagsdaten des DWD Deutschen Wetterdienstes.

1.3 Schutz vorhandener Leitungen

Fir die endgliltige Festlegung der Kanaltrasse in der Ortlichkeit und zum Auffinden von in der Néhe des Kanalgra-
bens liegenden Versorgungsleitungen, sind in Abstimmung mit dem Auftraggeber Suchgraben herzustellen, die
nach entsprechender Position vergltet werden.

1.3.1 Alle Erschwernisse bei der Bauausfihrung durch das Antreffen 0.g. und bei der Ausschreibung bekannter
Hindernisse sind in die Einheitspreise der daflir vorgesehenen Positionen des Leistungsverzeichnisses einzurech-

nen.

1.3.2 Beim Bau freigelegte oder beriihrte Wasser-, Gas-, Kanal- und elektrische Leitungen oder sonstige Anlagen
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mussen sorgfaltig und betriebssicher geschutzt, freigelegte Leitungen unterfangen und aufgehangt werden. Der
Auftragnehmer ist verpflichtet, bei den Ausschachtungsarbeiten mit der notwendigen Sorgfalt und Umsicht vorzuge-
hen. Die Bestimmungen der jeweiligen Versorgungsunternehmen sind zu beachten.

1.3.3 Der Auftragnehmer muss das zustandige Betriebsunternehmen und den Auftraggeber von jeder Beschadi-
gung vorhandener Leitungen oder Kabel sofort verstandigen.

1.3.4 Vor dem Verfillen der Baugrube ist den betreffenden Versorgungsunternehmen Gelegenheit zu geben, gdf.
besondere Sicherungsmallinahmen im Kreuzungsbereich festzulegen. Sofern diese zusatzlichen Sicherungsmal3-
nahmen nicht nach den einschlagigen Positionen des Leistungsverzeichnisses vergutet werden, sind die entspre-
chenden Preise vor Ausflihrung schriftlich zu vereinbaren.

1.3.5 Die durch Beschadigung von Versorgungsleitungen entstehenden Kosten hat der Auftragnehmer zu ersetzen.

1.4 Sicherheitstechnische Vorgaben

1.4.1 Das Betreten bzw. das Arbeiten an oder in bestehenden Entwasserungsanlagen darf nur mit Zustimmung der
Technischen Dienste/Kanalbetriebsabteilung erfolgen.

Die Zustimmung ist vom Auftragnehmer mind. drei Tage im voraus Uber den Bau tberwachenden Ingenieur des
Auftraggebers zu beantragen.

1.4.2 Soll der Auftragnehmer diese Sicherungsarbeiten selbst ibernehmen, sind die Vorgaben des Auftraggeber in
der Bau- und Einzelbeschreibung aufgefiihrt.

1.4.3 In allen o.g. Fallen gelten die Unfallverhiitungsvorschriften "Ortsentwasserung" des Gemeindeunfallversiche-
rungsverbandes Westfalen-Lippe bzw. die UW des Bundesverbandes der Unfallversicherungstrager der offentl.
Hand e.V. (BAGUYV), hier insbesondere die "Sicherheitsregeln flir Arbeiten in umschlossenen Raumen von abwas-
sertechnischen Anlagen”, TBG-Nr. 304 bzw. GUV 17.6.

1.4.4 Im Zusammenhang mit der Ausfihrung der Kanalbauarbeiten sind vermehrt Tatigkeiten erforderlich, die den
Einsatz von Geraten und Materialien voraussetzen, die mit Brandgefahren verbunden sind bzw. eine Verwendung
von offenem Feuer erfordern. Die zu beachtenden Brandschutz-, Sicherungs- und vorbeugenden MalRhahmen sind
unbedingt einzuhalten.

1.5 Wertminderung

1.5.1 Vor der Verfiillung der Baugrube ist der Bautiberwachung Gelegenheit zu geben, das Gefalle der verlegten
Kanale zu kontrollieren

Bei Gefalleabweichungen einer Haltung

von mehr als 0,5 o/oo  bei einem Entwurfsgefélle von > 3 o/oo
von mehr als 0,4 o/oo  bei einem Entwurfsgefalle von 2 bis 3 o/oo
von mehr als 0,3 o/oo  bei einem Entwurfsgefalle von 1 bis 2 o/oo
von mehr als 0,1 o/oo  bei einem Entwurfsgefalle von < 1 o/oo

kann eine neue Verlegung gefordert werden.

1.5.2 Kann bei Vorliegen glinstiger Verhaltnisse auf die neue Verlegung der Haltung verzichtet werden, so wird in
der Regel ein Betrag als Wertminderung abgezogen. Zugrunde gelegt werden die Kosten der betreffenden Haltung.
Der Abzug erfolgt im prozentualen Verhaltnis fir die theoretisch veranderte Leistungsfahigkeit der Haltung bei Voll-
fullung (gerechnet als Freispiegelleitung), gemal den Tabellen zur hydraulischen Bemessung von Rohrleitungen
nach Prandtl-Colebrook.

2. Vorarbeiten
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2.1 Ortliche Feststellungen

2.1.1 Vor Beginn der Bauarbeiten hat der Auftragnehmer alle in Anspruch zu nehmenden Stral3en, Wege und Plat-
ze sowie die zu benutzenden Grundstiicke gemeinsam mit dem Auftraggeber ggf. mit dem Trager der Strallenbau-
last und den Grundstlckseigentimern zu begehen.

2.1.2 Der bestehende Zustand ist festzustellen, schriftlich niederzulegen und durch Unterschrift von allen Parteien
anerkennen zu lassen. Erforderlichenfalls ist der bestehende Zustand fotografisch festzuhalten. Einzubeziehen in
diese Aufnahme sind auch Wege und Grundstiicke aulerhalb der Arbeitsflachen im Baustellenbereich, wenn sie
voraussichtlich flr den Baustellenbetrieb und -verkehr benutzt werden und dies von dem Auftraggeber als notwen-
dig und erforderlich anerkannt wird.

2.1.3 Sind die in Anspruch zu nehmenden Stral’en und Platze vor Baubeginn in einwandfreiem Zustand, braucht
der Auftragnehmer eine Begehung nicht zu veranlassen; liegt ein gemeinsames Protokoll nicht vor, so ist dann in
jedem Fall der einwandfreie Zustand anerkannt.

2.1.4 Bei Leistungserneuerungen, Schacht-, Straflenablaufbriichen usw. sind im Bereich der Baustelle vorhandene
Gusswaren - wie Schachtabdeckungen, Einlaufroste usw. nicht jedoch Steigeisen - zentral auf der Baustelle zu la-
gern. Sie werden von einem stadtischen Fahrzeug abgeholt.

2.2 Schutz von Grundstiicken, Gebduden und sonstigen Anlagen

2.2.1 Grundsticke, Gebaude und Anlagen jeder Art, die durch die Bauarbeiten bertihrt oder geféahrdet werden kdn-
nen, mussen vom Auftragnehmer vor Baubeginn unter Einschaltung eines offentlich bestellten und vereidigten
Sachverstandigen auf ihre Beschaffenheit untersucht werden. Das Ergebnis ist schriftlich, erforderlichenfalls mit Fo-
tos als Beweissicherung, zu dokumentieren, Angaben zur Durchfihrung sind in der Bau- und Einzelbeschreibung
unter "Beweissicherung" aufgefuhrt.

2.2.2 Unterlasst der Auftragnehmer die sofortige schriftliche Anzeige erkennbarer Schaden, so ist er fur alle Nach-
teile, die dem Auftraggeber daraus entstehen, haftbar.

2.3 Absteckungsarbeiten (VOB/B, § 3, Abs. 2 und 3)

2.3.1 Der Auftragnehmer hat die zur Bauausfiihrung notwendigen Festpunkte wahrend der Bauausfihrung ausrei-
chend zu sichern. Er tragt die Kosten fir eine evtl. erforderliche Wiederherstellung der Festpunkte. Die Vermes-
sungshilfspunkte (Visierdielen, Pflécke usw.) sind von ihm taglich nach Lage und Héhe zu prifen.

2.3.2 Der Auftragnehmer hat die Ubereinstim_mung der Kanalanschlusshéhen (Vorflut) in den zur Bauausfihrung
Ubergebenen Ausfiihrungsunterlagen mit der Ortlichkeit per Nivellement ohne besondere Verglitung zu tberprifen.

2.4 Flurschaden (Nutzung von Grinflachen, Weide- und Ackerland)

2.4.1 Zur Abgeltung von Aufwuchsentschadigungen werden die angemessenen Entschadigungssatze durch einen
vom Auftraggeber herangezogenen Sachversténdigen bestimmt und die Aufwuchs- und Nutzungsminderung etc.
innerhalb des zugestandenen Arbeitsstreifens direkt vom Auftraggeber entschadigt. Evtl. auerhalb des zugewiese-
nen Arbeitsstreifens angerichtete Flurschaden werden zu diesen festgesetzten Einheitssatzen abgegolten und dem
Auftragnehmer von der Endrechnung abgezogen, soweit dieser bis dahin keine Einigung mit dem Grundstlickeigen-
timer bzw. Pachter erzielt hat.

2.5 Larmschutz

Der Auftragnehmer hat aufgrund der ortlichen Verhaltnisse alle erforderlichen Mallnahmen zu ergreifen, um den Ar-
beitslarm sowie die Beeintrachtigungen der Anlieger auf ein zumutbares Mal} ab zu mindern. Auf die gesetzlichen
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Bestimmungen und die dazu erlassenen Durchfihrungsverordnungen, Richtlinien usw. wird verwiesen (z. B. "TA
Larm", "UVV Larm - VBG 121" und "Allgemeine Verwaltungsvorschriften zum Schutz gegen Baularm").

Es dirfen nur Schall gedampfte Maschinen sowie Abbruchhammer, Rammen usw. mit Schallschutzeinrichtung ein-
gesetzt werden. Die Arbeitsmaschinen sind in den arbeitsfreien Zeiten und bei Arbeitsunterbrechungen abzuschal-
ten.

3. Zufahrtswege

Zum Leistungsumfang, der mit den Einheitspreisen des Angebotes abgegolten ist, gehdrt das Anlegen, Unterhalten
und Beseitigen von Zufahrtswegen zur Baustelle iber die vom Auftraggeber zur Verfligung gestellten hinaus und
das Beseitigen der vom Auftragnehmer verursachten vermeidbaren Schaden an allen Zufahrtswegen.

4. StraRenbau
4.1 Stralenneubau

Fur den StralRenumbau und Strallenneubau gelten ergdnzend nachfolgende Zusatzliche Technische Vertragsbedin-
gungen.

41.1ZTV E-StB 17
Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Erdarbeiten im StralRenbau von in der Fassung
von 2017.

41.27ZTV Ew-StB 14
Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir den Bau von Entwasserungseinrichtungen im
Stralenbau in der Fassung von 2014

4.1.3 ZTV SoB-StB 20
Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir den Bau von Schichten ohne Bindemittel im
StraRenbau, Ausgabe 2020, in der Fassung von 2020.

Die Uberpriifung der profilgerechten Lage der Planum-, Frostschutz- und der Schottertragschichten erfolgt durch
"Abschnlren".

4.1.4 ZTV Asphalt-StB 07/13
Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir den Bau von Verkehrsflachenbefestigungen aus
Asphalt in der Fassung von 2013.

Die Verwendung von Asphaltgranulat in Trag- und Binderschichten wird auf maximal 30% begrenzt. Die
Verwendung von Asphaltgranulat in Deckschichten wird nicht zugelassen.

Die Verwendung von Hochofenstiickschlacke als Gesteinskérnung in Deck-, Binder-, Tragdeck- und
Tragschichten ist nicht zugelassen.

Die Uberpriifung der Ebenheit erfolgt mit einem Planographen in Langsrichtung in der Mitte der Fahrspur.

4.1.5 ZTV Beton-StB 07
Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fur den Bau von Tragschichten mit hydraulischen
Bindemitteln und Fahrbahndecken aus Beton in der Fassung von 2007.

416 ZTVING 19
Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Ingenieurbauten in der Fassung von 2019.

4.1.7 ZTV Fug-StB 15
Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Fugenflllungen in Verkehrsflachen in der Fassung
von 2015
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41.8ZTV La-StB 18
Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien flr Landschaftsbauarbeiten im Stralenbau in der
Fassung von 2018.

4.1.9 ZTV Pflaster-StB 20
Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir den Bau von Pflasterdecken und Plattenbelagen
im StralRenbau in der Fassung von 2020.

4110 ZTV A-StB 12
Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien flir Aufgrabungen in Verkehrsflachen in der Fassung
von 2012.

4.1.11 TL SoB-StB 20
Technische Lieferbedingungen fir Baustoffgemische und Béden zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im
Straflenbau in der Fassung von 2020.

4.1.12 ZTV-SA 97
Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an Stral3en,
Ausgabe 1997, berichtigter Nachdruck von Juni 2001

4.1.13 ZTV-Baumpflege 2017
Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Baumpflege 2017

4.1.14 FGSV Merkblatt
Baume, unterirdische Leitungen und Kanale“, Ausgabe 2013

4.1.15 FGSV Merkblatt M BmB
Merkblatt Giber Bodenbehandlungen mit Bindemitteln, Ausgabe 2021

4.1.16 Abweichend bzw. erganzend zu den vorgenannten Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen und
Richtlinien ist zu beachten:

Die zulassige Abweichung von der Sollhohe der obersten Tragschicht und der Pflasterbettung wird auf 1
cm begrenzt!

Schuttglter sind vor dem Einbau zu mischen. Grobkérnige Bereiche sind vor Einbau der ndchsten Tragschicht bzw.
des Bettungsmaterials mit geeignetem Material (Filterstabilitat, ausreichende Durchlassigkeit, Tragfahigkeit) zu
schlieen! Vor Einbau des Bettungsmaterials bzw. des bitum. Oberbaues hat der Auftragnehmer die oberste Trag-
schicht jeweils abschnittsweise durch die Bauleitung des Auftraggeber abnehmen zu lassen. Dabei wird u.a. die
Tragschicht auf Hoéhen gerechte Lage (Abschniren mit mindestens 2 Arbeitskraften des Auftragnehmer) und evitl.
grobkorniger Bereiche in der Oberflache Gberpriift.

Die Einbaumaterialien (Fugen, Bettung, Tragschichten, Frostschutzschicht) missen jeweils nachhaltig filterstabil zu
dem zu Uberbauenden Material sein. Der Auftragnehmer hat einen entsprechenden Nachweis vorzulegen. Das Bet-
tungsmaterial ist so zu wahlen, dass keine hydraulischen Verfestigungen zu besorgen sind (z.B. Edelsplittbrech-
sand 0/5 mm - gewaschenes Material, mit verringertem 0-Anteil).

Die Sieblinien des Fugenmaterials missen Uber den gesamten Kérnungsbereich gleichmalig verlaufen. Der Korn-
durchmesser < 0,063 mm wird auf < 5% begrenzt. Lediglich der obere Bereich der Fuge (1-2 cm) kann auf Anwei-
sung der Bauleitung des Auftraggeber mit einer *Stopffuge” aus bindigem Material 0/2 mm ausgebildet werden.

Die Pflasterflachen sind nach dem Verlegen der Pflastersteine arbeitstaglich mit geeignetem Material einzufegen,
abzuritteln und anschlieRend einzuschlammen. Die Freigabe fir den Anliegerverkehr und leichten Baustellenver-
kehr erfolgt nach dem Einschlammen erst nach Abtrocknung der Tragschichten.

Ca. zwei Wochen nach dem ersten Einschlammen sind die Pflasterflachen hinsichtlich einer vollstandigen Fugen-
fullung zu Uberprifen und ggfls. erneut einzuschlammen. Sofern die Ausbildung einer "Stopffuge” vorgesehen ist,
ist der obere Bereich der Fuge 1-2 cm tief auszuspullen und bei geeigneter Witterung mit bindigem Material, unter
Vermeidung von Pflasterverunreinigungen, zu schlielen. Die Freigabe fir den Verkehr erfolgt erst nach Abbinden
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der Stopffuge.

4.2 StralRenaufbruch/ -wiederherstellung

Gehort die Wiederherstellung der Verkehrsflachen tUber den Kanalgrében gemafl® dem Leistungsverzeichnis mit zur
Leistung des Auftragnehmers, so gelten nachfolgende Bestimmungen:

4.2.1 Der Aufbruch und die Wiederherstellung der o.g. Verkehrsflachen hat grundsatzlich nach Malkgabe der "Zu-
satzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien fur Aufgrabungen in Verkehrsflachen - ZTV A-StB 12"
zu erfolgen. Herausgeber: Forschungsgesellschaft fir StralRen- und Verkehrswesen - Arbeitsausschuss kommuna-
ler Stralenbau. Davon abweichende Bauverfahren bedirfen der vorherigen Zustimmung des Auftraggebers.

4.2.2 Wenn durch Herstellung der Entwasserungsanlagen oder der Anschlussleitungen die vorhandene Fahrbahn-
decke neben der Baugrube absinkt oder sonst beschadigt wird, sind die betreffenden Flachen - erforderlichenfalls
einschlieBlich Oberbau - ohne zusatzliche Vergltung mit zu erneuern; das gleiche gilt fur nicht befahrbare Flachen
im Baustellenbereich, die gegen Befahren zu sichern sind, wenn in den Ausschreibungsunterlagen nichts anderes
festgelegt ist. Durch den Einsatz geeigneter Maschinen (z. B. gummibereifte Bagger) und durch SchutzmafRnahmen
(z. B. Baggermatratzen) ist die Oberflachenbefestigung zu schitzen.

5. Erdarbeiten
5.1 Oberboden

Durch Verschulden des Auftragnehmers unbrauchbar gewordener Oberboden ist von ihm auf seine Kosten durch
brauchbaren zu ersetzen.

5.2 Aushub von Bodenmassen
5.2.1 Wenn nicht anders angeordnet, darf auf 6ffentlichen Verkehrsflachen kein Boden gelagert werden.

5.2.2 Uberschiissige oder zum Einbau nicht geeignete Aufbruch- und Bodenmassen unterliegen dem
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz und sind schon wahrend der Aufbruch- und Ausschachtungsarbeiten zu laden
und abzufahren.

Nach den Vorgaben dieses Gesetzes und den entsprechenden Verordnungen sind diese Aufbruch- und Bodenmas-
sen zu verwerten bzw. zu beseitigen.

Ausgenommen hiervon sind historische Bauwerkreste, sofern sie vom Amt fiir Bodendenkmalpflege beansprucht
werden.

5.2.3 Aufgenommene Rohre, das Abbruchmaterial von Bauwerken (Schachte usw.) unterliegen dem
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz und sind sofort zu laden und abzufahren.

5.2.4 Die Bodenmassen sind je nach dem Zweck der Wiederverwendung schon bei der Entnahme getrennt zu be-
handeln und so zu lagern, dass die zum Einbau in der Leitungszone und als Hauptverfiillung geeigneten Boden-
massen zuerst wieder eingefillt werden kdénnen. Der Boden ist durch geeignete Malnahmen vor Wasserzutritt zu
schitzen (z. B. Abdecken).

5.2.5 Erforderlicher Langstransport auf der gesamten Baustelle einschl. erforderlicher Zwischenlagerung und Lade-
arbeit der zur Verfillung geeigneten Bodenmassen ist in die Aushubpositionen einzurechnen, soweit der
Leistungstext keine andere Regelung enthalt.

5.2.6 Nur der im Einvernehmen mit dem Auftraggeber festgestellte notwendige Ersatz von zum Einbau ungeeigne-
ten Bodenmassen wird besonders vergutet.

5.2.7 Samtliche Baustellenabfélle wie Schalholzreste, Verpackungsmaterial etc. missen von der bauausflihrenden
Firma zu einer Anlage fir die Verwertung von Baustellenabfall gebracht werden (Bringpflicht): z. B. zu ausgesuch
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ten Anlagen der jeweiligen abfallbeseitigungspflichtigen Gebietskorperschaften (Kreise oder Stadte).

Eine besondere Verglitung erfolgt hierfir nicht. Ein Nachweis der ordnungsgemafen Entsorgung ist zu flihren (auf
die Vorgaben des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes zur getrennten Erfassung von verwertbaren und schad-
stoffbelasteten Bauabfallen wird verwiesen).

5.3 Verfullung von Baugruben und Kanalgraben

Ohne Genehmigung der Bauleitung darf kein Bauteil zugefillt werden. Beim Einbau von zwei Leitungen, auch ver-
schiedener Hohenlagen und Nennweiten, in gemeinsamer Baugrube darf der héher liegende Absatz der Baugrube
nicht beschadigt werden. Bei gemauerten Leitungen ist der Hohlraum zwischen Mauerwerk und Baugrubenwand
mit dem Fortschreiten der Arbeit sorgfaltig mit Fillboden aufzufiillen und in geeigneter Weise zu verdichten. Glei-
ches gilt fur die Hinterfullung der Gewdlbezwickel.

5.3.1 Die Anforderungen an den anstehenden Boden bzw. anzuliefernden Bodenersatz zur Wiederverfillung sind:

5.3.2 Leitungszone

Im Bereich der Leitungszone sind, unabhangig von den in DIN EN 1610, Ziff. 5.3.1 vorgesehenen Abstufungen,
grobkdrnige und gemischtkdrnige Boéden nach DIN 18196 mit einem Grofitkorn von 20 mm zu verwenden.

Die Verdichtung ist mit leichten Verdichtungsgeraten durchzufiihren, wobei die Schiitthéhen, je nach Bodengruppe,
zwischen 15 und 30 cm betragen. Bei Verwendung von maschinellen Verdichtungsgeraten neben und Uber den
Rohren ist das "Merkblatt fiir das Zuflillen von Leitungsgraben" herausgegeben von der Forschungsgesellschaft fur
Strallenwesen, Kdln, Maastrichter Stral3e 45, zu beachten.

5.3.3 Hauptverflllung

Nach Seitenverfillung und Abdeckung der Rohrleitungszone erfolgt die Hauptverfillung der Baugrube unter gleich-
zeitiger Entfernung der Schalung in Lagen von héchstens 20 cm bei noch verdichtungsfahigen bindigen Béden und
30 cm bei nicht bindigen Boden. Der Baugrubenverbau darf nur allmahlich entsprechend dem Fortschreiten der
Verfullung ausgebaut werden. Als Verfullmaterial sind grobkérnige und gemischkdérnige Béden nach DIN 18196 mit
einem GrofRtkorn von 63 mm zu verwenden.

Befinden sich im Schuittgut grolRere Steine oder Bldcke, sind diese auszusortieren. Die Verdichtung ist mit mittel-
schwerem bis schwerem Verdichtungsgerat durchzufiihren. Die Schiitthéhen richten sich nach den Bodengruppen,
dem eingesetzten Verdichtungsgerat und der Zahl der Verdichtungsdurchgange.

5.3.4 In Erganzung der DIN EN 1610, Ziff. 5.5.5, und sonstigen einschlagigen Vorschriften (wie ZTV E-StB,
ZTV A-StB) bedarf die Verwendung von aufbereiteten Altbaustoffen (Recycling-Baustoffen) als Verfiilimate-
rial der vorherigen schriftlichen Genehmigung des Auftraggebers.

Die v. g. Vorgaben zur KorngroBe, etc. und die Vorschriften Uber Guteuberwachung, Anforderungen zur Verwen-
dung und Uberprifung dieser Materialien (z. B. ministerielle Erlasse) sind einzuhalten.

5.3.5 Das Einschlammen als Verdichtungsart ist nur bei glinstigen Bodenverhaltnissen (nicht bindiger Sand-/Kies-
gemische) im Einvernehmen mit dem Auftraggeber zuldssig. Die Wahl der Verdichtungsgerate und die hiermit in
Ubereinstimmung zu bringende Dicke der Schiittlage bleibt dem Auftragnehmer (iberlassen; als Anhalt dienen die
Angaben des Merkblattes. Die Gute der Verdichtung ist von der Einhaltung eines glinstigen Wassergehaltes abhan-

gig.

5.3.6 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, zusatzlich zu den Verdichtungsprifungen des Auftragnehmers im Rahmen
der Eigenuberwachung, die erzielte Verdichtung abschnittsweise durch einen vom Auftraggeber anerkannten Gut-
achter nachweisen zu lassen. Die Einteilung der Abschnitte und Anzahl der Verdichtungsprifungen ist mit dem
Auftraggeber abzustimmen, sofern sie in der Leistungsbeschreibung nicht bereits vorgeben sind. Die
Verdichtungsprifungen im Zuge der Rohrgraben-/Baugrubenverdichtung (Rammsondierungen, Kinzelungen,
Proctorversuch) sollen einen Abstand von 50 m nicht Uberschreiten. Bei Verdichtungsprifungen
(Lastplattendruckversuche) im Rahmen des Strallenbaus auf den jeweiligen Oberbauschichten (Planum,
Frostschutz-, Schottertragschicht etc.) soll ein Abstand von 100 m nicht Uberschritten werden, sofern in der
Leistungsbeschreibung durch den Auftraggeber nichts anderes vorgegeben wurde.

Die Standorte des durchgefihrten Untersuchungen sind in Lage und Héhe gemaf den Anforderungen unter Punkt
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14 dieser ZTV einzumessen.

Bei der Durchfiihrung der Messungen durch den Gutachter, insbesondere bei etwa erforderlich werdenden Anlage
von Scharfgruben, hat der Auftragnehmer Hilfskrafte zu stellen. Die Kosten hierflr gehen zu Lasten des Auftrag-
nehmers.

Der Auftraggeber behalt sich vor, bei Feststellung ungeniigender Verdichtung die verfillten Bereiche ganz oder teil-
weise vom Auftragnehmer auf dessen Kosten ausheben, neu verfillen und verdichten zu lassen. Die Prifungen ha-
ben im Beisein der Bauleitung zu erfolgen.

Die Gewahrleistungspflicht des Auftragnehmers wird von dem Ergebnis der Verdichtungsmessungen nicht berihrt.

5.3.7 Die Grundwasserverordnung vom 09. November 2010 (BGBI | S. 1513) in der Fassung von Mai 2017 ist vor
allem bei der Auswahl und beim Einbau der Wasserhaltung zu beachten.

6. Wasserhaltungsarbeiten - Kanalumleitung

6.1. Grundwasserabsenkung

Grundwasserabsenkungen bedirfen der Genehmigung. Genehmigungen werden nur in Ausnahmefallen erteilt.
6.1.1 Der Auftraggeber behalt sich vor, Beginn und Beendigung der Wasserhaltung fest zu setzen.

6.1.2 Wird der Betrieb und die Vorhaltung der Wasserhaltung nach Zeit vergutet, erfolgt keine Vergiitung tber die
vertragliche Bauzeit hinaus.

6.1.3 Vor der Ab- oder Ubernahme eines Kanals durch den Auftraggeber ist eine noch in Betrieb befindliche Was-
serhaltung im Einvernehmen mit der stadtischen Baulberwachung einzustellen, damit zur Prifung des Bauab-
schnittes auf Wasserdichtheit der natlrliche Grundwasserstand hergestellt wird.

6.2 Kanalumleitungen

Bei der Herstellung der Kanalumleitungen ist durch geeignete MalRknahmen zu gewahrleisten, dass wahrend der
Zwischenbauzustande kein Schmutzwasser in den Boden eindringt. Die Einleitung von Schmutzwasser in den
Untergrund ist eine strafbare Handlung (§ 324a StGB "Bodenverunreinigung").

6.3 Dranung, Unterbau

6.3.1 Dranleitungen und Dicke des Unterbaues werden nur im vom Auftraggeber angeordneten Umfang verguitet.

7. Kanale und Bauwerke

Allgemein

Die Aufstellung der statischen Berechnung fiir die Kanale und Bauwerke erfolgt - sofern in der Ausschreibung nicht
anders gesagt ist - durch den Auftragnehmer.

Die Berechnung hat nach dem Arbeitsblatt DWA A 127 "Statische Berechnung von Abwasserkanalen und
-leitungen" zu erfolgen.

Bei Betonrohren miissen Rohre und Schachte vom gleichen Hersteller und Gelenkstlicke ebenfalls mit Ful’ geliefert
werden!

7.1 Kanale aus Steinzeug-, Beton-, Polymerbeton-, Stahlbeton- oder Kunststoffrohren
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7.1.1 Kanale sind grundsatzlich haltungsweise herzustellen. In schmalen und / oder bebauten Strallen missen min-
destens die verlegten Rohre von zwei Tagen offen liegen.

7.1.2 Offnungen flr das nachtragliche Einsetzen von Stutzen in Rohrleitungen und Fertigteilschachten dirfen nur im
Bohrverfahren hergestellt werden.

7.1.3 Steinzeug- und Polymerbetonrohre ohne vorgefertigte Dichtung werden nicht zugelassen.
entfallt

7.1.4 Die Herstellung der Beton- und Stahlbetonrohre hat nach DIN 4032 bzw. 4035 zu erfolgen. Die Anforderungen
und die Prufung richten sich nach den FBS-Qualitatsrichtlinien (Fachvereinigung Betonrohre und Stahlbetonrohre
e.V. oder vergleichbarem Prifungsumfang bei einer zugelassenen Institution).

Stahleinlagen mussen eine Betondeckung von innen und auf3en von mind. = 4,00 cm haben.

7.1.5 Ist im Leistungsverzeichnis ein Erdiberdeckungsmalf’ unter 1,00 m bzw. Uber 4,00 m bzw. der Einbaufall
A3/B3 eingesetzt, hat der Auftragnehmer den rohrstatischen Nachweis als Nebenleistung beizubringen.

7.2 Stahlbetonvortriebsrohr (DIN 4035) fur den begehbaren Vortrieb (f3 DN 1000)

entfallt

7.3 Vortriebsrohre fir den nicht begehbaren Vortrieb (< DN 1000)

entfallt

7.4 Dichtheitsprifung

Die Priifung auf Dichtheit von Rohrleitungen und Schéachten ist mit Wasser (Verfahren "W’) nach DIN-EN
1610, Ziff. 13.3, durchzuflihren. Es gelten die Prifkriterien nach DWA-DVWK-A 139. Der max. Prifdruck darf im
stromabwaérts gelegenen Schacht hdchstens 50 kPa (= 0,5 bar) betragen.

Die Priifung der Dichtheit von Rohrleitungen mit Luft (Verfahren ”L”) nach DIN-EN 1610, Ziff. 13.2, ist nur
mit vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zugelassen.

8. Bauwerke aus Ortbeton bzw. Mauerwerk

8.1 Allgemeines

Die in den nachfolgenden Technischen Vertragsbedingungen beschriebenen Betonzusammensetzungen (Abschnit-
te 8.2 bis 8.5) sind fur Bauwerke aus dem Wasser- und Abwasserbereich erstellt. Eine Verwendung fiir Hochbauten
ist nicht vorgesehen.

Es ist vorgesehen, werkgemischten Transportbeton zu verwenden. Dem Auftraggeber missen die Lieferwerke
rechtzeitig genannt werden. Dazu sind die Ergebnisse der Eigen- und Fremdiberwachung nicht nur dieser Werke,
sondern auch die der vorgesehenen Ersatzlieferwerke und die der Baustellen vorzulegen. Zwischen Auftragnehmer
und Auftraggeber ist zu vereinbaren, in welchen Abstanden wahrend der Bauzeit die Uberwachungsergebnisse ein-
zureichen sind. Hierbei ist der in der DIN 1045 und DIN 1048 festgelegte Umfang einzuhalten. Die Frist von drei Ka-
lendertagen zwischen der Untersuchung und der Vorlage der Ergebnisse beim Auftraggeber darf nicht Giberschritten
werden. Weiter erhalt der Auftraggeber die Berechtigung, auch ohne Begleitung des Auftragnehmers die Lieferwer-
ke zu betreten und zu kontrollieren.

Sollten die Ergebnisse der Eigen- und/ oder Fremdiiberwachung und die Feststellungen des Auftraggebers im Lie-
ferwerk zu Beanstandungen Anlal3 geben, ist der Auftraggeber berechtigt, weitere Betonlieferungen aus dem be-
treffenden Werk abzulehnen.
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Beabsichtigt der Auftragnehmer, in Sonderféllen Baustellenbeton herzustellen, bedarf es dazu der ausdricklichen
Genehmigung des Auftraggebers. Die Erteilung der Genehmigung wird mit einer Erganzung dieser Zusatzlichen
Technischen Vertragsbedingungen verbunden. AuRerdem sind frihzeitig Eignungsprifungen mit der Baustellenan-
lage durchzufiihren. Die Ausgangsstoffe sind vorher zu prifen und die Priifergebnisse vorzulegen.

Jede vom Auftragnehmer gewiinschte, technisch zu begriindende Anderung der nachfolgend aufgefiihrten Beton-
zusammensetzung erfordert die Genehmigung des Auftraggebers.

8.2 Beton-Festigkeitsklassen/ Zusammensetzung und ihre Anwendung

1 2 3 4 5 6 7
Betongruppe | Festigkeits- | Zementgehalt | Zementartu. | w/z-Wert | besondere | Anwendungszweck
klasse Festigkeits- Eigenschaften /
klasse Expositions-
klassen
kg/m3 kg/m3
Bl c35/45") 320-360 (CEMII/A42,5| <0,45 wu, C2, Erd- und
CEM III/A XC4, XD3, |wasserberihrte Bau-
B Il C 35/452) 340 - 380 425 <0,45 XS3, XF3, teile; Eignung auch
XM2, XA2 fur Auffangraume

) Gréktkorn 32 mm
2) GroRktkorn 16 mm

Die Herstellung erfolgt mit Sand/ Kies- oder Sand/ Splittzuschlag unter Verwendung von Flugasche.
8.3 Baustoffe

8.3.1 Zement

Es ist Hochofenzement nach den Normen der Reihe DIN 1164 zu verwenden aus Werken fir die ein Ubereinstim-
mungszertifikat einer anerkannten Zertifizierungsstelle vorliegt. Je nach Anwendungszweck und Beanspruchung
des Bauteils werden die Zementarten CEM III/A und CEM l11I/B jeweils der Festigkeitsklassen 32,5 und 42,5 unter-
schieden.

Wird die Verwendung von CEM I[II/B 32,5-NW/HS bzw. CEM IlI/B 42,5-NW/HS erforderlich (z. B. bei hohen Aul3en-
temperaturen, bei massigen Bauteilen oder bei Betonen mit Widerstand gegen starken chemischen Angriff), wird
dies in den entsprechenden Ziffern bzw. Positionen des Leistungsverzeichnisses gesondert angegeben.

8.3.2 Betonzuschlag

Es dirfen nur natlrliche, gebrochene oder nicht gebrochene Zuschlage nach DIN 4226, Teil 1, aus Steinbriichen
oder Kieswerken bezogen werden, fiir die ein Ubereinstimmungszertifikat einer anerkannten Zer-tifizerungsstelle
vorliegt. Verwendet werden Kérnungen mit 32 mm Groéfitkorn. Fir feingliedrige oder eng bewehrte Bauteile kann im
Einvernehmen mit dem Auftraggeber das GroRtkorn auf 16 mm festgelegt werden. In Einzelfallen kann bei Wanden
oder Stutzen der Einsatz einer Vorlaufmischung mit 8 mm GroBtkorn zweckmaRig sein. Auch dies erfolgt nur im
Einvernehmen mit dem Auftraggeber.

Die Kornzusammensetzung muf im Sieblinienbereich (3) der Bilder 1 bis 3 in DIN 1045, Nr. 6.2.2, verlaufen. Die
Zuschlage sind mindestens in den Korngruppen 0/2, 2/8 bzw. 0/2, 2/8 und 8/16 bzw. 0/2, 2/8, 8/16 und 16/32 mm
anzuliefern, die der Tabelle 1 in DIN 4226 entsprechen mussen. Die Anzahl der Sandkorngruppen ist gff. zu vergro-
Rern, wenn die angestrebte Sieblinie sonst nicht eingehalten werden kann.

Im Einvernehmen mit dem Auftraggeber kann bei gebrochenen Zuschlagen auf ein Gréf3tkorn von 22 mm ausgewi-
chen werden, wenn die Gleichwertigkeit nachgewiesen wurde.

8.3.3 Betonzusatze
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8.3.3.1 Betonzusatzmittel

Betonverflussiger, FlieBmittel, Erstarrungsverzdgerer und Luftporenbildner dirfen nur im Einvernehmen mit dem
Auftraggeber verwendet werden. Die Genehmigung dazu ist von dem Ergebnis durchzufiihrender Eignungsprifun-
gen abhangig (siehe auch Pkt. 8.6.1).

Um die ausreichende Verarbeitbarkeit zu erzielen - bei ldngeren Transportwegen oder vor allem bei geringem Ab-
stand der Schalung oder dichter Bewehrung -, soll durch die Zugabe eines Hochleistungsverflissigers eine Konsis-
tenz im Bereich F4/F5 erreicht werden. Das FlieBmittel ist ggf. auf den w/z-Wert anzurechnen.

8.3.3.2 Betonzusatzstoffe .
Dem Beton ist Elektro-Filterasche nach DIN 450 zuzugeben aus einem Steinkohlenkraftwerk, flr das ein Uberein-
stimmungszertifikat einer anerkannten Zertifizierungsstelle vorliegt.

Es ist nur die Menge zuzugeben, die notwendig ist, um einen guten Zusammenhalt und eine gute Verarbeitbarkeit
des Frischbetons sowie ein dichtes Betongeflige zu erreichen. Der zulassige Mehlkornanteil gemaR DIN 1045 darf
nicht Uberschritten werden.

Dem Auftraggeber sind wahrend der gesamten Bauzeit die geforderten Eigenschaften des Fullers durch Vorlage
der Ergebnisse der Eigeniiberwachung nachzuweisen.

8.3.4 Zugabewasser
Es gelten die Festlegungen der DIN 1045 sowie die DAfStb-Richtlinie fur die Herstellung von Beton unter Verwen-
dung von Restwasser, Restbeton und Restmoértel.

8.4 Betonzusammensetzung

8.4.1 Aligemeine Bedingungen
Es gelten die Festlegungen der DIN 1045. Es kann davon ausgegangen werden, dal® der verwendete Beton immer
der Betongruppe B Il angehort.

8.4.2 Konsistenz des Betons

Die Konsistenz des Frischbetons ist so einzustellen, dal3 ein Ausbreitmall zwischen 35 cm und 38 cm nach DIN
1048-1 bei der Anlieferung des Betons auf der Baustelle erreicht wird. Die Betonkonsistenz F3 bzw. F4 ist durch Zu-
gabe eines Betonzusatzmittels einzustellen. Es gelten die Vorgaben der DIN 1045 sowie der DAfStb-Richtlinie fur
FlieRbeton.

8.4.3 Wasser-Zement-Wert (w/z-Wert)

Der Wasser-Zement-Wert des Frischbetons darf nicht gréRer als w/z = 0,47 sein. Bei der Anrechnung von Flug-
asche als Bindemittel darf ein Rechenwert fir den Wasserbindemittelwert w/(z+0,4 f)-Wert von 0,45 nicht Uber-
schritten werden.

Bei der Anrechnung von Flugasche ist zu beachten, dal} die Anrechnung auf den Wasserbindemittelwert nach der
DAfStb-Richtlinie "Verwendung von Flugasche nach DIN EN 450 im Betonbau" nur fir Hochofenzemente mit einem
Huttensandgehalt bis zu 70 m.-% gestattet ist. Bei entsprechender Vorgehensweise und der Verwendung der Ze-
mentart CEM llI/B ist eine Bestatigung des Hittensandgehalts des Zementherstellers vorzulegen.

Die Ergebnisse der nach DIN 1084, Blatt 3, Tabelle 1, Nr. 13, im Rahmen der Eigenliberwachung vorzunehmenden
Prifung des Wasser-Zement-Wertes sind dem Auftraggeber umgehend und in Form einer Ablichtung des Original-
protokolls zu tGbergeben.

8.4.4 Mehlkorngehalt des Betons

Der Mehlkorngehalt ist gemal DIN 1045 einzustellen. Der fir die Verarbeitbarkeit und Wasserundurchlassigkeit
des Betons notwendige Mehlkorngehalt ist zu beachten, dieser sollte aber auf das unbedingt notwendige Mal} be-
grenzt werden. Die Hochstwerte nach DIN 1045 durfen nicht Gberschritten werden.

8.5 Beton mit besonderen Eigenschaften

8.5.1 Allgemeine Anforderungen
Es gelten die Festlegungen der DIN 1045. Der im folgenden beschriebene Beton gehort immer der Betongruppe
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B Il an.

8.5.2 Wasserundurchlassiger Beton/ Beton mit Widerstand gegen starke chemische Angriffe
Es sind Stahlbetone als wasserundurchldssige Betone - wu-Beton - nach DIN 1045 herzustellen: Die Richtlinie
~Wasserundurchlassige Bauwerke aus Beton“ des DAfStb ist zu beachten.

Bauteile, die mit Flissigkeiten in Bertihrung kommen, welche einen Beton mit hohem Widerstand gegen starken
chemischen Angriff erforderlich machen, erfordern einen wasserundurchlassigen Beton nach DIN 1045 mit einer

hoéchstzuldssigen Wassereindringtiefe von ew < 3 cm.

Es muf insbesondere durch BauausfiihrungsmafRnahmen und konstruktive MaRhahmen entsprechend DIN 1045,
daflir gesorgt werden, daf} Fehlstellen im Beton, Risse und undichte Fugen vermieden werden.

8.5.3 Beton mit hohem Frost-Tau-/ Frost-Tausalzwiderstand
Bauteile, die im durchfeuchteten Zustand haufigen Frost-Tau-Wechseln ausgesetzt sind, missen aus Beton mit ho-
hem Frostwiderstand hergestellt werden (siehe DIN 1045).

Bauteile, die im durchfeuchteten Zustand haufigen Frost-Tau-Wechseln und gleichzeitiger Einwirkung von Tausal-
zen ausgesetzt sind (Bricken und Stegplatten), missen aus Beton mit hohem Frost-Tausalzwiderstand hergestellt
werden (siehe DIN 1045). Auf diese Leistung wird in den LV-Positionen gesondert hingewiesen.

Es sind Zuschlage mit erhéhten Anforderungen an den Widerstand gegen Frost und Taumittel (eFT) (siehe DIN
4226, Teil 1) zu verwenden.

Hinsichtlich der Ausfihrung von Wandkronen und Raumerlaufbahnen wird auf Pkt. 8.11.8 verwiesen.

8.5.4 Beton mit Dichtfunktion (begrenzte Eindringtiefe wassergefahrdender Stoffe)

Bauteile, die eine besondere Dichtfunktion zu erfiillen haben (z. B. Lagerplatze flissiger chemischer Produkte, Bo-
denplatten in Traforaumen oder Pumpenraumen (Olbelastung und dgl.) miissen entsprechend der DAfStb-Richtlinie
"Betonbau beim Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen "F ausgebildet werden. Auf diese Leistung wird in den
LV-Positionen gesondert hingewiesen.

Hierfur ist flissigkeitsdichter Beton (FD-Beton) oder flissigkeitsdichter Beton mit entsprechendem Nachweis der
Eindringtiefe des Lagermediums (FDE-Beton) entsprechend Teil 2 der Richtlinie zu verwenden. Die unter Pkt. 2 be-
schriebenen Betonzusammensetzungen erfillen die Anforderungen an FD-Beton.

Die statischen Nachweise und die Dichtigkeitsnachweise sind nach Teil 1 der Richtlinie zu fuhren.
8.6 Nachweis der Gite und Uberwachung

8.6.1 Eignungsprufung

Die firr die Eignungsprifung vorgesehene Betonrezeptur ist mit dem Auftraggeber abzustimmen. Die Eignungspri-
fungen sind zeitlich so durchzufuhren, da® wenigstens eine Woche vor dem Betonieren der ersten Bauwerksteile
die 7-Tage-Festigkeiten und wenigstens vier Wochen vor dem Betonieren der ersten Bauwerkswand die
28-Tage-Festigkeiten aus diesen Prufungen vorliegen. Die aufgrund der Festigkeitsentwicklung des Zementes zu
erwartende 28-Tage-Festigkeit ist anhand der 7-Tage-Festigkeit abzuschatzen und anzugeben.

Die Frischbetonpriifungen muissen zeigen, da der Beton sich spater gut fordern, einbauen und einwandfrei ver-
dichten 1aRt. Verdichtungsart und -dauer sowie der erreichte Verdichtungsgrad sind anzugeben, desgleichen Soll-
rohrdichte und erreichte Rohdichte. Neben den anderen Kennwerten ist auch die Wasserundurchlassigkeit nach
DIN 1048 nachzuweisen. Die Wrfeldruckfestigkeit und Wassereindringtiefen sind durch eine Prifstelle W zu ermit-
teln.

8.6.2 Erhartungsprifungen

Die Betonfestigkeit ist immer dann durch Erhartungsprifungen nachzuweisen, wenn der Auftragnehmer Stahlbeton-
teile statisch beanspruchen will, ehe die 56-Tage-Festigkeiten aus der Giteliberwachung fir die entsprechenden
Teile bekannt sind und/ oder wenn der Beton wahrend der Erhartungszeit niedrigen Temperaturen ausgesetzt ist.
Der Nachweis kann bei Vorliegen einer Bezugsgraden "W" nach DIN 1048 durch Ruckprallpriifungen erfolgen.
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Der Festigkeitsnachweis kann auch anhand der Reifeformel von Saul (DIN 4227, Nr. 8.6) oder des C-Wertes nach
De Vree nachgewiesen werden, wenn Temperaturmessungen am Bauwerk vorliegen.

8.6.3 Uberwachung von Beton B lI-Baustellen

Fur Beton B Il ist eine Gliteiberwachung nach DIN 1084-1, bestehend aus Eigen- und Fremdiberwachung, durch-
zufuhren. Das Unternehmen muf} Uber eine Betonprifstelle E verfugen oder einen Vertrag mit einer externen Prif-
stelle E vorweisen. Aullerdem ist die Fremdiberwachung durch eine bauaufsichtlich anerkannte Uberwachungsge-
meinschaft, Glteschutzgemeinschaft oder eine dafir anerkannte Uberwachungsstelle nachzuweisen.

Fur den Umfang der Giteprifung - Nachweis der geforderten Frisch- und Festbetoneigenschaften/ Anzahl der Pro-
bewirfel (jeder Satz Probewirfel bzw. Balken besteht aus drei Einzelproben) - gilt DIN 1045. Die Prufungen sind
nach DIN 1048-1 durchzufihren.

Die Anforderungen an die Guteprufungen gelten bei der Verwendung von Beton gemaf DIN 1045.

Die Priufergebnisse sind dem Auftraggeber auszuhandigen.

Bei wasserundurchlassigem Beton ist der Nachweis der Wasserundurchlassigkeit an gesondert hergestellten Pro-
bekorpern nach DIN 1048-1 zu fihren.

Der Nachweis der Giteprifung erfolgt im Alter des Betons von 56 Tagen.
Vom Bieter einzutragen:

Priifstelle E:
(Eigenuberwacher)

Uberwachungsstelle:
(Fremdiberwachung)

8.7 Einbringen, Verdichten, Ausschalen und Nachbehandeln des Betons

8.7.1 Einbringen des Betons
Der Beton ist sofort nach Anlieferung und ohne Entmischung zu verarbeiten.

Die Frischbetontemperatur darf + 5°C nicht unter- und + 30° C nicht Uberschreiten. Bei kihler Witterung sind fur
Baustellen- und Transportbeton die in Pkt. 8.8.8 beschriebenen Bedingungen einzuhalten:

Beton darf beim Einbringen mit Kiibeln oder Pumpen nicht wesentlich mehr als 1,00 m frei fallen. Bei gréReren H6-
hen sind Schuttrohre oder -rinnen zu verwenden.

Der Beton ist durch kurze Abstande der Einflllstellen in gleichmafRigen und mdglichst waagerechten Lagen einzu-
bringen.

Die Schichthéhen sollen 30 - 50 cm nicht Uberschreiten. Hohere Béschungen oder Schiittkegel sind zu vermeiden.
Beim Einbringen des Betons diurfen Schalungsflachen und Bewehrung von spateren Betonierabschnitten nicht
durch Beton verkrustet werden. Genligend Offnungen fiir Schiittrohre, Schiittrinnen oder Verteilerschlauche sind
vor Verlegen der Bewehrung ggf. vorzusehen.

Ist die Einflihrung von Rohren von oben her nicht méglich, so ist der Beton durch seitliche Offnungen in der Scha-
lung einzubringen.

Beim Betonieren an bereits erhartetem Beton sind vorher die AnschluRflachen zu reinigen und bei ausgetrocknetem
Beton mindestens einen Tag vorzunassen. Beim Einbringen des frischen Beton mussen die Anschlu¥flachen frei
von Wasserpfiitzen sein.

Der Arbeitsablauf bei der Herstellung von Vouten und Wanden ist nach Wahl des Auftragnehmer zu bestimmen.
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Die Anordnung einer evtl. zusatzlichen Arbeitsfuge im Bereich von Vouten ist in den Einheitspreis einzukalkulieren.
Die Betonoberflachenqualitat darf durch das Herstellverfahren nicht nachteilig beeinflusst werden.

8.7.2 Verdichten des Betons

Der Beton muf} vollstandig verdichtet werden. Das Verdichten ist von erfahrenem und zuverlassigem Personal vor-
zunehmen. Besondere Sorgfalt ist bei schwer zuganglichen Stellen, z. B. im Bereich von Aussparungen, bei dichter
Bewehrung und langs der Schalung, erforderlich. Es gilt DIN 1045.

8.7.3 Ausschalen und Nachbehandeln des Betons
Es darf erst dann ausgeschalt werden, wenn der Beton die zu diesem Zeitpunkt angreifenden Lasten mit Sicherheit
aufnehmen kann (DIN 1045 beachten).

Junger Beton muss bis zum genligenden Erharten gegen schadliche Einflisse, z. B. gegen vorzeitiges Austrocknen
(auch durch Wind), gegen extreme Temperaturen, Ubermafige mechanische Beanspruchung und chemische An-
griffe geschutzt werden. Angaben hierzu siehe DIN 1045. Auf folgende Punkte wird besonders hingewiesen:

Die Nachbehandlung des Betons wird nicht gesondert vergutet, sondern ist in die Einheitspreise der jeweiligen Be-
tonpositionen einzurechnen.

Der Schutz gegen Austrocknen muf gleich nach Beendigung des Verarbeitens beginnen.

Bei niedrigen Temperaturen und gleicher Betonzusammensetzung ist die Nachbehandlungsdauer zu verlangern,
ggf. zu verdoppeln. Frosttage sind grundsatzlich hinzuzuzahlen. Bei Temperaturen unter 0°C ist der junge Beton bis
zur Gefrierbestandigkeit vor Frost zu schitzen.

Erganzend zur "Richtlinie zur Nachbehandlung des Beton", Fassung Februar 1984, des Deutschen Ausschusses
fur Stahlbeton werden fir die Nachbehandlung folgende Mindestforderungen gestellt: Alle Betonflachen sind wah-
rend sieben Tage nach dem Betonieren gegen Austrocknen zu schutzen. Zu den erforderlichen Nachbehandlungs-
mafnahmen gehoéren insbesondere:

a) das Abdecken der Flachen mit Feuchtigkeit speichernden Matten. Dies ist immer vorzunehmen, wenn die Gefahr
der Auskuhlung des jungen Betons besteht; die Abdeckungen sind gegen Verwehren zu sichern.

b) das Feuchthalten dieser Flachen, wobei eine plétzliche AbkUhlung durch aufgespritztes Wasser zu vermeiden ist.
c) Auflegen von PE-Folie und Sicherung deren Lage durch geeignete Mallnahmen.

d) Die Ausschalfristen fur Beckenwande, Fahrbahnbalken und vergleichbarer Baueile sind 3 Tage langer als die
nach DIN 1045 erforderlichen Fristen.

Der Auftraggeber behalt sich vor, zum Nachweis der ausreichenden Nachbehandlung Priifungen der Oberflachen-
zugfestigkeit nach DIN 1048, Teil 2, durchzufiihren. Gefordert wird eine Oberflachenzugfestigkeit von < 1,5 N/mm?.

8.8 Betonieren bei kihler Witterung und bei Frost

Der Auftragnehmer hat die hier ausgeschriebenen Leistungen innerhalb der in der BVB genannten Ausfihrungsfris-
ten fertigzustellen. In dieser Ziffer ist weiter angegeben, in welchem Umfang Ausfallzeiten durch Schlechtwetterpe-
rioden als Termin verschiebend anerkannt werden.

Fur MaBnahmen, die der Auftragnehmer ggf. entsprechend DIN 1045 treffen mull, um auch bei kiihler Witterung
oder Frost betonieren zu kénnen, wird keine besondere Vergitung gewahrt.

Beim Betonieren bei einer Lufttemperatur unter +5°C sind besondere Mallhahmen zu treffen. Bei Temperaturen un-
ter -5°C sind die Betonierarbeiten einzustellen, wenn keine besonderen Winterbaumaflinahmen getroffen werden.

Auf gefrorenem Baugrund und an gefrorenen Bauteilen darf nicht betoniert werden.

8.9 Bewehrung
Fir die Abnahme der Bewehrung gilt Pkt. 8.12.
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Gemal DIN 488, Teil 1, muss:

a) jeder Lieferung von Betonstahl ein nummerierter Lieferschein mit Angabe der fremd Uberwachenden Stelle bei-
gegeben werden,

b) bei Lieferung von Betonstahlen lGber einen Handler oder einen zugelassenen Biegebetrieb (der von verschiede -
nen Herstellern Betonstahl bezieht) auf dem Lieferschein des Handlers oder des Biegebetriebes ausdricklich versi-
chert werden, dass nur Betonstahl aus gemal Bauordnung NW Uberwachten Herstellwerken bezogen wird. Das
Herstellwerk ist anzugeben.

Die Lieferscheine sind dem Auftraggeber auf Verlangen vorzulegen. Angelieferte Betonstahle missen innerhalb
von drei Monaten eingebaut sein.

Sind nach den entsprechenden Positionen des Leistungsverzeichnisses Bewehrungen aus Lager- und Listenmatte
herzustellen, missen diese Matten ohne besondere Vergutung an den in den beigefiigten Bauzeichnungen darge-
stellten Aussparungen und Rohrdurchfiihrungen ausgeschnitten werden. Weiter sind ohne besondere Verglitung in
Sonderféllen Verteilereisen aus Stabstahl an nachtraglich angeordneten Aussparungen zu trennen.

Der Bewehrungsstahl ist vor dem Einbau von Schmutz, Fett und anderen den Verbund verhindernden Bestandtei-
len zu befreien. Die Stahleinlagen sind unverschiebbar zu einem steifen Gerippe zu verbinden und gegen seitliches
Ausweichen und Herunterdrlicken zu sichern.

Sachgerechtes Einbringen und Verdichten des Betons dirfen durch die Lage der Stahleinlagen nicht beeintrachtigt
werden. Deshalb mul® der Abstand der Stabe untereinander und der Abstand der horizontale Bewehrung zur Scha-
lung (bei Stitzen oder Wanden Abstand vom Buigel) das Durchrutschen des Grofitkorn ermdglichen. Sind die lich-
ten Stababstande kleiner als der Durchmesser des verwendeten Grof3tkorn, so ist das Einbringen des Betons durch
Anordnung von Einfulléffnungen in der Bewehrung sicherzustellen.

Es durfen nur Abstandhalter aus Faserzement eingebaut werden.

Die Abstandhalter der Bewehrung missen die Anforderungen des DBV-Merkblattes "Abstandhalter" erfullen.

Die geforderte Betonuberdeckung ist durch eine ausreichende Anzahl von Abstandhaltern sicherzustellen.

Die Wasserundurchlassigkeit der Bauteile darf durch die Wahl der Abstandhalter nicht nachteilig beeinfluf3t werden.
Bei Stahlbeton, der unmittelbar auf dem Baugrund hergestellt wird, ist die Bewehrung auf einer mindestens 10 cm
starken, ebenen Sauberkeitsschicht aus Beton ebenfalls auf Abstandhalter zu verlegen.

Der Beton darf erst nach Abnahme der Bewehrung durch den Statiker und die Baulberwachung des Auftraggebers
eingebracht werden. Die Abnahme der Bewehrung ist schriftlich durch den Statiker zu bestatigen.

Vorher hat der Auftragnehmer den richtigen Einbau selbst zu prtifen.

8.10 Betondeckung

Die Betondeckung der Stahleinlagen ist in den einzelnen Bewehrungszeichnungen angegeben und betragt in der
Regel min ¢ =4 cm. Die Lagesicherung der Bewehrung ist nach dem Merkblatt "Betondeckung" des DVB vorzuse-
hen. Fir Hochbauten aus Beton B | sind in der Regel die Werte der DIN 1045 ausreichend.

In besonderen Fallen ist eine gréolRere Betondeckung erforderlich (z. B. Rdumerlaufbahnen, etc). Die geforderte Be-
tondeckung ist durch geeignete Mallnahmen einzuhalten.

8.11 Schalung und Betonflachen

8.11.1 Aligemeine Anforderungen
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Die Schalungen, also Schalhaut und Traggertuste, sind gemaR der gultigen Ausgabe der DIN 4421 zu bemessen.
Auf Anforderung missen die rechnerischen Nachweise jeweils vor dem erstmaligen Einsatz von Schalungen vorge-
legt werden.

Alle Kanten sind durch Einlegen von Dreiecksleisten zu brechen. Alle Betonierfugen sind sauber durch Einlegen von
Trapezleisten auszubilden. Die Leistungen werden nicht gesondert vergutet.

Alle Betonflachen sind von Betonmilch, Verschmutzung o0.a. sauberzuhalten.

Die Schalhaut soll eine saugfahige Oberfldche besitzen. Die Schalung muf} dicht sein und das Ausbluten des
Frischbetons verhindern.

Ausgetrocknete Schalung ist ausreichend lange vorher vorzunassen und feucht zu halten. Trennmittel dirfen die
Saugfahigkeit der Schalung nicht mindern.

Vor dem ersten Einsatz sind Holzoberflachen (Schalhaut) durch Aufbringen von Zementleim (w/z = 0,8 bis 1,.0) zu
altern. Der erhartete Zementleim ist mit einem scharfen Wasserstrahl oder mit einer Blirste wieder zu entfernen.

Als Schalungsanker sind ausschlieRlich Anker mit Schraubverschlissen nach DIN 18216, Ziffer 3, zu verwenden.
Bei den eingesetzten Ankern aus Stahl mul} der Stab im Beton verbleiben und mit einer innen liegenden Dichtungs-
scheibe versehen sein. Im Bereich der Wandschalung fiir Faulbehalter diirfen keine Anker verwendet werden.

Die Schalungsanker dirfen die Wasserundurchlassigkeit der Bauteile nicht negativ beeintrachtigen. Eine ausrei-
chende Anzahl von Schalungsankern ist zu verwenden. Rodeldrahte durfen nicht im Bereich der Betonoberflache
verbleiben. Sie sind mindestens 4 cm tief zu entfernen.

Auf Verlangen des Auftraggebers ist ein Nachweis der Standsicherheit und/ oder Formhaltigkeit vorzulegen.

Die Betonflachen sind durch geeignete MaRnahmen vor ablaufendem rosthaltigem Wasser zu schiitzen. Im einzel-
nen sind die in DIN 1045 "Schalungen, Schalungsgeruste, Ausschalen und Hilfsstitzen", aufgestellten Forderungen
zu beachten.

An die Betonflachen werden folgende Anforderungen gestellt:

8.11.2 Flachen fur den Anschlu® von Zweitbeton, Aufbeton und Profilbeton

kdnnen mit Schalungen nach Wahl des Auftragnehmers hergestellt werden. Die Flachen fir den Anschluf® von
Zweitbeton, Aufbeton sowie Profilbeton und alle Arbeitsfugen sind mit rauhen und griffigen Anschlussflachen (ggf.
durch Profilieren, Strahlen und mit PreBluftwerkzeugen - z.B. bei jungen Beton mit scharfem Druckwasserstahl
abspritzen oder z.B. bei erharteten Beton mit Stahlblrsten, Elektrohammer aufrauhen) herzustellen. Die gesamte
schlammereiche Mdrtelschicht ist von der Betonoberflache zu entfernt, wobei das Betongeflige nicht gestort bzw.
geschadigt werden darf. Evil. gelockerte Teile sind durch geeignete MaRnahmen, z. B. Hochdruckstrahlen, zu be-
seitigen. Die Leistungen werden, sofern keine gesonderten Positionen dafir im LV enthalten sind, nicht gesondert
vergutet und sind in die entsprechenden Betonpositionen einzukalkulieren.

Vor dem Auf- bzw. Anbetonieren werden die Arbeitsfugen und sonstigen Oberflachen auf die Zweit-, Auf- oder
Profilbeton aufgebracht wird vom Auftraggeber abgenommen.

8.11.3 Schalungsrauhe Betonflachen
darfen aus ungehobelten Brettern oder Tafeln hergestellt werden.

8.11.4 Glatte Betonflachen

sind mit Schalungen aus gehobelten Schaltafeln oder dreiseitig gehobelten Brettern gleicher Lange und Breite her-
zustellen. Im Fugenbereich, insbesondere bei Arbeitsfugen, ist durch geeignete Malhahmen das AusflieRen von
Zementschlamme zu verhindern. Glatte Betonflachen mussen fluchtgerecht, frei von Graten und anderen Uneben-
heiten sein sowie eine geschlossen Oberfldche haben.

Zur Herstellung von Sichtbetonflachen missen Schalungen aus grofR¥flachigen Elementen, z. B. aus genormten,
dreischichtig wasserfest verleimten Tafeln mit 22 mm Mindestdicke, verwendet werden.

Die Schalhaut mu® saugfahig sein.
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Gefordert werden weiterhin:
- fluchtgerechte, einheitliche, geschlossene, ebene und weitgehend porenfreie Betonoberflachen mit einheitli-

cher Farbung:
- unauffallige Anordnung und einwandfreie Dichtung der Fugen;
- fehlerfreie Kanten der Bauwerksteile.

8.11.6 Gesandstrahlte Betonflachen
Die als solche benannten Sichtbetonflachen sind durch geeignetes Granulatstrahlen von Verunreinigungen so zu
befreien, dal die Oberflache fiir die spatere Aufbringung von Oberflachenschutzsystemen der ZTV SiB entspricht

(Oberflachenzugfestigkeit < 1,5 N/mm?)

8.11.7 Nicht geschale Betonflachen
Die nicht geschalten Betonflachen sind nach dem Betonieren glatt abzureiben und zu glatten, soweit es sich nicht
um Oberflachen des Unterbetons oder Bereiche handelt, auf die spater Estriche 0.a. aufgebracht werden.

8.11.8 Wandkopfe fur Raumerfahrbahnen

Fur die Herstellung der Wandkopfe gilt DIN 19569, Teil 1.

Im Bereich aller Wandkdpfe mufd der Beton so hoch eingeflillt werden, dal} er nach der Ruttelverdichtung wenigs-
tens 5 cm Uber der planmafigen Bauteiloberflache steht.

Dieser Bereich ist vor Erstarrungsbeginn auf ca. 50 cm Tiefe nachzuritteln. Anschlieend ist die schlammreiche
Betonschicht bis zur Sollhéhe abzutragen und der Beton aufzureiben. Nach Zustimmung des Auftraggebers darf ein
Hartstoff-Zement-Gemisch zur Erzielung einer glatten Oberflache der Rdumerfahrbahn eingearbeitet werden.

8.12 Betonierabschnitte

Der Auftragnehmer hat im Einvernehmen mit dem Auftraggeber die Unterteilung der Bauwerke in Betonierabschnit-
te vorzunehmen und in die Einheitspreise einzurechnen. Mit Ricksicht auf den im Normalfall geforderten wasserun-
durchlassigen Beton ist die Anzahl der Arbeitsfugen kleinzuhalten. Zur Ausbildung von Arbeitsfugen wird auf DIN
1045 und auf Pkt. 8.11.2 dieser ZTV (ausreichend rauhe und griffige Anschlussfldchen) verwiesen.

Jeder Betonierabschnitt mul3 vor dem Betonieren von der Baulberwachung des Auftraggebers freigegeben wer-
den. Geprift werden, neben Bewehrung und Schalung auch alle Einbauteile. Dabei hat der Auftragnehmer die Rich-
tigkeit aller MalRe usw. durch eigene Messungen zu belegen. Diese Freigabe ist jeweils rechtzeitig zu beantragen.

Die Prufung durch den Auftraggeber entspricht nicht den Abnahmen gem. VOB und BauONW.

8.13 Schadhafte Betonoberflachen
Die Verwendung von Betoninstandsetzungssystemen ist in allen Fallen vom Auftragnehmer vorzuschlagen und die
Genehmigung vom Auftraggeber einzuholen.

8.14 Vergul® von Ankerschrauben, Maschinengrundplatten und dgl.

Zum Vergull von Ankerschrauben, Maschinengrundplatten und dgl. ist entsprechend den jeweiligen Positionen des
Leistungsverzeichnisses VergulBRmortel nach Zustimmung durch den Auftraggeber zu verwenden. Der verwendete
Vergulmortel mufl® den Anforderungen gemal DBV Merkblatt "Vergu3mortel" entsprechen.

8.15 Mitgeltende Normen und Vorschriften
DIN 1045: Beton- und Stahlbeton:
Bemessung und Ausflihrung, Teile 1 bis 4, Ausgabe 2023-08

DIN 1048: Prufverfahren fir Beton;
Teil 1 - Frischbeton, Ausgabe 06.91
Teil 2 - Festbeton in Bauwerken und Bauteilen, Ausgabe 06.91
Teil 5 - Festbeton, gesondert hergestellte Prifkorper, Ausgabe 06.91

DIN 1084: Uberwachung (Giteliberwachung) im Beton- und Stahlbetonbau;
Teil 1 - Beton B Il auf Baustellen
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DIN 1164: Zement;
Teil 1 - Zusammensetzung, Anforderungen, Ausgabe 10.94
Teil 2 - Ubereinstimmungsnachweis (Glteliberwachung), Ausgabe 11.96

DIN 4030: Beurteilung betonangreifender Wasser, Béden und Gase;
Teil 1 - Grundlagen und Grenzwerte, Ausgabe 06.91
Teil 2 - Entnahme und Analyse von Wasser- und Bodenproben, Ausgabe 06.91

DIN 4226: Zuschlag fiir Beton
Teil 1 - Zuschlag mit dichtem Geflige; Begriffe, Bezeichnung und Anforderungen,

DIN 18197: Abdichten von Fugen im Beton mit Fugenbandern

DIN EN 450:Flugasche flur Beton-Definitionen, Anforderungen und Gitelberwachung;
Deutsche Fassung EN 450: 1994, Ausgabe 01.95

DIN 19569: Klaranlagen: Baugrundsatze flir Bauwerke und technische Ausristungen
Teil 1 - Allgemeine Baugrundsatze

DIN 18331: VOB Vergabe- und Vertragsordnung fur Bauleistungen, Ausgabe 2019, Erganzungsband 2023
Teil C: Allgemeine technische Vertragsbedingungen fir Bauleistungen (ATV),
Beton- und Stahlbetonarbeiten

DIN 4235: Verdichten von Beton durch Riitteln;
Teil 1, Rittelgerate und Ruttelmechanik
Teil 2, Verdichten mit Innenrittlern
Teil 3, Verdichten bei Herstellung von Fertigteilen mit AuBenrittlern
Teil 4, Verdichten von Ortbeton mit Schalungsruttlern
Teil 5, Verdichten mit Oberflachenruttlern

ZTV-ING: Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Ingenieurbauten, Ausgabe 2017

ZTV-RISS: Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir das Fullen von Rissen in Beton-
bauteilen (einschliellich der Technischen Lieferbedingungen TL FG-EP und TL FG-PUR sowie der
technischen Priifvorschriften TP FG-EP und TP FG-FUG), Ausgabe 1993

ZTV-SIB: Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Schutz und Instandsetzung von
Betonbauteilen (einschliel3lich der Technischen Lieferbedingungen TL SPCC, TL PCC, TL PC und
TL OS sowie der Technischen Prifvorschriften TP SPCCC, TP PCC, TP PC und PT OS), Ausgabe
1990

Deutscher Beton-Verein e.V.:
Merkblatt Abstandhalter, Fassung 02.97

Deutscher Beton-Verein e.V.:
Merkblatt Begrenzung der RiRbildung im Stahlbeton- und Spannbetonbau, Fassung 09.96

Deutscher Beton-Verein e.V.:
Merkblatt Betondeckung und Bewehrung, Fassung 01.97

Deutscher Beton-Verein e.V.:
Merkblatt Verprefte Injektionsschlduche fur Arbeitsfugen, Fassung 06.96

Deutscher Beton-Verein e.V.:
Merkblatt VerguBmortel, Fassung 09.90, redaktionell Gberarbeitet 1996

Mitteilungen des DIBt 24 Nr. 5/1993, S. 162 - 173:
Richtlinien fur die Erteilung von Zulassungen fur Betonzusatzmittel (Zulassungsrichtlinien),
Fassung 06.93
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Mitteilungen des IfBt 20, Nr. 2/1989, S. 43-44:
Richtlinien Standsicherheits- und Brauchbarkeitsnachweise fiir beschichtete Auffangraume aus
Stahlbeton zur Lagerung wassergefahrdender FlUssigkeiten

Deutscher Ausschuss fur Stahlbeton:
Richtlinie Alkalireaktionen im Beton - Vorbeugende MaRnahmen gegen schadigende Alkalireaktion
im Beton;
Teil 1 - Allgemeines, Feuchtigkeitsklasse und Anforderungen
Teil 2 - Eignungsnachweis und Uberwachung des Zuschlags
Teil 3 - Prifung des Zuschlags

Deutscher Ausschuss fur Stahlbeton:
Richtlinie fur Betonbau im Umgang mit wassergeféahrdenden Stoffen;
Teil 1 - Entwurf und Bemessung unbeschichteter Betonbauteile, Fassung 09.96
Teil 2 - Baustoffe und Einwirken von Flissigkeiten, Fassung 09.96
Teil 3 - Konstruktion und Bauausfiihrung, Fassung 09.96
Teil 4 - Prufverfahren, Fassung 09.96
Teil 5 - Instandsetzung und Ertlichtigung, Fassung 09.96
Teil 6 - Uberwachung und Konzept fiir den Beaufschlagungsfall, Fassung 09.96

Deutscher Ausschuss fur Stahlbeton:
Richtlinie fiir Herstellung von Beton unter Verwendung von Restwasser, Restbeton und Restmortel,
Fassung 08.95

Deutscher Ausschuss fur Stahlbeton:
Richtlinie zur Nachbehandlung von Beton

Deutscher Ausschuss flir Stahlbeton:
Richtlinie zur Verwendung von Flugasche nach DIN EN 450 im Betonbau, Fassung 09.96

Deutscher Ausschuss fur Stahlbeton:
Richtlinie fur Fliebeton, Fassung 1995

Deutscher Ausschuss fur Stahlbeton:
Richtlinie fir Beton mit verlangerter Verarbeitbarkeitszeit (Verzdgerter Beton)

9. Verbau

Bei allen Verbauarbeiten ist das Bundesimmissionsschutzgesetz, das Immissionsschutzgesetz (GV NW) jeweils in
der letztglltigen Fassung und DIN 4150-3 - Erschitterungen im Bauwesen, Teil 3 Einwirkungen auf bauliche
Anlagen - zu beachten.

9.1 Kanalgraben

Fur Kanalgraben in engen bebauten StraBen oder mit hdaufig querenden Ver- und Entsorgungsleitungen
wird nur stidhlerner senkrechter Verbau - Kanaldielen - gemaR DIN 4124, Abschnitt 7, zugelassen. Ausnah-

men bediirfen der vorherigen schriftlichen Genehmigung durch den Auftraggeber.

Die Grabenbreiten sollen auf das unbedingt nétige Mal} unter Einhaltung der Grabenbreiten gemaf DIN EN 1610
beschrankt werden.

Die lichte Mindestgrabenbreite gemaf DIN EN 1610 in Abhangigkeit von der Tiefe, ist zu beachten!

Bis zu einer mittleren Haltungstiefe von < 1,25 m wird kein Verbau vergltet, sofern der Verbau nicht vom
Auftraggeber schriftlich angeordnet wurde.
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Bei Rohrkanalen wird die Einbindetiefe des Verbaus auf max. 0,50 m begrenzt. Bei Grabentiefen > 4 m und bei Ver-
wendung von stahlernen Kanaldielen sind nur Dielen mit einem W x > 150 cm3*m Wand zu verwenden.

Die Tiefenlage der oberen Gurtung bei stahlernem senkrechten Verbau ist so zu wahlen, dass die rechenbaren Ver-
formungen am oberen Kragarm weniger als 10 mm betragen. Diese Bedingung gilt auch fur alle Bauzwischenzu-
stande.

Bei Baugruben fir Fertigschachte ist die Aussteifung des Verbaus als Rahmen auszubilden.

Wird gegen den Verbau betoniert, darf dieser erst entfernt (gezogen) werden, wenn der Beton mindestens 60% der
Serienfestigkeit aufweist. Dieser Wert ist nachzuweisen.

9.2 Baugruben

In der Regel werden fiir Baugruben nur Verbauarten nach DIN 4124 zugelassen. Sofern Baugrund, Bodenschich-
tung, Grundwasser und anstehende Belastungen (Gebdude, Verkehr, etc.) es zulassen und ein entsprechender
Standsicherheitsnachweis geflihrt wird, kann zur Baugrubensicherung auch Spritzbeton nach DIN 18551 eingesetzt
werden. Fur die Herstellung des Spritzbetons ist neben der DIN 1045 die "Richtlinie fur die Herstellung und Verwen-
dung von Trockenbeton und Trockenmortel” des DAfStb zu beachten.

9.3 Einbringen des Verbaus

Der Verbau ist kraftschlissig gemaf DIN 4124 ab 1,25 m Baugrubentiefe einzubauen. Der Einbau hat
fortschreitend zu erfolgen, ein Uberschnitt in Zuge des Baugrubenaushubs ist nicht zulassig.

Die beim Einbringen des Verbaus entstehenden Schwingungen sind nach DIN 4150, Teil 3, Ziff. 4 als stationare
Bauwerksschwingungen zu beurteilen.

10. Grabenlose (unterirdische) Bauweisen (Rohrvortrieb)

entfallt

11. Baustofflieferung, -lagerung und Zuschlagstoffe
11.1 Gltebestimmungen

11.1.1 AuBer den einschlagigen DIN-Vorschriften sind bei der Verwendung der Baustoffe auch die Vorschriften der
Hersteller zu beachten.

11.1.2 Soweit fUr einzelne Baustoffe und Bauteile eine Gutetiberwachung durch eine Guteschutzgemeinschaft oder
ein Institut fir Gutesicherung und Kennzeichnung vorgeschrieben ist, dirfen nur solche Teile verwendet und
eingebaut werden, die das Uberwachung- und Prifzeichen dieser anerkannten Fachvereinigungen und
Guteschutzgemeinschaften tragen.

11.1.3 Gleichwertige Baustoffe und Bauteile durfen nur verwendet und eingebaut werden, wenn sie den gleichen
hohen Stand der Herstellung- und Pruftechnik durch eine amtlich anerkannte Prufstelle vor der Verwendung
nachweisen z. B. Materialpriifungsamt Nordrhein-Westfalen in Dortmund.

11.1.4 Der Auftragnehmer hat die Filterstabilitat der von ihm zu liefernden Unterbau-, Tragschicht-, Bettungs- und
Fugenmaterialien untereinander auf Anforderung durch den Auftraggeber nachzuweisen. Dabei sind verbindlich
Angaben zu den einzelnen Herstellern/Lieferanten, den Sortierungen und den Sieblinien zu machen. Ein Wechsel
der Hersteller/Lieferanten, Sortierungen oder der Sieblinienbereiche ist nur nach vorheriger schriftlicher
Zustimmung durch den Auftraggeber moglich.
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11.1.5 Zusatzlich zum Qualitdtsnachweis nach DIN 18315 hat der Auftragnehmer auf Anforderung durch den
Auftraggeber fur die verwendeten Schuttglter einen Qualitatsnachweis durch zusatzliche Sieblinienbestimmungen
nach DIN 18123 -Bestimmung der KorngroRenverteilung- zu erbringen. Dazu sind durch einen anerkannten
Gutachter je 200 to Schittgut im Baustellenbereich eine Probe zu ziehen, die Sieblinie im Laborversuch zu
bestimmen und ein entsprechender Prifbericht vorzulegen.

12. Pflanzarbeiten

Grundlage der Pflanzarbeiten ist die DIN 18916 in Verbindung mit der DIN 18320. Im Ubrigen gelten die folgenden
Bestimmungen:

12.1. Die Pflanzungen sind unter Zugrundelegung der Bepflanzungsplane durchzufihren, d.h.:

Alle Pflanzflachen sind vorher im Gelande abzustecken und die Pflanzen nach Bepflanzungsplanen, unter
Berucksichtigung der ortlichen Gegebenheiten, und nach Anweisung der Bauleitung, zu verteilen. Die Hinweise auf
Pflanzabstande in den Planunterlagen sind zu beachten und zu berticksichtigen. Wenn nicht anders angegeben
sollen die Pflanzen im gemischten lockeren Verband, also Reihen gepflanzt werden. Alle Solitdrgehdlze und alle
Hochstamme sind, unter Berlicksichtigung ihrer Sichtseiten zu arrangieren. Die Standorte fur alle Bdume sind
vorher auszupflocken. Insgesamt sind die Pflanzungen so zu gruppieren, daf} ein Optimum an Fldchenausnutzung
und Blickwirkung erreicht wird. Alle nicht ordnungsgemaR gesetzten Pflanzen sind nach Anordnung der Bauleitung
umzusetzen.

12.2. Bei trockenem und windigem Wetter sind die Pflanzen in Lehmbrei zu tauchen. Zu den Nebenleistungen
gehort das fachgerechte zuriick schneiden sowohl der oberirdischen Triebe als auch des Wurzelwerkes, auch bei
Gehdlzen mit Uberwiegendem Faserwurzelanteil (z.B. Euonymus europaeus). Die oberirdischen Triebe sind mind.
um 1/3 einzukirzen, bei Salix-Arten mit langen Trieben entsprechend starker. Alle Pflanzen sind fachgerecht zu
schneiden. Besenartig gestutzte Pflanzen werden nicht abgenommen.

Bei niedrigen Geholzen, z,B. Chanomeles-Arten, Ligustrum lodense, Rosa rugosa etc. sind die Haupttriebe
herauszuschneiden und das Seitenholz leicht zu pincieren.

12.3 Bei allen Baumen und Baumheistern ist sorgfaltig darauf zu achten, dass die Terminalknospen nicht
beschadigt oder herausgeschnitten werden, andernfalls wird die Abnahme verweigert. Das Seitenholz ist je nach
Jahreszeit und Witterung, mehr oder weniger stark einzukirzen. Alle Baume und Solitargehdlze sind
gegebenenfalls nach Anweisung der Bauleitung auszulichten.

Nach der Pflanzung sind alle Pflanzflachen von Schnittrickstdnden zu befreien und griindlich aufzulockern. Alle
Baume oder Solitdrs in Grasflachen erhalten eine Baumscheibe von mind. 60 cm Durchmesser, die sauber
umzugraben ist.

12.4. Bei allen Bdumen und Stammbischen etc. ist sorgfaltig darauf zu achten, dall die Stdamme beim
Transportieren nicht auf die Bracken aufgelegt oder sonst wie auf Pfahle oder dergleichen abgestutzt werden, damit
keine Schurf-, Platz- oder Druckwunden am Stamm entstehen. Beschadigte Baume kdnnen nicht abgenommen
werden.

12.5. Alle Pflanz- und Liefertermine und damit verbundene Abnahmebegehungen sind mit der Bauleitung rechtzeitig
vorher abzustimmen.

13. Abrechnung
13.1 Unterlagen fiir die Abrechnung

13.1.1 Leistungspléne und Abrechnungszeichnungen

Die Abrechnung der Bauarbeiten ist vom Auftragnehmer auf Grund der vor Beginn und nach Beendigung der
Bauarbeiten vom Auftraggeber bzw. vom Auftragnehmer, wenn in diesem Leistungsverzeichnis beauftragt,
festgestellten Langen- und Hohenmalie in der beim Auftraggeber blichen Form und Ausfiihrungsgute aufzustellen,
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soweit im Leistungsverzeichnis oder unter Punkt 13 der ZTV nichts anderes geregelt.

Der Auftraggeber (bergibt dem Auftragnehmer die gemessenen Kanallangen, Deckelhéhen, Sohlhéhen, Gefélle,
Einldsse usw. entsprechend den sich aus den Aufmalbichern der Vermessungsabteilung bzw. eines &ffentlich
bestellten Vermessungsingenieurs ergebenden Werten.

Die fertigen Lageplane und Langsschnitte bzw. Bauwerkszeichnungen (Ausldufe, PW, RUB, RKB, RRB, groRe
Schachte am Zusammenfluss von Sammlern usw.) sind mit der Schlussrechnung im digitalen Format (DXF / DWG)
und 2 x als Papierabzug dem Auftraggeber zu Gibergeben.

13.2 Grabenbreite
13.2.1 Bodenaushub fiir Leitungen und Kanale

Bei Kanalbauarbeiten werden flr die Abrechnung der Bodenmassen und Strallenaufbriiche
(StraBenwiederherstellung nach Aufmall) Kanalgrubenbreiten nach DIN EN 1610 festgelegt. Die Kosten des
Mehraushubs und Mehreinbaus fiir den Verbau sind in den Einheitspreis der entsprechenden Bodenposition
einzurechnen. Bei der Abrechnung des Bodenersatzes durch geeigneten Fullboden ist die malgebliche
Abrechnungsbreite ebenfalls nur die verbaute Baugrube. Auch hier ist der Mehreinbau an Fillboden in den
Einheitspreis der entsprechenden Bodenposition einzurechnen.

Mehrbodenaushub und Mehreinbau bei Schachten in Breite und Tiefe gegenuber dem Rohrgraben sowie die
Mehrbreite des Strallenaufbruchs bei den Schachten und alle damit verbundenen Kosten der
Bodenverwertung/-entsorgung werden nicht gesondert vergutet. Die Tiefe der Ausschachtung wird von Oberkante
Gelande nach Abtrag des Oberbodens bzw. von der Stralenoberkante nach Abtrag des Stralenoberbaus bis
Rohrgrabensohle gemessen. Die Tiefe der Schachte wird vom tiefsten Punkt der Rinnensohle bis Unterkante
Schachtabdeckung gemessen, soweit in der Leistungsbeschreibung keine anderen Angaben gemacht wurden.

13.2.2 Bodenaushub fir Schachte und Bauwerke
Bei der Herstellung von Kanalendschachten und Kanalzwischenschachten wird ein Mehraushubs und Mehreinbau
im Bereich dieser Schachte nicht gesondert vergtitet. Dies ist in die E.P. der Bodenposition einzurechnen.

Bei der Herstellung von Kanalschachten und der Herstellung von Bauwerken aus Ortbeton oder Mauerwerk mit
einer lichten Breite von > 1,50 m ist die maligebende Abrechnungsmasse, die durch das Bauwerk verdrangte Bo-
denmasse gerechnet von Oberkante Gelande nach Abtrag des Oberbodens bzw. von der Straltenoberkante nach
Abtrag des Strallenoberbaus bis UK Sohlplatte (ohne Sauberkeitsschicht und ohne Arbeitsraum). Die Masse wird
als Zulage zum Bodenaushub der Rohrleitungsposition abgerechnet, sofern in der Leistungsbeschreibung zur
Herstellung des Bauwerkes nichts anderes beschrieben oder geregelt ist.

13.2.3 Bei der Abrechnung wird davon ausgegangen, dass die unterste Gurtung mindestens 1,75 m Uber der
Grabensohle (OK Sauberkeitsschicht, Dranschicht usw.) anzulegen war; war die Gurtung tiefer angelegt, geht die
Mehrausschachtung (breitere Baugrube) zu Lasten des Auftragnehmers.

13.2.4 Vorgenannten Abrechnungsbedingungen gelten auch fir gestaffelte bzw. abzusetzende Verbaue, wobei
grundsatzlich nur die Breite der unteren Staffel anerkannt wird.

13.3 Sonstige Festlegungen

13.3.1 Das Herausnehmen vorhandener Kanalrohre aus der Baugrube einschlieBlich Mauerwerk,
Ummantelungsbeton, Kanalschachte und sonstigen Betons, Stahlbetons etc. wird Uber entsprechende Positionen
als Zulage zur Bodenposition vergiitet.

13.3.2 Das Aufnehmen von Sohlsteinen bzw. Sohlschalen und Seitenplatten bei offenen Gerinnen wird wie
Bodenaushub vergutet (d. h. die Verdrangung der betreffenden Fertigteile wird vom Bodenaushub nicht
abgezogen). Der Abbruch wird Uber entsprechende Positionen als Zulage zur Bodenposition verglitet.

13.3.3 Die Baugrubentiefe (Abrechnungstiefe) ergibt sich aus dem Hoéhenunterschied zwischen der Grabensohle
gemal DIN EN 1610 und der vorhandenen Stral’en-, Geléande- bzw. Voraushuboberflache. Die Bodenaushub- und
Verbautiefe einer Haltung wird durch die mittlere Tiefe der Grabensohle dieser Haltung bestimmt.
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Abrechnungsbasis fir die Baugrubentiefe ist die DIN EN 1610.

Bei der Ermittlung der Grabentiefe wird bei der unteren Bettungsschicht die Wandstarke der eingebauten
Rohrmaterialien nicht bertcksichtigt - Oberkante untere Bettungsschicht = FlieRsohle -. Davon ausgenommen sind
nur Beton- und Stahlbetonrohre, bei denen die Konstruktionshohe gemaR Tabelle 1 zusatzlich bertcksichtigt wird.

Tabelle 1:

DN 300 95 mm

DN 400 110 mm
DN 500 120 mm
DN 600 130 mm
DN 700 150 mm
DN 800 170 mm
DN 900 195 mm
DN 1000 215 mm
DN 1100 242 mm
DN 1200 260 mm

13.3.4 Die max. Abrechnungstiefen fiir den Verbau ergeben sich wie folgt:
Verbau, stéhlern, senkrecht: (DIN 4124, Ziff. 7)
T =10 cm + Baugrubentiefe
Verbau aus Stahlspundbohlen: (DIN 4124, Ziff. 8.1)
T =10 cm + Baugrubentiefe + statisch erforderliche Einbindetiefe
Verbau aus Tragerbohlwanden: (DIN 4124, Ziff. 8.2)
Bohrungen: T = Baugrubentiefe + statisch erforderliche Einbindetiefe
Verbautrager: T = 10 cm + Baugrubentiefe + statisch erforderliche Einbindetiefe
Ausfachung: T = 10 cm + Baugrubentiefe

Es wird bei nicht vollstandig verbauten Graben und Gruben nur die tatsachlich ausgeflihrte Verbautiefe
abgerechnet.

13.3.5 Bei StralRenablauf-, Grundstiicks- und sonstigen Anschlusskandlen wird der Bodenaushub nur bis
anschlussseitiger AuRenkante Hauptkanal bzw. Bauwerk vergtet.

13.3.6 Bei gleichzeitigem Strallenausbau durch denselben Auftragnehmer wird in Abtragsflachen die
Ausschachtung fur die Baugrube max. ab Planumoberkante des Abtrags oder Voraushubs im Abschnitt StralRenbau
vergutet.

13.3.7 Erschwernisse, die sich beim Lésen des Bodens durch das angewendete Bauverfahren, z. B. Druckluft,
Vakuum usw. ergeben, werden nicht besonders vergutet.

13.3.8 Die Bezahlung der aufzunehmenden Stralen- bzw. Gehwegbefestigung usw. erfolgt nach vorgeschriebener
lichter Baugrubenbreite. Der Mehraushub fiir den Verbau ist in die entsprechende Position einzurechnen. Die
Vergltung der Wiederherstellung (Abtreppungen, Anschlussfugen und gebundene Schichten) erfolgt nach den
Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Aufgrabungen in Verkehrsflachen
"ZTV A-StB 12,

13.3.9 Die Lieferung fir Rohre und Fertigteile wird nach den eingebauten Mengen abgerechnet. Fir Schnittverlust,
z. B. bei Passstiicken usw., erfolgt keine zusatzliche Vergitung; Formstiicke z. B. Abzweige, Kurvenrohre,
Tangentialschachte usw. werden als Zulage vergltet, soweit in der Leistungsbeschreibung nicht eine abweichende
Regelung getroffen wurde.

13.3.10 Fir alle angelieferten Schittbaustoffe sind Gewichtsnachweise einer geeichten Wagung - amtliche
Wiegekarte - als verbindlicher Nachweis zu erbringen.
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13.3.11 Wird die Abfuhr von Abbruch- und Aufbruchstoffen nach Gewicht oder Volumen abgerechnet, sind hier
Gewichtsnachweise durch geeichte Wagung - amtliche Wiegekarte - als verbindlicher Nachweis zu erbringen. Der
Umrechnungsfaktor Gewicht/VVolumen richtet sich nach den Festlegungen im Leistungstext.

14. Vermessung, Massenermittlung, Bestands- und Abrechnungsplane

Die digitale Plangrundlage - DXF, DWG oder ALK-File - stellt der AG kostenfrei zur Verfligung soweit im
Leistungsverzeichnis keine Position zur Erbringung dieser Leistung enthalten ist.

14.1 Kanalbauarbeiten

Die Vermessung ist mittels Polarverfahren (Tachymeter) durchzufiihren. Ein Einsatz von Scansystemen ist nicht
zuldssig. Oberirdische Punkte (Kanaldeckel, sichtbare Bauwerksbegrenzungen etc.) sollen mit lotrechtem
Prismenstab (Einzelprisma) erfasst werden. Fiur Punkte die nicht lotrecht erfasst werden konnen, ist ein
Kanalmessstab (Mehrprismenstab) einzusetzen. Punkte innerhalb des Schachtbauwerkes sind immer mit einem
Kanalmessstab zu erfassen. Bei der Vermessung mittels Kanalmessstab ist auf eine ausreichend groRe Basislange
(bis 3m Schachttiefe mindestens 1m, dartber hinaus 2m Basis) zu achten. Die Genauigkeit der Messung ist mittels
Protokoll sowie Originalmessungsdaten nachzuweisen. Punkte die nicht mit dem Kanalmessstab zu erfassen sind,
missen durch Handaufmal im Bauwerk erfasst werden. Die Skizze fur das Handaufmalf ist mit einzureichen.

Es sind Deckel, Sohle sowie alle Zu- u. Ablaufleitungen (inkl. Hausanschlu3- und Stral3eneinlaufleitungen oder
Druckrohrleitungen) im Schacht in ETRS89/DREF91_UTM Zone 32 / DHHN 2016 (Punktgenauigkeit <= 2cm)
einzumessen. Abstlrze (innen/ auflenliegend), Schwellen, Kaskaden, Schussrinnen sowie samtliche hydraulische
relevanten Punkte sind zu erfassen. Die Schachtpunkte sind mit Schachtnummern, Punktkennung, laufender
Nummer der Kennung (1-Deckel, 2-Sohlenmitte, 3-Ablauf, 4-Zulauf (im Uhrzeigersinn bezogen auf den Ablauf),
5-Schachteckpunkte, 6-Schwelle, 7-Gelandepunkt), Art des Anschlusses (Haltung, Hausanschluss, Regeneinlauf),
Haltungsbezeichnung und Abwasserart zu bezeichnen. Bei Hausanschlussschachten ist Deckel, Sohimitte und
Ablauf anzugeben.

Alle Daten sind in einer ASCII-Datei in digitaler Form zu liefern. Die Formatierung der ASCII finden sie in der
Tabelle Vermessungsdaten im ASCII-Format. Zusatzlich und ohne weitere Vergutung kann der AG die Lieferung im
ISYBAU Format XML / Tiffany jeweils in aktueller Version fordern.

Tabelle 4:

Vermessungsdaten im ASCII - Format (*.FOR)

® ‘d-) — = = ~N 2 a-s [} (V] = f=] () c

s |E E £ = 3 IZ|E [BIB I8 |5 |3 |8

5 |(E =) =) = £ |E |E 2|8 |8 |E z |

c =] 3 > = [ n (3 = [%X |o |§ € (=

< £ © © © = = |I== e [E ® 2 S )

[ = (7] [72] (7] N [ . x |2 H 3 > °

£ |6 i & = < (3|2 LD | 2 |2 5

& = m i I 2 (e 3 F |I |2 2

5 |& N N N 3 |2 s i |2 @

© < 2 2 c ) (C] 3

> = = < ) £ x Z

5 T = o X |g : T

o o o £ * (]

o 2 Z 2

=
& =z

Format A(1) |A(16) F(12.3) F(12.3) F(8.3) A1) [A()[I(2) 1) [11) i) [AB)  |A®B) Format I(n): Darcestellt wird eine
Spalte 1 [3-18 19-30 31-42 43-50 |51 |54 [55-56 |57 |60 |61 62 |70 |78 |9anze Zahlbestehend aus maximal n

S 8871365 32365254020 _ |5783920.940 40,740 ot i 2 Zitfern. dS'e frse rechtsbundig

S [887136S [32365253,612  |5783921,048 37,400 2 01 1 of 2 angeordnet weraer;

S 887136S_ [32365253,391 5783921,211 37,400 3 01 1 0 2

S 887136S  [32365254,020 5783921,362 37.421 4 01 1 0 2|887119 |250

S 887136S _[32365253,732 5783920,523 37,425 4 03 1 0 2|887134 [250 Format F(n.m): Dargestellt wird eine

S 887136S_ [32365253,380 5783920,740 37,655 4 02 1 2 2 150 reelle Zahl mit maximal n Zeichen

S 887136S _|32365253,051 5783920,661 37,555 5 01 1 0 2 (einschl Komma) und m

S [887136S_|32365253,460 __ |5783921,871 37,556 5 02 1o 2 Nachkomrastollen:

S 887136S _ [32365254,591 5783921,372 37,554 5 03 1 0 2

S 887136S _|32365254,222 5783920,282 37,558 5 04 1 0 2
* Kennung ** Genauigkeitscode *** Punktcode **** Abwasserart Format A(n): Dargestellt wird eine
1 Deckel 0 Vermessung nach bau- fachlichen 0 Haltung 1 Mischwasser alpha-numerische Zeichenfolge mit
2 Sohlenmitte Richtlinien 1 Hausanschl. 2 Schmutzwasser maximal n Zeichen (Ziffern, )
3 Ablauf 1 Berech. Lagekoordinate 2 Regeneinl. 3 Regenwasser Buchstaben, Sonderzeichen). Es wird
4 Zulauf 9 Sonstige vereinbart, dass diese Zeichenfolge
5 Schachteckpunkt Jeder lage- und héhenmaBig festgelegte Punkt muB in einer gesonderten Zeile abgelegt werden. Datensétze, die zu (i.d.R. ein Text) linksbiindig
6 Schwelle einem Schacht gehdren missen aufeinander folgen. anzuordnen ist.
7 Geléndepunkt
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Fir die Vermessung von Regenbecken (RRB, RKB, RUB, RVB) gelten die gleichen Anweisung, zusétzlich miissen
jeweils alle Einstiege mit den zugehorigen Aufbauteilen an Ober- und Unterkante lage- und héhentechnisch
aufgenommen werden. Vor der Vermessung findet immer ein Ortstermin statt, um zu besprechen, welche Punkte
des Bauwerkes aufgenommen werden mussen.

Das Aufmald offener Regenbecken ist als topografische Aufnahme im freien Gelande zu behandeln. Es miissen
prinzipiell Umringe der Beckensohle, der Oberkante und der Béschungskante vermessen werden. Die Beckensohle
ist mit einem Raster von 5 Meter x 5 Meter zu erfassen. Sollten innerhalb des Beckens Abstufungen vorhanden
sein, sind diese ebenfalls detailliert auf zu messen. Eingebaute Materialien (Boden, Kies, Pflaster, Holz, Steine etc.)
sind ebenfalls zu erfassen. Das umliegende Gelande ist in einem Raster von 5 Meter x 5 Meter bis zu Einfriedung
aufzunehmen. Alle auf gemessenen Punkte missen eindeutig und fortlaufend nummeriert sein. Die Nummerierung
ist textlich auf einem gesonderten Layer darzustellen und muss der Punktnummerierung der mitzuliefernden
Messprotokolle bzw. Originalmessungsdatei entsprechen.

Das Planwerk ist nach DIN 2425 Teil 4 auszuarbeiten. Als Mal3stab ist 1:250 oder grolRer zu wahlen. Fir
Sonderbauwerke ist immer eine Detailzeichnung im Malstab 1:100 oder groRer erforderlich. Alle Elemente
(Punkte, Linien, Texte etc.) sind auf einzelnen Layern mit entsprechender Beschriftung abzulegen. Inhaltlich
zusammenhangende Elemente (Schachtpunkte, Haltung oder Beschriftung (Schachtnummer, KD, KS etc.)) kdnnen
auf einem Layer abgelegt werden, unterschiedliche Abwasserarten sowie Beschriftung Schachtbauwerk und
Haltungsbeschriftung sind grundsatzlich auf unterschiedlichen Layern abzulegen. Sofern der AG eine Layer- oder
Ebenen- Struktur vorgibt, ist diese Struktur einzuhalten.

14.2 Stralenbauarbeiten

Es sind Vermessungen vor, wahrend und nach den Bauarbeiten durchzufuhren, die Grundlage flir die Ermittlung
der Massen, Flachen und Langen sind. Die Art der Vermessung (Tachymetrie, terrestrisches Scannen,
Drohnenvermessung, GPS Messung) kann der AN grundsatzlich frei wahlen soweit die geforderten Genauigkeiten
von < 2 cm nachgewiesen werden. HandaufmaRe sind nur erganzend, nach Abstimmung mit dem AG zulassig. Die
Termine zur drtlichen Vermessung sind vor Durchfihrung mit dem AG / BL abzustimmen, damit die Mdglichkeit zur
Teilnahme besteht.

Das uberplante Gelande ist vor Baubeginn aufzumessen, damit die Grundlage flir Abrechnung Riickbau Altbestand
gewahrleistet ist. Das Urgelénde ist mit einem Rastermal von 20 Meter x 20 Meter, bei starker Gelandebewegung
5 Meter x 5 Meter aufzumessen. Des Weiteren sind Boschungen, Bruchkanten, Mulden Gelandebriiche, Gewasser,
angrenzende Verkehrsflachen inkl. Strafdentopologie zu erfassen.

Aushub bzw. Aufflllungen sind gem. Baufortschritt ggfls. auch in mehreren Teilaufmalien aufzumessen und
entsprechend zu dokumentieren.

Sofern der AG dem AN ein Bestandsaufmalfd zur Verfligung stellt, ist der AN verpflichtet dieses zu prifen und ggfs.
zu erganzen. Der AN ist verantwortlich fur die komplette Erfassung des Altbestandes.

Nach Abschluss der Bauarbeiten sind die erstellten Anlagen, Flachen, Einbauten in den Oberflachen etc. zu
erfassen. Folgende Punkte missen enthalten sein:

e Fahrbahn, Rad- und Gehwege, Stichwege, Parkflachen etc. (Kanten, Achse, alle relevanten Punkte fir
Quer- u. Langsneigung, Fahrbahn- oder sonstige Markierungen sowie Bankettflachen)
Befestigungen wie Schwarzdecken, Pflaster, Platten, Schotter, wassergebundene Decken etc.
Begrenzungen wie Bordsteine, Kantensteine, Rinnen, Winkelstiitzen etc.
Fullgangeriberwege, Verkehrsinseln, Haltestellen, Gleisanlagen, Einfahrten etc. mit Héhenangaben der
Rinne und Auftritte (H6he des Bordsteins) mindestens alle 5 Meter, bei Absenkungen / Ubergéangen alle
Anfangs- und Endbereiche mit Hoch- und Tiefpunkten

e Aufnahme der Hohen bei Zufahrten bis mindestens 2 Meter auf das anliegende Grundstick, sowie
vorhandene Entwasserungsrinnen

e Bei StraReneinmindungen sind die Nebenstrallen in einem Mindestaufmal® von 30 Metern mit
aufzunehmen, bei Hauptverkehrsstrale 50 Meter
Mauern, Hecken, Zaune, Treppenanlagen
Straleneinlaufe, Drainagen
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Grunflachen, Ansaatflachen, flachige Bepflanzungen

Baume mit Art, Stammumfang und Krone

Kanaldeckel, Hydranten, Schaltschranke, Maste, Schieberkappen, Fernwarmedeckel
Bdschungen (StralRen, Gewasser, Bahnanlagen usw.)

Verkehrssignalanlagen

Beschilderung, Leuchten mit Art und Grofie

StralRenmobel (Schilder, Banke, Papierkorbe, Pfosten usw.)

Spielgerate (Lage, Umfang, Bezeichnung)

Mull-/ Glascontainer

sowie alle sonstigen relevanten Punkte

Bei Aufmall von Mulden / Gewassern muss ein durchgangiges HoOhenprofil Uber den gesamten
Gewasserquerschnitt aufgenommen werden. Folgende Punkte miissen enthalten sein:

e Profil gemaf Boschungsverlauf, in der Regel alle 10 Meter (H6he und Lage), bei Bedarf engmaschiger in
Abstimmung mit dem AG
Einengungen, Aufweitungen, Sonderbauwerke
Messpunkte an Durchlassen, Verrohrungen (Angabe Material, Angabe der Durchmesser sowie deren Form
- Rund-, Ei-, Trapez-, Rechteckprofil -), Schiebern, Briicken inkl. Unterkante Briicke, Ein-/ Auslaufprofil,
Berme und ahnliche Einbauten
Unmittelbar angrenzende Gebaude und Bauwerke (innerhalb 5 Metern von Boschungsoberkante)
Anschlusshdhe angrenzender Gehwege, Stralien bis ca. 10 Meter Entfernung
Ein- und Auslaufe der Mulde / des Gewassers infaus Bach oder See bis 5 Meter Entfernung rechtwinklig
dazu. Bezug: Gewasser oder Bdschungsoberkante
Zulaufe, Einleitungsstellen, Rechen, Schieber, Zulaufrinnen und ahnliches
Bdschungen, Stitzmauern, Hecken, Zaune,
Baume mit Umfang > 20 cm Durchmesser, grofle Solitarstraucher, groRere Bestinde (> 1 Meter
Durchmesser) an Wasserpflanzen am Ufer und im Gewasser

e Abstirze, Rampen und Schwellen, kinstliche Sohlbefestigung wie Beton, Pflaster oder ahnliches im
Gewasserbett

e Boschungsoberkanten, Bodschungsunterkanten, Sohlen, Wasserpegelhdhe bzw. Bewuchsgrenze,
Schlammauflage,
FlieRrichtungspfeil
Darstellung Hohenpunkte im Gewasser mit Zusatzangabe WPH (Wasserpegelhdhe), BG
(Bewuchsgrenze), SO (Sohle), OKS (Oberkante Schlamm) wenn erforderlich Gewassersohle links, rechts,
Mitte oder tiefste Stelle aulRerhalb der Achse

e Schlammtiefe gréRer als 5 cm

Massen und Schragflachen

Nachweise fiir den Neubestand und Altbestand sind getrennt zu erstellen.

Fir die Berechnung von Volumen und Schragflachen wird die Berechnung aus Prismen (Dreieckvermaschung —
DGM) festgelegt. Grundlage fiur diese Abrechnung ist die REB-Verfahrensbeschreibung 22.013 vom
Bundesministerium fir Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BAST).

Bei der Erfassung bzw. Verarbeitung der Messungsdaten sind Berechnungssysteme / CAD Systeme einzusetzen,
die Malstabreduktion der Langen und Flachen fir ETRS89/DREF91 UTM Zone 32 entsprechend der
Katastervorgaben NRW berticksichtigen. Soweit fir die Vermessung Scansysteme eingesetzt werden, sind aus den
Punktwolken entsprechende Oberflachen zu erzeugen. Die Punktdichte kann ausgedinnt werden, solange
Bruchkanten, Gefalle etc. davon unberihrt bleiben. Alle Daten sind in UTM Zone 32 / DHHN 2016 zu erfassen.

Die Darstellung der Massen und Schragflachen im Planwerk hat mittels unterschiedlicher farblicher Schraffur,
Kennzeichnung durch die Pos.-Nr. aus dem LV und Angabe des Berechnungsergebnisses zu erfolgen. Priiffahige
Protokolle gem. vorgenannter GAEB-VB 22.114 sind beizufiigen. Der genaue Umfang der digital zu berechnenden
Massen / Flachen ist dem LV zu entnehmen bzw. mit der Bauleitung abzustimmen.

Generell sind folgende Massen zu berechnen:
e Oberflachen Frasarbeiten
e Mutterbodenaushub
e Planum
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Schottertragschicht
Bankette

Bit. Tragschicht
Andeckung

Die Berechnungen sind in Ganze (Punkt 1 bis 3) wie folgt vorzulegen:

1. DWG / DXF mit Punkten, Linien / Bruchkanten, Dreieckvermaschung der Horizonte. Fir jeden Horizont sind
eigene Layergruppen (Hauptlayer) anzulegen, darunter sind fir die einzelnen Elemente (Punkten, Linien,
Bruchkanten, Dreieckvermaschung) Unterlayer anzulegen. Beispiel: Layer 10 — Horizont 1, Layer 11 — Punkte
zu Horizont 1, Layer 12 — Linien / Bruchkanten zu Horizont 1, Dreieckvermaschung zu Horizont 1. Entsprechend
dann fir alle definierten Horizonte.

2. Datenausgabe nach REB, hierbei sind die Formate DA 30/45/58 als digitale Datei auszugeben.

3. Ausgabe der Berechnung als gedrucktes Protokoll im PDF Format mit Angabe der verwendeten Software

(Berechnungsprogramm).

Flachen- und Langenermittlung

Nachweise fiir den Neubestand und Altbestand sind getrennt zu erstellen.

Alle zu ermitteInden Flachen und Langen sind in den Abrechnungsplanen flachenférmig farbig anzulegen mit der
zugehdorigen Pos.-Nr. aus dem LV und den dazugehérigen Flachen bzw. Langen zu beschriften. Bei der Erfassung
bzw. Verarbeitung der Messungsdaten sind Berechnungssysteme / CAD Systeme einzusetzen, die
Malstabreduktion der Langen und Flachen fir ETRS89/DREF91_UTM Zone 32 entsprechend der
Katastervorgaben NRW berticksichtigen. Fir die Ermittlung von Flachen und Langen sind Berechnungsprotokolle in
Form von ASCII-Dateien beizufiigen. In den Berechnungsprotokollen sind die Pos.-Nr. aus dem LV und das
Berechnungsergebnis (Flachen / Langen) eindeutig aufzufihren. Alle Ergebnisse / Summen sind in einer
gegliederten Excel Tabelle zusammenzustellen.

Der Nachweis von Schnittkanten (Pflaster, Rinne, Bord etc.), Anpassung auf Privatflachen, Kleinstflachen etc.
erfolgt durch separates Aufmal} und Auflistung durch den AN, losgeldst von dieser Position. Das Aufmal ist in die
Einzelpositionen einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergitet. Die Terminierung fiur das Aufmalfd erfolgt in
Abstimmung mit dem AG.

15. TV Inspektion

15.1 Durchfuhrung der TV-Inspektion

Die Inspektion hat entsprechend dem aktuellen Merkblatt DWA-M 149-5 erfolgen und die Beschreibung ist gem.
DIN EN 13508-2 in Verbindung mit den Baufachlichen RichtlinienAbwasser (ISYBAU 2013 oder 2017) anzuwenden.
Die Baufachlichen RichtlinienAbwasser sind zwingend anzuwenden. Abweichungen hiervon sind immer vorab mit
dem AG oder dessen Vertreter abzustimmen. Stillstandszeiten bzw. Stundenlohnarbeiten, hervorgerufen durch
unvorhersehbare Ereignisse, ortliche Umstande, héhere Gewalt usw., bedirfen der besonderen Genehmigung des
AG. Das Inspektionsteam besteht immer aus mind. 2 Personen!

Werden die Inspektionsarbeiten z.B. durch parkende Fahrzeuge, Baustellen oder UbermaRigen Stralenverkehr
behindert, so ist die Inspektion zu einem spateren Zeitpunkt auszufiihren. Das Unternehmen hat durch geeignete
Beschilderung und in Zusammenarbeit bzw. in Abstimmung mit der StralRenverkehrsbehdrde fiir freie Arbeitsrdume
zu sorgen. Eine besondere Vergutung erfolgt hierflr nicht.

Der Mehraufwand bei witterungsbedingten Problemen, wie z.B. vereiste Schachtdeckel, ist in die Einheitspreise
einzurechnen und geht nicht zu Lasten des AG.

15.2 Leistungen des Auftraggebers

Dem AN werden Lageplane sowie ISYBAU XML Stammdaten, die zwingend in das eigene System zu importieren
sind, zur Verfugung gestellt. Die jeweils vorgegebene Benennung von Haltungsnummern, Anfangs- und Endschacht
einer Haltung sind unbedingt zu Ubernehmen. Abweichungen zum Lageplan wie z.B. verdeckte Schachte,
zusatzliche Schéachte, DN Abweichungen sowie samtliche Besonderheiten, wie Fremdwasserzuflisse, starke
Schaden o.a. sind dem AN bzw. dessen Vertreter unverziglich mitzuteilen und in den Lageplanen zu vermerken.
Der Lageplan mit den evtl. erfolgten Ergdnzungen ist dem AG bei Dateniibergabe zuriick zu geben. Bei fehlenden
Daten sind Schachte und Haltungen in Rucksprache mit dem AG zu erganzen. Insbesondere die Schacht- und
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Haltungsbezeichnungen sind mit dem AG abzustimmen.

Die Reinigungs- und Inspektionsarbeiten werden regelmafig von einem am Einsatzort anwesenden Vertreter des
Auftraggebers beaufsichtigt.

Sofern vorhanden, erhdlt der AN Angaben Uber besondere Gefdhrdung, z.B. Einsturzgefahr, Kanalatmosphére,
Abwasserzusammensetzung, Einsteig- und Fluchtmoglichkeiten.

15.3 Leistungen des Auftragnehmers

Der Bieter hat vor Angebotsabgabe Unklarheiten mit dem Auftraggeber abzustimmen. Der AN erklart sich mit
Abgabe des Angebotes bereit ggf. auf Verlangen des AG eine kostenlose Testbefahrung inkl. Datenlibergabe
durchzufiihren. Alle Arbeiten sind in Eigenregie von qualifiziertem und fachlich geschultem Personal durchzufiihren.

15.4 Anforderung an den Inspekteur

Der AN ist verpflichtet erfahrene und qualifizierte Arbeitnehmer auf den Inspektionsfahrzeugen einzusetzen. Das
verantwortlich eingesetzte Personal muss bau- und materialtechnisches Fachwissen aus dem Kanalbau und eine
mind. zweijahrige Praxis als Operateur besitzen. Fir den zu benennenden Operateur ist der Nachweis er
Absolvierung eines anerkannten Kanalinspektionskurses im jeweils geforderten Kodiersystem (z.B. DWA-KI-Kurs)
oder gleichwertig sowie regelmafige Fortbildungen zu flihren. Es ist ein Nachweis zu erbringen aus dem
hervorgeht, dass der TV-Operateur erfolgreich an einer "EN 13508 - Schulung" teilgenommen hat. Entspricht der
Leistungsstand der Inspektion nicht den Vorgaben dieser Leistungsbeschreibung, kann der AG den Einsatz anderer
Arbeitnehmer verlangen. Die ggf. notwenige Wiederholung der Inspektion kann vom AG zu Lasten des An verlangt
werden. Das Personal ist vorab namentlich zu nennen und darf nach dessen Zulassung durch den AG nur mit
dessen Zustimmung ausgetauscht oder erganzt werden. Der TV-Inspekteur muss fur den AG wahrend der
Inspektionszeit telefonisch jederzeit erreichbar sein.

15.5 Forderung an die optische Inspektion

Die optische Inspektion sollte indirekt mit Hilfe einer TV-Fernsehanlage oder direkt durch Inaugenscheinnahme
durch Begehung oder Befahrung durchgefihrt werden. Die gesamte Anlage muss den Vorschriften gemafl VDE
und DIN, den EU-Normen sowie den Unfallverhitungsvorschriften genlgen. Der Ex-Schutz (Zone 1) ist
nachzuweisen. Die gesamte Inspektionseinheit muss den neusten technischen Anforderungen gem. DWA-M 149-5
entsprechen.

Die freie Sicht auf die Kanalsohle muss immer gegeben sein. Hierfir sind Absperrblasen oder andere Hilfsmittel
einzusetzen. Misch- und Regenwasserhaltungen sind in niederschlagsfreien Zeiten zu inspizieren. Bei Unterbogen
ist ggfl.das Abwasser mit Hilfe des Spllwagens abzusaugen oder in Ausnahmefallen mit der Kamera direkt hinter
der Spulduse zu fahren.

Der Arbeitsfortschritt und die Fahrgeschwindigkeit muss an den Objektzustand angepasst werden, so dass
jederzeit eine einwandfreie Beurteilung gewahrleistet ist. Eine maximale Fahrtgeschwindigkeit von 6 m/Min. darf
jedoch nicht Uberschritten werden. Eine ruhige Kameralage in der Rohrachse wahrend der Inspektion ist zu
gewahrleisten. Die Kameraanlage ist stets optimal dem Rohrdurchmesser anzupassen.

Bei TV-Kameras muss das verwendete Kameraobjektiv eine ausreichende Tiefenscharfe im Bereich von 0,1 m bis
mind. 1,5 m, eine fernbedienbare/automatische Fokussierung im Bereich 1 cm bis unendlich und ab einem
Einsatzbereich von DN 200 einen optischen Zoom (mind. 10-fach) besitzen.

Die Beleuchtungseinrichtung muss in Anpassung an das Inspektionsobjekt und bei allen Rohrwerkstoffen eine
gleichmafige Ausleuchtung des Blickfeldes ohne Reflexion gewahrleisten. Die Kamera sollte mit Power-LEDs
ausgeristet sein. Die Lichtempfindlichkeit muss bei 1,5 lux liegen.

Die horizontale Bildauflésung muss mind. 460 Lines PAL betragen.

Zusatzlich zur axialen Freisicht muss die Mdglichkeit zur radialen Betrachtung gegeben sein. Es ist eine Kamera mit
stufenlos veranderbarer Blickrichtung einzusetzen (Drehbereich: endlos/Schwenkbereich: +/- 120°). Ein
seitenaufrechtes Bild ist durch eine automatische Bildstabilisierung in der Horizontalen sicherzustellen.
Videokameras mit analogem Bildsignal missen mind. dem PAL-Standard entsprechen.

Nach dem Einmessen und Darstellen von Schaden und Zustanden (Dokumentation unter Fahren und Schwenken)
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ist die Kamera vor Weiterfahrt wieder in die Null°-Stellung zu bringen.

Elektronische Dateneinblendgerate miuissen mindestens Untersuchungsdatum, Uhrzeit, Objektbezeichnung
(Startschacht, Zielschacht, Untersuchungsrichtung, DN, Material), Distanz und Zahlerstand des digitalen
Datentragers in das Monitorbild einblenden. Die Einblendung sollte variabel verschiebbar sein und wahrend der
Untersuchung immer in eine bildunwichtige Position zu bringen. Der genaue Inhalt ist mit dem AG abzustimmen.

Alle Haltungen sind in ihrer gesamten Lange zu untersuchen, soweit technisch mdglich. Die TV-Inspektion der
Haltungen muss haltungsweise grundsatzlich in FlieRrichtung erfolgen. Der Haltungsanfang und das Haltungsende
ist mit der Kamera um 360° abzuschwenken und zu dokumentieren.

In jeder Haltung sind auch bei Schadensfreiheit mindestens zwei Rohrverbindungen eingehend zu betrachten,
daraus die Rohrlange zu ermitteln und zu dokumentieren. Bei Schaden im Bereich der Rohrverbindungen sind
entsprechend mehr Verbindungen abzuschwenken. Reparaturen oder Sanierungen sind ebenfalls mit den dafur
vorgesehenen Kiirzeln zu erfassen.

Die Anbindung der Stutzen ist rundum abzuschwenken. Hinweise auf Fehleinleitungen sind mit den
entsprechenden Zustandskirzen aufzunehmen. Die Lage ist dem Lageplan zu markieren.

Bilder sind nur von besonderen Schaden oder Vorkommnissen anzufertigen. Der Dateiname des Fotos muss
neben der Kennung "H" die vollstandige Haltungsbezeichnung, das Aufnahmedatum sowie evtl. eine fortlaufende
Nummer (z.B. H_555560451R_001.jpg) enthalten!

Haltungen, die nicht mit den Stammdaten Ubergeben wurden, sind bezlglich Benennung mit dem AG
abzustimmen. Alle erforderlichen Stammdaten sind zu erfassen bzw. ggfls. zu korrigieren.

Koénnen Untersuchungen wegen Hindernisse im Kanal (z.B. Ablagerungen, einragende Stutzen usw.) nicht
durchgefiihrt werden, ist eine Untersuchung von der Gegenseite durchzufihren.

Bei Abbriichen, bei denen eine Inspektion von der Gegenseite nicht mdglich ist, sind in diesem Fall die Hindernisse
bzw. die Ursache durch Bilder mittels digitalem Foto zu dokumentieren und die Situation dem AG darzustellen. Vom
AG wird dann entschieden, ob die Hindernisse mit Spezialgeraten beseitigt werden sollen, damit die Haltung in
voller Lange untersucht werden kann.

Schachtinspektion - manuell

In jedem Schacht ist ein vollstandiger, systematischer Kameraschwenk durchzufiihren. Daneben ist die
Untersuchung durch Einsteigen bzw. von GOK durchzufiihren. Materialien und Abmessungen der einzelnen
Schachtzonen, alle Schaden sowie die Positionen der Zu- und Ablaufe der Leitungen (Material,
Durchmesser,Zustand usw.) sowie deren Héhenlage sind zu dokumentieren. Es sind nur die Anschlussleitungen
lagegetreu in den ISYBAU Daten zu dokumentieren. Achtung: Anschlusspunkt und Leitung erfassen!

Von jedem Schacht ist zumindest einmal von GOK in Richtung Schachtsohle ein Foto zu erstellen. Standpunkt
sollte grundsatzlich die Ablaufhaltung sein. Es ist zwingend darauf zu achten, dass der Dateiname der Fotodatei
(dieser muss neben der Kennung "S" die Schachtnummer, das Aufnahmedatum und gdfls. eine laufende Nummer
enthalten (z.B. S_55554023S_001.jpg) mit der ISYBAU-Datei verknUpft ist.

15.6 Dokumentation
Unter Einhaltung des vom Auftraggeber festgelegten Arbeitslaufplanes sind Uber die Untersuchungsarbeiten sowie
besondere Vorkommnisse Tagesberichte zu erstellen und dem AG auf Verlangen vorzulegen.

Neben den anzufertigen Tagesberichten, ist der mit der Auftragsiibergabe Uberreichte Lageplan mit Riickgabe der
Daten dem AG wieder zur Verfigung zu stellen. In dem Plan sollten alle Besonderheiten, wie z.B. Lage von
Leitungen, verdeckte Schachte, starke Verschmutzungen, groRe Schaden, abweichende Geometrien etc.
zumindest handschriftlich — gut lesbar - zu vermerken. Bei Bedarf kdnnen dem AN auch Detailplane zur Verfliigung
gestellt werden. Grundsatzlich sollte immer ein enger Austausch bei Abweichungen oder Besonderheiten mit dem
AG bzw. dessen Vertreter stattfinden.

15.7 Nacharbeiten
Sollte im Rahmen der Arbeitsiiberwachung sowie der Datenprifung festgestellt werden, dass mehr als 2 % der
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Daten fehlerhaft oder Videoaufnahmen nicht beurteilbar sind, so ist der AN verpflichtet, die Kosten fiir eine erneute
Datenprifung oder die Kosten fir eine Uber das Ausmaf von 2 % hinausgehende Datenbereinigung zu tragen. Die
entstehenden Kosten werden auf Nachweis zu einem Stundensatz von 75,00 € berechnet.

Fehlerhafte TV-Daten werden auszugsweise, exemplarisch wie folgt beschrieben:

- falsche Schadenskirzel

- falsche technische Daten (Material, Rohrlange, Durchmesser, Bauart etc.)

- nicht EDV-technisch dokumentierte Schaden und Zustande, die auf dem Videoband zu erkennen sind.

Nicht beurteilbare Videoaufnahmen werden auszugsweise exemplarisch wie folgt beschrieben:
- schlechte Ausleuchtung

- keine oder nicht ausreichende Reinigung

- unscharfes Bild

- Befahrung bei Wasserruickstau

- Nebelbildung und/oder beschlagene Linse der Kamera.

Die im Rahmen der Datenprifung und Plausibilititskontrolle beanstandeten Bereiche sind unmittelbar (max. mit
einer Verzogerung von 2 Wochen) erneut zu inspizieren. Die Datenlbergabe der erneut inspizierten Bereiche hat
schnellstmdglich zu erfolgen.

Dem Unternehmer wird empfohlen fiir eine schnelle Kldrung von Unstimmigkeiten Sicherungskopien vorzuhalten.

15.8 Einweisung der Fahrzeugbesatzung

Nach erfolgter Einweisung des Inspektionspersonals durch die Bauleitung, ist mit Unterschrift von samtlichen
Beteiligten zu bestatigen, dass die Vorgaben der Bauleitung verstanden sind und eingehalten werden. Das
eingesetzte Personal darf nur nach Riicksprache mit der Bauleitung und nur aus wichtigem Grund (z.B. Krankheit)
ausgetauscht werden. Ersatzpersonal wird auf Kosten des AN eingewiesen und hat die Einweisung ebenfalls per
Unterschrift zu bestatigen.

15.9 Vergiitung

Stundenlohnarbeiten sind nur auf Anweisung des AG oder dessen Bevollméachtigten durchzufuhren und werden nur
anerkannt, wenn diese mittels Stundennachweis dokumentiert sind, der vom AG oder dessen Bevollmachtigten
abgezeichnet ist. Die Vergutung der erbrachten Leistungen erfolgt nach durchgefihrter Daten- und
Plausibilitatskontrolle nur fir nicht beanstandete Leistungen. Die Daten- und Plausibilitdtskontrolle wird vom AG
oder einem von ihm beauftragten Ingenieurbiro durchgefuhrt.

15.10 Datenlbergabe

Die Ubergabe der Inspektionsdaten erfolgt im ISYBAU 2013/2017 XML Format. Firr jede Haltung sind die
Grundlageninformationen gem. den Baufachlichen Richtlinien Abwasser , Anhange A-2.3.4 und A-2.3.5 zu
erfassen. Die Abspeicherung Daten und der DVD-Filme erfolgt auf externen Festplatten im MPEG 4 - Format,
Auflésung mind. 720*576 D1, mit 30 MB/Minute. Fir jedes Objekt ist jeweils eine eigene Filmdatei zu erstellen. Die
Filmdatei muss den Haltungsnamen beinhalten!

Die Ordnerstruktur auf der externen Festplatte hat wie folgt zu auszusehen:

TV Inspektion\Auftraggeber\Bauvorhaben 20??\Videos

TV Inspektion\Auftraggeber\Bauvorhaben 207??\\Bilder

TV Inspektion\Auftraggeber\Bauvorhaben 20??\ISYBAU Datei
TV Inspektion\Auftraggeber\Bauvorhaben 20?7?\\Dokumentation
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Baubeschreibung

1.0 Allgemeine Beschreibung der Bauleistungen

1.1 Auszufiihrende Leistungen

1.1.1 Allgemeine Beschreibung der Leistung
Die Stadt Vreden beabsichtigt die ErschlieBung des B-Plangebietes Nr. 25g "Industriegebiet Gaxel, 7. Erweiterung”
im Slidwesten des Stadtgebietes nahe der niederlandischen Grenze.

Das Plangebiet befindet sich am nérdlichen Rand des Industriegebietes Gaxel beidseitig der Otto-Hahn-Stralle. Die
verkehrliche Anbindung und Andienung des Baufeldes erfolgt ausschlieBlich Gber die Otto-Hahn-StralRe. Innerhalb
des ErschlieBungsgebietes sind keine 6ffentlichen Strallen vorgesehen; es werden lediglich Unterhaltungswege fir
die wasserwirtschaftlichen Anlagen hergestellt.

Im Zuge der BaumaRnahme ist vorgesehen, das bestehende Gewasser Nr. 402 nach Norden zu verlegen und eine
Freigefallekanalisation zur Ableitung des Niederschlagswassers herzustellen. DarlUber hinaus werden ein
Regenrickhaltebecken (RRB) sowie eine Sedimentationsanlage vom Typ ,Hydroshark® der Firma 3P Technik
Filtersysteme GmbH zur Behandlung des Niederschlagswassers errichtet. Abgesehen von den fiur Betrieb und
Unterhaltung erforderlichen Wegen sind innerhalb der Baumaflinahme keine weiteren Strallen vorgesehen.

Die Kanalisationsanlagen befindet sich noérdlich der gewerblichen Erweiterungsflachen und werden aus
Rohrleitungen mit Nennweiten von 300 bis 800 mm aus Stahlbeton und Polypropylen hergestellt. Die Anlage
beginnt 6stlich der Otto-Hahn-Strae und endet in Freigefalle im Westen im RRB.

Das neue Grabenprofil des verlegten Gewassers wird mit wechselnden Béschungsneigungen von 1:1,7 bis 1:4,5
hergestellt. Im Bereich der Otto-Hahn-StralRe ist ein Gewasserdurchlass aus Stahlbetonrahmenprofilen
herzustellen.

Das Regenriickhaltebecken wird als Erdbecken mit variierenden Bdéschungsneigungen von 1:1,6 bis 1:5,0
ausgefuhrt. Die mittlere Beckentiefe betragt 1,91 m, bezogen auf die geplante Bdschungsoberkante. Der Ablauf
erfolgt Uber eine Rohrleitung DN 300 B in einen Drosselschacht mit hydromechanischem Drosselorgan. Die
Abflussmenge wird dort auf etwa 10 I/s begrenzt und anschlie3end Uber eine weitere Rohrleitung DN 300 B in das
neu trassierte Einleitungsgewasser im Norden abgeleitet.

Entlang der Kanalisationsanlagen wird ein Unterhaltungsweg mit wassergebundener Wegedecke angelegt, der
ebenfalls zum Regenruckhaltebecken fuhrt. Der unmittelbare Zufahrtsbereich zur Sedimentationsanlage wird in
Pflasterbauweise hergestellt. Der Unterhaltungsweg im Bereich des Regenriickhaltebeckens sowie die Rampe in
das Becken mit einer Neigung von 1:10 werden als befestigter Schotterrasen ausgefunhrt.

Die verkehrliche Anbindung und Andienung des Baufeldes erfolgt ausschlielich Gber die Otto-Hahn-StralRe.
U. a. sollen nachfolgende Leistungen zur Ausfihrung kommen:

1 psch Baustelleneinrichtung und -rdumung
1 psch Verkehrssicherung
1 psch Vermessung

ca. 4.310 m®* Oberbodenabtrag, lagern

ca. 7.190 m®* Oberbodenabtrag, Eigentum AN

ca. 80 m?  StralRenaufbruch

ca. 1.205m*®* Bodenaushub fir Gewasserprofile, lagern
ca. 4190 m®* Bodenaushub fur RRB, lagern
ca. 2.900 m* Boden in Auftragsflachen einbauen

1 psch Wasserhaltung
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ca. 16.490 m?> Oberbodenandeckung
ca. 18.650 m? Einsaat mit UG2, FLL RSM Regio
ca. 1.350 m? Schotterrasen

ca. 682m* Bodenaushub Kanalisationsanlagen und Gewasserdurchlass
ca. 645m? Verbau der Baugruben, Homogenbereich HR1

ca. 156 m Wasserhaltung Kanal

ca. 259m RW-Rohrleitung DN 300 bis 800 (PP, B, SB)

ca. 31 m Stahlbetonrahmenprofile H1000 x B1250

ca. 25 m StralBenentwasserungsleitung DN/OD 160 PP

ca. 1.140 m? Schottertragschicht 0/45 aus gebr. Naturgestein
ca. 670m? Dolomitsand 0/5

ca. 370m? Pflaster grau

ca. 80 m? Asphalt

1.1.1.1 Einbau von Deckschichten
Als Erganzung zur ZTV-Asphalt-StB 07/13 wird darauf verwiesen, dass in der Zeit vom 01. Oktober bis 30. April
Deckschichten nur mit Zustimmung des Auftraggebers eingebaut werden dirfen.

1.1.1.2 Ablagerungen aufRerhalb einer zugelassenen Abfallentsorgungsanlage

Vom Auftragnehmer beabsichtigte Auffillungen, Aufschiuttungen, Verfullungen und Befestigungen von Bodensen-
ken, tiefliegenden Wiesen, Weideflachen, Graben, alten Timpeln, Waldwegen und sonstigen naturbelassenen Fla-
chen mit Bodenaushub, Bauschutt und Straflenaufbruchmaterial au3erhalb einer zugelassenen Abfallentsorgungs-
anlage sind vor Bauausfiihrung mit der zustandigen Unteren Landschaftsbehérde bzw. der zustandigen Abfallwirt-
schaftsbehdrde abzustimmen.

1.1.2 Spezielle Beschreibung des Leistungsumfangs StralRenbau

1.1.2.1 StraRenaufbrucharbeiten

Der komplette Stralenoberbau mit bit. Deckschicht in einer Starke von ca. 35 bis 48 cm ist nur im Bereich des
Gewasserdurchlasses und Querung mit der Kanalisationsanlage aufzunehmen, in Eigentum des AN zu
Ubernehmen, bis Qualitdt gemafl EBV < RC-3 fachgerecht zu verwerten und ab einer Qualitdt EBV = RC-3
fachgerecht zu entsorgen. Die Verwertung und Entsorgung ist zeitnah Bau begleitend nachzuweisen.
Ausgenommen von diesem Verfahren sind die vorhandenen Pflastermaterialien im Privateigentum. Diese sind
vorher getrennt aufzunehmen und zur Wiederverlegung vorzuhalten.

Bei Frasarbeiten von Verkehrsflachenbefestigungen aus Asphalt sind grundsatzlich die Technischen Regeln fir
Gefahrstoffe ,Tatigkeiten mit potenziell asbesthaltigen mineralischen Rohstoffen und daraus hergestellten
Zubereitungen und Erzeugnissen“ — TRGS 517 zu beachten. Besondere Aufmerksamkeit gilt hier dem Punkt 5.7
.Besondere Schutzmalinahmen — Kaltfrdsen von Verkehrsflachen®.

Die Gesteinsarten Diabas und Basalt sind gemal Anlage 1 der TRGS 517 als potenziell asbesthaltig eingestuft.
Das Vorhandensein dieser Gesteinsarten im StralRenoberbau kann nicht ausgeschlossen werden. Beim Frasen der
StraBenbefestigung muss daher, im unmittelbaren Nahbereich der Frase, mit Partikel féormigen Gefahrstoffen (z.B.
Asbestfasern) gerechnet werden.

Fur die Frasarbeiten sind ausschlieBlich StralRenfrasen, gemal den TRGS 517, Pkt. 5.7.2.1 (2) einzusetzen, die
Uber eine entsprechende BGI-Zertifizierung verfiigen. Dies gilt fur StralRenfrasen ab einer Frasbreite von = 2,0 m
und in Ortsdurchfahrten ab einer Frasbreite von = 1,0 m.

Die Schutzmalinahmen sind in die entsprechenden Leistungspositionen einzurechnen.

Auch in den Nebenanlagen kdnnen bis zu einer Tiefe von ca. 1,00 m unter GOK Auffillungen aus einem
unsortierten Boden-/Bauschuttgemisch angetroffen werden.

Soweit der Unterbau tragfahig ist, erfolgt der Stralenaufbruch nur bis auf die zukiinftige Rohplanumtiefe des
Strallenneubaus lagenweise getrennt nach Asphalt und unterlagerter Anflllung. In Bereichen unzureichender
Tragfahigkeit erfolgt bereits wahrend des Kanalbaus eine baubegleitender geotechnischer Untersuchung zur
Festlegung der Unterbaustabilisierung entweder durch Konditionierung des Unterbaus oder durch Austausch gegen
geeigneten Fillboden.
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1.1.2.2 Stral3enbauarbeiten

Geplant ist die Herstellung eines 3,5 m breiten Unterhaltungswegs mit wassergebundener Decke zwischen der
Otto-Hahn-Stral’e und dem Regenriickhaltebecken.

Von diesem Hauptweg gehen weitere Unterhaltungswege in Schotterrasenbauweise ab, die das
Regenrickhaltebecken umlaufend erschlielen.

Im Bereich der Sedimentationsanlage ist eine Pflasterflache mit einer Einfassung aus Tiefbord- und Rinnenanlagen
herzustellen. Diese dient als Aufstellflache fir Wartungs- und Unterhaltungsarbeiten sowie als Wendeanlage fir
Betriebs- und Wartungsfahrzeuge.

1.1.2.3 Entwasserung

Die bestehende Stralenentwasserung in der Otto-Hahn-Stralle ist Uber eine Sammelleitung (DN 300 B) an das
bestehende Gewasser angeschlossen. Im Zuge der Erschlieung und der Verlegung des Gewassers, ist die
Sammelleitung an die neu zu errichtenden Kanalisationsanlagen / Gewassertrasse zu ubernehmen. Die
Unterhaltungswege entwassern grofitenteils im Bankett. Lediglich das Niederschlagswasser auf der Pflasterflache
wird Uber StralRenablaufe in die Kanalisationsanlage abgeleitet.

1.1.2.4 Oberbau (Belastungsklasse/Bauklasse, Bauweise RStO)

Die liefernden Asphaltmischanlagen mussen eine Entnahmemdglichkeit fur Bitumenproben zwischen Tank und

Mischer besitzen.

Anforderungen an die thermoisolierten Transportfahrzeuge (Bestandsfahrzeuge):

Wenn fir den Asphaltmischguttransport thermoisolierte Transportfahrzeuge ausgeschrieben sind, missen die

Fahrzeuge nachfolgende Anforderungen erfiillen:

- Thermoisolierte Transportmulde (Ddmmung aller Seitenflachen inkl. Stirn- und Ruckwand, der Muldenboden
kann fir Bestandsfahrzeuge auch ungedammt belassen werden)

- Thermoisolierte Abdeckeinrichtung (z.B. Silikon-/Polyurethan-Basis oder gleichwertig)

Um eine ausreichende Thermoisolation der Transportmulden sicherzustellen, muss der Wand-/Bodenaufbau (bei
nachtraglich thermoisolierten Bestandsfahrzeugen nur der Wandaufbau) inkl. des verwendeten Dammmaterials
mindestens einen Warmedurchlasswiderstand (R-Wert) 21,65 m?K/W (bei 20°C) aufweisen. Das verwendete
Dammmaterial muss eine langfristige Temperaturbestandigkeit bis 200°C aufweisen. Der Nachweis des erreichten
Warmedurchlasswiderstands ist auf geeignete Weise zu erbringen (z. B. durch Herstellerzertifikat mit
rechnerischem Nachweis). Die Verwendung von Hybridkonzepten (Kombination Thermoisolation und zusatzliche
Beheizung) wird als gleichwertig angesehen, wenn durch die Zuflhrung von zusatzlicher Warmeenergie die
Temperaturverluste  aufgrund des  Einsatzes eines Wand-/ und Bodenaufbaus mit einem
Warmedurchlasswiderstand < 1,65 m?K/W kompensiert werden. Die Wirksamkeit ist durch ein Herstellerzertifikat
mit rechnerischem Nachweis zu belegen.

Anforderungen an die thermoisolierten Transportfahrzeuge (Neufahrzeuge ab Baujahr 2016):

Bei der Neubeschaffung von Fahrzeugen, ist fur Fahrzeuge ab dem Baujahr 2016 sowohl die Thermoisolation der
Seitenflachen (inkl. Stirn- und Rickwand) der Transportmulde als auch die Thermoisolation des Muldenbodens
notwendig (Warmedurchlasswiderstand (R-Wert) 21,65 m2K/W (bei 20°C) fur die Gesamtkonstruktion), die bereits
bei der Beschaffung des Fahrzeuges bertiicksichtigt werden sollte. Zusatzlich zur Thermoisolation der Auf3enflachen
der Transportmulde muss das Fahrzeug mit einer Abdeckeinrichtung (z.B. Planen auf Silikon-/Polyurethan-Basis
oder gleichwertig) ausgestattet sein, die Temperaturverluste beim Transport und infolge von Wartezeiten minimiert.
Eine Temperaturmessung des Mischgutes erfolgt an funf Messpunkten gemal® Rundschreiben Strallenbau vom
18.10.2013, StB27/7182.8/5/2088641 (Bezugsquell:  Vehrkehrsblatt-Verlag) mit  einer  kalibrierten
Temperaturmesseinrichtung, die das direkte Ablesen der Asphaltmischguttemperatur der Einzelmesspunkte und
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gleichzeitig das arithmetische Mittel der flnf Einzeltemperaturen vor dem Entladen und eine Temperaturverfolgung
zwischen Beladen (am Asphaltmischwerk) und Entladen in den Beschicker/StralRenfertiger ermdoglicht. Die
Messeinrichtung ist Bestandteil des Fahrzeuges, die Datenaufzeichnung erfolgt digital und beinhaltet die
Temperaturmesswerte mit einem zugehorigen Zeitstempel, das Lieferdatum sowie die Identifikation des
Fahrzeuges.

Beschickereinsatz / Einbau- und Logistikkonzept / Erhohte Anforderungen an die Ebenheit :

Beim Einsatz von Beschickerfahrzeugen ist dem AG vor Baubeginn ein Einbau-/ Logistikkonzept vorzulegen,
welches die Grundlage fir die Planung eines kontinuierlichen Einbauprozesses darstellt. Dieses muss mindestens
folgende Angaben enthalten:

Angabe des Asphaltmischwerkes / der Asphaltmischwerke (Betreiber, Ort, Nummer des
Eignungsnachweises, einfache Entfernung zwischen Asphaltmischwerk(en) und Baustelle, vorgesehene
Liefermengen)

Angabe eines Asphaltmischwerkes fur Ersatzlieferungen im Bedarfsfall (wenn bei Mallnhahmen mit festen
Einbau-Zeitfenstern der Ausfall eines Asphaltmischwerks zwingend vermieden werden muss

(beispielsweise bei Vollsperrung einer BAB fur den Einbau in voller Breite)
— Angaben zur eingesetzten Einbau- und Verdichtungstechnik (inkl. Beschicker)
— Angaben zur Thermoisolation der Mulden, Vorlage des Herstellerzertifikats zur Thermoisolation
— Umlaufplan zur Anlieferung des Asphaltmischgutes

Der Umlaufplan zur Anlieferung des Asphaltmischgutes muss mindestens folgende Angaben
enthalten:
— Vorgesehene Einbaumenge je Asphaltmischgutart pro Zeiteinheit

— Geplante Umlaufzeit der Transportfahrzeuge von der Beladung (Asphaltmischwerk) bis zur Entladung
(Baustelle) unter Beriucksichtigung der unteren Grenzwerte flir die Asphaltmischguttemperatur bei

Ubergabe in den Beschicker (ZTV Asphalt-StB, Tabelle 5)

— Anzahl der eingesetzten Transportfahrzeuge sowie ggf. vorgesehene Kennzeichnung der

Transportfahrzeuge (z.B. beim Einbau von Kompaktasphalt zur Vermeidung von Verwechslungen)
— Anzahl der geplanten Umlaufe

— Geplante MaBnahmen zur Aufrechterhaltung eines kontinuierlichen Einbauprozesses bei Stérungen im

Logistikkonzept

Wenn fiur den Einbau der Deckschicht ein Beschicker gefordert ist und auch die darunter liegende Binderschicht
erneuert bzw. hergestellt wird, gilt fir die Unebenheit innerhalb einer 4 m langen Melstrecke abweichend von
Tabelle 25 der ZTV Asphalt-StB 07/13 flr Asphaltdeckschichten aus AC D und SMA der Grenzwert < 3 mm.

Verkehrsbeanspruchung und wesentliche Voraussetzungen fiir die Zusammensetzung des
Asphaltmischgutes

Letzte Verkehrszahlung bzw. Prognose aus Jahr -

Jahr der Verkehrsibergabe: entfallt

Belastungsklasse gemaR RStO 12, vorgegeben BK 3.2

Ortliche, klimatische und topographische Verhiltnisse:
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vorhanden nicht
vorhanden

Intensive Sonnenbestrahlung X

Schattenstrecken X
Nebelstrecken (haufige Fahrbahnfeuchtigkeit) X
Steigungs- / Geféllestrecken von 1,00 % bis 2,00 %
Kurvenradien -

Frosteinwirkungszone llI X
Kreuzungsbereich mit Signalanlage X
Ausbau mit Verkehrsfihrung auf der neuen Decke wahrend der X

Bauphase gemal Baubeschreibung

Besonderheiten:

Stralenwiederherstellung in der Otto-Hahn-Str. unter halbseitiger Sperrung der Fahrbahn.

1.1.3 Spezielle Beschreibung des Leistungsumfangs Kanalbau

1.1.3.1 Verbauarbeiten

Auf Grund der Tiefenlage der herzustellenden Kanalisationsanlagen kann eine Sicherung der Baugrube mit einer Aus-
steifung erforderlich sein. Dies kann durch einen Systemverbau gemaf DIN 4124 - Gleitschienen-/Rollschlitten-verbau
- bis zur Rohrgrabensohle erfolgen. Soweit hier als Baugrubenverbau eine Verbau mittels Kanaldielen im
Rammverfahren eingesetzt werden soll, sind die besonderen Bodenverhaltnisse mit zunehmender Kanalgrabentiefe -
schwer rammbar - kalkulativ zu berticksichtigen. Auf den geotechnischen Bericht der conTerra Geotechnische GmbH
vom 23.08.2023 wird verwiesen.

Der Verbau ist in allen Phasen - Einbau, Vorhaltung, Ziehen - kraftschlissig zur Rohrgrabenwand auszufiihren.
Ein Uberschnitt beim Rohrgrabenaushub ist nicht zulassig. Das "Mitziehen" einer Verbaukiste stellt keine
fachgerechte Verbauausfihrung dar und wird nicht geduldet.

1.1.3.2 Erdarbeiten

Nach den Ergebnissen der durchgefiihrten Baugrunduntersuchungen stehen oberflachennah 0,40 bis 0,50 m machtige
nattrliche Oberbodenschichten an. Unterhalb des Oberbodens folgen bis zur Bohrendteufe fein- bis mittelkdrnige
Sande, welche z.T. schwach schluffige Beimengungen aufweisen. Sollte weicher Schluff in Hohe der Ausschachtungs-
sohle angetroffen werden, so ist dieser gegen standsicheren Flllboden zu ersetzen.

Die sandigen Schichten sind - soweit der schluffige Anteil nicht zu hoch ist und eine Separierung auf Grund der ge-
ringen Machtigkeit moglich ist - fir einen Wiedereinbau geeignet und kénnen zur Verfillung der Kanalbaugruben
verwendet werden. Schluffige Bdden, Auffillungen und Oberbdden sind fur den v.g. Zweck ungeeignet.

In der Leitungs- und Aufflllzone bis OK Rohrbettung ist ein Verdichtungsgrad Dp, > 97 % (Proctordichte) zu errei-

chen. Beim Verdichten soll die Schutthdhe zwischen 20 und 30 cm liegen. In der Leitungszone und im Bereich bis
1,0 m Uber Rohrscheitel sind nur leichte Verdichtungsgerate zu verwenden (s. ZTVE-StB 17, Abschn. 9.2). Fir die
weiteren Anfullungen gelten hinsichtlich des Verdichtungsgrades die Werte der Tab. 2, ZTVE-StB 17, d.h. bis 1,0 m
unter Planum ist eine Proctordichte Dp, > 98 %, von 1,0 m Tiefe bis OK Planum Dp, > 100 % nachzuweisen. Die
v.g. Proctordichten entsprechen E,,-Werten > 70 MPa bzw. 80 MPa, die mit Lastplattendruckversuchen nachzu-

weisen sind.

1.1.3.3 Wasserhaltung
Wie dem Baugrundgutachten zu entnehmen, liegt der erkundete Grundwasserstand zwischen ca. 1,10 bis 1,30 m
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unter GOK.

Daher ist nach aktuell zu erwartenden Grundwasserstédnden bei der Herstellung der RW-Kanalisationsanlagen und
den dazugehorigen Hausanschlussleitungen eine geschlossene Grundwasserhaltung erforderlich. Die Absenkung
muss gem. DIN 4123 bis mindestens 0,5 m unter Ausschachtungssohle (hier Grabensohle) erfolgen und kann mit
Spilfiltern und Vakuumpumpe erfolgen. Wirkungsvoller und im Bauablauf weniger stérend ware hier eine Absen-
kung mit achsparallelen Drainagen, die in Sickerschlitzen zu verlegen sind.

Im Bereich von schluffigen und tonigen Horizonte ist bei der Herstellung der RW-Kanalisationsanlagen und den
dazugehdrigen Hausanschlussleitungen eine offene Wasserhaltung zur Fassung des anfallenden
Schichtenwassers angezeigt.

1.1.3.4 Abwasserhaltung
Eine Abwasserhaltung wird im Rahmen der An- und Umbindung des vorhandenen RW-Kanals DN 300 B in der
Otto-Hahn-Straf3e erforderlich.

1.1.3.5 Kanalbauarbeiten

Die Verlegetiefen, bezogen auf die FlieRsohle der Rohrleitungen, liegen zwischen ca. 1,15 bis 2,15 m unter
geplanter GOK. Zur Anwendung kommen im Regenwasserbereich Glockenmuffenrohre DN 500 bis 800 SB sowie
DN/OD 315 und 800 PP. Im Bereich der Otto-Hahn-Stralle werden Schwerlastrohre DN 500 sowie
Stahlbetonrahmenprofile H=1000 B=1250 fiir die Gewasserverrohrung verlegt.

1.1.3.6 StralRenwiederherstellung
Die Wiederherstellung des Stral3enoberbaus erfolgt nur in der Otto-Hahn-Stral3e, in den Bereichen, in denen
ausschlie8lich Kanalbauarbeiten und Arbeiten fiir den Gewasserdurchlass erfolgt sind.

1.1.3.7 Neubau/Umbau/Mitverlegung von Versorgungsleitungen sowie Leerrohre flir LWL und Kabel
Es sind die Abschnitte/Punkte 4.1, 4.2, 5.3.6, 11.1.3 sowie 11.1.4 der Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingung
zu beachten.

1.2  Ausgefiihrte Vorarbeiten

1.2.1 Kampfmittelrdumung

Der Auftraggeber hat im Vorfeld das Baufeld auf vorhandene Kampfmittel prifen lassen. Es liegen keine
Verdachtsmomente vor, die auf ein Vorhandensein von Kampfmitteln schlieBen lassen. Gleichwohl wird fiir ein
Nichtvorhandensein von Kampfmitteln vom Auftraggeber keine Gewahr tbernommen. Werden wahrend der Bau-
arbeiten im Baubereich Kampfmittel gefunden, so sind die Arbeiten an der Fundstelle sofort einzustellen. Die Fund-
stelle ist unverziiglich abzusperren und die Bautiberwachung zu benachrichtigen.

Mehraufwendungen bei den Erdarbeiten und fir das Absperren sowie Sichern der Fundstelle sind in den entspre-
chenden Einheitspreisen enthalten und werden nicht gesondert berechnet.

1.2.2 Holzeinschlag/Rodung

Soweit im Zuge der BaumalRnahme nicht betroffen, sind Baume und Strducher gemafl den Richtlinien zum Schutz
von Baumen und Vegetationsbestanden bei BaumalRnahmen (R SBB 2023) und DIN 18320 vor Beschadigungen zu
schutzen. Im Zuge der Erd- und Verbauarbeiten werden Baumwurzeln von im Bestand zu erhaltenden Baumen und
Strauchern freigelegt und abgetrennt. Hier ist besondere Vorsicht und fachgerechte Wurzelbehandlung geboten.

1.2.3 Ver- und Entsorgungsleitungen

Der Auftragnehmer hat sich mit den Versorgungstragern in Verbindung zu setzen. Flr Schaden an Versorgungslei-
tungen, die auf die Bauarbeiten zuriickzufihren sind, haftet der Auftragnehmer. Dies betrifft vor allem auch die
Versorgungsleitungen unter der Fahrbahn und den Nebenanlagen, die wahrend der Trassenfreilegung erhalten und
in Betrieb bleiben missen. Vorgefundene Leitungen hat der Auftragnehmer auf seine Kosten zu schitzen, soweit
hierfir keine gesonderten Positionen ausgewiesen wurden (siehe auch Leistungsbeschreibung).

1.3 Gleichzeitig laufende Bauarbeiten

Gleichzeitig laufende Bauarbeiten sind nicht bekannt. Sollten parallel zu den Arbeiten Versorgungsleitungen durch die
Stadt Vreden oder der Lokalwerke GmbH und weitere Versorgungstrager (Telekom, etc.) verlegt werden, ist der AN
verpflichtet, mit den ausfliihrenden Unternehmen zu kooperieren und die Leistungstermine ohne wechselseitige
Behinderung aufeinander abzustimmen.
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1.4  Mindestanforderungen fiir Nebenangebote
Nebenangebote sind nicht zugelassen

1.5 Mindestanforderungen fiir die Urkalkulation
Samtliche Leistungen des Angebotes sind in einer zusammenhangenden, einheitlichen Urkalkulation darzustellen.
Aus der Urkalkulation missen fur die im Angebot enthaltenen Einheitspreise folgende Preisbestandteile unmittelbar
ersichtlich sein:
Einzelkosten der Teilleistungen mit Leistungsansatzen (Menge/Zeit), aufgegliedert in alle Kostenarten
(insbe-sondere Lohn und Gehalt, Baustoffe und Bauteile, Rust-, Schal- und Verbaumaterial, Hilfs- und
Betriebsstoffe, Baugerate und Sonderkosten), Gemeinkostenanteil mit den zugehdrigen Umlagefaktoren,
aufgeschlisselt nach Baustellengemeinkosten (BGK), Allgemeine Geschéaftskosten (AGK), Wagnis und Gewinn
(W+G) bezogen auf die einzelnen Kostenarten.

Weiterhin sind anzugeben:
- Ermittlung der Kalkulationsmittelldhne,
- Ermittlung der Gemeinkosten der Baustelle bei Kalkulation tber die Endsumme.

Die Kalkulationen der Nachunternehmer / anderen Unternehmer sind der Urkalkulation beizufiigen, spatestens
jedoch auf Aufforderung vorzulegen. Der Nachunternehmer / anderen Unternehmer hat seine Kalkulation
spatestens bei Bedarf / auf Aufforderung detailliert aufzuschlisseln.

2.0 Beschreibung der ortlichen Verhaltnisse

2.1  Lage der Baustelle
siehe Ubersichtskarte

2.2 Vorhandene éffentliche Verkehrswege
Alle betroffenen Straflen und Wege sind 6ffentliche Verkehrswege.

2.3  Zugénge und Zufahrten

Vom Auftraggeber werden keine Zufahrten zur Baustelle zur Verfligung gestellt. Die Beschaffung und Herrichtung
von Zufahrtmaoglichkeiten zur Baustelle sowie die laufende Reinigung und Wiederinstandsetzung aller als Zufahrt
genutzter offentlicher Straflen und Wege ist Sache des Auftragnehmers. Die Bauflache ist einseitig -
Otto-Hahn-Stralde - Uber klassifizierte Strallenachsen zu erreichen. Die Zufahrt ist nur Gber diese Anbindungsachse
moglich - siehe Lageplan -.

2.4  Anschlussméglichkeiten an Ver- und Entsorgungsleitungen
Vom Auftraggeber kénnen keine Anschlussmaoglichkeiten an Ver- und Entsorgungsleitungen zur Verfligung gestellt
werden. Die Ver- und Entsorgung der Baustelle ist Sache des Auftragnehmers.

2.5 Lager- und Arbeitsplétze

Lager- und Arbeitsplatze, Bereitstellungsflachen sowie Flachen fir die Baustelleneinrichtung werden vom Auftrag-
geber nicht zur Verfiigung gestellt.

Der Auftragnehmer hat die fur die Lagerung von Baustoffen (einschlieBlich Oberboden) erforderlichen Flachen
sowie erforderliche Bereitstellungsflachen zum Vorhalten von Bodenmassen vom Beginn bis zum Ende der Lager-
und Vorhaltezeit anzumieten und die hierdurch entstehenden Kosten in die Einheitspreise einzurechnen.

Vor Abnahme ist eine Freistellungsbescheinigung lber die ordnungsgemafle Wiederherstellung der Lager- und
Arbeitsplatze von jedem Anlieger, von dem Flachen angepachtet wurden, einzureichen.

Die im Lageplan festgelegte "Bereitstellungsflache Bodenaushub" auf dem Flurstlick Nr. 16 ist fur den auf der
Baustelle verbleibenden Bodenaushub vorgesehen. Die Flache kann direkt aus dem Baufeld hinaus oder parallel
des Baufeldes Uber die Otto-Hahn-Stral3e angedient werden.

2.6 Vorfluter
Als Vorflut stehen das Gewasser Nr. 402 sowie der Regenwasserkanal in der Otto-Hahn-Stral3e zur Verfiigung, der
ebenfalls in das Gewasser Nr. 402 einleitet. Beide Vorflutoptionen sind Bestandteil der ausgeschriebenen
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Leistungen; ihre Nutzung kann daher in Abhangigkeit vom Bauablauf variieren oder entfallen.

2.7 Oberflichenwasser
Ist im Rahmen der Baumaflinahme fachgerecht zu fassen und abzuleiten, auf die zu erbringenden Nebenleistungen
gemafd DIN 18299 wird verwiesen.

2.8 Wasserschutzgebiet
Die BaumalRnahme befindet sich nicht innerhalb eines Wasserschutzgebietes.

2.9 Boden- und Untergrundverhéltnisse
Eine Baugrunduntersuchung wurde im August 2023 durch die conTerra Geotechnische GmbH durchgefihrt. Die
Baumafnahme ist in die geotechnische Kategorie 2 gemal DIN 1997-1 - GK 2 - einzuordnen. Die erkundeten
Bodenschichten wurden in den Kanalldngsschnitt eingearbeitet. Der geotechnische Bericht liegt den
Angebotsunterlagen bei und ist zu bertcksichtigen.

Darstellung der Bodenschichten:

Parameter Bodenschichten
Anfullungen Sande Schluffe,Tone verwitterter
Mergelstein
Bodengruppe DIN A (OH), Bx SE, SU UL, UM TL, TM
18196
ortsubliche Bezeichnung Terrassensande pleistozane Hochflutlehm Mergelstein
Terrassensedime
nte
KorngréRRenverteilung siehe geotechnischer Bericht
Stein- und Blockanteile gering bis mittel 0-5% 5-20% gering bis mittel
Konsistenzzahl - - I.=0,50-1,0 ;=050-1,0

Konsistenzgrenzen
Plastizitatszahl
Wassergehalte

Lagerungsdichten

w, =0,10 - 0,20

D = 0,10 bis 0,30

w, = 0,08 bis
0,15
D = 0,20 bis 0,40

w, = 0,30 bis 0,55
n. b.
Ip =0,10-0,20

k. A.

w, = 0,30 bis 0,55
w,, = 0,14 bis 0,31
l,=0,05-0,10

k. A.

Dichte pf = 1,6 bis 1,8 pf=1,8t/m? pr = 1,9 bis 2,1 pr = 1,9 bis 2,1
t/m3 t/m3 t/m3

organische Anteile 0% - 5% 0% - 5% 0% - 5% 0% - 1%
Kohasion - - - 5 kN/m?2
Undrainierte n.b. n.b. n. b. 30-300 kN/m?2
Scherfestigkeit

Kalkgehalt 0-3% 0-3% 14% - 23% 14% - 23%
Abrasivitat LAC 100 - 500 g/t 100 - 500 g/t 200 - 600 g/t 200 - 600 g/t
Einteilung der Homogenbereiche:

Homogenbereiche

|

Schic Bezeichnung Erdbau Rammen Erdbau Bohren

ht l6sen einbauen HDD-Verfahr

en
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1 Auffillungen,Mutter- HEL 1 HR 1 HEE 1 HB 1
boden

2 Sande HEL 1 HR 1 HEE 1 HB 1

3 schluffige Sande HEL 1 HR 1 HEE 1 HB 1

4 Schluffe, Tone HEL 1 HR 1 HEE 2 HB 1

5 verwitterter HEL 1 HR 2 HEE 2 HB 2
Mergelstein

6 Mergelstein HEL 2 HR 3 HEE 3 HB 3

2.10 Zu schiitzende Bereiche und Objekte

Die Richtlinien zum Schutz von Baumen und Vegetationsbestanden bei Baumalinahmen (RSBB 2023) sind zu be-
achten. Baume und Straucher dirfen in der Zeit vom 01. Marz bis zum 30. September nicht beseitigt werden. Wei-
tere Objekte siehe 2.11 der Baubeschreibung.

2.11 Anlagen im Baugeldnde

2.11.1 Versorgungsleitungen

Die im Baufeld liegenden Versorgungsleitungen wurden vom Auftraggeber nicht erkundet. Etwaige Eintragungen
und Darstellungen von Versorgungsleitungen in den Ausflihrungsplanen haben ausschlieRlich nachrichtlichen
Charakter.

Der Auftragnehmer hat sich vor Beginn der Bauarbeiten von den Versorgungstragern hinsichtlich der Lage der An-
lagen &rtlich einweisen zu lassen. Der Schutz der vorhandenen Anlagen der Versorgungstrager gehort zur allgemei-
nen Verkehrssitte und wird nicht gesondert vergutet.

Alle Versorgungsleitungen in Hohen sensiblen Bereichen sind vor Baubeginn durch Suchschachtung
freizulegen und in Lage und Hoéhe einzumessen. Die Daten der Einmessung sind umgehend dem
Auftraggeber in digitaler Form - Basis: Koordinatensystem der Ausfiihrungsplanung - zu libersenden. Das
Ergebnis der Einmessung ist mit der Ausfiihrungsplanung auf Trassenfreiheit abzugleichen.

Leitungen und Anlagen folgender Versorgungstrager kénnen im Baufeld liegen:

Telekom Telekommunikation

Lokalwerke Strom, Gas, Wasser, Datenkabel
Vodafone Datenkabel

Deutsche Glasfaser Datenkabel

etc.

Die Aufzahlung erhebt keinen Anspruch auf Vollstandigkeit. Der Bieter ist verpflichtet, sich Uber das Vorhandensein
und die Lage aller vorhandenen Versorgungsleitungen zu informieren. Auf das Informationsportal ALIZ wird
verwiesen.

Soweit auf Anordnung des AG Veranderungen an den Anlagen erforderlich werden, sind die damit verbundenen
Leistungen vergltungsfahig.

2.11.2 Entsorgungsleitungen
Die im Baufeld liegenden Entsorgungsleitungen wurden vom Auftraggeber, soweit Uber die Schachtbauwerke még-
lich, erkundet. Einzelheiten sind den Ausflihrungsplanen zu entnehmen.

2.11.3 Miillabfuhr
entfallt

3.0 Ausfihrung der Bauleistungen
3.1 Verkehrsfiihrung, Verkehrssicherung

3.1.1 Allgemeines
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Die Otto-Hahn-StralBe stellt eine wichtige Verbindungsachse zwischen dem Stadtgebiet von Vreden und dem
Industriegebiet Gaxel dar. Auf dieser Trasse liegt ein deutlicher Anteil an Individualverkehr. Um die verkehrliche
Erreichbarkeit weiterhin sicherzustellen, méchte die Stadt VVreden eine Vollsperrung vermeiden. Fir den Bau des
kreuzenden Gewasserdurchlasses sowie des Regenwasserkanals ist daher eine halbseitige Sperrung mit
entsprechender Verkehrsfihrung vorgesehen. Die Verkehrsfiuhrung sowie die Herstellung der Rohre /
Rahmenprofile und Wiederherstellung des Stral3enoberbaus unter diesen Voraussetzungen sind Bestandteil dieses
Bauvertrages.

Vor Beginn der Bauarbeiten ist die vollstdndige Verkehrsumlenkung fir den Individualverkehr (1V) einschlieRlich der
sicheren Fihrung des FulRganger- und Radverkehrs funktionsfahig herzustellen. Die eingerichtete Verkehrsfiihrung
ist vor Inbetriebnahme durch die zusténdige Stralenverkehrsbehdrde abzunehmen.

Die Absperrung und Kennzeichnung der Baustelle ist nach der RSA/ZTV-SA sowie nach den Anordnungen der Ge-
nehmigungsbehdrde durchzufiihren. Es sind nur voll retroflektierende, neuwertige Verkehrszeichen und Absperrge-
rate (einschliel3lich der eventuell erforderlichen Zusatzschilder) zu verwenden, die das Giitezeichen "RAL" tragen
und der StVO entsprechen. Die Absperrbaken missen den "Technischen Lieferbedingungen fir Leit- und Warnba-
ken" -TL-Leitbaken 97- entsprechen. Jede Anderung der Verkehrszeichen und -einrichtungen, sowie der
Verkehrsfihrung bedarf der vorherigen Anordnung durch das Ordnungsamtes des AG. Diese Anordnung ist nur
dann nicht erforderlich, falls lediglich eine durch den Baufortschritt veranlasste Umstellung bereits angeordneter
Verkehrszeichen und -einrichtungen erfolgt.

Bei Bauarbeiten unter Aufrechterhaltung des Verkehrs ist folgendes zu beachten:

a) Samtliche Verkehrszeichen sind gut sichtbar in rechtem Winkel zur Verkehrsrichtung an grauen oder weifden
Pfosten standfest aufzustellen.

b) Vorhandene Fahrbahnmarkierungen missen der neuen Verkehrsfiihrung angepasst werden; hierzu gehoéren
gegebenenfalls das Beseitigen der vorhandenen und/oder das Aufbringen neuer Gelb-Markierungen.

c) Es durfen keine ungesicherten Kanten und Absatze in Langsrichtung (parallel zur Fahrtrichtung) vorhanden sein.
Arbeitsbedingte Hohenunterschiede quer zur Fahrtrichtung sind ausreichend lang auszuziehen und stets in
einem verkehrssicheren Abstand zu erhalten. Wenn der Verkehr in beiden Fahrtrichtungen gleichzeitig méglich
ist (Begegnungsverkehr), sind die Bauarbeiten so durchzuflhren, dass beim Fahrstreifenwechsel oder Abbiegen
keine ungesicherten Kanten oder Absatze in Langsrichtung Uberfahren werden missen. Hierzu sind an
geeigneten Stellen Uberfahrmaglichkeiten zu schaffen. Sie sind stets ausreichend zu beleuchten.

d) Soweit StralBen und Wege in die Baustrecke einmiinden bzw. diese kreuzen, ist auf dieser das Verkehrszeichen
123 im Abstand von 50 m bis 100 m vor der Einmindung bzw. Kreuzung als Hinweis auf die Baustelle aufzustel-
len. Im Zuge der Baustrecke selbst ist in Fahrtrichtung jeweils hinter diesen Einmindungen und Kreuzungen die
fur diesen Bereich angeordnete Baustellenbeschilderung zu wiederholen.

e) Soweit die vorhandene Beschilderung nicht mit der Baustellenbeschilderung tbereinstimmt, ist die vorhandene
Beschilderung abzudecken.

3.1.1.1 Lichtzeichenanlagen
entfallt

3.1.2 SicherungsmalBBnahmen

3.1.2.1 Sicherung der Radfahrer- und FuRgangerverkehre

Zur Sicherung der Radfahrer- und Fulgangerverkehre gehért bei Durchfihrung samtlicher Arbeiten auch die ord-
nungsgemale Aufstellung und Unterhaltung von Gefahrenzeichen und Vorschriftzeichen gemaR Stral’enverkehrs-
ordnung.

3.1.2.2 Verkehrsraum, Zuwegung der Rettungsdienste und Feuerwehr

Der Auftragnehmer darf Verkehrsraum, der nicht unmittelbar in den Baustellenbereich fallt, fiir die Abwicklung der
Bauarbeiten nur benutzen, soweit dies vertraglich ausdricklich festgelegt und voriibergehend vom Auftraggeber an-
geordnet oder genehmigt ist. Der Auftragnehmer hat vor allem den Verkehrsraum, der nicht unmittelbar in den Bau-
stellenbereich - Bereich der aktuellen Bautdtigkeit -  fallt, fir die Rettungsdienste und die Feuerwehr
uneingeschrankt befahrbar zu halten. Die Rettungsdienste und die Feuerwehr sind fortlaufend zeitnah durch den
AN Uber die mdglichen Zufahrt-achsen zu informieren. Die Baustellenorganisation ist auf diesen Sachzwang
auszurichten und die damit verbundenen Kosten sind in der Baustelleneinrichtung kalkulativ zu beriicksichtigen.
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3.1.2.3 Kosten fir Vorhalten und Betrieb

Die Kosten flir das Vorhalten und den Betrieb sowie das laufende Umsetzen der erforderlichen Absperreinrichtun-
gen, Verkehrssicherungsanlagen und Beschilderungen der Baustelle sind vom Auftragnehmer zu tragen und in den
Pauschalpreis der entsprechenden Position einzurechnen. Hierzu gehdrt auch die Beseitigung oder Unkenntlichma-
chung von Fahrbahnmarkierungen, wenn sie bei der durch den Bauablauf bedingten Anderung der Verkehrsfiih-
rung zu Fehlverhalten der Verkehrsteilnehmer Anlass geben.

Bei Anderung der Verkehrsfiihrung innerhalb der Baustrecke sind die Kosten fir Umleitungsbeschilderung ebenfalls
vom Auftragnehmer zu tragen und in die betreffenden Positionen einzurechnen. Bei Umleitungen auf3erhalb der
Baustrecke, die auf Veranlassung des Auftraggebers erfolgen, fihrt der Auftraggeber die dazu notwendigen Mal}-
nahmen unter seiner Verantwortung durch, soweit im Leistungsverzeichnis dazu keine eigenen Positionen enthalten
sind.

3.1.2.4 Baufortschritt

Entsprechend dem Baufortschritt sind zur Gewahrleistung der Verkehrssicherheit die Nebenflachen - soweit
erforderlich - sofort auf die Hohe der jeweils eingebauten Oberbauschichten aufzufiillen und zu verdichten. Eine be-
sondere Vergutung erfolgt nicht.

3.1.2.5 Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit nach Fertigstellung der Baumalinahme

Vor Beendigung der BaumaRnahme bzw. Fertigstellung einzelner Abschnitte findet ein gemeinsamer Ortstermin un-
ter Beteiligung des zustandigen StralRenverkehrsamtes und der Polizei statt, in dem die bei Fertigstellung der Bau-
malnahme fir die kontinuierliche Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit erforderlichen MalRnahmen festgelegt
werden. Die hierfur erforderlichen Anordnungen trifft das Stralenverkehrsamt.

Die angeordneten Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen werden zum Zeitpunkt der Fertigstellung der Bau-
mafnahme in Abstimmung mit dem Auftragnehmer vom Auftraggeber zu dessen Lasten beschafft und aufgestellit.
Bis zum Abschluss dieser Ma3nahmen obliegt die Verkehrssicherheit dem Auftragnehmer.

3.2 Bauablauf und Verkehrsregelung

3.2.1 Alilgemeines

Der Neubau des Betriebspunktes muss unter laufendem (Ab-)Wasserbetrieb (StraRenentwasserung und Gewasser)
erfolgen. Daraus ergeben sich bauablauftechnische Zwéange, die zwingend im Bauablauf berlcksichtigt werden
mussen.

Der Bauablauf ist mit dem AG und der Bauoberleitung vor Baubeginn abzustimmen. Die Abwicklung der Arbeiten
und die Dispositionen, die den gesamten Bauablauf betreffen, sind Sache des Auftragnehmers.

Der AN hat alle Voraussetzungen zur Durchfiihrung der Sperrmallnahmen zu schaffen und die (halbseitige)
Sperrung eigenverantwortlich im ausgeschriebenen Leistungsumfang zu erbringen. Die gesamte Beschilderung und
Sicherung des Verkehrs ist ebenfalls Angelegenheit des AN.

Bei Baumalinahmen mit einem schnellen Fortschritt der Bauarbeiten, wie Einbau von bitumindsen Decken,
Bankettarbeiten und dergleichen, sind die VerkehrssicherungsmaRnahmen dem jeweiligen Stand der Bauarbeiten
anzupassen. Die Verkehrszeichen und gegebenenfalls Ampelanlagen sind entsprechend dem Arbeitsfortschritt
standig umzustellen.

Sofern es die ortlichen Verhaltnisse und die Verkehrsverhdltnisse erfordern, kénnen die Polizei und das
Ordnungsamt jederzeit neue Anordnungen fir den Baustellenbereich treffen. Auf die RSA 21 wird verwiesen. Die
Verkehrsregelung ist je nach ortlichen Erfordernissen (z. B. bei einmindenden Straflen und Wegen) zu
wiederholen.

Als Vorflut stehen das Gewasser Nr. 402 sowie der Regenwasserkanal in der Otto-Hahn-Stral3e zur Verfiigung, der
ebenfalls in das Gewasser Nr. 402 einleitet. Beide Vorflutoptionen sind Bestandteil der ausgeschriebenen
Leistungen; ihre Nutzung kann daher in Abhangigkeit vom Bauablauf variieren oder entfallen. Die Aufrechterhaltung
von Vorflutoptionen miissen stets im Bauablauf berticksichtigt werden.
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3.2.1.0 Bauzeitenplan

Ein Ubersichtsplan ist fiinf Tage nach Auftragserteilung aus dem beiliegenden Bauablaufplan zu entwickeln und
dem Auftraggeber zur Genehmigung vorzulegen. Aus dem genehmigten Ubersichtsplan ist bis zu Beginn der
Bauarbeiten ein detaillierter, vollstdndiger Bauzeitenplan zu erarbeiten. Dieser Bauzeitenplan ist
Vertragsgegenstand und der Bauoberleitung jeweils einfach in Papierform und als MS-Project (MPP-File) per
E-Mail vor Baubeginn zu tUbergeben.

3.2.2 VerkehrsmaBBnahmen

Der AN erhalt vom zustandigen Strallenbaulasttrager die Anordnung zur Durchfiihrung der SperrmalRnahmen. Die
vorschriftsmafige Absperrung der Baustelle und der Umfang der Umleitungsbeschilderung geht aus der, der An-
ordnung beigefiigten, Skizze hervor. Die Lange der einzelnen Sperr- und Beschilderungsstrecken ist in der Anord-
nung festgelegt. Der AN erarbeitet umgehend nach Auftragserteilung zu seinen Lasten die kompletten
Antragsunterlagen fir die Beantragung der Sperrgenehmigung und stellt den Antrag bei der zustandigen
StralRenverkehrsbehdrde.

3.2.3 Qualitatssicherung

3.2.3.1 Lieferung / Zuschlage

Zur Lieferung von Betonwaren werden nur Betriebe =zugelassen, den Bund Guteschutz Beton- und
Stahlbetonfertigteile e.V. fur die betreffenden Erzeugnisgruppen sind. Betonfertigteile diirfen nur vom Herstellerwerk
bezogen werden, deren Erzeugnisse der DIN entsprechen und einer amtlichen Gutetuberwachung unterliegen.

Die Zuschlagstoffe fir die Herstellung von Mértel und Beton miissen der DIN EN 206-1 entsprechen. Zugelassen
sind nur reine, gewaschene Zuschlagstoffe, die nach Kérnung getrennt zu liefern und zu lagern sind.

Der an der Baustelle gewonnene Kies und Sand darf nur mit Zustimmung der Bauleitung verwendet werden. Die
Vergutung ist besonders zu vereinbaren.

Die Beschaffenheit des Wassers muss den Bestimmungen nach DIN EN 206-1 entsprechen. Die Verwendung von
Grundwasser ist nur dann gestattet, wenn es nachweislich die Glte der herzustellenden Bauteile nicht beeintrach-
tigt. Die notwendige Grundwasseruntersuchung nach DIN 4030 geht zu Lasten des Auftragnehmers.

Fertigbeton darf nur in Spezial-Transportfahrzeugen angeliefert werden.

3.2.3.2 Verdichtungsprifungen

Der Verflllboden ist bei Auffullungen und Leitungsgraben innerhalb des Stral3enkdrpers so zu verdichten, dass die
Anforderungen gemaf ZTV E-StB 17 Abschnitt 4.3.2 erreicht werden. Bei Leitungsgraben innerhalb und auflerhalb
des Strallenkdrpers gilt fur die Leitungszone eine Anforderung an das 10%-Mindestquantil des Verdichtungsgrades
Dpr von 97%. Zum Nachweis der Verdichtung ist fur Leitungsgraben und Auffillungen mit einer Verfilltiefe > 1,00 m

fur die Tiefen > 0,50 m der Kinzelstab zugelassen. Die Dichte der oberen 0,50 m machtigen Schicht ist mittels
statischen Lastplattendruckversuchen nachzuweisen.

Untergrund und Unterbau von StralRen und Wegen sind so zu verdichten, dass die Anforderungen gemaf ZTV
E-StB 17 Abschnitt 4.3.2 erreicht werden.

Die Anzahl und der Abstand der erforderlichen Verdichtungsnachweise sind in den "Zusétzlichen Techni-
schen Vertragsbedingungen" unter Punkt 5.3.6 geregelt. Eine gesonderte Vergiitung dieser Verdichtungs-
priufungen erfolgt nicht. Die Kosten sind in den einzelnen Erdbauleistungen zu beriicksichtigen.

Gem. 11.1.3 und 11.1.4 der Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen werden fir den Qualitadtsnachweis der
Schuttgiter weitere zusatzliche Kontrollprifungen gefordert. Diese werden gesondert vergutet.

3.2.3.3 Bitumintses Mischgut allgemein, Deckschichten

Die Probenahmen, das versandfertige Verpacken und Versenden der Proben fiir Kontrollprifungen des eingebau-
ten bituminésen Mischgutes werden vom Auftragnehmer durchgeflihrt. Aus jedem Einbauabschnitt und jeder
Schicht sind Proben zu nehmen und untersuchen zu lassen. Soweit die Untersuchungsergebnisse die
vertragskonforme Ausfluhrung bestatigen, tragt der AG die Kosten der Untersuchung. Andernfalls werden vom AN
die Kosten in vollem Umfang getragen. Alle damit verbundenen Kosten sind in den entsprechenden
Asphaltpositionen zu bericksichtigen. Eine gesonderte Vergutung erfolgt fur diese Leistung nicht.
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Bei Asphaltdeckschichten hat der AN die Ebenheit durch Messung mittels Planographen nachzuweisen. Alle damit
verbundenen Kosten sind in den entsprechenden Deckschichtpositionen zu bericksichtigen. Eine gesonderte
Vergultung erfolgt fiir diese Leistung nicht.

3.24 Zusammenwirken mit anderen Unternehmen
Das Zusammenwirken mit anderen Unternehmen ist im Zusammenhang mit Versorgungstragerarbeiten sowie der
angrenzenden Arbeiten auf Anliegergrundstiicken maoglich.

3.2.5 Fertigstellungstermin

Die Bauzeit fur die Durchfiihrung der Malinahme ist in den "Besonderen Vertragsbedingungen" angegeben. Darin
sind Ausfalltage durch Witterungseinfliisse - soweit nicht jahreszeitlich bedingt zu erwarten - oder durch Behinde-
rung und Unterbrechung der Bauausfilhrung nicht enthalten. Der endgliltige Fertigstellungstermin errechnet sich so-
mit aus Ziffer 2 der "Besonderen Vertragsbedingungen" sowie der nachgewiesenen und anerkannten Ausfalltage.

Falls gleichzeitig mit dieser BaumalRnahme auch Arbeiten anderer Baulasttrager in getrennten Losen ausgeschrie-
ben werden, so gilt die festgelegte Bauzeit fir die gesamten Arbeiten aller Lose.

Wird der Auftragnehmer auch mit der Durchfiihrung von Erdarbeiten fiir Leitungsverlegungen der Versor-
gungstrager beauftragt, so miissen diese Arbeiten ebenfalls in der o.g. festgelegten Bauzeit durchgefiihrt
werden.

3.2.6 Umweltschutz

Die Richtlinien zum Schutz von Baumen und Vegetationsbestanden bei BaumaRnahmen (RSBB 2023) und DIN
18920 sind zu beachten. Eine besondere Verglitung erfolgt nicht.

Zum Schutz der Umwelt, der Landschaft und der Gewasser hat der Auftragnehmer die durch die Arbeiten hervorge-

rufenen Beeintrachtigungen auf das unvermeidliche Mindestmal} zu beschranken. Hierdurch bedingte Mehraufwen-
dungen zahlen zu den Nebenleistungen und werden nicht gesondert vergutet.

4.0 Ausfiihrungsunterlagen
4.1 Vom Auftraggeber zur Verfiigung gestellte Ausfiihrungsunterlagen

Nach der Auftragserteilung werden dem Auftragnehmer folgende Ausflihrungsunterlagen digital im Datenformat
.pdf und in einfacher Papierausfertigung zur Verfigung gestellit:

4.1.1 Planunterlagen

Ubersichtskarte i.M. 1:25.000
Lageplan / Querprofile i.M.1: 500/50
Langsschnitte Kanalbau i.M.1:  500/50
Gewasserlangsschnitt i.M.1:  500/50
Schnitt RRB i.M.1: 50
Lageplan StralRenbau i. M. 1: 250

4.1.2 Vermessung
Die komplette Vermessung ist vom Auftragnehmer in Eigenverantwortung durchzufiihren

4.2 Vom Auftragnehmer zu beschaffende Ausfiihrungsunterlagen

Der Auftragnehmer hat ergdnzende Planunterlagen und Detailzeichnungen - so diese zur Bauabwicklung erforder-
lich sind - selbst und ohne Verglitung aufzustellen, soweit im Leistungsverzeichnis dazu keine eigenen Positionen
enthalten sind.

4.3 Bestands- und Abrechnungsplane

4.3.1 Plangrundlage
Die digitale Plangrundlage - DXF, DWG oder ALK-File - stellt der AG kostenfrei zur Verfligung soweit im
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Leistungsverzeichnis keine Position zur Erbringung dieser Leistung enthalten ist.

Das Planwerk ist in Anlehnung an die DIN 2425, Teil 4 vom Juli 2018 auszuarbeiten. Der bauvertraglich
verbindliche Leistungsumfang ist unter Punkt 14 der Zusatzlich Technischen Vertragsbedingungen (ZTV)
festgelegt.

4.3.2  Ausgestaltung Planwerk

Das Planwerk ist digital mittels CAD System zu erstellen und zu liefern. Grundsétzlich sind ein Bestandsplan
Neubestand sowie jeweils ein Abrechnungsplan fiir den Neubestand und Altbestand zu erstellen. Alle
Planwerke enthalten inhaltlich die gleichen Elemente. Der Bestandsplan ist mit ausfuhrlichen Héheninformationen
auszugestalten. Im Abrechnungsplan liegt der Schwerpunkt auf der Darstellung der ermittelten Massen, Flachen
und Langen. Soweit aus Grinden der Prifbarkeit erforderlich, hat der AN fir die Massenberechnung gesonderte
Einzelplane zu erstellen, die Kosten hierflir sind einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergiitet.

Alle aufgemessenen Punkte missen eindeutig und fortlaufend nummeriert sein. Die Nummerierung ist textlich auf
einem gesonderten Layer darzustellen und muss der Punktnummerierung der mitzuliefernden Messprotokolle bzw.
Originalmessungsdatei entsprechen. Alle Elemente (Punkte, Linien, Texte etc.) sind auf einzelnen Layern mit
entsprechender Beschriftung abzulegen. Inhaltlich zusammenhangende Elemente (Bitupunkte u. -linien) kdnnen auf
einem Layer abgelegt werden, unterschiedliche Materialien, Pos.-Nr., AufmalRe zu unterschiedlichen Zeitpunkten
(z.B. bei TeilaufmafRen) sowie Beschriftung sind grundséatzlich auf unterschiedlichen Layern abzulegen. Sofern der
AG eine Layer- oder Ebenen- Struktur vorgibt, ist diese Struktur einzuhalten

Der Mal3stab der Plane ist 1:250 oder 1:500, nach Abstimmung mit dem AG / BOL. Alle Information (Punkte,
Hoéhenangaben, Flachen, Langen, Massen etc.) missen gut lesbar sein und mindestens eine Schrifthéhe von
2,5mm haben. Der Malistab muss, einmal festgelegt, fir alle Plane beibehalten werden. Bei Bedarf sind
Detailzeichnung anzufertigen. Der Planausschnitt sollte in allen Planen gleich sein. Ist eine Aufteilung in mehrere
Plane notwendig, so ist darauf zu achten, dass Bestandsplan und Abrechnungsplan den gleichen Ausschnitt haben.
Alle im Planwerk dargestellten Elemente missen in der Planlegende erlautert werden. Jeder Plan ist mit einer
Koordinatenbeschriftung im Blattrahmen und Nordpfeil anzufertigen. Der Katasterhintergrund (Inhalt der Flurkarte)
ist in Abstimmung mit dem AG darzustellen und vom AN auf seine Kosten zu beschaffen.

Das Planwerk ist grundsatzlich in digitaler Form gedruckt als PDF sowie in 3D als Geograf Format, DWG, DXF zu
liefern, Papierabziige sind in mindestens dreifacher Ausfertigung einzureichen, sofern der AG dieses fordert. Fir
Papierabziige ist Papier mit einer Qualitat von 90 Gramm pro m? oder héherwertig zu verwenden.
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AG
Projekt
Lv

: Stadt Vreden
: ErschlieBung B-Plan Nr. 25g “Industriegebiet Gaxel, 7. Erweiterung“
: Erd- und Wasserbauarbeiten

Position

Leistungsbeschreibung Menge Einheit

Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.1
1.1.1

1.1.1.1

1.1.1.2

Leistungsverzeichnis
Allgemeine Leistungen

Baustelleneinrichtung

Baustelle einrichten

Gerate, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemafRen Durchfilhrung der Bauleistungen erforderlich
sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen, vorhalten und -
soweit der Gerateeinsatz nicht gesondert berechnet wird -
betriebsfertig aufstellen, einschl. der dafir notwendigen
Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen.
Unterkiinfte, Werkstatten, Lagerschuppen und dgl., soweit
erforderlich, antransportieren, aufbauen, einrichten und
vorhalten. Strom-, Wasser- sowie Entsorgungseinrichtungen
und dgl. fur die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
Bedarf Zufahrtswege zur Baustelle, Baustralen im Baufeld
sowie Lagerplatze, Bereitstellungsflachen zur Vorhaltung von
Aushubboden, sonstige Platzbefestigungen und Wege im
Baustellenbereich  anlegen.  Oberbodenarbeiten  einschl.
Beseitigen von Aufwuchs flir die Baustelleneinrichtung, soweit
erforderlich, ausfiuihren. Flachen beschaffen, sofern die vom AG
zur Verfiigung gestellten Flachen nicht ausreichen. Kosten fir
Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Gerate, Anlagen und
Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebihren und dgl.
werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den
Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergiitet.

Verkehrswege sind arbeitstaglich zu reinigen.

Soweit nicht fir bestimmte Leistungen (z.B. Bedarfsleistungen)
fur das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im
Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale fiir alle
Leistungen dieses Bereiches (Loses) des
Leistungsverzeichnisses.

Die Abrechnung der Leistung erfolgt anteilig zum Baufortschritt.
1 psch

Baumschutz herstellen > 0,30 - 0,80 m

Mantel mit Polsterung zum Schutz des Baumstammes vor
mechanischer Beschadigung herstellen und wahrend der
Bauzeit unterhalten. Der Mantel darf den Baumstamm und die
Wourzelanlaufe nicht bertihren. Der Stammdurchmesser wird 1
m Uber Gelandeoberflache gemessen.

- Stammdurchmesser 0,30 bis 0,80 m.

- Polsterung des Stammes nach Wahl des AN.

- Mantel aus Brettern, 24 mm dick, lickenlos befestigen.

- Mantelhéhe > 3,0 m.

Schutzmaterial nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen.
Material wieder in Eigentum des AN Ubernehmen und von der
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Position Leistungsbeschreibung Menge Einheit

Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

Baustelle entfernen. Die Richtlinien zum Schutz von Baumen
und Vegetationsbestanden bei BaumaRnahmen (RSBB 2023)
sind zu beachten.

10 St

1.11.3 Baustelle raumen
Baustelle von allen Geraten, Anlagen, Einrichtungen - z.B.
Baustralen - und dgl. raumen. Benutzte Flachen und Wege
entsprechend dem urspringlichen Zustand unter Wahrung der
landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemaf herrichten.
Verunreinigungen beseitigen. Soweit nicht fir bestimmte
Leistungen (Bedarfsleistungen) fir das Raumen der Baustelle
gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind,
gilt die Pauschale fiir alle Leistungen dieses Bereiches (Loses)
des Leistungsverzeichnisses.
1 psch

1.1.1 Baustelleneinrichtung

1.1.2
Verkehrssicherung

1.1.21 Verkehrssicherung durchfiihren
oder Einrichtungen zur Verkehrssicherung
Einrichtungen zur Verkehrssicherung und Verkehrsregelung
nach StVO, RSA 21 und ZTV-SA 97 bei Bauarbeiten auf
Strallen unter Aufrechterhaltung des Verkehrs aufbauen,
stéandig unterhalten und betreiben, gegebenenfalls umsetzen
und abbauen. Sicherung mit Baken, Verkehrszeichen sowie
elektrischen Warnleuchten. Die Verkehrssicherung und
Umleitung ist entsprechend den Anordnungen des
Ordnungsamtes des AG und der StralRenverkehrsbehorde
durchzufiihren.
Die Stralkensperrgenehmigung (verkehrsrechtliche Anordnung),
ist vom AN bei diesen Amtern, in Abstimmung mit der
Bauoberleitung, ohne gesonderte Verglitung einzuholen.

Zur Absperrung dirfen nur voll reflektierende Verkehrsschilder
und Sperrbocke verwendet werden.

Das permanente Umsetzen der Einrichtungen im Zuge des
Baufortschritts wird mit dieser Position vollstandig vergitet.

Fir die Herstellung des Gewasserdurchlasses sowie der
kreuzenden Regenwasserkanalisationsanlage in der
Otto-Hahn-Stralle sind halbseitige Sperrungen der Fahrbahn
erforderlich.

1 psch

1.1.2.2 Plantafel
Transport, Auf- und Abbau sowie Vorhaltung von Plantafel
1600mm * 1200mm inkl. Beschriftung und Grafik gem. Angabe
des AG.
1 St

1.1.23 FuBgangerbriicke
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Position Leistungsbeschreibung Menge Einheit Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Behelfsmalige FuRRgangerbriicke einschlieflich

Begrenzungsmarkierungen und beidseitigem Gelander mit
Knieschutz und gehobeltem Handlauf.

Lichte Baugrubenbreite: ca. 1,00 - 2,50 m
Breite der Briicke: ca.1,25m

Das Aufstellen, Vorhalten und Umsetzen innerhalb der
Baustelle im Zuge des Baufortschritts und Beseitigen ist in den
EP einzurechnen und wird nicht gesondert vergiitet.

2 St

1.1.24 Prov. Zuwegung herstellen, Schottertragschicht
Provisorische  Zuwegungen und Flachenbefestigungen
herstellen. Schottertragschicht aus gebrochenem Naturgestein
der Kérnung 0/32 mm gem. TL SoB-StB 20 herstellen. Einbau
in Kleinflachen als  Tragschicht in  unterschiedlichen
Ausbaubereichen in wechselnden Starken fiir Anrampungen
und Zuwegungen. Ausfihrung in Kleinflachen.

Einbaustarke bis 440 kg/m?2.

Die Abrechnung erfolgt auf Wiegekartennachweis.
30 t

1.1.25 Prov. Zuwegung herstellen, Asphalttragdeckschicht
Bituminése Tragdeckschicht nach ZTV Asphalt-StB 07/13
herstellen. Einbau in Kleinflachen in unterschiedlichen
Ausbaubereichen in wechselnden Starken fur Anrampungen
und Zuwegungen. Ausfiihrung in Kleinflachen.

Mischgutart: AC16 TDN
Einbaugewicht: 144 kg/m?, (ca. 6 cm)

Die Einbindung von Schachten, Hydranten und Schieberkappen
wird nicht gesondert vergutet.

Die Abrechnung erfolgt auf Wiegekartennachweis.
9t

1.1.2.6 Kaltasphaltanrampung

Anrampung aus Kaltasphalt entlang von Hochbordanlagen zur
Uberfahrbarkeit  profilgerecht einbauen, verdichten, mit
Brechsand abstreuen, wahrend des Bauablaufes gdfls.
bedarfsweise nachbessern und nach Beendigung der Arbeiten
wieder zurlckbauen.

Einbaumenge: ca. 150 kg/Ifdm

60 m

1.1.2.7 Bauzaun aufstellen
Bauzaun auf Anforderung des AG standsicher herstellen,
wahrend der Bauzeit vorhalten und unterhalten sowie nach
Beendigung der Bauzeit entfernen.
70 v.H. des Preises werden nach Aufstellung, der Rest nach
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Position Leistungsbeschreibung Menge Einheit

Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

Entfernen des Bauzaunes vergitet. Zaunhdéhe 2,00 m dber
Gelande. Zaun aus Betonstahimatten.
150 m

1.1.2.8 Torananlage fiir Bauzaun
Bauzaun der 1.1.2.7 mit einer Toranlage versehen und diese flr
die Dauer der Bauzeit unterhalten. Der AG erhélt einen
Schlussel fur diese Toranlage.
1 St

1.1.29 Bauzaun umsetzen
Bauzaun abbauen, innerhalb der Baustelle transportieren und
nach Angabe des AG wieder aufbauen. Zaunhéhe 2,00 m Gber
Gelande. Zaun aus Betonstahlmatten.
100 m

113 Qualitatssicherung / Bestandsplane

1.1.3.1 Rammsondierungen
Durchfuhrung und Auswertung von zusatzlichen
Rammsondierungen auf besondere Anordnung des AG mit
der DPL 10 nach DIN 4094 Teil 1, zur Feststellung der
Rohrgrabenverdichtung, einschl. Auswertung und Darstellung
der Ergebnisse bis in eine Tiefe von 1,0 m unter Rohrsohle
durch einen von der anerkannten Sachverstandigen/ Gutachter.

Abrechnungsgrundlage ist die durchgeflhrte Sondiertiefe in
Metern.
10 m

1.1.3.2 Lastplattendruckversuche
Durchfiihrung von zusatzlichen Lastplattendruckversuchen
(LPDV) gemal ZTV SoB-StB 20 nach DIN 18134 mit der 30 cm
Druckplatte durch einen anerkannten Sachverstandigen /
Gutachter auf besondere Anordnung des AG zur
Verdichtungsprifung auf dem Planum, der Schottertrag- und
der Frostschutzschicht im Zuge der Stralenherstellung.

Der AN stellt das zur Durchfiihrung des LPDV erforderliche
Gegengewicht von ca. 10 to.

1 St

1.1.3.3 Sieblinienanalyse
Sieblinienbestimmung zusatzlich zum Qualitdtsnachweis nach
DIN 18315 durchfihren. Dazu ist durch einen anerkannten
Gutachter im Baustellenbereich eine Probe zu ziehen, die
Sieblinie im Laborversuch zu bestimmen und ein
entsprechender Prifbericht vorzulegen. Probenahme, Analyse,
und Auswertung nach DIN 18123, TP MIN-Stb 95, DIN 1996
und DIN 52098.
2 St

1.1.34 Proctorversuche
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Bestimmung der Trockendichte und des Verdichtungsgrades
durch Zylinderentnahme, nach DIN 18125 Teil 2, einschlief3lich
Prufbericht, durch einen anerkannten Sachverstandigen/
Gutachter auf besondere Anordnung des AG zur Uberpriifung
der Rohrgrabenverdichtung.

1 St
1.1.3.5 Boden- und Bauschuttanalyse, EBV, BBodSchV
Boden-/Bauschuttanalyse gemaf Mantelverordnung/

Ersatzbaustoffverordnung und BBodSchV zur Klassifizierung
von Aushubboden oder Boden- und Bauschuttgemischen auf
besondere Anweisung des AG’s durchfiihren.

3 St

1.1.3.6 Herstellung von Festpunkten/Baustellenh6hen
Die Hohen der Festpunkte sind mittels digitalem
Feinnivellement zu bestimmen. Eine Hoéhenbestimmung Uber
GPS-Messung ist unzulassig. Das Nivellement-Protokoll ist dem
Auftraggeber/der ortlichen Baulberwachung auf Verlangen

vorzulegen.

Herstellung von Baufestpunkten mittels geeigneter Abmarkung.
Die Lage ist so zu wahlen, dass eine Beseitigung oder
Beschadigung durch  Bautatigkeit ausgeschlossen ist.
Lagebestimmung durch mindestens doppelte GPS-Messung
und Mittelung, die Hohe ist durch Nivellement oder kontrollierte
Polaraufnahme nachzuweisen. Sollten mehr als ein
Baufestpunkt erstellt werden, sind alle Punkte zwingend
untereinander Zu beobachten, entweder durch
Schleifennivellement oder kontrollierte Polaraufnahme. Die
entsprechenden Protokolle / Nachweise sind der értl. BU
unaufgefordert vorzulegen. Als Bezugssystem fir alle
Messungen gilt in der Lage ETRS89/DREF91 (Realisierung
2016) - (UTM-Abbildung) in Zone 32 und flir die Héhen in NHN
in Bezug auf DHHN2016. Des Weiteren sind die Hinweise in der
Baubeschreibung und ZTV sind zwingend zu beachten.

Die Festpunkte sind gleichmaliig am Baufeldrand zu verteilen,
und sollen als Bezugspunkte fur den Stralen- und Kanalbau
dienen.

Die Hohen der Festpunkte sind mittels digitalem
Feinnivellement zu bestimmen. Eine Hoéhenbestimmung Uber
GPS-Messung ist unzulassig. Das Nivellement-Protokoll ist dem
Auftraggeber/der ortlichen Baulberwachung auf Verlangen
vorzulegen.

2 St

1.1.3.7 Absteckung der Achspunkte
Vollstandige Absteckung nach Lage und HoGhe der hier
ausgeschriebenen Bauleistungen in Bezug auf das amtliche
Lage- (UTM/ ETRS 89) und Hohenfestpunktfeld durch
geeignete Mittel wie Totalstation oder GNSS-Empfanger.

- Schachte, Achsen Kanalisationsanlagen
- Regenrtickhaltebecken
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1.1.3.8

1.1.3.9

114

- Gewasserprofil
- Trompeten u. Konturen/ Rander Strafltenbau, Straltenablaufe

Es sind ca. 100 Punkte in mindestens 3 Arbeitsgangen
abzustecken.
1 psch

Grenzpunkte sichern
Ca. 50 Grenzpunkte bzw. Grenzmarkierungen entlang der
Bautrasse, deren Lage zu Beginn der Bauarbeiten durch einen
OBVI bzw. im Zuge der Arbeiten zu Pos. 1.1.3.7 angezeigt
wurde, freilegen und wahrend der Ausbauarbeiten bis zur
Abnahme fachgerecht sichern.

1 psch

Bestands- und Abrechnungsplane herstellen
Herstellung von Bestands-/ Abrechnungsplanen fir den
kompletten Anlagenstandort:

Hierzu sind tachymetrische Gelandeaufnahmen vor, wahrend
und nach den Bauarbeiten durchzufthren, die auch Grundlage
fur die Massenermittlungen sind.

Die Plane missen die nach Maligabe des AG und AN
notwendigen Malangaben (Flachen, Langen, Héhen) enthalten.
Vor Endausfertigung sind dem AG Vorabzuge zur Korrektur zu
Ubergeben.

In den Planen sind weiterhin die vorhandenen und neu erstellten
Anlagenteile (Kanéle, Schachtbauwerke, Erdbecken
einschliellich der Einbauten und unterschiedlichen Substrate,
Drainagen, das Gewasser, Flachenbefestigungen, Zaune,
Leerrohre und Kabelschachte sowie neu verlegten Kabel
einzuarbeiten und darzustellen.

Die Bestands- und Abrechnungspléne sind dem AG einfach in
Papierform sowie digital zur Verfugung zu stellen.

Die Bestands- und Abrechnungsplane sind als
DXF-/DWG-Datei zu Ubergeben. Fir jeden Oberflachentyp
(Pflaster, Asphalt, etc.) ist ein eigener Layer (Ebene) anzulegen.
Alle aufgemessenen Flachen sind als geschlossene Polylinien
(Umringe) darzustellen. Alle durchgehende linienformige
Bauwerke (Bordanlagen, Rinnen...) sind als
zusammenhangende Polylinien darzustellen.

Der Umfang der zu erbringenden Leistung ist unter Punkt 4.3
der Baubeschreibung verbindlich vorgeschrieben.
1 psch

1.1.3 Qualititssicherung / Bestandsplane

Regiearbeiten

Hinweis

Seite 53



AG : Stadt Vreden
Projekt : ErschlieBung B-Plan Nr. 25g “Industriegebiet Gaxel, 7. Erweiterung”

LV : Erd- und Wasserbauarbeiten

Position Leistungsbeschreibung Menge Einheit

Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

Stundenlohnarbeiten dirfen nur auf besondere Anordnung bzw.
Zustimmung der ortlichen Bauleitung ausgeflhrt werden. Sie
werden bei der Abrechnung nur anerkannt, wenn die
Rapportzettel folgende Angaben enthalten:

Datum der Ausfihrung Auffihrung der Arbeitsgerate
Zeitangaben je Arbeitskraft Beschreibung der ausgefuhrten
Arbeiten unter Angabe von Ort, Strae und Schachtnummer
Anerkennung durch die Bauleitung durch Unterschrift innerhalb
von 5 Tagen

Der Verrechnungssatz fur das jeweilige Gerat umfal’t sdmtliche
Aufwendungen fir den Einsatz, insbesondere Geratevorhalte-
und Betriebsstoffkosten sowie samtliche Zuschlage einschl. der
Kosten fur das Bedienungspersonal. Der Verrechnungssatz gilt
fur das zum Zeitpunkt des Abrufes einsatzbereit auf der
Baustelle befindliche Baugerat. Vergltet werden die tatsachlich
geleisten Arbeitsstunden.

1.1.4.1 Verrechnungssatz fiir Poliere
Verrechnungssatz fir Arbeitskraft. Stundenlohnarbeiten durch
Arbeitskrafte auf Anordnung des AG ausfihren. Angeboten wird
fur die jeweilige Arbeitskraft ein Verrechnungssatz, der
samtliche  Aufwendungen enthalt, insbesondere den
tatsachlichen Lohn einschl. vermégenswirksamer Leistungen
mit den Zuschlagen fur Gemeinkosten (Sozialkassenbeitrage,
Winterbauumlage u. dgl.), sowie Lohn- bzw.
Gehaltsnebenkosten.  Zuschlage fir Uberstunden  sind
eingerechnet, Zuschlage fir Nacht-, Sonntags- und
Feiertagsarbeit sind jedoch nicht eingerechnet.
Verrechnungssatz fir
Poliere, Schachtmeister o. dgl., (Berufsgruppe VI). Vergitung
erfolgt nur, wenn der Polier nicht kalkulativer Bestandteil der
Baustellengemeinkosten ist.

5 Std

1.1.4.2 Wie Position 1.1.4.1, jedoch
Verrechnungssatz fiir Bauvorarbeiter

Verrechnungssatz fir Bauvorarbeiter (Berufsgr. V).
5 Std

1143 Wie Position 1.1.4.1, jedoch
Verrechnungssatz fiir Spezialbaufacharbeiter

Verrechnungssatz fir Spezialbaufacharbeiter (Berufsgruppe V).
10 Std

1144 Wie Position 1.1.4.1, jedoch
Verrechnungssatz fiir Baufacharbeiter

Verrechnungssatz fir Baufacharbeiter (Berufsgruppe IlI).
20 Std

1.145 Wie Position 1.1.4.1, jedoch
Verrechnungssatz fiir Baufachwerker

Verrechnungssatz fur Baufachwerker (Berufsgruppe II).
5 Std

1.1.4.6 Verrechnungssatz fiir Bagger
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Stundenlohnarbeiten durch Baugerate auf Anordnung des AG
ausfuhren.

Der Verrechnungssatz fiur das jeweilige Gerat umfasst
samtliche Aufwendungen fir den Einsatz, insbesondere
Geratevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie samtliche
Zuschlage einschlieflich der Kosten far das
Bedienungspersonal. Der Verrechnungssatz gilt fir das zum
Zeitpunkt des Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle
befindliche Baugerat. Vergltet werden die tatsachlich
geleisteten Arbeitsstunden.

Bagger tber 0,4 bis 1,0 m3.
15 Std

1.1.4.7 Verrechnungssatz fiir Minibagger
Verrechnungssatz fir Baugerat:
Minibagger bis 0,4 m3.
5S8td

1.1.4.8 Wie Position 1.1.4.6, jedoch
Verrechnungssatz fiir Frontlader
Verrechnungssatz fir Baugerat:
jedoch Frontlader bis 75 KW.
5S8td

1.149 Wie Position 1.1.4.6, jedoch
Verrechnungssatz fiir LKW-Kipper
Verrechnungssatz fur Baugerat:
jedoch LKW-Kipper mit Allradantrieb,ca. 12,0 to Nutzlast.
5S8td

1.1.4.10 Wie Position 1.1.4.6, jedoch
Verrechnungssatz fiir Kompressor
Verrechnungssatz fur Baugerat:
jedoch Kompressor Uber 5 bis 10 m*/min, einschl. Bohr- oder

Abbauhammer.
5Std 0

1.1.4.11 Wie Position 1.1.4.6, jedoch
Verrechnungssatz fiir reversierbare Vibrationsplatte
Verrechnungssatz fir Baugerat:

Reversierbare Vibrationsplatte, bis 60kN
58td

1.1.4.12 Pumpe bis 8 kW, installieren und betreiben
Pumpe 8 kW, installieren und betreiben einschliel3lich aller
Nebenarbeiten und Bedienung.
20 Std

1.1.4 Regiearbeiten

1.1.5 Materiallieferungen

1.1.5.1 Frostschutzmaterial
Frostschutzkies frei Baustelle liefern
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Position Leistungsbeschreibung Menge Einheit Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Material: Sand-Kies-Gemisch nach DIN 18196, als
Frostschutzkies, Koérnung 0,32 mm, bis 5 % bindiger
Bestandteile. Bodengruppe SW/ SE.
Materialnachweis iber Wiegekarten.
Bei Anlieferung nach Gewicht gilt fiir die Abrechnung:
1,8 to = 1 m?® verdichtete Masse
T md i
1.1.5.2 Gebrochenes Naturgestein Kérnung 0/45
Gebrochenes Naturgestein der Kérnung 0/45
SZ < 28 (LA<= 35) fur den Einbau in Tragschichten gemaf® TL
SoB-StB frei Baustelle liefern
Materialnachweis Uber Wiegekarten.
Tt
1.1.5.3 Fertigbeton C16/20
Fertigbeton, C16/20, frei Baustelle liefern; Materialnachweis
Uber Lieferscheine.
T md
1154 Beton C 20/25, XC2, XF2 liefern
Beton, C 20/25, XC2, XF2, frei Baustelle liefern.
T md i
1.1.5.5 Tragdeckschichtmaterial AC 16 TD N
Tragdeckschichtmaterial AC 16 TD frei Baustelle liefern.
Auf Punkt 4.1.4 der ZTV wird verwiesen.
Tt
1.1.5.6 Kokosfasergewebe
Kokosfasergewebe, 10 mm Maschenweite, 900 g/m?, Reil3kraft
des Gewebes -nass- 5000 N, (500 daN) frei Baustelle liefern.
1T m2 e
1.1.5.7 Sohlsubstrat Kies 32/ 56 mm,
Sohlsubstrat Kies 32/ 56 mm, in 30 cm Starke frei Baustelle
liefern.
Tt e
1.1.5.8 Steinschiittung aus Wasserbausteinen CP45/125
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Steinschittung aus  Wasserbausteinen, Grolenklasse
CP45/125 gem. TLW 2003, in 30 cm Starke, einbauen ein-
schlielllich der notwendigen Anschlisse an die Nebenflachen
bzw. Pfahlreihen. Die Fugen der Steinschittung sind mit anste-
hendem Fillsand einzuschlammen. Die zur Erbringung der
kompletten Leistung erforderlichen Erd- und Wasserhaltungsar-
beiten sind in den EP einzurechnen und werden nicht gesondert

vergutet.
1t
1.2 Baufeld vorbereiten, Oberboden abraumen
1.21 Baufeld freimachen
1.2.1.1 Verstreuter Miill sammeln u. entsorgen

Im Baufeld verstreuten Muill unterschiedlichen Materials (Holz,
Kunststoffe, Bauschutt, Metalle, etc.) sammeln, in Eigentum des
AN Ubernehmen und ordnungsgemal entsorgen. Abgerechnet
wird nach Abfuhrgewicht. Kalkulationsgrundlage fur die
Entsorgung ist "Baumischabfall". Die dazu notwendige Wagung
auf einer amtlich anerkannten Waage ist in den EP
einzukalkulieren. Diese Position kommt nur nach gesonderter
Beauftragung durch den AG zur Ausflihrung.
0,5t

Vorbemerkungen

Das Abraumen des Baugelandes und die Rodung der Stubben
sind vor Ausfuhrung mit der Bauleitung abzustimmen. Es ist
kalkulativ in den betreffenden Positionen zu bertcksichtigen,
dass die einzelnen Leistungen nur selektiv nach Freigabe
erbracht werden kénnen.

1.21.2 Baugeldnde rdaumen
Baugelande von Busch-, Hecken-, Bodendecker-, Straucher- u.
Baumbestand sowie Aufwuchs und dgl. bis 10 cm
Stammdurchmesser, 1,00 m Uber dem Boden gemessen,
einschl. Astwerk, Wurzelwerk und Wourzelstocke auch
anderweitig gefallter Baume, bis 10 cm Durchmesser an der
Schnittstelle, sowie Steinen, Mauerresten, Pfahlen und dgl.
rdumen. Raumgut in Eigentum des AN Ubernehmen und von
der Baustelle entfernen.
750 m?

1.2.1.3 Stubben und Wurzelstocke roden, >10 - 30 cm
Wurzelstocke roden, in Eigentum des AN lGbernehmen und von
der Baustelle entfernen.
Durchmesser Gber 10 bis 30 cm.
Gemessen wird der Durchmesser der Schnittstelle des
Wourzelstocks vor dem Roden. Wurzellécher unterhalb des
Planums mit geeignetem Boden verflllen und den Boden
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1.214

1.21.5

1.2.1.6

1.2.1.7

1.2.1.8

1.2.1.9

1.2.1.10

verdichten. Boden liefert der AN.
25 St

Wie Position 1.2.1.3, jedoch
Stubben und Wurzelstécke roden, >30 - 50 cm
Wurzelstdcke roden, in Eigentum des AN ubernehmen und von
der Baustelle entfernen.
Durchmesser tber 30 bis 50 cm.
58t

Wie Position 1.2.1.3, jedoch
Stubben und Wurzelstécke roden, >50 - 80 cm
Wurzelstocke roden, in Eigentum des AN lGbernehmen und von
der Baustelle entfernen.
Durchmesser tber 50 bis 80 cm.
1St

Badume roden, Stammdurchm. > 0,10 - 0,30 m

B&ume von > 0,10 bis 0,30 m Stammdurchmesser, 1,00 m Uber
Gelande gemessen fallen und die Wourzelstécke roden.
Gesamtes Holz und Wurzelstécke in Eigentum des AN
ubernehmen und von der Baustelle entfernen. Wurzell6cher
unterhalb des Planums mit geeignetem Boden verfillen und
den Boden gemal® ZTV E-StB verdichten. Der anfallende
Grunabfall und das unbrauchbare Erdreich wird aufgeladen,
abgefahren und geman Vorbemerkungen einer
Wiederverwertung bzw. Deponie zugeflhrt, einschl. aller
Transport- und Deponiegebihren.
58t

Wie Position 1.2.1.6, jedoch
Baume roden, Stammdurchm. > 0,30 - 0,50 m
Baume von > 0,30 bis 0,50 m Stammdurchmesser, 1,00 m Uber
Gelande gemessen fallen und die Wurzelstdcke roden.
4 St

Wie Position 1.2.1.6, jedoch
Baume roden, Stammdurchm. > 0,50 - 0,80 m
Baume von > 0,50 bis 0,80 m Stammdurchmesser, 1,00 m Uber
Gelande gemessen fallen und die Wurzelstocke roden.
1St

GroBstraucher Stubben roden
Einzeln stehende Stubben von Grolistrauchern roden.
Einzelstammdurchmesser 10 bis 15 cm.

10 St

Suchgraben, Tiefe bis 1,25 m

Boden fir Suchgraben nach Angabe des AG ausheben, zur
Wiederverwendung auf der Bereitstelungsflache vorhalten und
nach Beendigung der Suche wieder einbauen und verdichten.
Wasserhaltung, soweit erforderlich, wird nicht gesondert
vergutet.

Die Grabentiefe wird gerechnet ab Gelande- oder
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Strallenoberflache, ggf. unter Abzug des Oberbodens bzw. ab
Oberflache des vorhandenen Planums. Die Vorschriften der
Versorgungsunternehmer sind zu beachten.
Boden der Klassen HEL 1
Grabentiefe bis 1,25 m.
Abrechnungsbreite 0,50 m
Abgerechnet wird mit senkrechten Wanden. Strallenaufbruch
wird nicht gesondert vergutet.
10 M3 e
1.2.1.11 Wie Position 1.2.1.10, jedoch
Suchgraben, Tiefe bis >1,25 - 1,75
Grabentiefe bis > 1,25 -1,75 m.
5 m® i
1.2.1 Baufeld freimachen ____ ....................
1.2.2 Oberboden
1.2.2.1 Vegetationsdecke frasen
Vegetationsdecke im Bereich der zukinftigen Gewassertrasse
und Wiesenflache auf ebenen und geneigten Flachen
einschlieBlich Mulden- und Grabenprofilen mit Bodenfrase oder
Scheibenegge min. 15 cm tief aufreiRen und so zerkleinern,
dass keine Plaggen uber 0,05 m? verbleiben.
23000 M2 e e
1.2.2.2 Oberboden abtragen, Miete
Oberboden einschl. Vegetationsdecke auf ebenen und
geneigten Flachen einschlief3lich Muldenprofilen in vorhandener
Dicke nach Angabe des AG's abtragen, von
Stor-/[Fremdstoffen durch Siebung befreien und zur
Wiederverwendung auf der Bereitstellungsflache des AN in
Mieten bis maximal 2,00 m Hohe vorhalten. Stér-/Fremdstoffe in
Eigentum Ubernehmen und entfernen.
Oberbodenstarke: ca. 40 bis 60 cm
Abgerechnet nach tachymetrischem Mietenaufmal® und
anschlielender digitaler Volumenberechnung.
4310 M® e e
1.2.2.3 Oberboden abtragen, Eigentum AN

Oberboden einschl. Vegetationsdecke auf ebenen und
geneigten Flachen einschlief3lich Muldenprofilen in vorhandener
Dicke nach Angabe des AG's abtragen und in Eigentum des AN
ubernehmen und von der Baustelle entfernen.

Oberbodenstarke: ca. 40 bis 60 cm
Auf die Baugrunduntersuchung wird verwiesen.

Abgerechnet wird mittels tachymetrischer Aufnahme vor und
nach dem Oberbodenaushub und anschlie3ender digitaler
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Volumenberechnung.

Uber den Verbleib der Bodenmassen ist zusétzlich zur
Volumenberechnung ein Nachweisverfahren inkl. Wiegekarten
oder Wagenaufmall zu fuhren. Fur die Abrechnung nach
Wagenaufmald ist ein Abzug von 20 % fir Lockerung zu
berlcksichtigen.

Die Vorsorgewerte gem. BBodSchV werden eingehalten.
7190 m?

1.2.3 StraBenaufbruch und Riickbau der Oberflachen

Hinweis

Bei der Aufnahme von ungebundenen und bituminds
gebundenen Schichten/ Oberflachen ist das Aufbruchgut in
Eigentum des AN zu dUbernehmen und von der Baustelle zu
entfernen, solange in den Positionen nichts anderes gefordert
wird.

Der Aufbruch sowie die spatere Wiederherstellung der
Oberflachenbefestigung wird nur in der vom AG angeordneten
Aufbruchbreite vergltet.

Die Arbeiten finden in zwei Bauabschnitten bei halbseitiger
Sperrung der Otto-Hahn-Strale statt.

1.2.3.1 Bordsteinanlage aufnehmen, Steine lagern

Bordsteinanlage einschl. Betonstuhl aufnehmen.
Wiederverwendbare Steine sdubern und sortiert innerhalb der
Baustelle diebstahlsicher auf Paletten lagern. Nicht
wiederverwendbare Steine und Ubriges Aufbruchgut in
Eigentum des AN Ubernehmen und von der Baustelle entfernen.
Zuordnung gemaR der EBV (Ersatzbaustoffverordnung) in die
Materialklasse < RC-1

7 m

1.2.3.2 Wie Position 1.2.3.1, jedoch
Bordsteinanlage aufnehmen, abfahren
Bordsteinanlage einschl. Betonstuhl aufnehmen. Aufbruchgut in
Eigentum des AN bernehmen und von der Baustelle entfernen.
5m

1.2.3.3 Einzeilige Rinne aufnehmen, Steine lagern

Einzeilige Rinne aus Steinen 16/16/14 cm, einschl. Betonsockel
aufnehmen. Wiederverwendbare Steine sdubern und sortiert
innerhalb der Baustelle diebstahlsicher auf Paletten lagern.
Nicht wiederverwendbare Steine und Ubriges Aufbruchgut in
Eigentum des AN bernehmen und von der Baustelle entfernen.
Zuordnung gemalR der EBV (Ersatzbaustoffverordnung) in die
Materialklasse < RC-1

11 m
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1.2.3.4 Wie Position 1.2.3.3, jedoch

Einzeilige Rinne aufnehmen, abfahren
Einzeilige Rinne einschl. Betonstuhl aufnehmen. Aufbruchgut in
Eigentum des AN Ubernehmen und von der Baustelle entfernen.
Tm

1.2.3.5 Zweizeilige Rinne aufnehmen, Steine lagern

Zweizeilige Rinne aus Steinen 2x16/16/14, einschl. Betonsockel
aufnehmen. Wiederverwendbare Steine saubern und sortiert
innerhalb der Baustelle diebstahlsicher auf Paletten lagern.
Nicht wiederverwendbare Steine und Ubriges Aufbruchgut in
Eigentum des AN Ubernehmen und von der Baustelle entfernen.
Zuordnung gemaR der EBV (Ersatzbaustoffverordnung) in die
Materialklasse < RC-1

O9m

1.2.3.6 Wie Position 1.2.3.5, jedoch
Zweizeilige Rinne aufnehmen, abfahren
Zweizeilige Rinne einschl. Betonstuhl aufnehmen. Aufbruchgut
in Eigentum des AN Ubernehmen und von der Baustelle
entfernen.
Tm

1.2.3.7 Tiefborde aufnehmen, Steine lagern

Betonrandsteine verschiedener Abmessungen, in Beton
versetzt, einschl. Betonstuhl ausbauen. Wiederverwendbare
Steine saubern und sortiert innerhalb der Baustelle
diebstahlsicher auf Paletten lagern. Nicht wiederverwendbare
Steine und Ubriges Aufbruchgut in Eigentum des AN
Ubernehmen und von der Baustelle entfernen.

Zuordnung gemal} der EBV (Ersatzbaustoffverordnung) in die
Materialklasse < RC-1

"M m .

1.2.3.8 Wie Position 1.2.3.7, jedoch
Tiefborde aufnehmen, abfahren
Betonrandsteine verschiedener Abmessungen, in Beton
versetzt, einschl. Betonstuhl ausbauen. Aufbruchgut in
Eigentum des AN bernehmen und von der Baustelle entfernen.
Tm

1.2.3.9 Oberbau aus bit. Mischgut, bis 18 cm tief, schneiden
Bitumindsen Oberbau, bis 18 cm tief, nach oértlicher Anweisung
des AG geradlinig schneiden. Anfallendes Material in Eigentum
des AN Ubernehmen und von der Baustelle entfernen.
58 m

1.2.3.10 Bitumindse Oberflache mit Oberbau aufnehmen, 50 cm
Bituminbse Befestigung aufnehmen, einschl. Unterlage aus
gebrochenem Naturgestein. Material in Eigentum des AN
Ubernehmen und von der Baustelle entfernen.
Im Bereich der Fahrbahn und des Geh- und Radwegs in der
Otto-Hahn-Stral3e.
Bit. Befestigung: 10 bis 18 cm stark
Gesamtaufbruchtiefe: 45 bis 48 cm
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1.2.3.11

1.2.3.12

1.3
1.3.1

Anfallendes Material in Eigentum des AN Ubernehmen und von
der Baustelle entfernen.

Zuordnung gemal} der EBV (Ersatzbaustoffverordnung) in die
Materialklasse < RC-1

Ausfuhrung in Teilflachen
80 m?

Bitumindse Decke frasen, Starke bis 4 cm
Zulage zu Pos. 1.2.3.10:
Decke aus bituminédsem Mischgut bis 4 cm tief frasen und
reinigen. Frasbreite: > 0,50 bis 1,00 m.
Anfallendes Material in Eigentum des AN Ubernehmen und
von der Baustelle entfernen.
80 m?

Zulage: Tragschicht entsorgen < RC-2

Zulage zu den Positionen 1.2.3.10 und zur Entsorgung der
Tragschicht.

Zuordnung gemaR der EBV (Ersatzbaustoffverordnung) in die
Materialklasse < RC-2

40 m?

1.2.3 StraBenaufbruch und Riickbau der Oberflachen

1.2 Baufeld vorbereiten, Oberboden u. StraBenoberbau abraumen

Regenriickhaltebecken und Gewasser, Oberbodenarbeiten

Erdarbeiten, Wasserhaltung

Vorbemerkung

Je nach GrolRe der eingesetzten Baumaschinen und
Transportfahrzeuge sind Uber die zu erstellende Baustralle
hinaus weitere Stabilisierungsmafinahmen notwendig. Dem AN
ist freigestellt, ob er diese Sicherung durch eine zusatzliche
Schottertragschicht auf Geotextil oder durch die Verlegung von
Stahlplatten auf einem Sandbett auf Geotextil ausflihrt.

Bodenmassen missen teilweise auf Bereitstellungsflachen fir
den Wiedereinbau vorgehalten werden. Die hierzu geeigneten
Flachen sind im Baustellenbereich sehr begrenzt. Ggf. missen
Bodenmassen zu einer Bereitstellungsflache auflerhalb des
Baufeldes transportiert werden. Die Beschaffung und
Herrichtung dieser Flachen sowie der Transport des Bodens
erfolgt durch den AN und wird nicht gesondert vergiitet.

Genehmigungen fir die Grundwasserabsenkungen sind durch
den AN bei der zustdandigen Behdérde einzuholen bzw. zu
beantragen. Soweit Gewasser im Zuge der Grundwasserhaltung
als Vorflut genutzt werden, ist vom AN eine wasserrechtliche
Erlaubnis zur Einleitung von Grundwasser in das Gewasser bei
der zustandigen Unteren Wasserbehérde einzuholen bzw. zu
beantragen.
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Diese vorgenannten Rahmenbedingungen werden als
Leistungsposition nicht gesondert ausgewiesen. Alle damit
verbundenen Kosten sind kalkulatorisch in der
Baustelleneinrichtung verbindlich zu beriicksichtigen.

1.3.1.1 Bodenaushub HEL1 RRB, Miete
Boden des Homogenbereiches HEL1 nach DIN 18300 zur
Erstellung des Regenrlckhaltebecken profilgerecht I6sen,
laden, auf der Bereitstellungsflache "Bodenaushub" in Mieten
vorhalten.

mittlere Sohlentiefen:
ca. 1,80 bis 2,00 m unter GOK

Abgerechnet wird nach tachymetrischen Gelandeaufmalen
(digitale Aufmafle -DGM-) in Verbindung mit einer digitalen
Volumenberechnung (s. Bestands- und Abrechnungsplane).

Der Einbau brauchbarer und die Abfuhr der unbrauchbaren
Bodenmassen wird Uber separate Positionen gesondert
vergutet.

4190 m?3

1.3.1.2 Bodenaushub HEL1 Gewasser, Miete
Boden des Homogenbereiches HEL1 nach DIN 18300 zur
Erstellung des Grabenprofils des neuen Gewasserlaufs
profilgerecht I6sen, laden, auf der Bereitstellungsflache
"Bodenaushub" in Mieten vorhalten.

mittlere Grabensohlentiefen:
ca. 1,75 bis 2,2 m unter GOK

Abgerechnet wird nach tachymetrischen Gelandeaufmalen
(digitale Aufmafle -DGM-) in Verbindung mit einer digitalen
Volumenberechnung (s. Bestands- und Abrechnungsplane).

Der Einbau brauchbarer und die Abfuhr der unbrauchbaren
Bodenmassen wird Uber separate Positionen gesondert
vergutet.

1205 m?®

1.3.1.3 Wie Position 1.3.1.1, jedoch
Bodenaushub HEL2, Miete
Boden des Homogenbereiches HEL2 nach DIN 18300 zur
Erstellung des Grabenprofils sowie des Regenriickhaltebecken
profilgerecht 16sen, laden, auf der Bereitstellungsflache
"Bodenaushub" in Mieten vorhalten.
80 m3

1.31.4 Boden ausheben, < FlieBRgrenze
Zulage zum Bodenaushub des Homogenbereiches HEL1 und
HEL2 nach DIN 18300, der vor Baubeginn die FlieRgrenze
unterschreitet. Der AG ist unmittelbar beim Antreffen von Boden
mit diesem bodenmechanischen Zustand zu informieren.
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Boden in Eigentum des AN Ubernehmen und von der Baustelle
entfernen. Die Abfuhr des Bodens ist durch Wagenaufmalle zu
dokumentieren. Es werden nur vom AG abgezeichnete
Wagenaufmale im Original anerkannt.

50 m?

1.3.1.5 Bodenaushub von Hand
Zulage fur Boden von Hand in allen Tiefen ausheben und in
Fordergerate laden.
Diese Position kommt nur auf besondere Anordnung des AG
zur Ausflihrung.
5m?

1.3.1.6 Zulage Beseitigung von Hindernissen
Erschwerniszulage zum Bodenaushub flir das Beseitigen von
Hindernissen.
Das Abbruchmaterial geht in Eigentum des AN Uber und ist von
der Baustelle zu entfernen. Hindernisse aus:

Holz, Wurzeln, Mauerwerk, Beton, Stahlbeton, Bau- und
Trimmerschutt.

Zusatzliche Handschachtungsarbeiten werden nicht gesondert
vergutet.

Zuordnung gemal} der EBV (Ersatzbaustoffverordnung) in die
Materialklasse < RC-2 u. < BM-F2

10 m®

1.31.7 Bestandskanal DN 600 B aufnehmen
Zulage zur Position 1.3.1.1 flr das Aufnehmen und Entsorgen
der zurickzubauenden Gewasserverronrung DN 600 B
(Kreisprofil) bei Station 0+678 bis 0+693.

Verlegetiefe bis 1,3 m nach Abtrag des Oberbaus.

Bestandskanal einschliel3lich ggf. Schéachte innerhalb der
verbauten Rohrgrabentrasse freilegen und vollstandig
ausbauen.

Abbruchgut, einschl. der in der Rohrleitung vorhandenen
Ablagerungen etc., geht in Eigentum des AN Uber und ist von
der Baustelle zu entfernen und ordnungsgeman zu entsorgen.
Abgerechnet wird die Lange der aufgenommenen Rohrleitung,
gemessen zwischen den Schacht-/ Bauwerksaulenwanden
bzw. bis zum Anschluss an die Bestandsrohrleitung.

Zuordnung gemal} der EBV (Ersatzbaustoffverordnung) in die
Materialklasse < RC-2 u. < BM-F2

18 m

1.3.1.8 Rohrleitung DN 600 B abmauern
Am Ende der Bestandsrohrleitung DN 600 B Abmauerung aus
Kanalklinker herstellen.
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1.3.1.9

1.3.1.10

Starke der Abmauerung: 36,5 cm
Durchgangsrohr: DN 600 B

AuBen wasserdicht verputzt und zweimal angestrichen mit kalt-
flissigem, bitumindsen Aufstrichmittel nach DB TL 918 300,
Bl. 73, herstellen.

1 St

Boden in Auftragsflachen einbauen

Auf der Bereitstellungsflache "Bodenaushub" in Mieten
vorgehaltenen Boden des Homogenbereiches  HEL1
aufnehmen, verfahren und auf horizontalen bzw. geneigten
Flachen (Bdschungen und Nebenflachen inkl. Unterbau fur die
Unterhaltungswege) nach Angaben des AG profilgerecht
auftragen und fachgerecht verdichten.

Abgerechnet wird nach tachymetrischen Geldndeaufmalen

(digitale AufmaRe -DGM-) in Verbindung mit einer digitalen

Volumenberechnung (s. Bestands- und Abrechnungsplane).
2900 m?

Grundwasserhaltung RRB-Flache

Trockenlegung der RRB-Flache (Gesamtflache bis Béschungs
OK ca. 3.650 m?), mittels Flachendranage bis zur vollstandigen
Fertigstellung des Regenrlckhaltebeckens fir die Dauer der
gesamten Bauzeit herstellen und betreiben. Die
Flachendrainage bleibt nach Abschluss der Bauarbeiten in
Betrieb.

Dazu ist eine Flachendrainage unter dem RRB (siehe Lageplan
RRB) herzustellen und an einen den Drainagesammelschacht
LW 1200 mm anzuschlieBen. Das anfallende Drainagewasser
ist wahrend der Bauphase mittels Pumpe aus dem
Sammelschacht in die vorhandene bzw. neu herzustellende
Vorflut - Gewasser 402 - Uberzuleiten. Die Herstellung des
Sammelschachtes, wird gesondert vergutet.

Drainagesammler DN 150 (rd. 150 m) und Sauger DN 100 (rd.
385 m) nach DIN 1187, Form A, aus PVC-U, gewellt und
geschlitzt, mit Vliesummantelung (Raudren G-Drainrohre der
Fa. Rehau, o. glw. liefern und in Granulataschenbettung b*h =
0,3 x 0,5 m, héhen- und fluchtgerecht verlegen, einschl. aller
erforderlichen Erd-, Verbau- und Wasserhaltungsarbeiten.
Sohltiefe der Sauger mindestens 0,90 m unter geplanter
Beckensohle.

Achsabstand der Sauger a = 10,0 m.

Arbeiten in Boden des Homogenbereiches HEL 1 durchfiihren.
Verlegetiefe ca. 2,90 m bezogen auf Urgelande.
Einbringverfahren nach Wahl des AN.

In den EP einzurechnen sind alle bendtigten Formstlcke
(Abzweige, Anschlussstiicke, Reduzierstiicke, etc.) die fir die
Herstellung der Flachendrainage bendtigt  werden.
Mehraufwand fir Verbau-, Erd- und Wasserhaltungsarbeiten im
Bereich der Schachte, Anbindungen der Sauger an die
Sammler werden nicht gesondert verglitet.
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Die Wasserabsenkung ist im Bereich des gesamten
Regenruckhaltebeckens mindestens bis 80 cm unter geplanter
RRB-Sohle, nach Abtrag des Oberbodens, durchzufiihren. Der
gesamte Beckenbereich muss vor Beginn der Folgearbeiten
vollkommen trocken sein.

Samtliche Nebenarbeiten bzw. Nebenkosten fir Auf- und Abbau
der erforderlichnen Gerdte und Anlagen, Uberwachung,
Instandsetzung, Betriebs- und Bedienungskosten sowie das
schadlose Ableiten des anfallenden Wassers sind im
Pauschalpreis enthalten.

Zusatzliche MalRnahmen zur Erzielung einer trockenen Flache,
wie Kiesschittung um die Drainagen oder das aktive Abpumpen
einzelner Drainageleitungen (Drainagesammler oder Sauger)
usw. werden nicht gesondert vergutet. Es wird nur die zum
Erfolg flihrende Wasserhaltung vergutet.

Die Enden der Sauger sind nach Herstellung des
Regenriuckhaltebecken senkrecht nach oben 2zu ziehen,
fachgerecht in der Béschung einzubinden und zu verdeckeln.

Grund-, Stau- oder Schichtenwasser 1,30 unter GOK (Stand
April 2023). Weitere Einzelheiten siehe Baugrundgutachten.
1 psch

1.3.1.11 Wasserhaltung fiir die Herstellung des Gewasserprofils durchfiihren

Wasserhaltung fir die Herstellung des Gewasserprofils nach
Wahl des AN. Gewassergraben wahrend der Durchfiihrung der
Arbeiten trocken halten. FlieRsohlentiefe des proj. Gewasser ca.
1,8 bis 22 m. Grundwasser oder auch starke
Bodendurchfeuchtung bis 1,1 m unter GOK. Grundwasser- und
Bodenverhaltnisse gem. dem in der Anlage beigefiigten
Baugrundgutachten. In den Einheitspreis einzurechnen sind je
nach gewahltem Verfahren:
- Die Gestellung séamtlicher Gerate, Filter, Brunnen und
Pumpen.
- Die anfallenden Erdarbeiten in Boden des HEL1 und HEL2.
- Die Betriebskosten der vom AN eingesetzten
Anlagen und Gerate
- Genehmigung von zustandigen Behorden
Vergutet wird nur die zum Erfolg fuhrende Wasserhaltung. Der
Grund- bzw. Stauwasserstand ist vor Beginn der
Wasserhaltungsarbeiten  im  Beisein  der  Bauleitung
festzustellen.

Genehmigungen fir die Grundwasserabsenkungen sind durch
den AN bei der zustédndigen Behdrde (Kreis Borken) einzuholen
bzw. zu beantragen. Soweit Gewasser im Zuge der
Grundwasserhaltung als Vorflut genutzt werden, ist vom AN
eine wasserrechtliche Erlaubnis zur Einleitung von Grundwasser
in das Gewasser bei der zustdndigen Unteren Wasserbehdrde
einzuholen bzw. zu beantragen.
695 m
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1.3.1.12

1.3.1.13

1.3.1.14

Wasserhaltung fiir die Umschlussarbeiten bei Station 0+000
Wasserhaltung (Gewasserabfluss) fir den Anschluss des
neuen Gewasserprofils an das bestehende Gewasser einrichten
und wahrend der Bauzeit betreiben.

Die Art der Ausfohrung erfolgt nach Wahl des AN. Bei den
Arbeiten ist das anfallende Wasser aus dem Gewasser 402 je
nach Baufortschritt umzuleiten. Die Umleitung des Wassers
kann durch Leitungen im selbigen Grabenprofil erfolgen, falls
technisch notwendig, auch durch Abpumpen und Leitungen
innerhalb oder auRerhalb der Baugrube.

Eventuell erforderlicher zusatzlicher Bodenaushub, Verbau,
Wasserhaltung werden nicht gesondert vergltet.

Rohrleitung einschlieRlich Formstiicke, zur Uberleitung des
anfallenden Wassers verlegen und ggf. umlegen. Zu- und
Ablauf der Rohrleitung nach statischen Erfordernissen mit
bauseits gelagerten Boden in Lage und Héhe fixieren und durch
geeignete, durch den AN gestellte Folie abdichten. Das
Vorhalten der Uberleitungsrohre mit den erforderlichen
Formsticken ist im EP inbegriffen.

Einzelheiten sind mit der Bauleitung des AG abzustimmen.

Vergutet wird nur die zum Erfolg fuhrende Wasserhaltung.
1 St

Wasserhaltung fiir den Graben Station 0+400
Wasserhaltung zur Uberfahrung des Gewasserlaufs bei Station
ca. 0+400 einrichten, wahrend der Bauzeit betreiben und nach
Fertigstellung zuriickbauen.

Fir das Erreichen der Bereitstellungsflache nérdlich des neuen
Gewasserlaufs ist das anfallende Wasser (Vorflut aus
Wasserhaltungen etc.) je nach Baufortschritt umzuleiten. Die
Umleitung des Wassers erfolgt z. B. durch ein Rohr = DN 700
im selbigen Gewasserprofil.

Eventuell erforderlicher zusatzlicher Bodenaushub, Verbau,
Wasserhaltung werden nicht gesondert verglitet.

Rohrleitung einschlieRlich Formstiicke, zur Uberleitung des
anfallenden Wassers verlegen. Zu- und Ablauf der Rohrleitung
nach statischen Erfordernissen mit bauseits gelagerten Boden
in Lage und Hohe fixieren und durch geeignete, durch den AN
gestellte Folie abdichten. Das Vorhalten der Uberleitungsrohre
mit den erforderlichen Formstiicken ist im EP inbegriffen.

Einzelheiten sind mit der Bauleitung des AG abzustimmen.

Vergutet wird nur die zum Erfolg fiihrende Wasserhaltung.
1 St

Wasserhaltung fiir die Umschlussarbeiten bei Station 0+678 bis 0+693

Wasserhaltung (Gewasserabfluss) flr den Rickbau der vorh.
Gewasserverrohrung und dem Umschluss der bestehenden auf
die neu erstellte Gewassertrasse einrichten und wahrend der
Bauzeit betreiben.

Die Art der Ausflihrung erfolgt nach Wahl des AN. Bei den
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Arbeiten ist das anfallende Wasser aus dem Gewasser 402 je
nach Baufortschritt umzuleiten. Die Umleitung des Wassers
kann durch Leitungen im selbigen Grabenprofil erfolgen, falls
technisch notwendig, auch durch Abpumpen und Leitungen
innerhalb oder auRerhalb der Baugrube.

Eventuell erforderlicher zusatzlicher Bodenaushub, Verbau,
Wasserhaltung werden nicht gesondert vergutet.

Rohrleitung einschlieBlich Formstiicke, zur Uberleitung des
anfallenden Wassers verlegen und ggf. umlegen. Zu- und
Ablauf der Rohrleitung nach statischen Erfordernissen mit
bauseits gelagerten Boden in Lage und Héhe fixieren und durch
geeignete, durch den AN gestellte Folie abdichten. Das
Vorhalten der Uberleitungsronre mit den erforderlichen
Formstlicken ist im EP inbegriffen.

Einzelheiten sind mit der Bauleitung des AG abzustimmen.

Vergutet wird nur die zum Erfolg fiihrende Wasserhaltung.
1 St

1.3.1.15 Drainage an das Gewasser anschlieBen

Zulage fir den Anschluss von vorh. Drainagen an das
Gewasser / RRB.

Auslaufstiick mit Froschklappe, 1 m, mittels Ubergangstiick an
die Anschluss- oder Drainageleitung DN/OD 80 bis 160
anschlielen und Auslauf in der Bdschung des Gewassers
fachgerecht herstellen. Auslauf in Wasserbaupflaster (Flache
ca. 30 cm x 30 cm) einfassen. Auslauf betriebsfertig herstellen,
einschliellich Erdarbeiten in Béden des Homogenbereiches
HEL 1 sowie Lieferung und Einbau der fir den Anschluss
erforderlichen Formstlicke und Rohrmaterialien.

4 St

1.3.1 Erdarbeiten, Wasserhaltung

1.3.2 Sicherungsbauweisen

1.3.2.1 PVC-Folie
PVC-Folie, 1,5 mm stark, gewebeverstarkt, UV-bestandig als
Sohlsicherung im Zu- u. Ablaufbereich des RRRB verlegen.
FolienstoRe mit Quellschweil3mittel flissigkeitsdicht
verschweil3en.
Das Rohplanum ist steinfrei herzustellen und bis auf 100 % der
einfachen Proctordichte zu verdichten.

Die zur Erbringung der kompletten Leistung erforderlichen
Erdbauarbeiten sind in den EP einzurechnen und werden nicht
gesondert vergutet.

50 m?

1.3.2.2 Schutzvlies
Vlies 400g/m? liefern und als Schutzlage auf der PVC-Folie der
vorstehenden Position verlegen.
50 m?

1.3.2.3 Wasserbaupflaster
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Wasserbaupflaster aus Naturstein, 150 - 350 mm, auf
Stahlfaserbeton C25/30, XC2, XF2, versetzt in B6schungs- und
Sohlflachen einbauen. Dem Beton C25/30 sind auf 1 m?3, 25kg
Stahlfasern  zuzugeben. Dies ist Uber Lieferscheine
nachzuweisen.

Unterbetonstarke >= 20 cm. Die Fugen bis 2 cm unter OK der
Natursteinpflasterfliche mit Mortel verfugen und nach
Abbindung und Aushartung mit Sand vollfugig schlie®en und mit
Landschaftsrasen RSM 7.1.2 anséen.

Die erforderlichen Erdarbeiten - Tieferschachtung unter RRB
Bdschung und Sohle um die Aufbaustarke - werden ebenso wie
etwaige erforderliche Wasserhaltungsarbeiten nicht gesondert
vergitet und sind in dieser Position kalkulativ zu
berlcksichtigen

40 m?

1.3.24 Ringinfiltrometertest
Doppelringinfiltrometertest zur Bestimmung der
Durchlassigkeit / Filterstabilitdt der Beckensohle durch einen
anerkannten Sachverstandigen/Gutachter auf besondere
Anordnung des AG durchfiihren lassen.
1 St

1.3.25 Faschinenwalzen einbauen

Faschinenwalzen aus nicht durchwurzelungsfahigem Nutzreisig
mittels Holzpféhlen einbauen. Faschinendurchmesser 25 cm,
Pfahldurchmesser 8 cm, Pfahllange 0,8 - 1,0 m, Pfahlabstand
1,0 m, Faschinenlange 200 cm oder langer. Bindung aus
geeigneten Naturmaterial.

Die zur Erbringung der kompletten Leistung erforderlichen Erd-
und Wasserhaltungsarbeiten sind in den EP einzurechnen und
werden nicht gesondert vergutet.

500 m

1.3.2.6 Rollrasen einbauen

Fertigrasen (Rollrasen) liefern und nach Angabe der Bauleitung
verlegen. Rasensoden auf Feinplanum, langs zur
Gewassertrasse, in 2 bis 5 Bahnen verlegen und durch
gleichmaRiges andriicken fir guten Bodenschlull sorgen.
Rasensoden 0,40 m breit, 2,50 m lang, 1,5 - 2,0 cm stark,
Artenzusammensetzung entsprechend RSM 7.

Die fachgerechte Planumvorbereitung flir den Einbau des
Rollrasen ist einzukalkulieren. Eine gesonderte Vergutung
erfolgt nicht.

960 m?

1.3.2.7 Boschungsbegriinung durch Begriinungsmatten
Bdschung des Gewassers Station ca. 0+000 bis 0+160 sichern.

Vegetationsflache als Feinplanum herstellen und gegen Erosion
schitzen und begriinen durch fachgerechtes Verlegen und
Sichern einer Erosionsschutzmatte mit eingearbeiteten Saatgut.

Matte bestehend aus: 100 % Kokosfaser mit Samen nach RSM
Nr. 7.1.2 in Substratlage auf Papier mit Mulchstoffen und
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organischen Dlnger.
Sichern durch 3-4 St./m? T-férmige Holzpflécke L = 300 mm
System: Grinfix Begriinungsmatten Typ 3
MST - Dranbedarf GmbH
Justus-von-Liebig-Stralle 2
D-27239 Twistringen, oder gleichwertig
Die Verlegeanleitung des Herstellers ist zu beachten.
1000 M2 e s
1.3.2.8 Kokosfasergewebe verlegen
Kokosfasergewebe, 10 mm Maschenweite, 900 g/m?, Reil3kraft
des Gewebes -naf- 5000 N, (500 daN), nach Angabe der
Bauleitung als Sohlsicherung an den Zu- und Ablaufbauwerken
verlegen. Die zur Erbringung der kompletten Leistung
erforderlichen Erd- und Wasserhaltungsarbeiten sind in den EP
einzurechnen und werden nicht gesondert vergutet.
50 M2 i e
1.3.2.9 Steinschittung aus Wasserbausteinen CP 45/125
Steinschittung  aus  Wasserbausteinen,  GroRenklasse
CP45/125 gem. TLW 2003 in 25 cm Starke, auf Gewebe der
Pos. 1.3.2.8 einbauen. Steinschuttung handisch bis zu einer
ebenen Oberflache nachpacken, einschlief3lich der notwendigen
Anschlisse an die Nebenflichen bzw. Fuflsicherung der
Gewasserboschungen. Die Fugen der Steinschittung sind mit
anstehendem Fillsand des Homogenbereiches HEL1/HEE1
einzuschlammen.
Die zur Erbringung der kompletten Leistung erforderlichen Erd-
und Abwasserhaltungsarbeiten sind in den EP einzurechnen
und werden nicht gesondert vergutet.
50 M2 e e
1.3.2.10 Sohlsubstrat Kies 16/ 32 mm
Sohlsubstrat Kies 16/ 32 mm, in 30 cm Starke, einbauen
einschliellich  der notwendigen Anschlisse an die
Nebenflachen.
Die zur Erbringung der kompletten Leistung erforderlichen Erd-
und Wasserhaltungsarbeiten sind in den EP einzurechnen und
werden nicht gesondert vergutet.
25 m?2 s
1.3.2.11 Wie Position 1.3.2.10, jedoch
Sohisubstrat Kies 32/ 56 mm
Sohlsubstrat Kies 32/ 56 mm.
25 M2 e e
1.3.2.12 Totholz liefern und einbauen

Geeignetes Totholz aus Baumstammen und Wurzelstubben, ca.
2,0 m lang, 30 bis 50 cm Stammdurchmesser liefern und im
Uferbereich nach Angabe der Bauleitung lagesicher einbauen.
Die Lage- und Auftriebssicherung hat mittels Holzpflécke (mind.
120 cm Einbindetiefe) und rostfreiem Stahlseil zu erfolgen.
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Die zur Erbringung der kompletten Leistung erforderlichen Erd-
und Wasserhaltungsarbeiten sind in den EP einzurechnen und
werden nicht gesondert vergutet.
T St
1.3.2.13 Sohlrdaumung des vorh. Gewdssers, hiandisch
Sohlrdumung der vorh. Gewassersohle, handisch, nach Angabe
des AG durchfiihren.
Sohlbreite: rd. 1,00 bis 1,50 m
Aushubtiefe:voni. M. ca. 0,20 m
Aushub, Mischboden, Sande, vereinzelt Steine bis auf
Bdschungsoberkante fordern, von dort aus maschinell laden,
abfahren und in Eigentum des AN Ubernehmen.
Zuordnung gemal der EBV (Ersatzbaustoffverordnung) in die
Materialklasse > BM-2 und < Deponieklasse Il
Abgerechnet wird nach Langenaufmald.
20 m s
1.3.2 Sicherungsbauweisen ___ ....................
1.3.3 Oberboden / Raseneinsaat
1.3.3.1 Oberboden auf den Béschungen andecken, 20 cm
Auf der Bereitstellungsflache des AN in Mieten vorgehaltenen
Oberboden aufnehmen, verfahren und auf geneigten Flachen
(Béschungen am Gewasser und Regenrickhaltebecken)
profilgerecht andecken.
Starke der Andeckung i. M. ca. 20 cm.
Abgerechnet wird nach Flachenaufmal3.
6800 M2 e e
1.3.3.2 Oberboden andecken, 30 cm
Auf der Bereitstellungsflache des AN in Mieten vorgehaltenen
Oberboden aufnehmen, verfahren und auf horizontalen bzw.
geneigten Flachen (Nebenflachen) profilgerecht andecken.
Starke der Andeckung ca. 30 cm.
Abgerechnet wird nach Flachenaufmal3.
9690 M2 e e
1.3.3.3 Bodenvorbereitung und Planum fiir Einsaat

Planum  fiur ebene und geneigte Ansaat- und
Sukzessionsflachen gem. DIN 18917 herstellen. Flachen durch
Bodenvorbereitung und Walzen andricken. Anschlisse an
angrenzende Flachen oberflachengleich. Steine, Fremdkérper,
Unkraut und schwer verrottbare Pflanzenteile ab 5 cm
Durchmesser auflesen, in Eigentum des AN Ubernehmen und
von der Baustelle entfernen. Bodengruppe 3-5 DIN 18915 Teil
1.
18650 m?
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1.3.34

1.3.3.5

1.3.3.6

134
1.3.4.1

Rasenansaat

Rasenansaat auf ebenen und geneigten Flachen gem. DIN
18917 mit regionalem Saatgut (UG2, FLL RSM Regio,
standortabhangig ‘Ufer” bzw. ‘Grundmischung” mit einer
Saatgutmenge von 0,020 kg/m? kreuzweise in zwei
Arbeitsgangen mit je der Halfte der Saatgutmenge gleichmalig
einsdhen. Saatgut 5 bis 10 mm tief einarbeiten und durch
Walzen andriicken.

18650 m?

Fertigstellungspflege Ansaat
Fertigstellungspflege der ebenen und geneigten Ansaatflachen
fur die Dauer von einem Jahr ab Einsaat durchfiihren.
Die Fertigstellungspflege umfasst alle Leistungen die zur
Fertigstellung der Flachen bis zum abnahmeféhigen Zustand
erforderlich sind. Die Abnahme erfolgt nach Ablauf der
Vegetationsperiode. Werden darlber hinaus Leistungen
erforderlich, weil der abnahmefahige Zustand nicht erreicht
wurde, gehen sie zu Lasten des AN und werden nicht vergutet.
Flachen nach der Einsaat durch regelmaliges Mahen
kurzhalten. Anzahl der Schnitte: ca. 2 Stck.
Angrenzende befestigte Flachen sind nach jedem Schnitt von
Schnittabfallen zu reinigen.
Das Mahgut abharken, in Eigentum des AN Ubernehmen und
abfahren.
Kanten zu unbefestigten Flachen hin gegen Ende der
Vegetationsperiode sauber und gleichmaRig abstechen. Das
dabei anfallende Material in Eigentum des AN lbernehmen und
abfahren.
Die Pflegegange sind dem Beauftragten des AG bis spatestens
5 Werktage nach Durchflhrung durch Einzelrapporte
nachzuweisen.

18650 m?2

Entwicklungspflege fiir Wiesenflachen

Entwicklungspflege der ebenen und geneigten Ansaatflachen
nach Beendigung der Fertigungspflege fur die Dauer von zwei
Jahren: Ansaatflachen jeweils in der zweiten Juni und der
zweiten Septemberhélfte m&hen und das Mahgut in Eigentum
des AN ubernehmen und abfahren. Bei der Mahd sollen
mehrere wechselnde Teilflachen (ca. 10% der Gesamtflache)
von der Mahd ausgespart werden.

18650 m?2

1.3.3 Oberboden / Raseneinsaat

Unterhaltungswege / Schotterrasen

Planum herstellen und verdichten.
Planum gemal ZTV E-StB 17 profilgerecht herstellen und
verdichten. Héhenausgleich ca. +/- 15 cm.

EV,=45 MPa
Zulassige Abweichung von der Sollhéhe: max. +/- 2 cm
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1.34.2

14
1.4.1

Die erforderliche Verdichtung ist im Beisein des AG durch

Lastplattendruckversuche gemaR Hinweis Titel 1.6.1 ohne

gesonderte Vergutung durch einen Gutachter nachzuweisen.
1350 m?

Schotterrasen

Schotterrasentragschicht in einer 30 cm Gesamtschichtstarke
auf vorprofilietem Planum aus einem Schotter-Bodengemisch
profilgerecht herstellen und verdichten. Schotter-Bodengemisch
aus Sandsteinschotter 32/56 mm als Stitzkorn und Boden des
Homogenbereichs HEL1 von der Bereitstellungsflache.

Mischungsverhaltnis Schotter - Boden: 2 : 1
Einbaustarke: 30 cm

Zulassige Abweichung von der Sollhéhe: max. +/- 2 cm
Eignungsnachweis: siehe Hinweis

Schotterrasentragschicht mit auf der Bereitstellungsflache

vorgehaltenen Oberboden in ca. 3 cm Schichtstarke abstreuen.

Oberboden in zwei Arbeitsgangen kreuzweise mit je 0,020

kg/m? Rasen RSM 7, Landschaftsrasen, einsdhen.

Eingesahte Flachen mit ca. 40 kg/m? Sandsteinschotter 32/56

mm abstreuen und mit leichter statischer Walze andriicken.
1350 m?

1.3.4 Unterhaltungswege / Schotterrasen

1.3 Regenriickhaltebecken und Gewasser, Oberbodenarbeiten

Herstellen der Gewasserverrohrung

Erdarbeiten, Verbau, Wasserhaltung

Hinweis

Aushubtiefen fir Rohrgraben, Verbau und Bauwerke werden
auf dem freigemachten Baufeld nach Abtrag des Oberbodens
oder des Strallenoberbaus angesetzt. Dazu ist ein gesondertes
Aufmall  nach  Oberbodenabtrag  durchzuflihren.  Der
Bodenaushub einer Haltung wird in ganzer Héhe unter der
Position abgerechnet, die der mittleren Kanalgrabensohltiefe
entspricht. Der Baugrubenverbau ist nicht in die
Erdaushubpositionen einzurechnen. Hierfir sind gesonderte
Positionen vorgesehen.

Der Nachweis der Rohrgrabenverdichtung ist mittels
Rammsondierungen im Beisein des AG durchzufihren. Der
AG ist mind. 2 Tage vor Durchfihrung zu informieren. Die
Rammsondierungen sind durch einen anerkannten
Sachverstandigen bzw. Gutachter durchzufihren und im
Hinblick auf die geforderte Verdichtung zu bewerten und zu
dokumentieren. Die Anzahl und Lage der
Verdichtungspriifungen ist mit dem AG abzustimmen. Die
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Kosten dieser Verdichtungsprifungen werden nicht
gesondert vergiitet - siehe Punkt 5.3.6 ZTV.

Liefernachweise fiir Schittgiter sind an der Baustelle von
einem Beauftragten des AG zu unterzeichnen. Bei der
Schlussrechnung werden nur abgezeichnete
Original-Wiegekarten anerkannt. Materiallieferungen dirfen nur
wahrend der normalen Arbeitszeit erfolgen. Fir den
Materialnachweis sind Original-Wiegekarten einer o6ffentlichen
Waage vorzulegen. Es werden nur Materialien eingebaut, deren
Eignung vorher nachgewiesen und die durch die Bauleitung
zum Einbau freigegeben wurden.

1.4.11 Boden ausheben, Homogenbereich HEL1
Bdden des Homogenbereich HEL1 nach DIN 18300 und
Baubeschreibung fir Rohrverlegung und Rohrleitungsriickbau
profiigerecht ausheben. Mehraushub im Bereich der
Bdschungsstiicke wird nicht gesondert verglitet.
Bodenaushub auf der Bereitstellungsflache "Bodenaushub"
vorhalten. Grabensohle profilgerecht nach DIN EN 1610
herstellen.
Herstellung der Rohrbettung mit zuzulieferndem Material wird
gdfls. gesondert vergitet.

Sohlentiefe: ca. 1,90 bis 2,25 m unter GOK
Grabenbreite: ca.2,65m

Abgerechnet wird nach der Lange des Leitungsgrabens,
gemessen in der Achse der Leitungen von Schachtmitte bis
Schachtmitte. Die Grabentiefe wird gerechnet ab Gelande-/
Strallenoberflache unter Abzug des Strallenoberbaus bis
Grabensohle

Der Einbau brauchbarer Bodenmassen wird Uber separate
Positionen gesondert verglitet.
160 m?3

1.41.2 Boden ausheben, HEL 1, < FlieRgrenze
Zulage zum Bodenaushub des Homogenbereiches HEL1 nach
DIN 18300, der vor Baubeginn die FlieRgrenze unterschreitet.
Der AG ist unmittelbar beim Antreffen von Boden mit diesem
bodenmechanischen Zustand zu informieren.
Abrechnung nach o6rtlichem Aufmald.
20 m?

1413 Beseitigung von Hindernissen
Zulage zur Position 1.4.1.1 fur das Beseitigen von Hindernissen
im Rohrgraben. Das Abbruchmaterial geht in Eigentum des AN
Uber und ist von der Baustelle zu entfernen.

Hindernisse aus Holz, Wurzeln, Mauerwerk, Beton, Stahlbeton,
Bau- und Trimmerschutt.

Abgerechnet wird nach fester Masse in m3.
5 m?
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1414

1415

1.4.1.6

1417

1.41.8

Bodenaushub von Hand in der verbauten Baugrube
Zulage zur Position 1.4.1.1:
Boden von Hand in allen Tiefen zwischen den Verbauwéanden
ausheben und in Fordergerate laden. Diese Position kommt nur
auf gesonderte Anordnung des AG zur Ausfiihrung.

5 m?

Hauptverfiillung einbauen
Zur Wiederverfillung geeigneten Aushubboden auf der
Bereitstellungsflache "Bodenaushub" des Homogenbereiches
HEL 1/ HEE 1 nach DIN 18300 aufnehmen, transportieren und
in den Rohrgraben lagenweise einbauen und fachgerecht
gemaf DIN EN 1610 verdichten.

30 m?

Verbau der Baugruben, Homogenbereich HR 1

Der Verbau in Boden des Homogenbereiches HR1 nach DIN
18303 und Baubeschreibung fachgerecht herstellen.

Der Verbau muss in seinen Abmessungen rechnerisch
bestimmt und in seiner Standsicherheit statisch nachgewiesen
werden, sofern nicht ein Normverbau nach DIN 4124 verwendet
wird. Ausfuhrung nach Wahl des AN unter Beachtung der
Standsicherheit der anliegenden Gebaude und unter
Berlcksichtigung des Immissionsschutzgesetzes. Auf Punkt
1.1.3.1 "Verbau" in der Baubeschreibung wird verwiesen.

Das Mitziehen einer Verbaukiste ist kein normgerechter
Verbau und wird nicht zugelassen.

Fir die Abrechnungstiefe gilt:
MaRgebliche Abrechnungstiefe ist von OK-Gelande nach Abtrag
des Oberbodens bzw. des Strallenoberbaus + 0,10 m bis
Grabensohle. Malgebliche Abrechnungslange wie beim
Bodenaushub.

140 m?

Erschwerniszulage zum Verbau, HR 1, < FlieRgrenze

Zulage zur Position 1.4.1.6 fur Erschwernisse beim Einbauen
und Beseitigen der Baugrubenverkleidung in Bdden des
Homogenbereiches HR1 nach DIN 18303, der vor Baubeginn
die FlieRgrenze unterschreitet.

Verbau nach DIN 18303 bis 1,00 m unter der KanalflieRsohle
und den Schachtbauwerken beim Antreffen von schlechtem
Baugrund.

Abgerechnet  wird der Verbau  zwischen Planum
UK-Schachtauflager/Rohrbettung und tatsachlicher
Baugrubensohle.

20 m?

Wasserhaltung durchfiihren

Wasserhaltung far die Verlegung der neuen
Gewasserverrohrung nach Wahl des AN einrichten, betreiben
und fachgerecht zuriickbauen. Soweit geologisch mdglich,
Rohrgraben bis mind. 50 cm unter Grabensohle wahrend der
Durchfiihrung der Arbeiten trocken halten.
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1.4.2

1.4.2.1

Grundwasserstand: siehe Baubeschreibung
Grabentiefe: siehe Ausfuhrungsplanung

In den Einheitspreis einzurechnen sind je nach gewahltem
Verfahren:

- Die Gestellung samtlicher Gerate, Filter und Pumpen.

- Bei Ausfuihrung einer Sohldrainung bzw. einer zusétzlichen
Sohldranung auch die Lieferung der erforderlichen Asche
(gesamte Sohlbreite) und der Dranrohre.

- Die anfallenden Erdarbeiten in Béden Homogenbereich HEL 1

- Die Herstellung der Pumpensimpfe.

- Genehmigung beim Kreis Borken

Dranageleitungen dirfen nicht unter der verlegten neuen
Rohrleitung liegen. Die Pumpensumpfe sind nach Abschluss
der Bauarbeiten mit verdichtungsfahigem Boden zu verfiillen,
sofern die Bauleitung nicht das Bestehenbleiben der
Pumpensimpfe und das Hochziehen mit Schachtringen
anordnet.

Vergutet wird nur die zum Erfolg fihrende Wasserhaltung. Der
Grund- bzw. Schichtenwasserstand ist vor Beginn der
Wasserhaltungsarbeiten  im  Beisein  der  Bauleitung
festzustellen.

Genehmigungen fir die Grundwasserabsenkungen sind durch
den AN bei der zustédndigen Behdrde (Kreis Borken) einzuholen
bzw. zu beantragen. Soweit Gewasser im Zuge der
Grundwasserhaltung als Vorflut genutzt werden, ist vom AN
eine wasserrechtliche Erlaubnis zur Einleitung von Grundwasser
in das Gewasser bei der zustdndigen Unteren Wasserbehdrde
einzuholen bzw. zu beantragen.
31 m

1.4.1 Erdarbeiten, Verbau, Wasserhaltung

Rohr- bzw. Schachtauflager herstellen

Hinweis

Diese Positionen werden nur vergitet, wenn die Leistungen
einschlieBlich Materialanlieferung und Einbau vollinhaltlich
erbracht werden. Materialnachweise gemal Liefernachweise
bzw. in Abstimmung mit dem AG Uber ein Flachenaufmafl} mit
Uberpriifung der Einbaustarken. Das Aufmal der Langen
erfolgt wie beim Bodenaushub.

Zusatzliche Erdarbeiten unterhalb der Kanalgrabensohle,
zusatzlicher Verbau sowie zusatzliche Wasserhaltung werden
nicht gesondert vergutet.

Sauberkeitsschicht fiir Betonauflager der Rahmenprofile, Schotter

Sauberkeitsschicht fur Betonauflager der Rahmenprofile,
Schotter, sonst wie Vorposition, nach DIN EN 1610 héhen- und
fluchtgerecht herstellen und verdichten.
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1.4.2.2

1.4.2.3

untere Bettungsschicht (a): gebr. Naturgestein 0/45 FSS
GroRtkorn: 45 mm
Breite: Auflagerbreite wie Pos. 1.4.2.2
zuzuglich beidseitig 25 cm.
Einbaustéarke: min. 15 cm unter
UK-Betonauflager.
Abgerechnet wird nach Lange des Durchlasses, gemessen auf
der FlieRsohle des Stahlbetonrahmenprofils.
10 m?

Rohrauflager fiir Beton- und Stahlbetonrohre

Rohrauflager fir den Durchlass aus Stahlbetonrahmenprofilen
H=1000 B=1250 nach DIN EN 1610 héhen- und fluchtgerecht
herstellen.

Rohrauflagerbreite: Aulenabmessung der Rahmenprofile
jeweils zuziglich beidseitig 0,20 m.

Material: Beton C 25/30, XC2, XA1

Dehnfugen: Alle 5 m und vor  den
Boschungsstiicken sind Dehnfugen
-Trennstreifen z. B. aus 20 mm
Styrodor - herzustellen

Dicke der unteren Bettungsschicht (a): 10 cm
Konstruktive Bewehrung mit Stahlfasern, 30 kg/m? Beton.

Abgerechnet wird nach Lange des Durchlasses, gemessen auf
der FlieRsohle des Stahlbetonrahmenprofils.

Diese Position wird nur vergltet, wenn die Leistungen
einschlieBlich Materialanlieferung und Einbau vollinhaltlich
erbracht wurden.

Das Auflager muss mindestens 36 Std. vor Verlegung
hergestellt worden sein. Eine Verlegung auf frisch eingebautem
Auflagerbeton wird nicht zugelassen.

5m?

Seitenverfillung und Abdeckung fiir Stahlbetonrohre
Seitenverfullung und Abdeckung fiur Stahlbetonrahmenprofile
H=1000 B=1250 nach DIN EN 1610 héhen- und fluchtgerecht
herstellen

Material: Kies-Sand-Gemisch, nach DIN 18196,
GroRtkorn: 32 mm

Breite: gesamte Rohrgrabenbreite

Qualitat: Grube Boer, Schermbeck o. glw.

Dicke der unteren Bettungsschicht (a): 10 cm, Betonauflager
zzgl. RohrauRendurchmesser OD,
zzgl. Dicke der Abdeckung (c): 30 cm

Far die Abrechnung gilt:

Abrechnungstiefe = OK Rohrauflager
Abrechnungslange = Durchlasslange
Abrechnungsbreite = 2,65m

Abgerechnet wird nach Lange des Durchlasses, gemessen auf
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der FlieRsohle des Stahlbetonrahmenprofils.
Diese Position wird nur vergutet, wenn die Leistungen
einschliellich Materialanlieferung und Einbau vollinhaltlich
erbracht wurden.
Zur Gewahrleistung des maximalen GréRtkorns von 32 mm ist
das Bettungsmaterial vor Einbau abzusieben.
65 m®
1.4.2 Rohr- bzw. Schachtauflager herstellen __ ....................
143 Rohrleitungen herstellen
Vorbemerkung
Entwasserungsleitungen aus Betonrohren mussen der DIN EN
1916 und DIN V 1201, Typ 2, entsprechen und nach den
erhdhten Anforderungen der FBS-Qualitatsrichtlinie 2011
erfolgreich geprift sein.
1.4.31 Stahlbetonrahmenprofile H=1000 B=1250

Stahlbetonrahmenprofile nach DIN 4035 fiir Stahlbetonfertigteile
fachgerecht auf Auflager der Position 1.4.2.2 mit
Kugelkopfanker einschliel3lich der erforderlichen Passstlicke
verlegen und einbauen. Die Mindestwanddstarke ist
entsprechend der ZTV-ING (Dezember 2023) Teil 3, Abschnitt
2, Nr. 2.1 einzuhalten. System Kleihues oder gleichwertig mit
werksseitig aufgeklebter Doppelkeil-Gleitquetschringdichtung.
Hergestellt im Gielverfahren mit Erhartung in der Schalung.

Lichte Hohe (HN): 1,00 m
Lichte Weite (WN): 1,25 m
Baulange: >2,00m

Rechteckig mit Muffen- und Spitzendausbildung, Langmuffe und
Vouten im Deckenbereich des Profils als besondere
Eckausbildung 20/20 cm, Muffentiefe mindestens 165 mm.
Oberseite des Rahmens in Dachprofilausbildung, Quergefélle
von der Mitte des Rahmens zum Rand ca. 1,0 bis 1,5%.

Betongiite C 40/50, XC2, XA 2 nach DIN 1045,
wasserundurchlassig und in der Form erhartet.

Innenflachen in  Sichtbetonqualitat. Betonuberdeckung
mindestens 40 mm auch an der Langsbewehrung innerhalb der
Muffe

Verkehrsregellast LM1 nach DIN EN 1991-2, der statische
Nachweis ist vor dem Einbau zu fuhren.

Die Einbaubedingungen des Herstellers  sind zu
berlcksichtigen.

Abgerechnet wird die tatsachlich verlegte
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Stahlbetonrahmenprofilldange bis zur Bauwerksinnenwand.
Schachtbauwerke werden nicht durchgemessen (lichte Weite).
31 m s

1.4.3.2 Seitlicher Zulauf DN/OD 300
Zulage zur Position 1.4.3.1:
Formstlck mit seitlichem Zulauf DN/OD 300 PP passend zum
Stahlbeton-Rahmenprofil liefern und einbauen.

Formstlick: Passstiick aus Stahlbeton-Rahmenprofilen, mit
Lage genauem Schachtfutter fir den Zulauf
DN/OD 300 PP
Als Anschlussmadglichkeit des Rohres an das
Stahlbeton-Rahmenprofil werden nur werkseitig eingebaute
Schachtfutter des Rohrlieferanten passend zur einzubauenden
Rohrleitung  zugelassen. Das  werkseitig  eingebaute
Schachtfutter ist bei der Herstellung des Rahmenprofils
einzuritteln. Ein nachtraglicher Einbau wird nicht zugelassen.
Die eingeformte Muffe muss den gesamten Umfang des
Anschlusses (kompletter Anschlag) abdecken.

Baulange: 21,0 bis2,5m
Durchgangsrohr: Stahlbeton-Rahmenprofil LW H1000 x B1250

Zu dem Bauwerk ist eine Schachtzeichnung einschl. geprufter
Statik vorzulegen.
1 St

1433 Schachteinstieg, Einstieg6ffnung LW 1000
Zulage zur Position 1.4.3.1:
Einstiegoffnung LW 1000 mm werksseitig in der Decke des
Rahmenprofiles einbauen, inklusive Fussauflagering zum
Ubergang auf Schachtringe bzw. Schachtkonen und Einbau von
mindestens 3 Steigbugeln.
Als Steigbugel sind Sicherheitssteigbigel nach GUV 16.11 und
ZH1/542, 4 Stck./Stgm, (System Antikor Typ Il D-S/20, Form B,
o.glw.) fachgerecht einzubauen.
Durchgangsrohr: Stahlbeton-Rahmenprofil LW H1000 x B1250

mm.

Einstieg beim seitlichen Zulauf gem. Vorposition.

Zu dem Bauwerk ist eine Schachtzeichnung einschl. geprufter
Statik vorzulegen.
1 St

1434 Boschungsstiick einbauen
Zulage zur Position 1.4.3.1:
Formstick in Rohrleitung einbauen und bdéschungsgleich
einbauen. Boéschungsstiick mittels Stahlspundung gegen
Unterspulung sichern und mit Wasserbaupflaster einbinden.

Bdschungswinkel: 1:15
Das Bdschungsstick ist mittels Wasserbaupflaster aus

Naturstein, 200/350 mm, in Ortbeton C 20/25, XC2 versetzt,
Unterbetonstarke = 20 cm, in die Boschung des
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Gewasserauslaufs oder -einlaufs einzubinden. Fugen der
Natursteinpflasterflache bis 2 com unter OK der
Natursteinpflasterfliche aus Beton C 20/25, XC2 herstellen.
Fugen nach Abbindung und Aushartung mit Sand vollfugig
schliel3en und mit Landschaftsrasen RSM 7.1.2 einsédhen.
Die Natursteinpflasterflache ist allseitig um die Rohrleitung
auszufihren.
Die GroRRe der Einbindeflache betragt ca. 2,75 x 3,25 m (B X H).
Die zur Erbringung der kompletten Leistung erforderlichen Erd-
und Wasserhaltungsarbeiten sind in den EP einzurechnen und
werden nicht gesondert vergutet.
2 St e
1.4.3.5 Priifen der Statik durch einen Priifingenieur, LW H1000xB1250 mm
Zulage zur Position 1.4.3.1:
Prifen der Statik durch einen zugelassenen Prifingenieur.
Durchgangsrohr:  Stahlbeton-Rahmenprofil mit Lichten Weite
von H1000 x B1250 mm.
1 St
14.3.6 Wanderberme

Zulage zur Position 1.4.3.1:

Wasserbausteine, Groflenklasse CP45/125 gem. TLW 2003
liefern und als Wanderberme in 20 bis 40 cm Starke beidseitig
in die Sohle der Rahmenprofile gem. Detailzeichnung (Anlage 4,
Blatt 4) einbauen. Die Fugen der Steinschuttung sind mit Boden
einzuschldammen. Boden in der Sohle zwischen den
Wanderbermen in 20 cm Starke fachgerecht einbauen. Boden
der Bereitstellungsflache "Bodenaushub” des
Homogenbereiches HEL1/HEE.

Die zur Erbringung der kompletten Leistung erforderlichen Erd-
und Abwasserhaltungsarbeiten sind in den EP einzurechnen
und werden nicht gesondert vergutet.

Der Einbau der Wasserbausteine sowie des Bodens hat
nach dem kompletten Einbau der Rahmenprofile und der
Abnahme des Bauwerks zu erfolgen. Durch die
Rahmengeometrie ist der Einbau nur in hédndischer Form
moglich.

Einbauhdhe an den Rahmenwanden: ca. 40 cm, Breite jeweils
50 cm, zur Rahmenmitte
hin abgebdscht

Einbauhohe in der Rahmenmitte: ca. 20 cm, Breite ca. 25
cm

Fir den Materialnachweis der Wasserbausteine sind
Original-Wiegescheine einer 6ffentlichen Waage vorzulegen.
31 m
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1.4.3 Rohrleitungen herstellen ____ ....................
1.4.4 Qualitatssicherung Stahlbetonrahmenprofile
1441 Wie Position 1.5.8.2, jedoch
Kanalreinigung Stahlbetonrahmmenprofile RE 1000 x 1250
Regenwasserhaltungen inkl. der Schachte durch

Hochdruckspulverfahren reinigen. Kanalleitungungen aus
Stahlbetonrahmmenprofilen RE 1000 x 1250 B.
31T m i e,

1442 Wie Position 1.5.8.3, jedoch

TV-Kanalinspektion zur Baubanahme, Stahlbetonrahmenprofilen
TV-Kanalinspektion zur Zustandsuberprifung nach der

BaumaRnahme. Kanalleitung aus Stahlbetonrahmenprofilen RE

1000 x 1250 B. u Schachte und Schachtbauwerke nach Angabe

des AG mittels Einsatz einer fahrbaren und schwenkbaren

Kanalfernsehanlage inspizieren.

31 m s

1.4.4 Qualitdtssicherung Stahlbetonrahmenprofile ___ ...................

1.4 Herstellen der Gewdsserverrohrung __ ....................

1.5 Herstellung der Kanalisationsanlagen
1.5.1 Erdarbeiten
Vorbemerkung

Aushubtiefen fur Rohrgraben, Verbau und Bauwerke werden
auf dem freigemachten Baufeld nach Abtrag des Oberbodens
oder des StralRenoberbaus angesetzt. Dazu ist ein gesondertes
Aufmal} nach Oberbodenabtrag/ StralRenaufbruch
durchzufihren. Die Abrechnungsbreiten sind nach DIN EN 1610
anzusetzen.

Der Bodenaushub einer Haltung wird in ganzer Hohe unter der
Position abgerechnet, die der mittleren Kanalgrabensohltiefe
entspricht.  Der Baugrubenverbau ist nicht in die
Erdaushubpositionen einzurechnen. Hierfir sind gesonderte
Positionen vorgesehen. Im Baugrubenbereich vorgefundenes
Abbruchmaterial sowie Abbruchmaterial, das durch die
Beseitigung von Hindernissen innerhalb der Baugrube entsteht,
geht in Eigentum des AN Uber und ist von der Baustelle zu
entfernen.

Der Nachweis der Rohrgrabenverdichtung ist mittels
Rammsondierungen im Beisein des AG durchzufiihren. Der AG
ist mind. 2 Tage vor Durchfihrung zu informieren. Die
Rammsondierungen  sind  durch  einen  anerkannten
Sachverstandigen bzw. Gutachter durchzufiihren und im
Hinblick auf die geforderte Verdichtung zu bewerten und zu
dokumentieren. Die Anzahl und Lage der
Verdichtungsprifungen ist mit dem AG abzustimmen. Es ist
jeweils mindestens eine Rammsondierung je hergestellter
Haltung bzw. je saniertem Einzelschaden durchzufiihren. Die
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Kosten dieser Verdichtungsprifungen werden nicht gesondert
vergutet - siehe Punkt 5.3.6 ZTV.

Liefernachweise fiir Schittgiter sind an der Baustelle von
einem Beauftragten des AG zu unterzeichnen. Bei der
Schlussrechnung werden nur abgezeichnete
Original-Wiegekarten anerkannt. Materiallieferungen dirfen nur
wahrend der normalen Arbeitszeit erfolgen. Fir den
Materialnachweis sind Original-Wiegekarten einer o6ffentlichen
Waage vorzulegen. Es werden nur Materialien eingebaut, deren
Eignung vorher nachgewiesen und die durch die Bauleitung
zum Einbau freigegeben wurden.

1.5.1.1 Boden ausheben, Miete
Bdden des Homogenbereich HEL1 nach DIN 18300 und
Baubeschreibung fiir Rohrverlegung und Rohrleitungsriickbau,
einschl. Schachtbaugruben profilgerecht ausheben.
Mehraushub im Bereich der Schachtbauwerke/Endschéachte
wird nicht gesondert vergutet.
Aushub, soweit zum Zuflillen geeignet, zur Wiederverwendung
auf der Bereitstellungsflache "Bodenaushub" vorhalten.
Grabensohle profilgerecht nach DIN EN 1610 herstellen.
Herstellung der Rohrbettung mit zuzulieferndem Material wird
gdfls. gesondert verglitet.

FlieRsohlentiefe der Kanalhaltungen: ca. 0,7 bis 1,4 m
Grabenbreite: siehe vorstehenden Hinweis.

Abgerechnet wird nach der Lange des Leitungsgrabens,
gemessen in der Achse der Leitungen von Schachtmitte bis
Schachtmitte. Die Grabentiefe wird gerechnet ab Gelande- /
Strallenoberflache unter Abzug des Oberbodens /
Strallenoberbaus bis Grabensohle

Der Einbau brauchbarer und die Abfuhr unbrauchbarer
Bodenmassen wird Uber separate Positionen gesondert
vergutet.

470 m?3

1.5.1.2 Beseitigung von Hindernissen
Zulage zur Position 1.5.1.1:
fur das Beseitigen von Hindernissen im Rohrgraben. Das
Abbruchmaterial geht in Eigentum des AN Uber und ist von der
Baustelle zu entfernen.
Hindernisse aus Holz, Wurzeln, Mauerwerk, Beton, Stahlbeton,
Bau- und Trimmerschutt.
Abgerechnet wird nach fester Masse in m3.
Zusatzliche Handschachtungsarbeiten werden nicht gesondert
vergutet.

5m?

1.51.3 Bodenaushub von Hand in der verbauten Baugrube
Zulage zur Position 1.5.1.1:
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1514

1.5.1.5

1.5.1.6

Boden von Hand in allen Tiefen zwischen den Verbauwéanden
ausheben und in Fordergerate laden. Diese Position kommt nur
auf gesonderte Anordnung des AG zur Ausfiihrung.

5 m?

Hauptverfiillung einbauen

Zur  Wiederverfillung  geeigneten  Aushubboden  des
Homogenbereiches HEE 1 nach DIN 18300 und
Baubeschreibung sowie geeigneten/zugelieferten Boden auf
den Mieten der Bereitstellungsflache "Bodenaushub"
aufnehmen, in den Rohrgraben lagenweise einbauen und
fachgerecht gemafl DIN EN 1610 verdichten.

40 m?3

Bestandskanal DN 300 B aufnehmen
Zulage zur Position 1.5.1.1 flr das Aufnehmen und Entsorgen
des zurlckzubauenden RW-Kanals DN 300 B (Kreisprofil).

Verlegetiefe bis 0,8 bis 1,2 m nach Abtrag des Oberbaus.

Bestandskanal einschliel3lich ggf. Schéachte innerhalb der
verbauten Rohrgrabentrasse freilegen und vollstandig
ausbauen.

Abbruchgut, einschl. der in der Rohrleitung vorhandenen
Ablagerungen etc., geht in Eigentum des AN Uber und ist von
der Baustelle zu entfernen und ordnungsgeman zu entsorgen.
Abgerechnet wird die Lange der aufgenommenen Rohrleitung,
gemessen zwischen den Schacht-/ Bauwerksaulenwanden
bzw. bis zum Anschluss an die Bestandsrohrleitung.

15 m

Ausbau von Rohrleitungen <= 150 mm
Zulage zum Bodenaushub:
Nicht mehr in Betrieb befindliche Versorgungsleitungen sowie
die auszutauschenden Anschlussleitungen jeder Art bis 150 mm
Innendurchmesser ausbauen. Rohrleitungen in Eigentum des
AN Ubernehmen und ordnungsgemal} entsorgen.

15 m
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1.5.2
1.5.2.1

1.5.2.2

1.5.23

Verbau, Wasserhaltung

Verbau der Baugruben, HEL 1/ HR1

Der Verbau in Béden des Homogenbereiches HEL1/ HR1 nach
DIN 18303 und Baubeschreibung fachgerecht herstellen.

Der Verbau muss in seinen Abmessungen rechnerisch
bestimmt und in seiner Standsicherheit statisch nachgewiesen
werden, sofern nicht ein Normverbau nach DIN 4124 verwendet
wird. Ausfihrung nach Wahl des AN unter Beachtung der
Standsicherheit der anliegenden Gebaude und unter
Berlicksichtigung des Immissionsschutzgesetzes.

Das Mitziehen einer Verbaukiste ist kein normgerechter
Verbau und wird nicht zugelassen.

Fir die Abrechnungstiefe gilt:

MaRgebliche Abrechnungstiefe ist von OK-Gelande nach Abtrag
des Oberbodens bzw. des Strallenoberbaus + 0,10 m bis
Grabensohle. Malgebliche Abrechnungslange wie beim
Bodenaushub.

Erhohter Verbauaufwand im Bereich der Schachtbauwerke bzw.
der Endschachte wird nicht gesondert vergiitet und ist in den EP
einzurechnen.

645 m?

Verbau der Baugruben in Homogenbereich HEL 2/HR 2
Zulage zu Position 1.5.2.1 fur die Erschwernisse fur den Verbau
in Béden des Homogenbereichs HR 2 bis ca. 0,5 m unterhalb
der Kanalgrabensohle

20 m?

Wasserhaltung durchfiihren

Wasserhaltung far die Verlegung des neuen
Regenwasserkanals nach Wahl des AN einrichten, betreiben
und fachgerecht zuriickbauen. Soweit geologisch mdglich,
Rohrgraben bis mind. 50 cm unter Grabensohle wahrend der
Durchfiihrung der Arbeiten trocken halten.

Grundwasserstand: siehe Baubeschreibung
Grabentiefe: siehe Ausfuhrungsplanung

In den Einheitspreis einzurechnen sind je nach gewahltem
Verfahren:

- Die Gestellung samtlicher Gerate, Filter und Pumpen.

- Bei Ausfuihrung einer Sohldrainung bzw. einer zusétzlichen
Sohldranung auch die Lieferung der erforderlichen Asche
(gesamte Sohlbreite) und der Dranrohre.

- Die anfallenden Erdarbeiten in Béden Homogenbereich HEL1
und HEL2

- Die Herstellung der Pumpensiimpfe.

- Genehmigung beim Kreis Borken

Dranageleitungen darfen nicht unter der verlegten neuen
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1524

Rohrleitung liegen. Die Pumpensumpfe sind nach Abschluss
der Bauarbeiten mit verdichtungsfahigem Boden zu verfiillen,
sofern die Bauleitung nicht das Bestehenbleiben der
Pumpensimpfe und das Hochziehen mit Schachtringen
anordnet.

Vergutet wird nur die zum Erfolg fuhrende Wasserhaltung. Der
Grund- bzw. Stauwasserstand ist vor Beginn der
Wasserhaltungsarbeiten  im  Beisein  der  Bauleitung
festzustellen.

Genehmigungen fir die Grundwasserabsenkungen sind durch
den AN bei der zustédndigen Behdrde (Kreis Borken) einzuholen
bzw. zu beantragen. Soweit Gewasser im Zuge der
Grundwasserhaltung als Vorflut genutzt werden, ist vom AN
eine wasserrechtliche Erlaubnis zur Einleitung von Grundwasser
in das Gewasser bei der zustdndigen Unteren Wasserbehdrde
einzuholen bzw. zu beantragen.
125 m

Abwasserhaltung fiir Austausch der StraBenentwéasserungsltg.

Abwasserhaltung fir das Austauschen der in Betrieb
befindlichen StralRenentwasserungssammelleitung DN 300 in
der Otto-Hahn-Str. einrichten und bis zur Fertigstellung der An-
und Umbindung betreiben und ggdfls. zuriickbauen. Die Art der
Ausfiihrung erfolgt nach Wahl des AN. Rohrleitung
einschlieBlich Formstiicke zur Uberleitung des anfallenden
Abwassers soweit erforderlich verlegen und an den Hauptkanal
anbinden. Das Vorhalten der Uberleitungsrohre mit den
erforderlichen Formstlicken ist im Preis inbegriffen, ebenso die
Arbeiten  an den provisorischen  Anschluss-  und
Uberleitungsstellen.

Abgerechnet wird nach Anzahl der Anbindungspunkte an die
neue Vorflut.
3 St

1.5.2 Verbau, Wasserhaltung
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1.53 Rohr- bzw. Schachtauflager herstellen
Hinweis
Diese Positionen werden nur vergitet, wenn die Leistungen
einschliellich Materialanlieferung und Einbau vollinhaltlich
erbracht werden. Materialnachweise gemal Liefernachweise
bzw. in Abstimmung mit dem AG Uber ein Flachenaufmall mit
Uberprifung der Einbaustarken. Das Aufmal der L&ngen
erfolgt wie beim Bodenaushub.
Zusatzliche Erdarbeiten unterhalb der KanalflieRsohle,
zusatzlicher Verbau sowie zusatzliche Wasserhaltung werden
nicht gesondert vergutet.
1.5.3.1 Obere Bettungsschicht fiir den RW-Kanal, Sand-/Kiesgemisch
Seitenverflllung und Abdeckung fir den RW-Kanal DN 300 bis
800 nach DIN EN 1610 héhen- und fluchtgerecht herstellen.
Material: Sand-Kies-Gemisch nach DIN
18196, bis 5 % bindiger Bestandteile.
Bodengruppe SW/SE
GroRtkorn: 32 mm
Breite: gesamte Rohrgrabenbreite
Dicke der unteren Bettungsschicht (a): 5 cm
zzgl. Rohrauf3endurchmesser OD,
zzgl. Dicke der Abdeckung (c): 30 cm
Far die Abrechnung gilt:
Abrechnungstiefe = OK Rohrauflager
Abrechnungslange = Haltungslange
Abrechnungsbreite = nach DIN EN 1610
Abgerechnet wird nach Haltungslédnge, gemessen von
Schachtmitte bis Schachtmitte. Die Rohrverdrangung wird in
Abzug gebracht.
Diese Position wird nur vergltet, wenn die Leistungen
einschlieBlich Materialanlieferung und Einbau vollinhaltlich
erbracht wurden.
Zur Gewahrleistung des maximalen GroRtkorns von 32 mm ist
das Bettungsmaterial vor dem Einbau abzusieben.
Bei Anlieferung nach Gewicht gilt fur die Abrechnung:
1,8 to = 1 m? verdichtete Masse
340 M® s e
1.5.3.2 Wie Position 1.5.3.1, jedoch

Rohrauflager Schotter fiir Beton- und Stahlbetonrohre

Untere Bettung / Auflager fir den RW-Hauptkanal DN 300 bis

800 nach DIN EN 1610 hohen- und fluchtgerecht herstellen,

Auflager verdichten.

Auflagermaterial:  gebr. Naturgestein, z.B. Hartkalkstein in der
Qualitat FSS o. glw.

Kérnung: 0/32 mm
Breite: gesamte Rohrgrabenbreite
Einbaustarke: mind. 25 cm; 5-30 cm unter UK-Rohr

Als Nachweis fir den Materialeinbau ist ein gesonderter
Liefernachweis entsprechend Hinweis zu Abschnitt 1.4.1
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1.5.3.3

1.5.34

1.5.3.5

vorzulegen.

Bei Anlieferung nach Gewicht gilt fur die Abrechnung:
2,2 to = 1 m® verdichtete Masse
105 m*

Sauberkeitsschicht fiir Schachtbauwerke LW 1000
Auflager fur Schachte LW 1000 mm nach DIN EN 1610 hoéhen-
und fluchtgerecht herstellen.

Material: Beton C 20/25, XC2

Dicke: 10 cm.

Auflagerflache: Bauwerksgrundflache zuziglich um-
laufend 0,10 m der Arbeitsraumflache.

Materialnachweise iber Wiegekarten/Lieferscheine.

Diese Position wird nur vergltet, wenn die Leistungen
einschlieBlich Materialanlieferung und Einbau vollinhaltlich
erbracht wurden.
4 St

Wie Position 1.5.3.3, jedoch
Sauberkeitsschicht fiir Schachtbauwerke LW 1200
Auflager fur Schachte LW 1200 mm nach DIN EN 1610 héhen-
und fluchtgerecht herstellen.
28t

Wie Position 1.5.3.3, jedoch
Sauberkeitsschicht fiir Schachtbauwerke LW 1500
Auflager fur Schachte LW 1500 mm nach DIN EN 1610 hohen-
und fluchtgerecht herstellen.
2 St

1.5.3 Rohr- bzw. Schachtauflager herstellen
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1.5.4

1.54.1

Rohrleitungen herstellen

Hinweis

Die herzustellenden Kanale sind vor Verschmutzung/
Verunreinigung zu schitzen und zur Abnahme, zur
TV-Kanaluntersuchung und fir die Durchfihrung der
Dichtheitsprifungen  mittels  Hochdruckspllverfahren  zu
reinigen. Das Reinigen der vom AN hergestellten
Kanalisationsanlagen wird nicht gesondert vergltet.

Weiterhin hat der AN vor Einbau des bitumindsen Oberbaus
oder der Pflasterflachen im Zuge der Eigenlberwachung die
fachgerechte und funktionsfahige Verlegung samtlicher Kanal-
und Anschlussleitungen mittels TV-Inspektion nachzuweisen
(siehe Titel 1.2.6). Die vollstandigen digitalen
Untersuchungsdaten sind dem AG mindestens 10 Werktage vor
Ausfuhrung der bitumindsen Oberbau- oder Pflasterarbeiten zur
Verfligung zu stellen.

Der Anschluss der Rohrleitungen an die Schachte und
Schachtbauwerke wird nicht gesondert verguitet und ist in den
entsprechenden Schacht- und Schachtbauwerkpositionen zu
bericksichtigen.

Entwéasserungsleitungen aus Betonrohren mussen der DIN EN
1916 und DIN V 1201, Typ 2, entsprechen und nach den
erhohten Anforderungen der FBS-Qualitatsrichtlinie 2011
erfolgreich geprift sein. Rohrverbindung sind mit Glockenmuffe,
Dichtung mit Dichtring aus Elastomeren mit dichter Struktur und
hohlraumfreiem Querschnitt gemal DIN EN 681-1 in
Verbindung mit DIN 4060, vom Rohrhersteller werkseitig
vormontiert.

Die Schachtanschlisse sind beweglich aus Beton- bzw.
Stahlbetonformteilen bei Betonrohranschlissen auszubilden.
Der Einbau der Gelenkformstiicke wird als Zulage gesondert
vergutet.

Die Verlegevorschriften des Rohrherstellers sind zu beachten.
Abgerechnet wird nach verlegter Rohrlange zwischen den
Schacht-/Bauwerksinnenwanden.

RW-Rohrleitung DN 300 B

Entwasserungsleitung aus Betonrohren entsprechend den
folgenden Belastungs- und Einbaubedingungen nach statischen
Erfordernissen herstellen.

Rohr Nennweite: DN 300 B

Form: B-KF-GM mit durchgehendem Ful}
Baulange: mindestens 2,00 m.
Einbaubedingungen: Bauausfiihrung nach DIN EN 1610,
Grabenbedingungen: Verbau senkrecht
Verkehrsregellast: LM1 nach DIN EN 1991-2

Uberdeckung Rohrscheitel bis OK StraBe ca. 0,75 bis 1,30 m.
Ein statischer Nachweis fir die Rohre ist unter Berticksichtigung
des gewahlten Verbauverfahrens vom AN ohne gesonderte
Vergutung vorzulegen und auf der Baustelle vorzuhalten.
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Die Verlegevorschriften des Rohrherstellers sind zu beachten.
35 m
1542 Wie Position 1.5.4.1, jedoch
RW-Rohrleitung DN 600 SB
Entwasserungsleitung aus Stahlbetonrohren
Rohr Nennweite: DN 600 SB
Form: SB-KF-GM mit durchgehendem Fuf3
Uberdeckung Rohrscheitel bis OK StralRe ca. 0,55 bis 0,70 m.
49 m s e
1.54.3 Wie Position 1.5.4.1, jedoch
RW-Rohrleitung DN 700 SB
Entwasserungsleitung aus Stahlbetonrohren
Rohr Nennweite: DN 700 SB
Form: SB-KF-GM mit durchgehendem FulR
Uberdeckung Rohrscheitel bis OK Strale ca. 0,55 bis 0,70 m.
49 M e
1544 Wie Position 1.5.4.1, jedoch
RW-Rohrleitung DN 800 SB
Entwasserungsleitung aus Stahlbetonrohren
Rohr Nennweite: DN 800 SB
Form: SB-KF-GM mit durchgehendem FulR
Uberdeckung Rohrscheitel bis OK Strale ca. 0,60 bis 0,80 m.
70 M e
1545 Wie Position 1.5.4.1, jedoch
RW-Rohrleitung DN 800 B
Entwasserungsleitung aus Betonrohren
Rohr Nennweite: DN 800 B
Form: B-KF-GM mit durchgehendem Ful}
Uberdeckung Rohrscheitel bis OK StralRe ca. 1,20 m.
17,5 m s e
1.54.6 RW-Rohrleitung DN 500 SB, wandverstarkt

Entwésserungsleitung aus wandverstarkten Stahlbeton-
rohren. Falzmuffenrohr mit erhohter Betoniiberdeckung,
DIN EN 1916 und DIN V 1201 - Typ 2

Rohr Nennweite: DN 500 SB

Form: SB-KF-FM

Gleitringdichtung: fest in der Muffe eingebaut
Baulange: mindestens 2,00 m.
Einbaubedingungen: Bauausfuihrung nach DIN EN 1610,
Grabenbedingungen: Verbau senkrecht
Verkehrsregellast: LM1 nach DIN EN 1991-2
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IMPACT PIPE-Stahlbetonrohre der Firma BERDING BETON
GmbH oder glw.
Uberdeckung Rohrscheitel bis OK Strale ca. 0,50 bis 0,75 m.
Ein statischer Nachweis fiir die Rohre ist unter Berticksichtigung
des gewahlten Verbauverfahrens vom AN ohne gesonderte
Vergutung vorgelegt und auf der Baustelle vorgehalten.
Die Verlegevorschriften des Rohrherstellers sind zu beachten.
25 m s
1547 Gelenkstiick DN 300 B
Zulage zur Position 1.5.4.1:
Formstick in Rohrleitung einbauen.
Formstlck: Gelenkstlick SS bzw. SM
Baulange: 0,50 m bis 1,0 m
Durchgangsrohr: DN 300 B
4 St e e
1.54.8 Gelenkstiick DN 300 B, abgemauert
Zulage zur Position 1.5.4.1:
Formstlick in Rohrleitung einbauen.
Formstuick: Gelenkstiick SM, mit 24 cm starker
einseitiger Abmauerung aus
Kanalklinker
Baulange: 0,50 m bis 1,0 m
Durchgangsrohr: DN 300 B
AuBen wasserdicht verputzt und zweimal angestrichen mit kalt-
flissigem, bitumindsen Aufstrichmittel nach DB TL 918 300,
Bl. 73, herstellen.
4 St e e
1549 Gelenkstiick DN 600 SB
Zulage zu Postion 1.5.4.2:
Formstiick in Rohrleitung einbauen.
Formstuick: Gelenkstiick SS bzw. SM
Baulange: 0,50 m bis 1,0 m
Durchgangsrohr: DN 600 SB
2 St e
1.5.4.10 Gelenkstiick DN 700 SB
Zulage zu Postion 1.5.4.3:
Formstick in Rohrleitung einbauen.
Formstlck: Gelenkstlick SS bzw. SM
Baulange: 0,50 m bis 1,0 m
Durchgangsrohr: DN 700 SB
2 St e
1.5.4.11 Gelenkstiick DN 800 SB

Zulage zur Position 1.5.4.4:
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Formstick in Rohrleitung einbauen.
Formstlck: Gelenkstlick SS bzw. SM
Baulange: 0,50 m bis 1,0 m
Durchgangsrohr: DN 800 SB
2 St
1.5.4.12 Gelenkstiick DN 800 B
Zulage zur Position 1.5.4.5:
Formstlick in Rohrleitung einbauen.
Formstuick: Gelenkstiick SS bzw. SM
Baulange: 0,50 m bis 1,0 m
Durchgangsrohr: DN 800 B
2 St e
1.5.4.13 Gelenkstiick DN 500 SB
Zulage zu Postion 1.5.4.6:
Formstick in Rohrleitung einbauen.
Formstlck: Gelenkstlick SS bzw. SM
Baulange: 0,50 m bis 1,0 m
Durchgangsrohr: DN 500 SB
6 St
1.5.4.14 Boschungsstiick DN 300 B
Zulage zu Postion 1.5.4.1:
Formstick in Rohrleitung einbauen und bdéschungsgleich
einbauen. Auflager fir das Boschungsstick aus Ortbeton
C20/25,d > 15 cm herstellen.
Rohrdurchmesser: DN 300 B
Bdschungswinkel: 1:15
Das vorh. Bdschungsstick ist mittels Wasserbaupflaster aus
Naturstein, 200/350 mm, in Ortbeton C 20/ 25, XC2 versetzt,
Unterbetonstarke = 20 cm, in die Bdschung des neu
hergestellten = Gewasserprofils  einzubinden. Fugen der
Natursteinpflasterflache bis 2 com unter OK der
Natursteinpflasterflache aus Beton C 20/ 25, XC2 herstellen.
Fugen nach Abbindung und Aushartung mit Sand vollfugig
schlieRen und mit Landschaftsrasen RSM 7.1.2 einsahen.
Die Natursteinpflasterflache ist allseitig um die Rohrleitung
auszufuihren. Die GroRe der Einbindeflache betragt ca. 1,45 x
1,7 m (B X H).
Die zur Erbringung der kompletten Leistung erforderlichen Erd-
und Wasserhaltungsarbeiten sind in den EP einzurechnen und
werden nicht gesondert vergutet.
2 St
1.5.4.15 Wie Position 1.5.4.14, jedoch

Boschungsstiick DN 800 SB

Zulage zu Postion 1.5.4.5:
Formstlick in Rohrleitung einbauen und béschungsgleich
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einbauen. Auflager fiur das Bdschungsstick aus Ortbeton
C20/25,d > 15 cm herstellen.

Rohrdurchmesser: DN 800 B
B&schungswinkel: 1:15

Die Natursteinpflasterflache ist allseitig um die Rohrleitung
auszufuhren. Die GréRRe der Einbindeflache betragt ca. 1,95 x
2,45 m (B X H).
1 St e

1.5.4.16 Schutzgitter zum Béschungsstiick DN 300 B, hochziehbar
Schutzgitter aus V2A, Werkst.-Nr. 1.4301, liefern und
betriebsbereit mittels Schwerlastankern an das Bdschungssttick
DN 300 B anbauen. SchutzgittergréRe ca. 0,40 x 0,60 m.

Das Schutzgitter (verschraubbar) ist wie folgt herzustellen:
Flllstdbe: Rundstahl o. Flachstahl (Durchmesser und Abstand
sieche unten), Rahmen verschweil’t, mit Duibel und
Sechskantschrauben einbauen und befestigen.

AuBenrahmen angepasst fur Boschungsstiick mit 10 cm freiem
Durchfluss zwischen Rohrsohle und UK Schutzgitter. Rahmen
mit seitlichen Fuhrungsschienen (U-Schienen) zum Hochziehen
des Gitters bei Verstopfungen, hochzufiihren bis OK neue
Gelandebdschung. EinschlieBlich Zugkette und in Fundament
befestigter Verankerung an der Bdschungsoberkante.

Rahmenprofil: U-Profil 50/5, DIN 1028

Fullstabe: Durchmesser 10 mm, DIN 488,
Abstand untereinander: 10 cm

Verschraubung: M12

Rahmen-: 6 Stk FI. 30/10/80 mit Krallen,

verankerung Einbautiefe mind. 100 mm

Die Gesamtkonstruktion ist statisch zu bemessen und
entsprechend der statischen Erfordernisse auszubilden. Bei der
Berechnung ist die Vollfillung des Ablaufquerschnitts zu
berlcksichtigen.

Vor  der Fertigung des Schutzgitters ist eine
Ausfihrungszeichnung beim  Auftraggeber zur Freigabe
einzureichen. Fertigung erst nach erfolgter schriftlicher
Freigabe.
2 St e

1.5.4.17 Wie Position 1.5.4.16, jedoch
Schutzgitter zum Béschungsstiick DN 800 B, hochziehbar
Schutzgitter aus V2A, Werkst.-Nr. 1.4301, liefern und
betriebsbereit mittels Schwerlastankern an das Béschungsstiick
DN 800 B anbauen. SchutzgittergréRe ca. 0,95 x 0,140 m.
1 St

1.5.4.18 Rohrleitung DN/OD 800 PP SN 10
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1.5.4.19

1.5.4.20

RW-Entwasserungsleitung aus Vollwand-Polypropylen-

Kanalrohren (PP) SN 10 mit Steckmuffe und fest eingelegtem

Safety-Lock Sicherheitsdichtsystem nach DIN EN 1852 héhen-,

flucht- und fachgerecht nach DIN EN 1610 und

Verlegerichtlinien herstellen und verlegen. Vollwandaufbau ohne

Wellen und Rippen.

Rohr: DN/OD 800 PP in Langen von 1-6 m
z.B. Awadukt PP SN10 Rausisto
Hochlast-Kanalrohrsystem der Fa.
Rehau o. glw.

Rohrfarbe: Azurblau fir Regenwasser

Form: kreisrund

Baulange: 1bis6m

Einbaubedingungen: Bauausfiuihrung nach DIN EN 1610,

Grabenbedingungen: Verbau senkrecht

Verkehrsregellast: LM1 nach DIN EN 1991-2

Uberdeckung Rohrscheitel unter OK Strale ca. 0,90 bis 1,35 m.

Ein statischer Nachweis fiir die Rohre ist unter Berticksichtigung

des gewahlten Verbauverfahrens vom AN ohne gesonderte

Vergutung vorzulegen und auf der Baustelle vorzuhalten.

Auflager gemafR DIN EN 1610 herstellen.

Die Schachtanschlisse sind mittels PP-Passsticken, 1,0 m

lang, beweglich und fachgerecht herzustellen.

Fir die passgenaue Einbindung von Abzweigen /

Schachtbauwerken sind Passtiicke zu verwenden. Der dazu

erforderliche Mehraufwand wird nicht gesondert vergiitet

und ist in den entsprechenden Positionen - Abzweig,

Schachtunterteile - einzukalkulieren.

Die Verlegevorschrift des Herstellerwerkes ist zu beachten.

Abgerechnet wird nach verlegter Rohrlange, gemessen von

Schachtinnenwand bis Schachtinnenwand.

8 m

Wie Position 1.5.4.18, jedoch

Rohrleitung DN/OD 315 PP SN 16

RW-Entwasserungsleitung aus Vollwand-Polypropylen-

Kanalrohren (PP) SN 16 mit werkseitig aufgeschobener

PP-Doppelsteckmuffe und fest eingelegtem Safety-Lock

Sicherheitsdichtsystem nach DIN EN 1852 héhen-, flucht- und

fachgerecht nach DIN EN 1610 und Verlegerichtlinien herstellen

und verlegen. Vollwandaufbau ohne Wellen und Rippen.

Rohr: DN/OD 315 PP SN 16 in Langen von
1-6 m z. B. Awadukt PP SN16
Rausisto  Hochlast-Kanalrohrsystem
der Fa. Rehau o. glw.

Rohrfarbe: Azurblau fir Regenwasser

Form: kreisrund

Baulange: 1bis6m

Einbaubedingungen: Bauausfuihrung nach DIN EN 1610,

Grabenbedingungen: Verbau senkrecht

Verkehrsregellast: LM1 nach DIN EN 1991-2
Uberdeckung Rohrscheitel unter OK StraRe ca. 0,80 bis 0,95 m.
6 m

Gelenkstiick DN/OD 800 PP
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1.5.4.21

1.5.4.22

1.5.4.23

1.5.4.24

1.5.5

Zulage zur Position 1.5.4.18:
Formstlick in Rohrleitung einbauen, einschlief3lich Anschluss an
Schachtbauwerk und Anschluss an die Rohrleitung mittels
Doppelsteckmuffe:
Formstlck: Gelenkstlick SS bzw. SM
Baulange: 0,50 m bis 1,0 m
Durchgangsrohr: DN 800 PP
4 St

Gelenkstiick DN/OD 315 PP SN 16
Zulage zur Position 1.5.4.19:
Formstlick in Rohrleitung einbauen, einschlief3lich Anschluss an
Schachtbauwerk und Anschluss an die Rohrleitung mittels
Doppelsteckmuffe:
Formstlck: Gelenkstlick SS bzw. SM
Baulange: 0,50 m bis 1,0 m
Durchgangsrohr: DN/OD 315 PP SN 16
4 St

Formstiick: Bogen DN/OD 315 PP

Zulage zu Position 1.5.4.19:

Formstick liefern und in Rohrleitung einbauen:

Bogen DN/OD 315 PP unterschiedlicher Abwinklung fur

Grabenanschlussleitung DN/OD 315 PP. Farbe: Azurblau
4 St

Rohrverbindung DN 300 B/ DN/OD 315 PP mit Adapter
Zulage zu Position 1.5.4.19:
Sohlgleiche Rohrverbindung der Bestandsgrabenberrohrung DN
300 B, kreisrund, mit der Schachtanschlussleitung DN/OD 315
PP mittels BSM Adapter DN 300, Artikel-Nr. BSM 300, der Fa.
Funke Kunststoffe, oder gleichwertig.
Bestandsrohrleitung freilegen und passgenau schneiden. Zur
passgenauen Einbindung der Rohrverbindung, Hauptrohr gem.
Pos. 1.54.19 passgenau schneiden. Der Ruckbau der
Bestandsverrohrung wird Uber Pos. 1.5.1.5 gesondert vergiitet.
Gegebenenfalls erforderliche Uberschiebemuffen werden (iber
die Nachfolgeposition gesondert vergiitet.
BSM Adapter DN 300 liefern und nach Einbauanweisung des
Herstellers einbauen.

2 St

Uberschiebmuffe DN/OD 315 PP
Zulage zu Position 1.5.4.19:
Formstlick aus Polypropylen (PP) gem. DIN EN 1852 liefern
und in Rohrleitung einbauen. Farbe: Azurblau
Formstiick = Uberschiebmuffe DN/OD 315 PP, passend zum
Rohrmaterial der Pos. 1.5.4.19.
Die Verlegevorschrift des Herstellwerkes ist zu beachten.
3 St

1.5.4 Rohrleitungen herstellen

Schachte herstellen
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Vorbemerkung

Schachtbauteile mussen der DIN EN 1917 und DIN V 4034-1,
Typ 2, entsprechen und nach den erhdhten Anforderungen der
FBS-Qualitatsrichtlinie 2011 erfolgreich geprift sein. Die
Ausfihrungsempfehlungen der Merkblattes DWA M 158 bzw.
des Arbeitsblattes ATV A 157 fir die Durchbildung und zur
konstruktiven Bemessung der Schachtbauteile sind verbindlich
zu bericksichtigen.

Werkseitig hergestellte Betonbauteile werden fir den Einbau
nur zugelassen, wenn die Betonbauteile - Schachtunterteile,
Schachthédlse, Sonderbauwerke - monolithisch gegossen
wurden.

Bei Schachtunterteilen und Schachtbauwerken st das
Sohlgerinne  hydraulisch auszuformen. Soweit in den
Ausfuhrungsplanen keine andere technische Ausfuhrung
vorgegeben wird, hat die hydraulische Ausformung des
Sohlengerinnes aller Zu- und Abladufe in gerader und
gekrimmter FlieRrichtung zu erfolgen. Ausgleichsringe miissen
der DIN V 4034-1, Typ 1, entsprechen. Es ist mind. 1
Ausgleichsring je Schacht einzubauen. Die maximale
Ausgleichshohe fiir die Ausgleichsringe betragt je
Schachthals 150 mm.

Bei der Herstellung der Schachtunterteile (SU-M) ist zu
beachten: Die Hoéhe der Schachtunterteile und der
Aufbauteile ist auf Basis der Ausfiihrungsplanung, unter
Beachtung der oben genannten Vorgaben 2zu den
Ausgleichsringen, zu bemessen. Die Hohe der
Schachtunterteile ist entsprechend, in 5 cm Intervallen, und
abweichend von den Regelunterteilh6hen des
Schachtherstellers zu bemessen. Die Systematik des
Schachtaufbaus - Anzahl und Ho6he der einzelnen
Schachtbauteile - ist dem AG zur Freigabe vorzulegen.

Das Schachtunterteil ist entsprechend den statischen
Erfordernissen herzustellen.

Als Anschlussmdglichkeiten der Rohre an das Schachtunterteil
werden nur werkseitig eingebaute Schachtfutter des
Rohrlieferanten passend zur einzubauenden Rohrleitung
zugelassen. Das werkseitig eingebaute Schachtfutter ist bei der
Herstellung des  Schachtunterteils  einzuritteln. Ein
nachtraglicher Einbau wird nicht zugelassen. Die eingeformte
Muffe muss den gesamten Umfang des Anschlusses
(kompletter Anschlag) abdecken. Der Einbau der erforderlichen
Schachtfutter wird nicht gesondert vergitet und ist in die
Schachunterteilpositionen einzurechnen.

Bei Haltungsgeféllen > 1,50% sind die Schachtfutter und die
eingeformten Muffen bereits mit dem Gefalle der Haltungen in
die Schachte/Bauwerke einzubinden.

Als Dichtungselement ist fir die Schachtringe und konische
Schachthélse eine Kompressionsgleitdichtung aus Elastomeren
mit dichter Struktur und anvulkanisiertem umlaufenden
Lastausgleichselement mit Quarzsandfillung zur
gleichmafigen, nicht federnden Lastabtragung zwischen den
Schachtbauteilen mit Prufzeugnis und vorliegender statischer
Berechnung (z.B. DS Dichtungstechnik SDV seal oder glw.)
fachgerecht einzubauen. Der eingebaute Lastausgleichsring
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1.5.5.1

1.55.2

1553

muss vom Schachtinneren sichtbar sein.

Als Steigbligel sind Sicherheitssteigbligel nach GUV 16.11 und
ZH1/542, 4 Stck./Stgm, (System Antikor Typ Il D-S/20,
Edelstahl, Form B, o.glw.) fachgerecht einzubauen.

Die Abrechnung erfolgt von FlieBsohle bis
OK-Schachtabdeckung, abzlglich 0,16 m.

Schachte DN 1000 aus Betonfertigteilen
Schachte aus Betonfertigteilen herstellen.
LW Schachthals: 1000 mm
LW Schachtkonus: 625/1000 mm
Schachtwandstarke: =15cm
Form: kreisrund
Sofern Abdeckplatten erforderlich werden, werden diese als
Zulage gesondert vergutet. Ausgleichsringe in unterschiedlicher
Starke durfen nur mit schwindfreiem, frost-, tausalz-,
sulfatbestandigem und Wasser undurchlassigem
Spezialpressmortel (Firma Wipolith, Produkt Ebralit-Superfix
oder gleichwertig) auf die Schachtkonen versetzt und verfugt
werden. Der Spezialmortel wird nicht gesondert vergutet und ist
in der Leistungspositionen kalkulativ zu berticksichtigen.
Mindestens 1 Ausgleichsring - 4 cm - pro Schacht.

3 Stgm

Wie Position 1.5.5.1, jedoch
Schachte DN 1200 aus Betonfertigteilen
Schachte aus Betonfertigteilen herstellen.
LW Schachthals: 1200 mm
LW Schachtkonus: 625/1200 mm
Schachtwandstarke: >15cm
Form: kreisrund
3 Stgm

Wie Position 1.5.5.1, jedoch
Schachte DN 1500 aus Betonfertigteilen
Schachte aus Betonfertigteilen herstellen.
LW Schachthals: 1500 mm
LW Schachtkonus: 625/1500 mm
Schachtwandstarke: =215cm
Form: kreisrund
4 Stgm

Schachtunterteile/ Schachtanschliisse RW-Kanal

Vorbemerkung

Bei den RW-Schachtunterteilen sind Sohlengerinne und
Auftritte aus Beton C 45/55, XA 3  herzustellen. Das
Sohlengerinne  ist lotrecht bis in  Rohrscheitelhdhe
hochzufiihren. Die seitlichen Auftritte missen mindestens 10 %
Neigung zum Sohlengerinne haben. Bei Auftrittshdhen
> 500mm sind in der Wandung des Sohlengerinnes Steigkasten
gemal den GUV-Vorschriften einzubauen.

Fir die  Zuflussleitungen der Grundstulicks- und
Strallenentwasserung, die nach Angabe des AG direkt an das
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Schachtunterteil angeschlossen werden, ist die Berme so
auszubilden, dass das herzustellende Gerinne der
Zuflussleitung mindestens 3/4 der Rohrhdéhe entspricht.
Anschlusshéhe Hauptrohranschliisse sohlgleich.
Anschlusshéhe der Anschlussleitung im Regelfall 10 cm Uber
Schachtsohle, in Einzelfallen gem. gesonderter Angabe in den
Ausfuhrungsplanen.
1554 SU, Knickschacht inkl. Abdeckplatte, 2x DN 500 SB / DN/OD 300 PP, 0 GE
Zulage zu Pos. 1.5.5.1:
Monolithisches Schachtunterteil mit integrierter Abdeckplatte
(625/1000 mm).
Form: kreisrund,
Wandstarke: =15cm
Bauhohe: min. 25 cm Uber héchstem, aulerem
Rohrscheitel.
einschl.  aller erforderlichen  Aussparungen fur die
Anschlussleitungen der notwendigen Seitenzulaufe und -ablaufe
nach Angabe des AG betriebsfertig herstellen. Auflagerung des
Schachtunterteils erfolgt auf einer Sauberkeitsschicht aus
Beton. Diese wird gesondert vergutet.
Funktion: Knickschacht
Zu- und Ablaufe: 3 Stuck
GE o. SE (DA 160 PP): 0 Stiick
Schacht: 1054656136
Durchmesser Zulauf: DN 500 SB (SB-KF-FM)
Durchmesser Zulauf: DN/OD 315 PP
Durchmesser Auslauf: DN 500 SB (SB-KF-FM)
Impact Basic der Firma Berding Beton o. glw.
1 St
1555 SU, Endschacht mit Absetzraum, DN 300 B, 1 GE
Zulage zu Pos. 1.5.5.1:
Schachtunterteil aus Betonfertigteilen
Form: kreisrund,
Wandstarke: =15cm
Bauhdhe: min. 25 cm uber héchstem, aulRerem
Rohrscheitel.
einschl.  aller erforderlichen  Aussparungen fur die
Anschlussleitungen der notwendigen Seitenzuldufe und -ablaufe
nach Angabe des AG betriebsfertig herstellen. Auflagerung des
Schachtunterteils erfolgt auf einer Sauberkeitsschicht aus
Beton. Diese wird gesondert vergiitet.
Funktion: Knickschacht
Zu- und Ablaufe: 1 Stuck
GE o. SE (DA 160 PP): 1 Stuck
Schacht: Schacht mit Absetzraum
Durchmesser Auslauf: DN 300 B
Absetzhohe: Tm
1 St
1.5.5.6 Wie Position 1.5.5.4, jedoch
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1.5.5.7

1.5.5.8

1.5.5.9

SU, Knickschacht inkl. Abdeckplatte, DN 500 u. 600 SB, 0 GE

Zulage zu Pos. 1.5.5.2:

Monolithisches Schachtunterteil mit integrierter Abdeckplatte
(625/1000 mm).

Schachtunterteil aus Betonfertigteilen

Funktion: Knickschacht

Zu- und Ablaufe: 2 Stuck

GE o. SE (DA 160 PP): 0 Stiick

Schacht: 1054656137

Durchmesser Zulauf: DN 500 SB (SB-KF-FM)

Durchmesser Auslauf: DN 600 SB

Impact Basic der Firma Berding Beton o. glw.
18t

Wie Position 1.5.5.4, jedoch
SU, Knickschacht inkl. Abdeckplatte, DN 600 u. 700 SB, 0 GE

Zulage zu Pos. 1.5.5.2:

Monolithisches Schachtunterteil mit integrierter Abdeckplatte
(625/1000 mm).

Schachtunterteil aus Betonfertigteilen

Funktion: Knickschacht

Zu- und Ablaufe: 2 Stuck

GE o. SE (DA 160 PP): 0 Stiick

Schacht: 1054656138

Durchmesser Zulauf: DN 600 SB

Durchmesser Auslauf: DN 700 SB

Impact Basic der Firma Berding Beton o. glw.
18t

Wie Position 1.5.5.4, jedoch
SU, Knickschacht inkl. Abdeckplatte, DN 700 u. 800 SB / 300 B, 0 GE

Zulage zu Pos. 1.5.5.2:
Monolithisches Schachtunterteil mit integrierter Abdeckplatte
(625/1000 mm).

Schachtunterteil aus Betonfertigteilen
Funktion: Knickschacht
Zu- und Ablaufe: 3 Stlick

GE o. SE (DA 160 PP): 0 Stiick
Schacht: 1054656139
Durchmesser Zulauf: DN 700 SB
Durchmesser Zulauf: DN 300 B
Durchmesser Auslauf: DN 800 SB

Impact Basic der Firma Berding Beton o. glw.
18t

Wie Position 1.5.5.5, jedoch

SU, Knickschacht, 2x DN 800 SB / 500 B, 0 GE
Zulage zu Pos. 1.5.5.3:

Schachtunterteil aus Betonfertigteilen

Funktion: Knickschacht

Zu- und Ablaufe: 3 Stick

GE o. SE (DA 160 PP): 0 Stuick
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Schacht: 1054656140

Durchmesser Zulauf: DN 800 SB
Durchmesser Zulauf: DN 500 B
Durchmesser Auslauf: DN 800 SB

1 St e,
1.5.5.10 Wie Position 1.5.5.5, jedoch
SU, Knickschacht, 2x DN 800 SB, 0 GE
Zulage zu Pos. 1.5.5.3:
Schachtunterteil aus Betonfertigteilen
Funktion: Knickschacht
Zu- und Ablaufe: 3 Stick
GE o. SE (DA 160 PP): 0 Stiick
Schacht: 1054656141
Durchmesser Zulauf: DN 800 SB
Durchmesser Auslauf: DN 800 SB
1 St e,

1.5.5.11 Abdeckplatte 1000/625 mm, Zulage
Zulage zu Pos. 1.5.5.1:
Abdeckplatte fiir Schachtunterteil LW 1000 mm mit Ubergang
auf Offnung do = 625 mm, liefern und fachgerecht einbauen.
Abdeckplattenstarke nach statischen Erfordernissen ca. 0,20 m.
1St e

1.5.5.12 Abdeckplatte, 1500/625 mm, Zulage
Zulage zu Pos. 1.5.5.3:
Abdeckplatte fir Schachtunterteil LW 1500 mm mit Ubergang
auf Offnung do = 625 mm, liefern und fachgerecht einbauen.
Abdeckplattenstarke nach statischen Erfordernissen ca. 0,20 m.
1T St s e

1.5.5.13 Schachtabdeckung, D 400, 605 mm
Schachtabdeckung, Klasse D 400, entsprechend DIN EN 124-2,
DIN 1229, lichte Weite @ 605 mm, Bauhéhe 160 mm, ohne
Scharnier, BEGU-Rahmen, hochziehbar, rund, mit integrierter
Aufnahme fur Einstieghilfe, mit 4 Taschen zum Einhangen eines
Schmutzfangers, mit PEWEPREN-Einlage kompatibel zu
Deckel DIN 19584, Deckel aus Gusseisen, Gewicht ca. 39 kg
mit zwei wartungsfreien, schraublosen und verkehrssicheren
Arretierungen aus hochverschleilfestem Kunststoff, Gewicht
ca. 226 kg, mit Luftungséffnungen, einschliellich passendem,
schwerem, verzinktem Schmutzfanger nach DIN 1221 mit
Kreuzstange liefern und einbauen.
ACO Beguplan
Artikel-Nr. 1206071, o. glw.
Schachtabdeckung zundchst provisorisch auflegen und
entsprechend Bauablauf mittels verschiebesicherer
Ausgleisringe Zug um Zug auf planmafige Hoéhe bringen. Fuge
mit Moértel MG lIl, DIN 1053, Zement DIN 1164, MV 1:3, unter
Verwendung von Distanzsticken entsprechender Festigkeit
dicht fiullen und glattstreichen.

6 St e

1.5.5.14 Schachtabdeckung, D 400, 800 mm
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1.5.6

Schachtabdeckung, Klasse D 400, entsprechend DIN EN 124-2,
DIN 1229, lichte Weite @ 800 mm, Bauhdhe 125 mm, ohne
Scharnier, Rahmen aus Gusseisen, hochziehbar, rund, mit
integrierter Aufnahme fur Einstieghilfe, mit 4 Taschen zum
Einhangen eines Schmutzfangers, mit PEWEPREN-Einlage
kompatibel zu Deckel DIN 19584, Deckel aus Gusseisen,
Gewicht ca. 39 kg mit zwei wartungsfreien, schraublosen und
verkehrssicheren Arretierungen aus hochverschleilfestem
Kunststoff, Gewicht ca. 121 kg, mit Luftungséffnungen,
einschliellich passendem, schwerem, verzinktem
Schmutzfanger nach DIN 1221 mit Kreuzstange liefern und
einbauen.
ACO Multitop
Artikel-Nr. 210608, o. glw.
Schachtabdeckung zunédchst provisorisch auflegen und
entsprechend Bauablauf mittels verschiebesicherer
Ausgleisringe Zug um Zug auf planmafige Hoéhe bringen. Fuge
mit Moértel MG lIl, DIN 1053, Zement DIN 1164, MV 1:3, unter
Verwendung von Distanzsticken entsprechender Festigkeit
dicht fullen und glattstreichen.
Der Gussrahmen ist von innen mittels Schlauchschalung
einzuschalen und die Hohlrdume im Rahmen mit FlieBmortel
auszugieRen. Aussparungen fir die Aufnahme des Deckels
sind beizuarbeiten.

1 St

Niederschlagswasserbehandlungsanlage

Hinweis

Aushubtiefen fir Rohrgraben, Verbau und Bauwerke werden
auf dem freigemachten Baufeld nach Abtrag des Oberbodens
oder des Strallenoberbaus angesetzt. Dazu ist ein gesondertes
Aufmald nach Oberbodenabtrag durchzuflhren.

Die Abrechnungsbreiten sind unter Pkt. 13 der ZTV oder in der
Leistungsbeschreibung aufgefiihrt. Der Baugrubenverbau ist in
die Erdaushubpositionen einzurechnen. Hierfir sind keine
gesonderte Positionen vorgesehen.

Der Nachweis der Baugrubenverdichtung ist mittels
Rammsondierungen im Beisein des AG durchzufiihren. Der
AG ist mind. 2 Tage vor Durchfihrung zu informieren. Die
Rammsondierungen sind durch einen anerkannten
Sachverstandigen bzw. Gutachter durchzufihren und im
Hinblick auf die geforderte Verdichtung zu bewerten und zu
dokumentieren.

Die Anzahl und Lage der Verdichtungspriifungen ist mit
dem AG abzustimmen. Die Kosten dieser
Verdichtungspriifungen werden nicht gesondert vergitet -
siehe Punkt 5.3.6 ZTV.

Liefernachweise fur Schittgiter sind an der Baustelle von
einem Beauftragten des AG zu unterzeichnen. Bei der
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Schlussrechnung werden nur abgezeichnete

Original-Wiegekarten anerkannt. Materiallieferungen dirfen nur
wahrend der normalen Arbeitszeit erfolgen. Fir den
Materialnachweis sind Original-Wiegekarten einer 6ffentlichen
Waage vorzulegen. Es werden nur Materialien eingebaut, deren
Eignung vorher nachgewiesen und die durch die Bauleitung
zum Einbau freigegeben wurden.

1.5.6.1 Boden ausheben, Homogenbereich HEL1 - NWB -
Béden des Homogenbereich HEL1 nach DIN 18300 und
Baubeschreibung zur Herstellung der
Niederschlagswasserbehandlungsanlage (NWB) profilgerecht
ausheben.

Baugrubensohle profilgerecht nach DIN EN 1610 herstellen.
Aushub auf der Bereitstellungsflache "Bodenaushub" vorhalten.
Nach Herstellung des Bauwerks den Seitenraum mit
geeignetem Boden auf der Bereitstellungsflache "Bodenaushub”
verfillen und gemafR ZTVE fachgerecht verdichten.

Tiefe der Baugruben, bis ca. 2,60 m

Far die Abrechnung gilt:

Bei der Abrechnung wird fir die Massenberechnung nur die
Grundflache der Bauwerke multipliziert mit der Aushubhdhe ab
UK Sauberkeitsschicht bis UK Oberboden (ohne Arbeitsraum)
zugrunde gelegt.

In diese Position ist der erforderliche Bodenaushub und die
lagenweise und standfeste Wiederverfillung des Arbeitsraumes
und der Baugrubenbdschungen einzukalkulieren. Erforderlicher
Verbau (je nach Arbeitsweise des Bieters) ist in jedem Falle
kalkulatorisch hier zu bertcksichtigen und wird nicht gesondert
verglitet. Dies gilt auch fir, aufgrund der gewahlten
Arbeitsweise, eventuell im Boden zu belassenden, verlorenen
Verbau. Baugrunduntersuchung siehe Anlage.
40 m?

1.5.6.2 Wasserhaltung zur Herstellung der Bauwerke
Wasserhaltung (Grundwasserhaltung) zur vollstandigen Fertig-
stellung des Drosselbauwerks fur die Dauer der gesamten Bau-
zeit. Die Baugruben mind. 1,00 m unter der Sohle wahrend der
Durchflihrung der Arbeiten trocken halten.

Eventuelle Erschwernisse fur den Zufluss von Grundwasser in
die Baugrube Uber Ausfachungen im Baugrubenverbau werden
nicht gesondert vergitet und sind in den Pauschalpreis dieser
Position einzurechnen.

Samtliche Nebenarbeiten bzw. Nebenkosten fir Auf- und Abbau
der erforderlichen Gerate und Anlagen, Uberwachung, Instand-
setzung, Betriebs- und Bedienungskosten sowie das schadlose
Ableiten des anfallenden Wassers sind im Pauschalpreis ent-
halten. Zusatzliche Mallnahmen zur Erzielung einer trockenen
Baugrube wie Kiesschittung um die Filter, Drainagen, Tiefbrun-
nen (auch zum Abfangen eventueller Quellen) usw. werden
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nicht besonders vergutet. Falls der Grundwasserstand wahrend
der Bauzeit unterhalb der Baugrubensohle liegt, wird die Was-
serhaltung nicht vergitet. Auf eventuell besondere Schwierig-
keiten durch die Bodenschichtung (wasserundurchlassige
Sandmergelschicht siehe Baugrundgutachten) wird besonders
hingewiesen.

Tiefe der Baugruben, bis ca. 3,10 m unter GOK

Fir die Einleitung von Grundwasser:

Soweit Gewasser im Zuge der Grundwasserhaltung als Vorflut
genutzt werden, ist vom AN eine wasserrechtliche Erlaubnis zur
Einleitung von Grundwasser in das Gewasser bei der
zustandigen Unteren Wasserbehdrde einzuholen bzw. zu bean-
tragen. Eine gesonderte Vergutung fir diese Beantragung er-
folgt nicht.

1 psch

1.5.6.3 Beton C16/20 als Sauberkeitsschicht einbauen
Auflager flr Drosselbauwerk nach DIN EN 1610 héhen- und
fluchtgerecht herstellen.

Material: Beton C16/20

Dicke: 10 cm

Flache: Aullenmal} des Bauwerks zuziglich allseits 25 cm
Bewehrung: konstruktiv

Beton liefern und als Sauberkeitsschicht unter der
Bauwerkssohle héhen- und lagegerecht einbauen. Auf Abschnitt
8 der ZTV wird verwiesen.

18 m?2

Beschreibung NWB
Die Niederschlagswasserbehandlungsanlage besteht aus einem
Betonbehalter sowie einer Sedimentationsanlage.

Funktionsprinzip:

Tangentiale Einleitung des Niederschlagswassers in die Mitte
des Systems. Die Sedimentation von Feststoffen findet durch
den sogenannten Teetasseneffekt statt. Die Feststoffe sinken in
den untenliegenden Schlammfang, der durch einen Gitterrost
und Stréomungsbrecher hydraulisch vom Behandlungsraum
getrennt ist, so dass es bei Starkregen zu keiner
Remobilisierung der abgesetzten Partikel kommt. Im Aul3enring
der Sedimentationsanlage fliel3t das Wasser gleichmafig nach
oben. Ein Zackenwehr sorgt dafir, dass es zu keinen
Kurzschlussstromungen in der Anlage kommt und eine
moglichst homogene Strémung vorherrscht. Uber das
Zackenwehr flieRt das Wasser anschlieRend in den Ablauf.
Leichtstoffe wie Ole oder Pollen werden effektiv zuriickgehalten.

Die Sedimentationsanlage hat keinen Héhenversatz zwischen
Zu- und Ablauf. Das System kann nicht verblocken.

1.5.6.4 Betonbehalter liefern und einbauen
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Betonbehalter (Fertigteil) fur den Hydroshark 3000 gem.
Herstellerangaben liefern und gebrauchsfertig einbauen.
Betonbehalter aus Beton C35/45, WU nach DIN 1045, mit
einbetonierten Muffen fir DN/OD 800 PP und Abedeckplatte mit
Einstiegso6ffnung 800 mm. Das Bauwerk ist entsprechend den
statischen Erfordernissen herzustellen. Fir das Bauwerk ist
eine gepriifte Statik vor Beginn der Arbeiten dem AG
vorzulegen. Die Kosten hierflr sind in den EP einzurechnen.
Die Auftriebssicherheit des Bauwerkes ist nachzuweisen.
Bewehrung nach statischen Erfordernissen. Verkehrsregellast:
LM1 nach DIN EN 1991-2. Herstellung monolithisch (ggf.
mehrteilig, nach Angaben des Herstellers) und formerhartet in
FBS-Kompaktbauweise.

Dichtung der einzelnen Bauteile erfolgt bauseits. Alle Teile mit
KK-Anker zum bauseitigen Versetzen.

Eine verschiebesichere und kraftschlissige Auflagerung der
einzelnen Fertigteile ist zu gewahrleisten.

Der Betonbehalter ist flur Erddruck und entsprechender
Verkehrsbelastung zu dimensionieren und zu bemessen.

Der Betonbehalter ist frei Baustelle zu liefern, einschlieRlich
fachgerechten Einbaus unter Beachtung der einschlagigen
Normen sowie den Herstellerempfehlungen (Versetzanleitung).

Transportanker und Versetzhilfen nach Angaben des
Herstellers.

Bauwerksnummer: 1054656141

Hersteller Betonbehalter:

FINGER BETON KRUFT GMBH & CO. KG
Waldstralte 23

56642 Kruft

Hersteller Sedimentationsanlage Hydroshark 3000:
3P Technik Filtersysteme GmbH
Robert-Bosch-StralRe 16-18
73337 Bad Uberkingen
Tel 07334 92460-0
info@3ptechnik.de
1 St

1.5.6.5 Hydroshark liefern und einbauen
Sedimentationsanlage liefern und in den Betonbehalter der
Vorposition betriebsfertig nach Herstellerangaben einbauen.

Liefern und gebrauchsfertig einbauen der nachfolgend
beschriebenen Sedimentationsanlage Hydroshark 3000 nach
Herstellerangaben.

Anlagentyp 3P Hydroshark 3000.
AnschlieBbare Gesamtflache: 35.000 m?,
Schlammrickhaltevolumen: 3900 Liter,
Olriickhaltevolumen: 2884 Liter.
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Ausgestattet mit  Gitterrost  fir  Grobschmutzrickhalt,
Stromungsbrecher im Schlammfang zur Verhinderung von
Remobilisierung sowie Zackenwehr zur Vermeidung von
Kurzschlussstromungen in der Anlage.

Anschlussset DN 800 PP

Hersteller:
3P Technik Filtersysteme GmbH
Robert-Bosch-Stralle 16-18
D-73337 Bad Uberkingen
Tel 07334 92460-0
info@3ptechnik.de
1T St s e

1.5.6 Niederschlagswasserbehandlungsanlage _ _ ....................

1.5.7 Drosselbauwerk

Hinweis

Aushubtiefen fir Rohrgraben, Verbau und Bauwerke werden
auf dem freigemachten Baufeld nach Abtrag des Oberbodens
oder des Strallenoberbaus angesetzt. Dazu ist ein gesondertes
Aufmald nach Oberbodenabtrag durchzuflhren.

Die Abrechnungsbreiten sind unter Pkt. 13 der ZTV oder in der
Leistungsbeschreibung aufgefiihrt. Der Baugrubenverbau ist in
die Erdaushubpositionen einzurechnen. Hierfir sind keine
gesonderte Positionen vorgesehen.

Der Nachweis der Baugrubenverdichtung ist mittels
Rammsondierungen im Beisein des AG durchzufiihren. Der
AG ist mind. 2 Tage vor Durchfihrung zu informieren. Die
Rammsondierungen sind durch einen anerkannten
Sachverstandigen bzw. Gutachter durchzufihren und im
Hinblick auf die geforderte Verdichtung zu bewerten und zu
dokumentieren.

Die Anzahl und Lage der Verdichtungspriifungen ist mit
dem AG abzustimmen. Die Kosten dieser
Verdichtungspriifungen werden nicht gesondert vergitet -
siehe Punkt 5.3.6 ZTV.

Liefernachweise fur Schittgiter sind an der Baustelle von
einem Beauftragten des AG zu unterzeichnen. Bei der
Schlussrechnung werden nur abgezeichnete
Original-Wiegekarten anerkannt. Materiallieferungen dirfen nur
wahrend der normalen Arbeitszeit erfolgen. Fir den
Materialnachweis sind Original-Wiegekarten einer 6ffentlichen
Waage vorzulegen. Es werden nur Materialien eingebaut, deren
Eignung vorher nachgewiesen und die durch die Bauleitung
zum Einbau freigegeben wurden.

1.5.7.1 Boden ausheben, Homogenbereich HEL1 - Drosselbauwerks -
Béden des Homogenbereich HEL1 nach DIN 18300 und
Baubeschreibung zur Herstellung des Drosselbauwerks
profilgerecht ausheben.
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1.5.7.2

Baugrubensohle profilgerecht nach DIN EN 1610 herstellen.
Aushub auf der Bereitstellungsflache "Bodenaushub" vorhalten.
Nach Herstellung des Bauwerks den Seitenraum mit
geeignetem Boden auf der Bereitstellungsflache "Bodenaushub"
verfillen und gemaf ZTVE fachgerecht verdichten.

Tiefe der Baugruben, bis ca. 1,85 m

Fir die Abrechnung gilt:

Bei der Abrechnung wird fur die Massenberechnung nur die
Grundflache der Bauwerke multipliziert mit der Aushubhohe ab
UK Sauberkeitsschicht bis UK Oberboden (ohne Arbeitsraum)
zugrunde gelegt.

In diese Position ist der erforderliche Bodenaushub und die
lagenweise und standfeste Wiederverfillung des Arbeitsraumes
und der Baugrubenbdschungen einzukalkulieren. Erforderlicher
Verbau (je nach Arbeitsweise des Bieters) ist in jedem Falle
kalkulatorisch hier zu bertcksichtigen und wird nicht gesondert
vergutet. Dies gilt auch fir, aufgrund der gewahlten
Arbeitsweise, eventuell im Boden zu belassenden, verlorenen
Verbau. Baugrunduntersuchung siehe Anlage.
12 m?

Wasserhaltung zur Herstellung der Bauwerke
Wasserhaltung (Grundwasserhaltung) zur vollstdndigen Fertig-
stellung des Drosselbauwerks fir die Dauer der gesamten Bau-
zeit. Die Baugruben mind. 1,00 m unter der Sohle wahrend der
Durchfiihrung der Arbeiten trocken halten.

Eventuelle Erschwernisse fur den Zufluss von Grundwasser in
die Baugrube Uber Ausfachungen im Baugrubenverbau werden
nicht gesondert vergitet und sind in den Pauschalpreis dieser
Position einzurechnen.

Samtliche Nebenarbeiten bzw. Nebenkosten fur Auf- und Abbau
der erforderlichen Gerate und Anlagen, Uberwachung, Instand-
setzung, Betriebs- und Bedienungskosten sowie das schadlose
Ableiten des anfallenden Wassers sind im Pauschalpreis ent-
halten. Zusatzliche Mallnahmen zur Erzielung einer trockenen
Baugrube wie Kiesschiittung um die Filter, Drainagen, Tiefbrun-
nen (auch zum Abfangen eventueller Quellen) usw. werden
nicht besonders vergutet. Falls der Grundwasserstand wahrend
der Bauzeit unterhalb der Baugrubensohle liegt, wird die Was-
serhaltung nicht vergitet. Auf eventuell besondere Schwierig-
keiten durch die Bodenschichtung (wasserundurchlassige
Sandmergelschicht siehe Baugrundgutachten) wird besonders
hingewiesen.

Tiefe der Baugruben, bis ca. 1,85 m unter GOK
Fir die Einleitung von Grundwasser:

Soweit Gewasser im Zuge der Grundwasserhaltung als Vorflut
genutzt werden, ist vom AN eine wasserrechtliche Erlaubnis zur
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Einleitung von Grundwasser in das Gewasser bei der
zustandigen Unteren Wasserbehdrde einzuholen bzw. zu bean-
tragen. Eine gesonderte Vergutung fir diese Beantragung er-
folgt nicht.

1 psch

1.5.7.3 Beton C16/20 als Sauberkeitsschicht einbauen
Auflager flr Drosselbauwerk nach DIN EN 1610 héhen- und
fluchtgerecht herstellen.

Material: Beton C16/20

Dicke: 10 cm

Flache: Aullenmal} des Bauwerks zuziglich allseits 25 cm
Bewehrung: konstruktiv

Beton liefern und als Sauberkeitsschicht unter der
Bauwerkssohle héhen- und lagegerecht einbauen. Auf Abschnitt
8 der ZTV wird verwiesen.

9 m?

1574 Drosselbauwerk herstellen
Drosselbauwerk gebrauchsfertig, inkl. verschraubbarer Gitter-
ostabdeckung herstellen und einbauen (Ortbeton oder
Fertigteil).

Schachtbauwerk rechteckig, lichte Weite 2,00 x 2,00 m.
Schachtbauwerkhoéhe: FlieRgerinne bis OK-Bauwerk: 1,52 m.

Drosselschacht, monolithisch hergestellt, aus bewehrten,
statisch gepriften, wasserundurchlassigen Stahlbeton gemaf
DIN EN 1917 und DIN V 4034-1. Das Bauwerk ist entsprechend
den statischen Erfordernissen herzustellen. Fiir das Bauwerk
ist eine Statik vor Beginn der Arbeiten dem AG vorzulegen.
Die Kosten hierfir sind in den EP einzurechnen. Die
Auftriebssicherheit des Bauwerkes ist nachzuweisen. Betongiite
mindestens C 35/45, XC2, XF2 und Bewehrung nach statischen
Erfordernissen. Verkehrsregellast: LM1 nach DIN EN 1991-2.

Wand- und Sohlstarke > 25 cm
Profilbeton/-estrich ca. 0,8 m3.

Feuerverzinktes Erdungsband aus Flacheisen 30 x 3,5 mm
liefern, in die Bodenplatte umlaufend einbauen, einschlieRlich
aller erforderlichen Kupplungsstiicke und Verbindungsteile.

Das Sohlgerinne ist hydraulisch auszuformen. Soweit in den
Ausfuhrungsplanen keine andere technische Ausflhrung
vorgegeben wird, hat die hydraulische Ausformung des
Sohlengerinnes aller Zu- und Abladufe in gerader und
gekrimmter Flielrichtung zu erfolgen. Sofern das FlieRgerinne
vor Einbau des Drosselorgans und der Ruckstauklappe
hergestellt wird, ist im FlieRgerinne eine nach Angabe des
Herstellers ausreichend grol’e Aussparung fir den Einbau
vorzusehen, die erst nach dessen Einbau vergossen wird.

Als Anschlussmaéglichkeiten der Rohre an das Bauwerk sind nur
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Schachtfutter des Rohrlieferanten zugelassen. Das eingebaute
Schachtfutter ist bei der Herstellung des Bauwerks einzuritteln.
Ein nachtraglicher Einbau wird nicht zugelassen. Die
eingeformte Muffe muss den gesamten Umfang des
Anschlusses (kompletter Anschlag) abdecken.
Sicherheitssteigblgel ca. 5 Stck. Als Steigbiigel sind Sicher-
heitssteigbligel nach GUV 16.11 und ZH1/542, 4 Stck./Stgm,
(System Antikor Typ Il D-S/20, Edelstahl, Form B, o.glw.)
fachgerecht einzubauen.
Vierteilige verschraubbare Gitterostabdeckung, je 1050 x 1050
mm grof3 (LW je 1000 x 1000 mm). PR-Gitterroste aus Stahl
S235JRG2 (St37.2) feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461,
Maschenteilung TS u. QS = 33,3 mm, Tragstabhéhe 50 mm,
Tragstabhohestarke 3 mm. Als Auflager fur die
Gitterrostabdeckung ist in der Bauwerkwandung ein
umlaufendes feuerverzinktes Winkeleisen 50x50 mm,
einschliellich Wandankern einzubauen und ein zuséatzlicher
Tragstab aus einem feuerverzinktem Doppel-T-Trager,
HEA-Profil nach DIN 1025, 96 x 100 mm, 2000 mm lang, mittels
angeschweildter Laschen zwischen den Bauwerkswanden mit
Schraubverbindungen M 16 einzubauen. Der Anschluss der
Gitterrostrahmen an die HEA-P zum Potentialausgleich ist
einzukalkulieren.
Bauwerksnummer: 1054656145
Zu- und Ablaufe: 2 Stuck
Durchmesser Zulaufseite: DN 300 B
Durchmesser Auslaufseite: DN 300 B
1 St s e
1.5.7.5 Drosselorgan einbauen

Drosselorgan liefern und in das Drosselbauwerk betriebsfertig
nach Herstellerangaben einbauen.

Drosselregler: Hydro-Slide-Abfluregler

Bauart: MiniSlide Typ DN 150 mit Handzug
Hersteller: Fa. Steinhardt Wassertechnik GmbH o.glw.
Eingestellt fur:

- Drosselabflussmenge QDr: 101/s

- Stauhdhenbereich: 0-1,22m

- Wanddurchgang Ablauf: DN 300

- Schwenkbereich: links

Im EP inbegriffen sind alle fur den betriebsfertigen Einbau
erforderlichen Leistungen und Materialien. Das fachgerechte
AnschlieBen an die HEA-P zum Potentialausgleich ist
einzukalkulieren.
1St

Vorbemerkung Kalibrierung
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Gemall  Selbstiberwachungsverordnung Abwasser NRW
(SuwVO Abw) hat der Betreiber von Kanalisationsnetzen fur die
offentliche Abwasserbeseitigung diese zu Uberwachen. In § 2
SiwVO Abw wird der Uberwachungsumfang festgelegt. Geman
Anlage 1 zu § 2 der Verordnung ist u. a. bei
Regenrickhaltebecken alle 5 Jahr eine hydraulische
Kalibrierung der Drosseleinrichtungen zur Uberprifung der
Kennlinie nach Angaben des Herstellers durchzufuhren.

Die erforderlichen Mallnahmen zur Kalibrierung der
Drosseleinrichtungen sind Teil dieser Ausschreibung.

Der Aufwand zur Durchfiihrung der Kalibrierung und damit
deren Erfolg hangt von den Witterungsverhaltnissen und den
ortlichen  Gegebenheiten ab. Dadurch kann es zu
Verzdgerungen kommen. Dieses ist in der Positionskalkulation
zu bericksichtigen.

Der Regenfall ist kiinstlich durch Beckeneinstau in Riicksprache
mit dem Kreis Borken (UWB) zu simulieren. Der Beckeneinstau
wird durch den AN durchgefihrt. Dieses ist in der
Positionskalkulation zu bertcksichtigen.

Ist der Sollabfluss nicht erreicht, ist das Drosselorgan nach
Angaben des Herstellers zu justieren und die Prifung erneut
durchzufihren. Vergltet wird nur die erfolgreiche Prifung.

Der Angebotspreis beinhaltet alle notwendigen Arbeiten und
Leistungen, wie beispielsweise das Vorhalten und Betreiben der
fur eine Kalibrierung notwendigen Apparaturen/Gerate in der
jeweiligen Ortlichkeit, insbesondere geeigneter
Messinstrumente, inklusive An- und Abfahrten einschlielich
aller MaBnahmen gemafl DGUV Regeln zum Einstieg in
Schachtbauwerke, insbesondere das

Freimessen sowie Personensicherung.

Das Ergebnis der Drosselprifung gemalle SiwVO Abw ist in
einem Prifbericht fir jedes Bauwerk zu dokumentieren und
dem AG in Papierform (1-fach) und digital (PDF) zu Gbergeben.
Die Angaben in diesem Prifbericht missen einem
sachkundigen Dritten ermdglichen, sich ein Bild Uber die
jeweiligen Drosseleinrichtungen und ihrer Funktionsfahigkeit zu
machen. Die Funktionsweise der Drosseleinrichtung, die
gewahlte Uberprifungsart und deren Ergebnisse missen
nachvollziehbar dokumentiert werden.

Dazu sind die Prifberichte sind gem. Kapitel 8 der Fachberichte
LUA. NRW  6/2003, Technische Informationen  zur
Drosselkalibrierung: Teil 2 (Landesumweltamt
Nordrhein-Westfalen) aufzubauen.

Als Veranlassung ist einzutragen:

"Die Stadt Vreden hat mit Datum vom ..... Die Firma ..... mit der
Uberpriifung und hydraulischen Kalibrierung der
Drosseleinrichtung des  Bauwerks ... gemafl ihrer
Uberwachungspflichten nach StiiwVO Abw beauftragt.

Der Prifbericht muss mindestens enthalten (vgl. o.g. Kapitel 8):
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1. Deckblatt

- Bezeichnung und Lage der Drosseleinrichtung

- Veranlassung

- Genehmigungs- und Auslegungsdaten

- Funktionsprinzip

- Gerateausstattung

- Datum und Uhrzeit der Prifung

2. Einleitung

- Beschreibung des Bauwerks und dessen Drosseleinrichtung

- Beschreibung der Kalibrierungsmessung

- Aufmall der Drosseleinrichtung mit den wichtigsten
Abmessungen

3. Funktionsweise der Drosseleinrichtung

- Klassifizierung der Drossel

- Wirkungsweise der Drossel

4. Hydrometrische Beurteilung der Drosselanlage

- Zustandsbeurteilung im Hinblick auf die Funktion

5. Messtechnische Uberpriifung

- Angaben zur Vergleichsmessung/-messgerat

- Beschreibung der vorgenommenen Uberpriifungsvariante

- Vergleichende Ganglinien des Beckenwasserstandes und des
Abflusses (Qist und Qsoll)

- Ermittlung der Abweichung vom Sollwert

- AbschlieBende Bewertung der Messergebnisse und der
Anlage

- ggf. Mallnahmenvorschlage (bei Mangeln)

6. Zusammenfassung

- Nennung der Vergleichsmessung

- gemittelter Abfluss

- Berurteilung der Abweichung Qist - Qsoll

- ggf. Mallnahmen

1.5.7.6 Hydraulische Erstkalibrierung
Drosseleinrichtungen durch Installation von geeigneten
Messgeraten kalibrieren.

Entwasserungsverfahren: Trennsystem, Regenwasser
Anordnung in Kanalsystem: Hauptschluss
Volumen: 902 m?
Gefalle im Nachlauf: 6,7 %o
Einstauhdhe: 0,54 m
Drosselmenge: 10 I/s
Drosseltyp: s. Pos. 1.5.7.5
Asperrschieber: nein
Einstau mdéglich: ja
Ablauf Durchmesser: DN 300
Nachschacht vorh.: nein
Messtechnik vorhanden: nein
1 psch

1.5.7.7 Riickschlagklappe liefern und einbauen
System: UFT-FluidSwing
Grole: DN 300, angeformt an die Schachtwand
Hersteller:
Umwelt- und Fluid-Technik Dr. H. Brombach GmbH,
Steinstralie 7, 97980 Bad Mergentheim
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oder gleichwertig
Die Rickschlagklappe ist auf der Schachtinnenseite
kraftschlissig und  wasserdicht zu befestigen. Das
Befestigungssystem muss zur SchachtgréRe und zur Form der
Schachtwand passen.
1 St
1.5.7.8 Feuerverzinktes Erdungsband einbauen
Feuerverzinktes Erdungsband aus Flacheisen 30 x 3,5 mm
liefern, in die Sauberkeitsschicht umlaufend einbauen und mit 6
Stlick  Anschlulfahnen  versehen, einschliellich  aller
erforderlichen Kupplungsstlicke und Verbindungsteile.
I9m s
1.5.7.9
Potentialausgleich
Potentialausgleich und vollstdndiger innerer und aulerer
Blitzschutz mit Anschluf an den Fundamenterder entsprechend
den VDE Vorschriften fir samtliche E-Aggregate, Gelander, etc.
(alle elektrisch leitende Teile) herstellen.
1 psch
1.5.7.10 HEA-P-M12
Starrer Erdungsfestpunkt HEA zum bindigen Einbetonieren mit
Anschlussgewinde M 12.
Geeignet fur Erdungsabgang im Beton inkl. Kreuzklemme 70 x
70 mm. Kunststoffschalungsscheibe zum Annageln an der
Schalung.Anschlussgewinde geschitzt durch ca. 8 mm
Betonuberdeckung. Gesamtlange ca. 120 - 130 mm.
System: HEA-P - M12
Hersteller: Hauff-Technik oder glw.
1T St s e
1.5.7 Drosselbauwerk __ ....................
1.5.8 Qualitatssicherung Kanal
1.5.8.1 AufmaR der Hausanschlussleitungen

Neuerstellte RW-Hausanschlussleitungen sind nach Lage im
ETRS89/UTM32-System und Hohe in DHHN2016 zu erfassen.
Aufzumessen sind hierbei der Endpunkt der Leitung und
erganzend jeweils die Geldndeoberkante am Leitungsende.

Die Erfassung kann mittels GPS (Sapos Anschluss),
elektronischem Tachymeter oder georeferenzietem Scan
erfolgen. Die erfassten Daten sind dem mit der Erstellung der
Bestands- und Abrechnungspléane gem. Pos. 1.1.3.9
Beauftragten zu tibergeben.

Als Genauigkeiten sind fur die mittlere Standardabweichung
folgende Werte nachzuweisen:

Koordinaten +/- 2cm

Hohen +/- 1cm

Es ist ein Rohr (>50mm) senkrecht an das Ende der
Anschlussleitung, wahlweise sohlgleich oder auf der
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Anschlussleitung, eingebaut werden und bis auf Hohe der
Gelandeoberkante herausragen (siehe Skizze). Es muss
sichergestellt sein, dass kein Sand oder sonstiges Material in
das Rohr gelangen kann. In diesem Zusammenhang ist
ebenfalls ein zusammenfassendes Aufmal der
Anschlussleitungen im Zuge der Bestandsvermessung flr die
Bestands- und Abrechnungspldne mdglich. Die Rohre
verbleiben im Erdreich.

Abgerechnet wird nach Stilckzahl der eingemessenen
Hausanschlussleitungen.

uerprofil: Einmessung der Anschlussleitung nach Lage und Hohe

Gelindepunkt messen!

OK Gelinde

Rohrsohle Hauptleitung Kanal
einzumessender
Punkt!

/

| Anschlussleitung DN 150 STZ |

5 St
1.5.8.2 Kanalreinigung zur Bauabnahme, DN 300 bis 800
Regenwasserhaltungen inkl. der Schéachte durch

Hochdruckspulverfahren reinigen.
Kanalleitungen DN 300 bis DN 800 SB und DN/OD 800 PP.

Die Reinigung einer Haltung wird nur jeweils einmal nach der
KanalbaumalRnahme vergltet. Notwendiges mehrmaliges
Reinigen ist je nach Arbeitsweise des Bieters in den Grundpreis
mit einzukalkulieren.

260 m

1.5.8.3 TV-Kanalinspektion DN 300 bis 800
TV-Kanalinspektion zur ZustandsiUberprifung nach der
BaumalRnahme. Kanalleitung DN 300 bis DN 800 SB und
DN/OD 800 PP, Schachte und Schachtbauwerke nach Angabe
des AG mittels Einsatz einer fahrbaren und schwenkbaren
Kanalfernsehanlage inspizieren.
Kamerasystemmindestanforderungen:
* Farbkamera, entspr. der PAL-Norm, Bildauflésung
min. 400 Zeilen horizontal. Das Objektiv muss frei
schwenkbar sein, um vom Hauptkanal in die An-
schllsse zu sehen.
* Blickrichtung horizontal 270 Grad.
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* Blickrichtung radial 360 Grad.
* Mind. 250 m Kamerakabel
* S-VHS Videoaufzeichnungen mit Timecode nach

dem LTC-Verfahren.
* Elektronische Dateneinblendgerate.
* Fahrgeschwindigkeit der Kamera: < 10cm/s.
Zusatzlich zur axialen Freisicht muss die Moglichkeit bestehen,
Details wie Fugen und Anschlisse radial zu betrachten. Die
Beleuchtungseinrichtung muss bei allen Werkstoffen eine
gleichmafige Ausleuchtung des Blickfeldes gewahrleisten und
darf keine Reflexionen am Aufnahmeobjekt erzeugen.
Die komplette optische Inspektion hat nach den
ISYBAU-XML-Konzept zu erfolgen. Alle Inspektionsdaten sind
vom AN auf geeignete Datentrager in Absprache mit dem AG
im jeweiligen ISYBAU-XML-Austauschformat abzuspeichern.
Die zu liefernden Datentrager enthalten den Film, alle
Sachdaten, die Haltungsgrafiken missen frei ausdruckbar sein,
Digitale Bilder sind an jeder Stelle des digitalen Filmes
ausdruckbar. Die Aufzeichnung des Datentrdgers muss Uber
eine mitgelieferte Medienwiedergabemaglichkeit incl.
Inhaltsverzeichnis fir die direkte Anwahl einzelner Haltungen u.
Schaden verfiigen. Datentrager in Absprache mit dem AG. Die
Haltungsgrafiken und -berichte sind zusatzlich in Papierform
vorzulegen.
Die zu erbringende Leistung versteht sich einschlieRlich der
Videoaufzeichnung und aller Nebenarbeiten. Fotos, Datentrager
werden nicht gesondert vergutet.

Georeferenzierung:

Die Kanalbefahrung ist zunachst auf Basis der
Ausfiihrungsplanung durchzufiihren. Die Kanalvideos
werden der ortl. Bauiiberwachung des AG direkt nach der
Befahrung (zur Uberpriifung vor dem StraBenbau) auf
einem der o.g. Datentrdgern zur Verfiigung gestellt. Nach
Fertigstellung der StraBenbauarbeiten erfolgt ein
BestandsaufmaR der Verkehrsflachen und der
Kanalisationsanlagen und das Einlesen der Daten zum
AufmaR der Leitungsenden der Anschlussleitungen.
Hieraus sind die ISYBAU-Daten (Stammdaten) des
tatsdchlich gebauten Bestandes zu erstellen. Auf Basis
dieser Daten soll die Datenaufbereitung inkl.
Georeferenzierung und Dokumentation der Befahrung
erfolgen, die dann wiederum zur abschlieRenden
Darstellung der Anschlussleitungen in den Bestandsplianen
genutzt wird.

Abrechnungslange ist die hergestellte Rohrleitungslange -
Hauptkanal bzw. Anschlussleitungen. Der Hauptkanal wird von
Schacht-/Bauwerksinnenwand bis
Schacht-/Bauwerksinnenwand gemessen, die
Anschlussleitungen von der Kanalachse bis zum
Anschlusspunkt - Grundstlick oder StralReneinlauf -.

Vor Ausflhrung der Arbeiten ist zur weiteren Abstimmung mit
der Bauleitung des AG Riicksprache zu nehmen (Datenformat,
Arbeitsanweisung, Schachtnummern etc.).
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Wahrend der Inspektion ist das AbflieRen von Abwasser in
der/des zu untersuchenden Schachtes, durch den Einsatz von
Absperrblasen oder anderen geeigneten Mallnahmen z.b.
Umleiten oder Uberpumpen zu vermeiden. Die Kosten hierfiir
sind in die Einheitspreise einzurechnen, soweit diese nicht in
einer separaten Position beschrieben sind.
Eine Befahrung von Kanalen mit einem Scanner-Kamerasystem
ab einer Nennweite von gréRer DN 900 ist nicht zulassig.
Grundsatzlich ist bei einer Befahrung von Kanalen auf die axiale
Sicht zu achten.
Gleichzeitiges Fahren und Schwenken des Kamerasystems
ist nicht gestattet und fiihrt zu einer Neuinspektion.
Die Untersuchungskamera muss in alle Stellen im Kanal
einschwenken konnen, d.h. auch bei Untersuchungen in
FlieBrichtung muss in den Abzweig/ Stutzen ruckwartsblickend
(mindestens 10°) eingesehen werden kénnen.
Die Inspektion der Anschlussleitungen wird gem. Pos.
1.5.8.4 gesondert vergiitet. Die Inspektion der
Anschlussleitungen erfolgt vom o6ffentlichen Kanal mit einem
bogengangigen, abbiegefahigen Inspektionssystem
(Satellitenkamera). Der Endpunkt der Leitung an der
Grundstiicksgrenze ist lagemaRig zu orten. Dieser Punkt ist auf
ortliche Fixpunkte zu beziehen und im zur Verfligung gestellten
Lageplan bzw. bei Bedarf in einer separaten Skizze
reproduzierbar darzustellen und zu bemafen.

260 m

1584 TV-Satelliteninspektion zur Bauabnahme, Hausanschl.
Erganzend zu Pos. 1.5.8.3:
Im Zuge der Kanalkinspektion des Hauptkanales ist eine
Inspektion der Anschlussleitungen DN/OD 160 bis 200 PP
mittels Satellitenkamera zur Bauabnahme durchzufihren.
25 m

1.5.8.5 Dichtheitspriifung Hauptkanal DN 300 bis DN 800 B

Alle RW- Kanalhaltungen DN 300 bis DN 800 SB und DN/OD
800 PP sowie alle Schachte und Schachtbauwerke sowie den
Betonbehalter der Niederschlagswasserbehandlungsanlage
sind auf Dichtheit nach DIN EN 1610, Abschnitt 13, zu prufen.
Nebenkosten, wie Vorhalten, An- und Abtransport sowie das
erforderliche Umsetzen der erforderlichen Gerate etc., werden
nicht gesondert vergutet.

Von der beabsichtigten Dichtheitsprifung ist der AG rechtzeitig
in Kenntnis zu setzen. Von dem Ergebnis der Prifung ist fur
jede Haltung ein Prifprotokoll anzufertigen. Das Prufprotokoll ist
wahrend der Prifung durch das Prifgerat anzufertigen
(Druckerausdruck etc.). Im Prifprotokoll muss der Druckverlauf
unter Angabe des aufgebrachten Druckes und der Prifzeit
grafisch dargestellt sein. Handgeschriebene Prifprotokolle
werden nicht anerkannt.

Abrechnungslange ist die hergestellte Rohrleitungslange -
Hauptkanal und Anschlussleitungen -. Der Hauptkanal wird von
Schacht-/Bauwerksinnenwand bis Schacht-/
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1.5.8.6

1.5.8.7

1.6
1.6.1

Bauwerksinnenwand gemessen, die Anschlussleitungen von
der Kanalachse bis zum Anschlusspunkt - Grundstlick oder
Straleneinlauf -.

310 m

Schachtinspektion manuell
Die Inspektion der einzelnen Schéachte ist neben dem
Kameraschwenk  bei der Kanalrohrinspektion  durch
Untersuchung von der GOK bzw. Einsteigen durchzufthren.
Hierbei sind alle Schaden sowie Positionen der Zu- und Ablaufe,
und der Schachtnennweiten, -aufbauten etc. sowie deren
Hohenlage zu dokumentieren (inkl. Fotos von markanten
Stellen).
Bezugspunkt ist bei 12 Uhr die Ablaufhaltung.

10 St

Fotoaufnahme Schacht von GOK
Von jedem Schacht / Bauwerk / Grabeneinlauf bzw. -auslauf ist
eine Fotoaufnahme von GOK in Richtung Schachtsohle mit
einer hochwertigen Digitalkamera zu erstellen. Es ist zwingend
darauf zu achten, dass der Fotoname die Schachtnummer
enthalt und mit der ISYBAU-Datei verknuipft ist. Verglitet werden
nur Fotos, die entsprechend ausgeleuchtet und scharf sind
einschl. alle Nebenleistungen.

10 St

1.5.8 Qualititssicherung Kanal

1.5 Herstellung der Kanalisationsanlagen

StraBenbauarbeiten

Ungebundene Tragschichten herstellen

Hinweis

Liefernachweise fur Schittgiter sind an der Baustelle von
einem Beauftragten des AG zu unterzeichnen. Bei der
Schlussrechnung werden nur abgezeichnete
Original-Wiegekarten anerkannt. Materiallieferungen dirfen nur
wahrend der normalen Arbeitszeit erfolgen.

Fir den Materialnachweis sind Original-Wiegekarten einer
offentlichen Waage vorzulegen. Lieferfahrzeuge dirfen das
fertige Planum nicht befahren.

Bei Anlieferung nach Gewicht gilt fur die Abrechnung: -
Fillboden und Frostschutzmaterial ==> 1,8 to = 1 m? verdichtete
Masse, bei Anlieferung nach Wagenaufmal abzuglich 20 % fir
Lockerung; - Schotter HKS 0/45 ==> 2,2 to = 1 m?® verdichtete
Masse;

Es werden nur Materialien eingebaut, deren Eignung vorher
nachgewiesen und die durch die Bauleitung zum Einbau
freigegeben wurden.
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Position

Leistungsbeschreibung Menge Einheit

Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.6.1.1

1.6.1.2

1.6.1.3

Zum Nachweis der erreichten geforderten Verdichtung sind fur
jede Schicht (Planum, Frostschutz- u. Schottertragschicht)
Lastplattendruckversuche im Beisein des AG durchzufihren.
Die Lastplattendruckversuche sowie die Auswertung der
Ergebnisse sind durch einen anerkannten Sachverstandigen
bzw. Gutachter durchzufihren. Die Kosten werden nicht
gesondert vergltet. Auf Punkt 4 der Zusétzlichen Technischen
Vertragsbedingungen wird verweisen.

Der Einbau in der Otto-Hahn-StraRe erfolgt in zwei
Bauabschnitten aufgrund halbseitiger Sperrung der Fahrbahn.
Erschwerniszulagen fir die abschnittsweise Erstellung sind in
die entsprechenden Einheitspreise einzukalkulieren und werden
nicht gesondert vergutet.

Planum herstellen und verdichten.

Planum gemafl ZTV E-StB 17 profilgerecht herstellen und
verdichten. Héhenausgleich ca. +/- 15 cm. In Ausbaubereichen
in der Otto-Hahn-Stral3e.

EV,=45 MPa
Zulassige Abweichung von der Sollhéhe: max. +/- 2 cm

Die erforderliche Verdichtung ist im Beisein des AG durch

Lastplattendruckversuche gemafy vorstehendem Hinweis ohne

gesonderte Vergutung durch einen Gutachter nachzuweisen.
130 m?

Planum herstellen und verdichten.

Planum gemal ZTV E-StB 17 profilgerecht herstellen und
verdichten. Hohenausgleich ca. +/- 15 cm. In Ausbaubereichen
unter den Unterhaltungswegen.

EV,=80 MPa
Zulassige Abweichung von der Sollhéhe: max. +/- 2 cm

Die erforderliche Verdichtung ist im Beisein des AG durch

Lastplattendruckversuche gemafR vorstehendem Hinweis ohne

gesonderte Vergutung durch einen Gutachter nachzuweisen.
1060 m?

Frostschutzschicht aus gebroch. Naturgest. 0/45 FSS, 20 cm
Frostschutzschicht aus gebrochenem Naturgestein der Kérnung
0/45 mm gem. TL SoB-StB 20 fur Fahrbahnen der Bk 3,2 nach
RStO 12 herstellen. Einbau als Frostschutzschicht in
unterschiedlichen Ausbaubereichen der Otto-Hahn-Stral3e.

Einbaustarke ca. 0,20 m.

EV2: 2 100 MPa.

Zulassige Abweichung von der Sollhéhe: max. +/- 1 cm.

Material:  Gebrochenes  Naturgestein, 0/45 mm aus
Primarbaustoff

Das Querprofil ist mit dem entsprechenden Quergefalle geman
gefordertem Profil auszubilden.
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Eignungsnachweise und Materialnachweise gemaf Hinweis.
Bei Anlieferung nach Gewicht gilt fur die Abrechnung:
2,2 to = 1 m? verdichtete Masse
130 M2 e e
1.6.1.4 Schottertragschicht 0/45, Dicke 20 cm
Schottertragschicht aus gebrochenem Naturgestein der
Kérnung 0/45 mm gem. TL SoB-StB 20 fur Fahrbahnen der
Bauklasse 0,3 nach RStO 12 herstellen. Einbau als Tragschicht
in unterschiedlichen Ausbaubereichen unter dem
wassergebundenen Strallenoberbau.
Einbaustarke: ca. 0,20 m.
EV,: 2 100 MPa.
Zulassige Abweichung von der Sollhéhe: max. +/- 1 cm.
Material: Gebrochenes Naturgestein, 0/45 mm aus
Primarbaustoff
Wiederstand gegen Zertrimmerung SZ < 26 (LA < 30) und
SD10 < 22.
Eine gleichbleibende Qualitdt des Materials ist wahrend
der Bauarbeiten durch Eigenuberwachungsprifungen
nachzuweisen.
Sollten unterschiedliche Materialien zur Baustelle
angeliefert werden, wird jeweils die Durchfiuhrung einer
zusatzlichen Kontrollprifung verlangt. Die Kosten
hierfar tragt allein der AN.
An Anschlussstrallen sind Schotteranrampungen herzustellen
und im Zuge der weiteren Bauarbeiten, unter
Wiederverwendung des Schotters als Tragschichtmaterial im
Baustellenbereich, wieder zurtickzubauen.
Das Querprofil ist mit dem entsprechenden Quergefalle geman
gefordertem Profil auszubilden.
Eignungsnachweise und Materialnachweise gemaR Hinweis.
Bei Anlieferung nach Gewicht gilt fiir die Abrechnung:
2,2 to = 1 m® verdichtete Masse
670 M2 s e
1.6.1.5 Wie Position 1.6.1.4, jedoch

Schottertragschicht 0/45, Dicke 25 cm

Schottertragschicht aus gebrochenem Naturgestein der
Kérnung 0/45 mm gem. TL SoB-StB 20 fur Fahrbahnen der
Bauklasse 0,3 nach RStO 12 herstellen. Einbau als Tragschicht
in unterschiedlichen Ausbaubereichen im Geh- und Radweg in
der Otto-Hahn-StraRe sowie dem Unterhaltungsweg in
Pflasterbauweise.

Einbaustarke: ca. 0,25 m.

EV,: 2 120 MPa.

Zulassige Abweichung von der Sollhéhe: max. +/- 1 cm.
Material: Gebrochenes Naturgestein, 0/45 mm aus
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Primarbaustoff, mit verringertem Feinkornanteil fur
ausreichende Durchlassigkeit zum Einbau unter
Pflasterbelagen (Siebdurchgang 0,063 mm < 4 %,
0,25 mm < 10 %, 2,0 mm < 30 %).
440 M2 e e
1.6.1.6 Wie Position 1.6.1.4, jedoch
Schottertragschicht 0/45, Dicke 30 cm
Schottertragschicht aus gebrochenem Naturgestein der
Kérnung 0/45 mm gem. TL SoB-StB 20 fur Fahrbahnen der
Bauklasse 3,2 nach RStO 12 herstellen. Einbau als Tragschicht
in unterschiedlichen Ausbaubereichen in der Otto-Hahn-Stral3e.
Einbaustarke: ca. 0,30 m.
EV,: 2 120 MPa.
Zulassige Abweichung von der Sollhéhe: max. +/- 1 cm.
Material: Gebrochenes Naturgestein, 0/45 mm aus
Primarbaustoff
80 M2 e e
1.6.1.7 Wie Position 1.6.1.4, jedoch
Schottertragschicht 0/22, Dicke 10 cm
Schottertragschicht aus gebrochenem Naturgestein der
Koérnung 0/22 mm gem. TL SoB-StB 20 fur Fahrbahnen der
Bauklasse 0,3 nach RStO 12 herstellen. Einbau als Tragschicht
in unterschiedlichen Ausbaubereichen unter dem
wassergebundenen Strallenoberbau.
Einbaustarke: ca. 0,10 m.
EV,: 2 120 MPa.
Zulassige Abweichung von der Sollhéhe: max. +/- 1 cm.
Material: Gebrochenes Naturgestein, 0/45 mm aus
Primarbaustoff
670 M2 s e
1.6.1.8 Deckschicht aus Dolomitsand 0/5 herstellen, 1 cm

Wassergebundene Deckschicht aus Dolomitsand der Kérnung
0/5 mm, gem. geforderten Profil, fir Rad- und Gehwege,
profilgerecht herstellen und verdichten. Einbaustarke 18 kg/m?,
(ca. 1 cm).

670 m?

1.6.1 Ungebundene Tragschichten herstellen
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1.6.2
1.6.2.1

1.6.2.2

StraRenablaufe

Rohranschluss DN/OD 160 an Rohr DN 800 PP
Rohranschluss an Sammelrohrleitung mit Kernbohrgerat und
Anschlussstutzen herstellen und dichten. Berechnet wird das
Herstellen des Anschlusses einschl. erforderlicher Form- und
Passstiicke. Der Durchmesser der erforderlichen Bohrung ist
nach Angabe des Lieferanten herzustellen.

Die Anschlisse an die PP-Rohrleitungen sind mittels dem
Awadock-Anschlusssystem 160 der Fa. Rehau oder
gleichwertig herzustellen.

Sammelleitung : DN/OD 800 PP
Anschlussleitung : DN/OD 160
Awadock-Typ : Polymer
Awadock-Art.-Nr. : 11720111800
Bohrdurchmesser :162 +1/-1 mm

Die Einbauhinweise der Hersteller sind zu beachten.
1 St

Anschlussleitungen StraBenentwasserung DN/OD 160 PP
RW-Entwasserungsleitung aus Vollwand-Polypropylen-Kanal-
rohren (PP) mit Steckmuffe und fest eingelegtem Safety
Lock-Sicherheitsdichtsystem nach DIN EN 1852 hdéhen- und
fluchtgerecht, fachgerecht nach DIN EN 1610 und
Verlegerichtlinien fur Grundstlcksentwéasserung zur
Sammelrohrleitung im offenen Graben in fertiger Arbeit
herstellen, Rohrgraben verflllen und ordnungsgemaf
verdichten. Ein statischer Nachweis fur die Rohre wird unter
BerUcksichtigung des gewahlten Verbau vom AN vorgelegt und
auf der Baustelle vorgehalten.

Die vollstandigen Erdarbeiten in Béden des Homogenbereiches
HEL1 sowie HEE1 nach DIN 18300 und Baubeschreibung, die
Bettung, ein ggfl. erforderlicher Verbau, Wasser- und
Abwasserhaltung werden nicht gesondert vergltet und sind in
den EP einzukalkulieren.

Rohr: DN/OD 160 PP z.B. Awadukt PP
SN10 Rausisto  Hochlast-Kanal-
rohrsystem der Fa. Rehau o. glw.

Rohrfarbe: Azurblau fir Regenwasser

Form: kreisrund

Baulange: 1bis6m

Einbaubedingungen: Bauausfuhrung nach DIN EN 1610,
Grabenbedingungen: Verbau senkrecht

Verkehrsregellast: LM1 nach DIN EN 1991-2

Bettung: Typ 1

Material: Siebsand 0 - 4 mm, Bodengruppe SE
Breite: gesamte Rohrgrabenbreite

Qualitat: Grube Boer, Schermbeck o. glw.
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Dicke der unteren Bettungsschicht (a): 20 cm,
zzgl. RohrauRendurchmesser OD,
zzgl. Dicke der Abdeckung (c): 30 cm

Far die Abrechnung gilt:
Abrechnungstiefe = UK Rohrauflager/Grabensohle
Abrechnungsbreite = Rohrgrabenbreite gem. ZTV

Formstlcke - Bégen - werden nicht gesondert vergitet und sind
kalkulativ im Einheitspreis zu bertcksichtigen.

Soweit Rohrendungen ungenutzt bleiben, sind diese mittels
gesondert berechnetem Muffenstopfen aus PP wasserdicht zu
verschlielRen.

Als  Abrechnungslange fir die StralRenentwasserungs-
anschlussleitungen gilt der horizontale Abstand zwischen der
Kanalachse (Rohrscheitel) der Sammelleitung bzw. von der
Schachtinnenwand bis zum Verschlussdeckel bzw. bis zur Mitte
des StralRenablaufes.

Bei Bodenaustausch wird die Abfuhr des unbrauchbaren bzw.
verdrangten Bodens und die Lieferung des Fullbodens von und
zu der Bereitstellungsflache "Bodenaushub" nicht gesondert
berechnet.

Anschlussblatter sind fiir jeden Anschluss getrennt
aufzustellen! Die StraBenentwidsserungsanschliisse sind in
den Bestandspldnen darzustellen. In den Bestandsplanen
ist die genaue Lage und die Hohe (Rohrsohle in m.ii.NN)
der Anschlusspunkte an den StraBenablaufen anzugeben.
Der Anschlusspunkt am Hauptkanal ist aus der
Haltungsgrafik der TV-Inspektion zu iibernehmen.
25 M e e

1.6.2.3 StraBenablauf aus Betonfertigteilen, lang
Strallenablauf aus Betonfertigteilen ohne Aufsatz liefern,
betriebsfertig einbauen und an Anschlussleitung der
Pos. 1.6.2.2 anschliefl3en.

Boden: Form 1 A mit Abfluss,
Schaftkonus: Form 11 (295 mm hoch)
Zwischenteil: Form 6 A (295 mm hoch)
Auflagerring: Form 10 B (fur Langsrekord)
Auflager: Beton C12/15, 10 cm dick

Fugen mit Mortel MG 1l DIN 1053, dicht flllen und
glattstreichen. Erdarbeiten, Wasserhaltung und Anschluss an
die Abflussleitung werden nicht gesondert vergutet.
1 St

1.6.24 Aufsatz fiir StraRenablauf
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1.6.25

1.6.2.6

1.6.2.7

Aufsatz fur Strafenablauf nach DIN EN 124 und DIN 1229
aufsetzen. ELCORD Aufsatz DIN 19594, 300 * 500, Klasse
D400, Rost mit dampfender Einlage, Eimerauflage aus
Gusseisen, verzinkter Eimer DIN 4052, Form C 3. Aufsatz
zunachst provisorisch auflegen und entsprechend Bauablauf
Zug um Zug bis auf planmaflige Héhe setzen. Fuge zwischen
den Fertigteilen mit Mortel MG [ll, DIN 1053, dicht fillen und
glatt  streichen. Die seitliche Aussparung fur die
Bauzeitentwasserung ist im Zuge des weiteren Baufortschrittes
mit einem Edelstahlblech zu verschlie3en.
1 St

Verschlussdeckel/Muffenstopfen DN/OD 160
Zulage zu Postion 1.6.2.2:
Formstuck liefern und in Rohrleitung einbauen.

Formstlck: Verschlussdeckel oder Muffenstopfen DN/OD 160
Farbe: 90200 natur,

einschl.  einer dauerhaften  Verschlusssicherung des
Deckels/Stopfens  fur die Dichtheitsprifung durch z.B.
Edelstahlklammern, Edelstahlklemmbligel oder gleichwertig.

1 St

Anschlussleitung DN/OD 160 PP an Bestand anschlieRen
Zulage zur Position 1.6.2.2:

Neu verlegte Anschlussleitung, DN/OD 160 PP, an vorhandene
Anschlussleitung, DN 100 bis DN 150, unterschiedlichen
Materials (Stzg, PVC, Beton, etc.) mittels Pass- bzw.
Formstiicke, anschliel3en.

Zusatzliche Erdarbeiten, Verbau und Wasserhaltung bis 1,00 m
Uber das Ende der Anschlussleitung hinaus, werden nicht
gesondert vergitet und sind im E.P. enthalten.

Aufbruch und Wiederherstellung der Oberflachen wird nach
tatsachlichem Umfang und nach Absprache mit der 6rtlichen
Bauuberachung des AG ausgefiihrt und vergutet.

1 St

Anschlussleitung an Zulauf DN 300 B in Bestandsschacht anschlieRen

Neue RW-Anschlussleitung DN/OD 160 PP der Pos. 1.6.2.2
durch die Zulaufe DN 300 des Bestandschachtes RW7 fuhren
und Umring wasserdicht und betriebsfertig verschlieBen. Zum
VerschlieRen der Zuldufe des Bauwerks ist ein selbstverdich-
tender Beton mit einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
der Baustoffgruppe Readymix, o.glw. zu liefern und einzubauen.
(Produktbezeichnung: Beton Aaton ultra, SetzflieBmal® nach
Zulassung = 700mm, Mindestdruckfestigkeitsklasse C35/45).
Anschluss dichten. Die wasserdichte und fachgerechte
Einbindung der Anschlussleitung ist in den EP einzurechnen.
Arbeitsfugendichtung System Predimax o. glw. gemafR Herstel-
lerangaben an der Aufien- sowie Innenseite einbauen. Alle
Sichtflachen sind in glattem Sichtbeton herzustellen. Die Her-
stellung und das Entfernung der Schalung sind ebenfalls in den
EP einzurechnen.
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In den EP einzurechnen sind samtliche fir den Anschluss
erforderlichen Erd-, Verbau-, Wasser-, Abwasserhaltungs- und
Montagearbeiten, ggdfls. erforderliche Schneiden der Leitung auf
Passmaf, Dichtungs- und Verbindungselemente.
2 St
1.6.2 StraBenentwdsserung herstellen ___ ....................
1.6.3 Borde und Rinnen
Hinweis
Bei der Herstellung der Bord-, Rinnen- und
Randeinfassungenanlagen (Abschnitt 1.7.3) ist ohne gesonderte
Vergutung Stahlfaserbeton zu verwenden: Dem Beton C25/30,
XC2, XF2, sind auf 1 m? 25 kg Stahlfasern zuzugeben. Dies ist
Uber Lieferscheine nachzuweisen.
1.6.3.1 Bordsteine Hochbord H 15/30; liefern und setzen.
Bordsteine aus Beton setzen. Hochbord H 15/30, grau, DIN EN
1340, Typ DIT, 15x30x100 cm, Rasterlange 100 cm, Nennlange
99,7 cm; Ruckenstutze aus Beton C25/30, XC2, XF2, bis 10 cm
unter Oberflache Bordstein, 15 cm breit herstellen. Unterbeton
C25/30, XC2, XF2, 20 cm dick, herstellen. Die Riickenstitze ist
einzuschalen und sofort nach dem Setzen der Bordsteine Zug
um Zug herzustellen. Ein nachtragliches Anbringen der
Rickenstitze am nachsten Tag ist nicht erlaubt. Erforderliche
Erdarbeiten ausflihren. Fir Ecken und Rundungen sind
vorgefertigte Formsteine zu verwenden. Formsteine und
Passstlcke, sowie das evtl. erforderliche Schneiden der Borde
werden als Zulage gesondert vergitet. Abgerechnet wird nach
der Lange der Bordsteinvorderkante zwischen Rinne bzw.
Fahrbahnbelag und Bordstein. Bordsteine liefern und setzen,
einschliellich der Aussparungen flr bzw. der Anpassungen an
StralRenablaufen.
5m
1.6.3.2 Wie Position 1.6.3.1, jedoch
Bordsteine H 15/19, R2
Bordsteine R 15/19, r= 2 cm, liefern und setzen.
10m
1.6.3.3 Ubergangstein, Zulage
Ubergangstein von H 15/30 auf R 15/19, r=2, passend und als
Zulage zu den Bordsteinpositionen 1.6.3.1 liefern und
versetzen.
2 St e
1.6.3.4 Bordsteinschnitte, Zulage
Zulage zu den Bordsteinarbeiten fir die notwendigen Schnitte
nach Angabe der Bauleitung.
2 St e
1.6.3.5 Tiefborde 8/25/100, grau, setzen
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1.6.3.6

1.6.3.7

1.6.3.8

1.6.3.9

Tiefborde aus Beton, entsprechend DIN EN 1340, Typ DIT,
8/25/100 cm, Rasterlange 100 cm, Nennldnge 99,7 cm, Farbe
grau, setzen. Rickenstlitze aus Beton C25/30, XC2, XF2, bis
10 cm unter Oberflache Bordstein, 15 cm breit herstellen.
Unterbeton C25/30, XC2, XF2, 20 cm dick, herstellen. Die
Ruckenstitze ist einzuschalen und sofort nach dem Setzen der
Bordsteine Zug um Zug herzustellen. Ein nachtragliches
Anbringen der Rickenstltze am nachsten Tag ist nicht erlaubt.
Erforderliche Erdarbeiten zur Herstellung des Planums und zur
Verfullung des ausgekofferten Seitenraumes im Bereich der
Rickenstiitze mit Oberboden, ca. 0,1 bis 0,3 m? Ifdm werden
nicht gesondert vergutet. Das auf Passmaly erforderliche
geradkantige Schneiden und die evtl. erforderlichen
Gehrungsschnitte der Tiefborde werden gesondert vergultet.
Abgerechnet wird nach der Lange der Bordsteinvorderkante
zwischen Rinne bzw. Fahrbahnbelag und Bordstein. Bordsteine
liefern und setzen, einschlieRlich der Aussparungen flr bzw. der
Anpassungen an Strafdenablaufen.
85 m

Tiefborde schneiden

Zulage zum Einbau der Tiefbordanlagen fiir das auf Passmalf}

erforderliche  geradkantige Schneiden und die evtl.

erforderlichen Gehrungsschnitte nach Angabe der Bauleitung.
10 St

Rinne aus Betonpflasterstein 24/16/14, einzeilig
Pflasterstreifen als einzeilige Rinne liefern u. herstellen,
einschlieBlich der ggf. erforderlichen Erdarbeiten, des
Anpassens des Schotterplanums und der Aussparungen bzw.
der Anpassung an Stral3enablaufe.
Pflasterstreifen aus Betonpflastersteinen nach DIN EN 1338,
Typ DI, mit Vorsatz, Rastermal} 16x16 oder 24x16 cm,
Nennmalfd 158x158x140 mm bzw. 238x158x140 mm, mit Fase.
Unterbeton C25/30, XC2, XF2, Dicke in verdichtetem Zustand
20 cm, Rickenstiitze 10 cm breit, beidseitig.
Das auf Passmal} erforderliche geradkantige Schneiden und die
evtl. erforderlichen Gehrungsschnitte der Rinnsteine werden
gesondert vergutet.
Die Verfugung der Rinnen mit einem fremdiberwachten
Pflasterfugenmdrtel wird nicht gesondert vergutet.

40 m

Rinnsteine schneiden
Zulage zum Einbau der Rinnsteine gem. Pos. 1.6.3.7 fur das
auf Passmal} erforderliche geradkantige Schneiden und die
evil. erforderlichen Gehrungsschnitte nach Angabe der
Bauleitung.

4 St

Aufgenommene Borde setzen
Borde setzen wie in Pos. 1.6.3.1 beschrieben, jedoch
Verwendung der gem. Pos. 1.2.3.1 ausgebauten und auf der
Baustelle gelagerten Borde.

12 m
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1.6.3.10

1.6.3.11

1.6.3.12

1.6.4
1.6.4.1

Aufgenommene Betronrandsteine etc. setzen
Aufgenommene Tiefbordsteine setzen wie in Pos. 1.6.3.5
beschrieben, jedoch Verwendung der gem. Pos. 1.2.3.7
ausgebauten und auf der Baustelle gelagerten Borde, in Beton
C25/30, XC2, XF2, 20 cm stark, 15 cm Rickenstitze,
einschliellich Anpassung des Unterbaus neu versetzen.

12 m

Aufgenommene Rinnsteine setzen, einzeilig
Einzeilige Rinne einbauen wie in Pos. 1.6.3.7 beschrieben,
jedoch Verwendung der gem. Pos. 1.2.3.3 ausgebauten und auf
der Baustelle gelagerten Rinnsteine.

8 m

Aufgenommene Rinnsteine setzen, zweizeilig
Rinne einbauen wie in Pos. 1.6.3.7 beschrieben, jedoch als
zweizeilige Rinne unter Verwendung der gem. Pos. 1.2.3.5
ausgebauten und auf der Baustelle gelagerten Rinnsteine.

6 m

Pflasterarbeiten

Betonsteinpflaster 20/10/10 cm, Grau Mikrofase, verschiebesicher

Pflaster aus Betonpflastersteinen DIN EN 1338 Qualitat DI,
Rastermalf’ 200 x 100 mm, Steindicke 100 mm, Nennmal} 197 x
97 x 100 mm, inkl. Erganzungssteine 97 x 97 x 80 mm, herstel-
len. Zweischichtig hergestellte Pflastersteine, mit einer Ver-
schleil3schicht aus farbechtem Edelsplitt. Dicke der Verschleil3-
schicht mindestens 10 mm.

Pflastersteine mit 2 mm Mikrofase, mit Abstandhaltern, mit
Verschiebesicherung, System Modula Plus, Farbe: Grau
Hersteller: Fa. Berding Beton, o.glw..

Vor der Pflasterung ist die Schottertragschicht mit einer 4 cm
starken Bettungsschicht, nach dem Verdichten gemessen, aus
einem Brechsandsplittgemisch aus Basalt, 0/5 mm abzudecken,
zu verdichten und zwischen Lehren sauber abzuziehen. Zulassi-
ge Abweichung von der Sollhéhe und der Solleinbaustarke max.
1 cm. Die Bettung muss dauerhaft wasserdurchlassig und
gegenuber der Tragschicht ausreichend filterstabil sein.
Wiederstand gegen Zertrimmerung SZ22 (LA25). Die Eignung
des Bettungsmateriales ist vor Beginn der Pflasterarbeiten
nachzuweisen.

Pflasterung in Ellbogenverband, mit Laufern und Rollschichten
ohne Aufpreis. Die Steine sind im Verband nach Angabe des
AG zu verlegen. Die Kosten fur Lieferungen von Passsteinen
10/10/10 sind in den EP einzukalkulieren.

Mit fortschreitender Verlegung sind die Fugen ausreichend mit
einer Mischung aus scharfkérnigem Brechsand 0/2 mm aus
Basalt und Rheinsand 0/3 mm, Mischungsverhaltnis 2:1, zu
verfillen, abzufegen und bis zur Standfestigkeit mit einer, hin-
sichtlich Frequenz und Betriebsgewicht, geeigneten Vibrations-
platte einzuritteln. Es dirfen nur mit einer Platten-Gleit-Vorrich-
tung (z. B. Vulkolan) versehene Vibrationsplatten eingesetzt
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werden. AnschlieBend sind die Flachen erneut komplett mit
dem o.g. Fugenmaterial abzustreuen und bis zur vollstandigen
Fugenfillung einzuschlammen. Freigabe fir den Verkehr (auch
Baustellen- u. Anliegerverkehr) erst nach ausreichendem Ab-
trocknung des Pflasterunterbaues.

Fabrikat/Lieferant:

370 m?

1.6.4.2 Schneiden von Pflaster, 10 cm Pflasterstarke
Schneiden von Pflaster der Pos. 1.6.4.1 an Kanten und
Einfassungen, gemessen nach L&nge der Fugen zwischen
Belag und Kante oder Einfassungen nach DIN 18318. Nicht
brauchbares Material in Eigentum des AN Ubernehmen und von
der Baustelle entfernen.
40 m

1.6.4.3 Einfassungen fiir Pfosten etc., bei 8 cm Pflasterstarke.
Zuarbeiten von Pflaster an Leuchten, Schildern, Pollern, etc., 8
cm Pflasterstarke.
2 St

1.6.4.4 Zulage fiir Mortelbettung
Zulage zu vorstehenden Pflasterpositionen: Pflaster in Streifen
bis zu 10 cm Breite in Beton C20/25, XC2, verlegen.
Unterbetonstéarke = 20 cm. Erforderliche Erdarbeiten zur
Herstellung des Planums werden nicht gesondert vergutet.
15 m

1.6.4.5 Pflasterflichenunterhaltung i. Z. der Gewéhrleistung
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1.6.5

1.6.5.1

Pflasterflachenunterhaltung im Zuge der Gewahrleistung fir die
Dauer von vier Jahren durchfihren. Hierzu sind die
Pflasterflichen mind. einmal pro Monat auf vollstandige
Fugenfillung, Pflastersetzungen, -beschadigungen, etc., durch
den AN zu uUberprifen. Etwaig festgestellte Schaden sind
umgehend zu beseitigen. Die Pflasterfugen sind mit dem in der
Position 1.6.4.1 beschriebenen Fugenmaterial nachzusanden
und einzuschlammen. Uberschiissiges Material ist abzufegen
und von der Baustelle zu entfernen. Es sind monatliche
Kontrollgadnge durchzufihren und mindestens 4 Unterhaltungen
pro Jahr kalkulatorisch zu beriicksichtigen. Uber die Begehung-
und Unterhaltungsmal3nahmen sind der Bauuberwachung
spatestens eine Woche nach Ausfiihrung Einzelrapporte
vorzulegen. Zwolf Monate nach Abnahme der Anlage sowie
mindestens einen Monat vor Ende der vereinbarten Garantiezeit
sind die Pflasterflachen nach Terminvereinbarung durch den AN
gemeinsam mit dem AN und der Bauuberwachung des AG zu
begehen, um den Zustand der Pflasterflachen festzustellen.
Werden die durch die Bautiberwachung des AG festgestellten
Gewahrleistungsmangel nicht bis spatestens 4 Werkwochen
nach dem gemeinsamen Ortstermin bzw. nach Mitteilung an
den AN Dbeseitigt, so verlangert sich die vereinbarte
Garantiepflegezeit zu Lasten des AN um ein weiteres Jahr.
370 m?

Bitumindse Tragschichten herstellen

Vorbemerkung

Die Verwendung von Asphaltgranulat in Deckschichten wird
nicht zugelassen. Die Verwendung von Asphaltgranulat in
Binder- Tragdeck- und Tragschichten wird auf max. 30 %
begrenzt! Hochofen-, Konverter- und/oder Elektroofenschlacke
werden als Gesteinskdrnung nicht zugelassen!

Der Einbau erfolgt in zwei Bauabschnitten aufgrund
halbseitiger Sperrung der Otto-Hahn-Stral3e.
Erschwerniszulagen fiir die abschnittsweise Erstellung der
Anlage in min. 2 Abschnitten sind in die entsprechenden
Einheitspreise einzukalkulieren und werden nicht gesondert
vergutet.

Asphalttragschicht, AC 22 TS, 336 kg/m?

Asphalttragschicht nach ZTV Asphalt StB 07/13 fur Fahrbahnen
der Belastungsklasse Bk3,2 nach RStO 12 herstellen. Einbau in
Fahrbahn, Nebenflachen und Streifen.

Mischgutart: AC22TS

Einbaugewicht: 336 kg/m?, (ca. 14 cm)

Das Querprofil ist geman vorh. StralRenquerschnitt auszubilden.
Einbindung der Schachtabdeckungen wird nicht gesondert
vergutet.

Massennachweis (Soll-Ist-Vergleich) iber vom AG anerkannte
Wiegekarten.

Erschwernisse durch den Einbau von Hand und ein je nach
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Bauweise erforderlich werdendes Ansprihen eines bitumindsen
Bindemittels zum Schichtenverbund werden nicht gesondert
vergltet und sind einzukalkulieren.
80 M2 e e
1.6.5.2 Wie Position 1.6.5.1, jedoch
Asphalttragschicht, AC 22 TS, 192 kg/m?
Asphalttragschicht nach ZTV Asphalt StB 07/13 fur Geh- und
Radwege nach RStO 12 herstellen. Einbau in Nebenflachen
und Streifen.
Mischgutart: AC22TS
Einbaugewicht: 192 kg/m?, (ca. 8 cm)
50 m2 s
1.6.5.3 Wie Position 1.6.5.1, jedoch
Asphaltbeton, AC 8 DS, 100 kg /m?
Asphaltdeckschicht nach ZTV Asphalt StB 07/13 fir
Fahrbahnen der Belastungsklasse Bk3,2 nach RStO 12
herstellen. Einbau in Fahrbahn, Nebenflachen, Zwickel und
Streifen.
Mischgutart: AC 8 DS
Mineralstoffe: Edelsplitt, Edelbrechsand, Natursand, Fller
Bindemittel: 25/55-55
Einbaugewicht: 100 kg/m?, (ca. 4 cm)
Diabas Edelsplitt. Es sind nur intrusive Diabase zu verwenden.
Der saubere Anschluss an die Randeinfassungen ist
sicherzustellen und in den EP einzukalkulieren.
80 M2 e e
1.6.5.4 Wie Position 1.6.5.1, jedoch
Asphaltbeton, AC 5 DL, 63 kg /m?
Asphaltdeckschicht nach ZTV Asphalt StB 07/13 fur Geh- und
Radwege nach RStO 12 herstellen. Einbau in Nebenflachen,
Zwickel und Streifen.
Mischgutart: AC5DL
Mineralstoffe: Edelsplitt, Edelbrechsand, Natursand, Filler
Einbaugewicht: 63 kg/m?, (ca. 2,5 cm)
Diabas Edelsplitt. Es sind nur intrusive Diabase zu verwenden.
Der saubere Anschluss an die Randeinfassungen st
sicherzustellen und in den EP einzukalkulieren.
50 M2 e e
1.6.5.5 Bituminodses Bindemittel aufspriihen
Bitumindses Bindemittel aufspriihen. Die verschmutzte
Unterlage ist vorher sorgfaltig zu reinigen. Kehrgut in Eigentum
des AN Ubernehmen und von der Baustelle entfernen. Zum
Aufspriihen I6semittel- und weichmacherfreie
polymermodifizierte Bitumenemulsionen PmOB ArtC UG60K
gem. TL PmOB zu verwenden. Bindemittelmenge 0,3 kg/m?2.
130 M2 e
1.6.5.6 Fugen mit Dichtungsband herstellen
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Fugen mit Dichtungsband herstellen. Vor dem Einbau der
Deckschicht die vorh. Wandung reinigen, soweit erforderlich
trocknen, mit vom  Hersteller des Bitumenbandes
vorgeschriebenen Voranstrich versehen und nach dem
Trocknen des Voranstrichmittels das Dichtungsband einseitig
mit Gasbrenner leicht anschmelzen und an die Wandung
gleichmafRig anpressen. Dicke der Deckschicht 40 mm.
Fugenbreite 10 mm. Bitumenbandhdéhe 45 mm. Kreuzschnitte
mit Dichtungsbandresten abdichten, Material anschmelzen und
mit Spachtel verstreichen. Nach Einbau des Mischgutes den
ersten Walzgang in ca. 10 cm Breite in Langsrichtung der
Fugen ausfihren.
S5m i
1.6.5.7 Fugenspalt herstellen
Fugenspalt in Asphaltdeckschicht und -binderschicht mit
zwangsgefuhrtem Fugenschneider herstellen. Fugen als Langs-
und Querfugen.
Fugentiefe: 8,0 cm;
Fugenbreite: 10 mm.
58 m
1.6.5.8 FugenverguR
Fugen der Asphaltdeckschicht und -binderschicht sdubern und
verflllen
Fugentiefe: 8,0 cm;
Fugenbreite: 10 mm.
Fugen mit Druckluft saubern, soweit erforderlich trocknen,
Fugenwandungen mit Voranstrich versehen und Fugenraum bis
zur Oberkante mit FugenverguBmasse nach ZTV FUG
verfillen.
58 m
1.6.5 Bituminodse Tragschichten herstellen __ ....................
1.6.6 Sonstige Einrichtungen
1.6.6.1 Drehsperre

Drehsperre, 100 cm hoch, 350 cm breit, liefern und fachgerecht
montieren, wie nachstehend beschrieben:

Die Montageanleitung des Herstellers und die Vorschriften des
GUV sind genau einzuhalten.

KARSCHSAU Herstellerbeschreibung:

Drehsperre MODELL FOREST, Sperrbreite 3500mm, horizontal
drehbar

Sperrbreite : 3500 mm (mit Einschub zweigeteilt)

Standpfosten : @ 108 mm, L= 1500 mm zum

Einbetonieren ( mit Zusatz : DS-FP, L= 1000 mm Gber Flur)
Drehpfosten : @ 121 mm, L= 770 mm

Quertrager : 60 x 40 mm

Auflagepfosten : 2 Stick Auflagepfosten 60 x 40 x 1400 mm,
mit  Aufnahme zur Verriegelung mit Vorhangschlof
(Vorhangschlof nicht im Lieferumfang)

Seite 127



AG

: Stadt Vreden

Projekt : ErschlieBung B-Plan Nr. 25g “Industriegebiet Gaxel, 7. Erweiterung”

LV : Erd- und Wasserbauarbeiten

Position Leistungsbeschreibung Menge Einheit Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Beschichtung : weiss beschichtet mit roten Folienringen
(Zolltarif - Nr. 73089098)
0. glw.

Die Pfosten sind in Einzelfundamenten, Abmessung nach
Herstellerangaben, in Ortbeton C 20/25, XC2, hdéhen-, lot- und
fluchtgerecht zu versetzen.

Korrosionsschutz:

Samtliche Teile sind nach der Herstellung innen und aufien
hochwertig stiickverzinkt nach DIN EN 1461 und zuséatzlich
kunststoffbeschichtet. Die Pulverbeschichtung ist lichtecht
sowie kratz- und stol¥fest. Farbe: weiss beschichtet mit roten
Folienringen

Einschliel3lich der Erdarbeiten im Boden Homogenbereich
HEL 1. Verdrangte Bodenmassen sind in Eigentum des AN zu
Ubernehmen und von der Baustelle zu entfernen. Zuordnung
gemall der EBV (Ersatzbaustoffverordnung) in die
Materialklasse BM-0 oder BM-FO*.

1 St

1.6.6 Sonstige Einrichtungen

1.6 StraBenbauarbeiten

1 Leistungsverzeichnis

Seite 128



AG : Stadt Vreden
Projekt : ErschlieBung B-Plan Nr. 25g “Industriegebiet Gaxel, 7. Erweiterung”
LV : Erd- und Wasserbauarbeiten
Zusammenstellung

111 Baustelleneinrichtung ~——
1.1.2 Verkehrssicherung
113 Qualitatssicherung / Bestandsplane L
114 Regiearbeiten  —
1.1.5 Materiallieferungen —
1.1 Allgemeine Leistungen
1.21 Baufeld freimachen —
1.2.2 Oberboden
1.2.3 StraBenaufbruch und Riickbau der Oberflichen @~ s
1.2 Baufeld vorbereiten, Oberboden u. StraBenoberbau s

abrdaumen
1.31 Erdarbeiten, Wasserhaltung
1.3.2 Sicherungsbauweisen
1.3.3 Oberboden / Raseneinsaat
1.34 Unterhaltungswege / Schotterrasen
1.3 Regenriickhaltebecken und Gewasser, Oberbodenarbeiten @ et
1.4.1 Erdarbeiten, Verbau, Wasserhaltung s
1.4.2 Rohr- bzw. Schachtauflager herstellen ~  ———
143 Rohrleitungen herstellen ~—
1.4.4 Qualitatssicherung Stahlbetonrahmenprofile @ s
1.4 Herstellen der Gewasserverrohrung e
1.5.1 Erdarbeiten
1.5.2 Verbau, Wasserhaltung
1.53 Rohr- bzw. Schachtauflager herstellen
1.5.4 Rohrleitungen herstellen ~——
1.5.5 Schachte herstellen ——
1.5.6 Niederschlagswasserbehandlungsanlage @ s
1.5.7 Drosselbauwerk
1.5.8 QualitatssicherungKanal
1.5 Herstellung der Kanalisationsanlagen
1.6.1 Ungebundene Tragschichten herstellen e
1.6.2 StraBenentwasserung herstellen
1.6.3 Borde und Rinnen
1.6.4 Pflasterarbeiten  —
1.6.5 Bitumindése Tragschichten herstellen L
1.6.6 Sonstige Einrichtungen ~——
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1.6 StraBenbauarbeiten ——
1 Leistungsverzeichnis

Summe

zzgl. 19 MwSt %

Gesamtsumme
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