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Fenstertyp 1
Fenster: Pos. 00.000
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Kunststoff-Fenster Sozialtrakt Einbau in MW/Dämmebene
(Fassade Aluwelle)
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Fenstertyp 3
Fenster: Pos. 00.000
Rollladenkasten: Pos. 00.000
1 Stück Fenster
ohne Rollladen

Farbe Außen
Blendrahmen: RAL 9007 Graualuminium
Flügel: RAL 9007 Graualuminium

Farbe Innen
Blendrahmen: Kunststoffweiß
Flügel: Kunststoffweiß

Beschlag: weiß

Darstellung: Außenansicht

DK = DrehKipp Beschlag
F = Verglasung

Gemeinde Anröchte,  -Der Bürgermeister-
Hauptstraße 74, 59609 Anröchte
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FREIGABEVERMERK BAUHERR
Freigabe durch den Bauherrn bis spätestens 
17.07.2026 erforderlich.
Die Freigabe erfolgt über den Projektserver 
Planfred.com und gilt als verbindliche 
Zustimmung zum vorliegenden Planstand.

Die freigegebenen Ausführungspläne sind 
Grundlage der Ausschreibung und Ausführung. 
Ohne Freigabe erfolgt keine Erstellung der 
Ausschreibungsunterlagen.

Nachträgliche Änderungen nach Freigabe 
stellen zusätzliche Planungsleistungen dar und 
können zu Mehrkosten, Terminverschiebungen 
sowie einer gesonderten Vergütung gemäß 
den vertraglichen Vereinbarungen führen.
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