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VOB/B Angaben gem. DIN 18299

0.1 Angaben zur Baustelle

0.1.0

Avuftraggeber

Gemeinde Anréchte

-Der BUrgermeister-

HauptstraBe 74, 59609 Anrbchte

0.1.1

Lage Baustelle

Das Baugrundstick befindet sich in der Gemeinde Anréchte an der Kliever StraBe. Da fUr den geplanten
Neubau noch keine Hausnummer vergeben wurde, wird die Lage der Baustelle durch den Hinweis
beschrieben, dass sich diese gegenuber dem GrundstUck Kliever StraBe 69 befindet. Das Grundstick wird
im Westen, Norden und Osten von einem Gewerbegebiet begrenzt. Unmittelbar sidlich schlieBt ein
Wohngebiet an. Auf dem Grundstick befand sich bis zum bereits erfolgten Abbruch eine ehemalige
Gewerbehalle. Nach DurchfUhrung der Abbrucharbeiten weist das Baufeld ein geringes Gefdalle auf. Die
Baustellenzufahrt erfolgt UGber die Kliever StraBe.

0.1.2

Besondere Belastungen

Keine besonderen Belastungen. Das Arbeiten wdhrend Ublicher Tageszeiten ist moglich. Das
Bauvorhaben befindet sich in einem Gewerbegebiet und grenzt unmitteloar an ein Wohngebiet;
L&rmschutzauflagen sind einzuhalten. Bei Arbeiten in den Abend- oder Nachtstunden ist auf die
gesetzlich méglichen Arbeitszeiten hinsichtlich Larmbel&stigung der Asnwohner besonders RGcksicht zu
nehmen.

0.1.3

Art und Lage bauliche Anlagen

Bei dem Bauvorhaben handelt es sich um den Neubau eines freistehenden, zweigeschossigen
Gebdudes, bestehend aus einem Sozialtrakt und einer Fahrzeughalle. Der Sozialtrakt ist zweigschossig.
Innerhalb der Fahrzeughalle befindet sich eine Empore (Zwischengeschoss) zur Aufstellung fechnischer
Anlagen. Der Sozialtrakt und die Fahrzeughalle sind baulich miteinander verbunden, werden aber in zwei
nahezu parallelen Abschnitten errichtet.

Der Sozialtrakt dient der Unterbringung von Verwaltungs-, Sozial-, Umkleide-, Sanitér- und Technikrumen.
Die Fahrzeughalle dient der Unterbringung, Wartung sowie Reinigung von Einsatzfahrzeugen und
zugehorigen Gerdten.

Der Sozialtrakt ist in Massivbauweise mit einem Flachdach und aufgestdnderter PV-Anlage geplant. Die
Fahrzeughalle ist in Massivbauweise mit Flachdach, Gefdlleddmmung und bitumindser Abdichtung
ausgefuhrt.

Das Gebdude ist ca. 79,00 m breit und 26,00 m tief und verlduft mit der Langsseite — unter
BerUcksichtigung eines entsprechenden Fahr- und Rangierabstands — parallel zur Kliever StraBe.

Sozialtrakt

Der Sozialtrakt wird in Massivbauweise mit Streifenfundamenten und Wanden in Mauerwerksbauweise
errichtet. Die Geschossdecken sind als Elementdecken mit Ortbetonergénzung ausgefihrt.
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Das Dach erhdlt eine aufliegende Gefdlled&mmung, bitumindse Abdichtung sowie eine PV-Anlage mit
integrierter PV-Aufstdnderung. Im Dachbereich sind Lichtkuppeln zur Belichtung innenliegender Rdume
und Einbringung Technischergebdudeausristung angeordnet.

Der Dachrand wird als DachUberstand mit Auslegesparren, entsprechnder Verkleidung und Regenrinne
ausgefUhrt. Der zweiseitige Ubergang zur Fahrzeughalle im Deckenbereich des Sozialtrakts erfolgt Uber
Mauerwerkswéande auf der Stahlbetondecke, welche zwischen den Fertigteilstitzen verlaufen. Die
Fassade ist als Wellblechfassade aus Aluminium mit Stahlbeton-Teilfertigteil-Sockel geplant.

Fahrzeughalle

Die Fahrzeughalle wird aus Betonfertigteilbindern und BetonfertigteilstUtzen errichtet. Die RUckseitigen
Binder werden in Ortbeton Wandscheiben eingelassen. Die Grundung erfolgt auf einer elastisch
gebetteten Stahlbetonbodenplatte sowie auf Einzelfundamenten als angeformte Blockfundamente im
Bereich der Sektionaltorseiten und Streifenfundamenten, die im Ubergang der Sozialtrakt-
Sohle/Fahrzeughallensohle sich befinden. Vierseitig wird die Fahrzeughalle durch Betonfertigteilsockel
und Betonfertigteil-Frostschirzen eingefasst.

Die Sohle erhdlt eine IndustriefuBbodenheizung, RUttelboden sowie in Teilen Stahlankerplatten. Die Halle
wird in Massivbauweise, teilweise mit Mauerwerksausfachungen, ausgefUhrt. Die Fassade ist als
Sandwichelementfassade geplant.

Die Ein- und Ausfahrt erfolgt Gber entsprechend dimensionierte Sektionaltore. Das Dach besteht aus
Trapezblechen, aufliegender Gefdlleddmmung und bitumindser Abdichtung. Im Dach sind Lichtkuppeln
fUr die Rauch- und Wé&rmeabzugsanlage (RWA) vorgesehen.

Funktionale AuBenanlagen

Die funktfionalen AuBenanlagen werden ausschlieBlich Uber die Kliever StraBe an drei Stellen erschlossen.
Sie bestehen aus einer das Gebdude umlaufenden (Alarm-)ZufahrtsstraBe. Entlang dieser befinden sich
Alarmstellplatze, E-Ladesdulen, Beleuchtungseinrichtungen (Laternen), Fahrradstellplatze, Gehwege am
Gebdude, eine Ubungsfldche, sowie der Vorplatz vor der Fahrzeughalle. Um diese Bereiche herum sind
Versickerungsfl&chen, ein LeichtflUssigkeitsabscheider sowie Grundleitungen zur Gebdudeversorgung
angeordnet.

0.1.4

Verkehrsverhdltinisse, Verkehrsbeschrankungen Baustelle

Die Baustelle wird hauptséchlich Gber die Kliever StraBe in sudlichere Richtung fur Materialanlieferungen
erschlossen. Die Baustellenhauptzu- sowie ausfahrt befindet sich ebenfalls dort. Bei Materialanlieferung
mit gréBeren Fahrzeugen, kann ausschlieBlich fir diese Zwecke die Einbahnzufahrt in Nérdlicher Richtung
als Ausfahrt genutzt werden. FUr allen weiteren Verkehr ist diese ZufahristraBe gesperrt. Der Geplante
Vorplatz vor der Fahrzeughalle ist nur nach Freigabe der 6rtlichen Bauleitung nutzbar. Gleiches gilt fur
den Bereich der Ubungsfléche.

Das Grundstuck wird im Vorfeld der Bauarbeiten durch Tiefbauarbeiten geschottert Ubergeben. Die
hergestellten Fldchen kénnen nach Absprache mit der Bauleitung als Freilagerfldchen genutzt werden;
die Umfahrt um das Gebd&ude dient einseitig in SGd-&stlicher Richtung wéhrend der Bauzeit als BaustraBe.

Die BaustraBe wird bauseits als nicht befestigte, geschotterte Fidche hergestellt und zur Nutzung
bereitgestellt.

Im sGdwestlichen GrundstUcksbereich sind 14 Stellpl&tze fUr Baustellenfahrzeuge vorgesehen. Das Parken
im offentlichen StraBenraum bzw. im angrenzenden Wohngebiet ist zu vermeiden, da auf dem
GrundstUck ausreichend geschotterte Stell- und Lagerfldchen vorhanden sind.
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Weitere Angaben und die Transportwege kdnnen dem beigefugten Baustelleneinrichtungsplan
entnommen werden.

Erforderliche Fldchen innerhalb der im Baustelleneinrichtungsplan ausgewiesenen Fldchen und interne
Materialtransporte sind Bestandteil der Einheitspreise.

0.1.5

Freizuhaltende Flachen

Die Gehwege entlang der Kliever StraBe sind wahrend der gesamten Bauzeit freizuhalten und durfen
weder befahren noch mit Materialien oder Geraten belegt werden.

Innerhalb des Baustellengeldndes sollen nicht vorgeschotterte Fidchen weder befahren noch als Lager-
oder Arbeitsfldche genutzt werden. Weitere Einzelheiten und festgelegte Fidchen sind dem
Baustelleneinrichtungsplan zu entnehmen.

0.1.6

Art, Lage, MaBe, Nutzbarkeit Transporteinrichtungen

Beim Baustellenverkehr ist die Einhaltung der geltenden Sicherheitsvorschriften strikt zu beachten. Der
Bauzaun einschlieBlich der Einfahrtstore ist aus Sicherheitsgrinden auBerhalb von Anlieferungen
geschlossen zu halten. Der Sozialtrakt wird zu Fassadenarbeiten eingerUstet. An der SUd-Westseite sowie
an der SUd-Ostseite des Sozialtrakts werden GerUsttreppen vorgesehen.

Der Kranstandort befindet sich Sid-Westlich des Bauwerks, etwa mittig vor dem Baukorper. Derzeit ist ein
Turmdrehkran mit einer Ausladung von zun&chst. 50 m fir den Rohbauunternehmer vorgesehen.

Auf die Verfigbarkeit oder Mitbenutzung des Rohbaukbesteht kein Anspruch. Der AN hat seine
Leistungen einschl. sémtlicher erforderlichen Hebe-, Transport- und Férdervorgdnge grundsatzlich mit
eigenen Mitteln zu kalkuieren. Eine tatséchliche mogliche Mitbenutzung des Rohbaukranes begrindet
weder einen Anspruch auf dessen Bereitstellung noch bei dessen Nichterverfugbareit einen
Mehrvergutungsanspruch.

0.1.7

Uberlassen Anschlisse fir Wasser, Energie, Abwasser

Geschlechtergetrennte Toilettencontainer stehen bauseits unentgeltlich zur Verfugung. Hauptverteiler for
Strom / Wasser werden im Nahbereich des Gebdudes bauseitig unentgeltlich zur Verfugung gestellt.
Kosten und Verbrauch werden entsprechend VOB/B § 4 Nr. 4 Punkt 3 geregelt.

Sollten keine eigenen Messstellen eingerichtet werden so betragen die Umlagen fur Strom 0,4 % und
Wasser 0,1 % der Bruttoabrechnungssumme.

0.1.8

Lage, AusmaB der Gberlassenen Flachen und Raume

FUr die Baustelleneinrichtung steht den ausfUhrenden Gewerken ausschlieBlich die Fi&iche innerhallb des
Bauzaunes zur Verfigung. Diese befindet sich im Nahbereich des Gebdudes und ist in ihrer GroBe
begrenzt.

Auf dem Grundstuck befinden sich keine weiteren Bestandsgebdude; daher stehen keine zusatzlichen
Lager- oder Aufenthaltsrume zur VerfGgung.

Freiluft-Lagerfléchen auBerhalb der ausgewiesenen Bereiche sind nicht zul&ssig. Stellfldchen fir
Container, die durch die einzelnen Gewerke bauseits bereitzustellen sind, sind im
Baustelleneinrichtungsplan festgelegt. Ebenso sind dort Stellplatze fUr Baustellenfahrzeuge, Anlieferzonen
sowie Lagerbereiche eindeutig ausgewiesen und einzuhalten.

Aus diesen Angaben ergeb sich die zu kalkulierenden Transport- und Arbeitswege auBerhalb und
innerhalb des Gebdudes.
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0.1.9

Bodenverhdaltnisse, Baugrund, Bodenuntersuchungen
Baugrunduntersuchungen sind durchgefUhrt worden, Soweit die Kenntnisse dem jeweiligen
Leistungsverzeichnis erforderlich sind, ist das Bodengutachten beigefigt.

0.1.10

Hydrologische Werte Grundwasser und Gewdsser

Hydrologische Untersuchungen sind im Rahmen des Bodengutachtens durchgefUhrt worden, Soweit die
Kenntnisse dem jeweiligen Leistungsverzeichnis erforderlich sind ist das Bodengutachten beigefugt.

0.1.11
Umweltrechtliche Vorschriften
Entfaillt.

0.1.12

Vorgaben fir Entsorgung (Abwasser, Abfall)

Falls die jeweiligen Gewerke ihrer tagtaglichen Entsorgungspflicht (wie z.B. RestmUll, Bauschutt,
Verpackungen etc.) nicht nachkommen, werden die Entsorgungskosten dem verursachenden
Auftragnehmer belastet.

0.1.13

Schutzgebiete/Schutzzeiten

Soweit artenschutzrechtliche Auflagen bestehen, werden diese dem Auftragnehmer durch den
Auftraggeber zur VerfGgung gestellt.

0.1.14

Art/Umfang des Schuizes

Soweit im AuBenbereich SchutzmaBnahmen erforderlich sind, betreffen diese insbesondere den Schutz
vorhandener Vegetation, befestigter Flidchen, Einfriedungen, angrenzender Gebdude sowie &ffentlicher
und privater VerkehrsflGdchen.

Die erforderlichen SchutzmaBnahmen werden im Rahmen der Rohbau-, Tiefoau- und Arbeiten an den
AuBenanlagen ausgefuhrt. Der Auffragnehmer hat vorhandene Schutzvorkehrungen zu beachten, zu
erhalten und bei Bedarf zu erg&nzen, sofern seine Arbeiten dies erfordern.

0.1.15

Sicherung offentlicher Verkehr

Soweit die Leistungen des Auftragnehmers Auswirkungen auf den &ffentlichen Verkehrsraum haben, hat
dieser die erforderlichen VerkehrssicherungsmaBnahmen durchzufUhren.

Die verkehrsrechtlichen Anordnungen der zusténdigen Behorden sind einzuhalten; erforderliche
Genehmigungen fUr die Nutzung 6ffentlicher StraBen oder privater GrundstUcke sind vom Auftragnehmer
rechtzeitig einzuholen.

Die vom Auftragnehmer genutzten Baustellenfldchen, ZufahrtsstraBen und Arbeitsbereiche sind laufend in
ordentlichem und sauberem Zustand zu halten. Verunreinigungen sind unverziglich zu beseitigen.

Aus den Leistungen des Auffragnehmers entstehende Abfdlle, Schutt und Verpackungsmaterialien sind
ordnungsgemdanB in geeigneten Behdlinissen zu sammeln und fachgerecht zu entsorgen, um einen
reibungslosen Bauablauf und die Sicherheit anderer Gewerke, Anwohner und Verkehrsteiinehmer zu
gewadbhrleisten. Siehe auch 0.1.12.

0.1.16

Vorhandene Anlagen Abwasser/Versorgung

Die gesamte Haustechnischeversorgung (Heizung, Sanitér, LUftung, Elekiro) einschlieBlich der
zugehdrigen Hausanschlisse und Leitungen wird neu hergestellt.
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Aufgrund des abgebrochenen Bestandsgebdudes ist jedoch nicht auszuschlieBen, dass sich im
Untergrund Reste oder Teilabschnitte ehemaliger Leitungen befinden. Der Auftragnehmer hat daher vor
Beginn der Erd- und Tiefbauarbeiten die Leitungsauskinfte der zust&ndigen Versorgungstriger einzuholen
und mit den vom Auftraggeber bereitgestellten Bestandsunterlagen abzugleichen.

Bei Unklarheiten oder Abweichungen Uber den tatséchlichen Leitungsverlauf sind die betroffenen
Bereiche vor Arbeitsbeginn durch geeignete Sondierungen oder RUcksprachen mit den
Versorgungstrigern abzusichern, um Beschddigungen vorhandener oder nicht dokumentierter Leitungen
zZU vermeiden.

0.1.17

Hindernisse im Bereich Baustelle

Im &stlichen Drittel des Baugrundsticks verlaufen zwei Hochdruck-Gasfernleitungen (DN 200 und DN 400)
der Firma Thyssengas.

Samiliche Arbeiten, die innerhalb eines Schutzabstandes von 10,00 m parallel zu den Leitungen oder in
deren Schutzbereich ausgefihrt werden, sind rechtzeitig vor Beginn der AusfGhrung mit der értlichen
Bauleitung sowie dem Leitungsbetreiber abzustimmen und anzumelden. Die Vorgaben und
Sicherheitsbestimmungen des Leitungsbetreibers sind wahrend der gesamten BauausfUhrung
einzuhalten.

Der vorhandene Gebdudebestand einschlieBlich samtlicher Grindungen wurde vollstandig
zurickgebaut. Die Freifldchen wurden im Wesentlichen unverdndert belassen und sind teilweise mit
Schoftter befestigt bzw. mit Vegetation bewachsen.

Ein Auftreten unterirdischer Restfundamente, Leitungsabschnitte oder sonstiger Relikte kann nicht
ausgeschlossen werden. Etwaige Hinweise sind dem Baugrundgutachten zu entnehmen.

Der Auftragnehmer hat bei Erdarbeiten auf derartige Hindernisse zu achten und Auffdlligkeiten
unverzUglich der Bauleitung zu melden.

0.1.18

Anforderungserfillung Kampfmittel

Die durch die Bezirksregierung Arnsberg durchgefihrte Luftbildauswertung hat ergeben, dass keine
Kampfmittelbeseitigung erforderlich ist.

Bei den Bauarbeiten gilt der allgemeine Sicherheitshinweis der Bezirksregierung. Werden beim Aushub
auffdllig verfarbte Boden oder verddchtige Gegenstdnde festgestellt, sind die Arbeiten sofort einzustellen
und unverziglich die zustdndige Ordnungsbehoérde oder Polizei zu benachrichtigen, damit der
Kampfmittelbeseitigungsdienst Westfalen-Lippe informiert werden kann.

0.1.19
MaBnahmen gemaB Baustellenverordnung fir Bauarbeiten jeder Art
Siehe 0.2.3

0.1.20

Anordnungen, Vorschriften, MaBnahmen der Eigentimer

Bei der Realisierung der BaumaBnahme ist das gUltige GEG zu berUcksichtigen. Die gesamte Bauphase
wird von einem Energieeffizient-Experten auf die Einhaltung der erforderlichen Baustandards und
technischen sowie formellen Anforderungen kontrolliert und mit der Bestatigung nach DurchfUhrung,
(Verwendungsnachweis) dokumentiert. Der Auftraggeber wird die AusfUhrung der einzelnen Gewerke
mit Hilfe hydraulischer Prifung, thermographischer Untersuchungen und Blower-Door-Messungen
Uberprifen. Dementsprechend ist bei der Ausfuhrung auf eine lUckenlose Luftdichtigkeit und
Warmeddmmung zu achten. Fehlstellen sind als Mangel zu bewerten und unverziglich auf Kosten des
Auftragnehmers nachzubessern.
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FUr die AusfUhrung und Koordination der BaumaBnahme finden unabhdngig von der allgemeinen
Ingenieurbauleitung regelmaBig 1 x wéchentlich Ablaufbesprechungen mit allen Auftragnehmern statt.
Alle Auftragnehmer sind verpflichtet mit einem weisungsbefugten Vertreter an diesen Besprechungen
wdhrend der Anwesenheit auf der Baustelle und bei Abstimmungsgespdchen mit anderen beteiligetn
Firmen vor dem eigentlichen Baustellenstart des eigenen Gewerkes teilzunehmen. Die Gewerke
bezogene Baubesprechung dauert durchschnittlich eine Stunde und kann je nach Komplexitat der
abzustimmenden Themen auch I&nger dauern.

FUr die einzelnen Leistungsbereiche hat der AN auf der Baustelle einen verantwortlichen
deutschsprachigen Fachbauleiter zu benennen. Der Name des Fachbauleiters ist dem AG schriftlich mit
ausdrucklicher ErklGrung mitzuteilen, dass dieser berechtigt ist, Anordnungen des AG, der bauleitenden
Architekten bzw. Fachingenieure auszufUhren und gemeinsame AufmaBe verbindlich gegenzuzeichnen.

Bei erkennbaren Behinderungen und Unstimmigkeiten im Arbeitsablauf durch andere Gewerke ist die
Bauleitung so frihzeitig in Kenntnis zu setzen, dass MaBnahmen zur Behebung schnell getroffen werden
kénnen. Der AN ist verpflichtet auf Anforderung an Koordinierungsbesprechungen, Baubesprechungen
und Besprechungen mit Behérden, Amtern, Versorgungsunternehmen teilzunehmen bzw. solche
Besprechungen im Rahmen seiner Leistungserstellung selbstverantwortlich zu fGhren und zu protokollieren.
Die ObjektUberwachung seitens des AG schrdnkt die Verantwortlichkeit des AN fUr die AusfUhrung seiner
Leistungsbereiche und seine Koordinationspflicht nicht ein.

Der AN ist verpflichtet wahrend der Arbeiten EigenUberwachungen durchzufUhren. Dies bezieht sich
auch auf die rechtzeitige Konfrolle der bestehenden oder der von anderen Gewerken erstellten
Untergrinde oder Anschlusspunkte.

Sofernim LV zu einzelnen Positionen oder Leistungsbeschreibungen keine Angaben zu Fabrikat und Typ
durch den Bieter/AN einzutragen sind, sind 2 Wochen nach Auftragserteilung entsprechende
Produktdatenblatter zu dem von Bieter/AN angebotenen Fabrikat mit den in der Leitbeschreibung bzw.
in den Langtexten der Positionen genannten QualitGten bei der Bauleitung vorzulegen. Bei Fabrikaten, for
die eine Bauaufsichtliche Zulassung oder ein bauaufsichtliches Prifzeugnis erforderlich ist, sind diese
Unterlagen ebenso vorzulegen.

Besondere Leistungen nach Nr. 4 der jeweiligen DIN gem VOB/C werden mit entsprechenden Positionen
im LV ausgewiesen.

Der Planaustausch erfolgt Uber die BUroplattform ,,Planfred". Der Auftragnehmer ist verpflichtet an dieser
PlanUbergabe teilzunehmen und sich kontinuierlich Uber den aktuellen Planstand zu informieren.
Entsprechende Freigaben erfolgen mit der Beauftragung.

0.1.21

Schadstoffbelastungen Fachgutachten

Da auf dem Grundstick keine Bestandsgebdude mehr vorhanden sind, ergeben sich keine
schadstoffrelevanten Bauteile. Es sind allerdings die Angaben und Empfehlungen des Bodengutachtens
hinsichtlich eventuell vorhandener Bodenbelastungen sowie der daraus abgeleiteten Schutz- und
EntsorgungsmaBnahmen zu beachten.

0.1.22

Art/Zeit der Vorarbeiten

Dem AN werden 21 Kalendertage vor Beginn der Arbeiten die notwendigen, vom Bauherren
freigegebenen AusfUhrungspléne Ubergeben sofern die Werkplanung nicht im jeweiligen Gewerk als
Position erfasst ist.

FUr Gewerke, bei denen eine Werkplanungserstellung durch den AN Vertragsbestandteil ist, wird
folgende Terminabfolge zwischen AN und AG vereinbart:

Nach Abruf durch die Bauleitung sind innerhalb von 6 Werktagen nach Auftragserteilung bzw. nach
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Fertigstellung der betreffenden Bauteile/ Grundlagen durch den Vorunternehmer alle fUr die
DurchfGhrung der Leistungen notwendigen AufmaBe durchzufUhren. Wenn nicht anders im
Leistungsverzeichnis erwdhnt, ist die Werkplanung 12 Werktage nach diesem AufmaB, die proffahige
Statik fUr alle Elemente sowie alle weiteren geforderten Nachweise (z.B. U-Wert) bei der Bauleitung zur
Freigabe vorzulegen.

Ist eine Werkplanung durch den AN geschuldet, fUr die kein ortliches AufmaB erforderlich ist, muss mit
dieser Planung nach Auftragserteilung und Vorlage der AusfUhrungsplédne, auch ohne gesonderte
Anforderung durch die Bauleitung innerhalb von 6 Werktagen begonnen und diese innerhalb der
definierten Frist von 20 Arbeitstagen einschl. Prufumldaufe Werktagen, gemaB Leistungsposition,
abgeschlossen werden.

0.1.23

Arbeiten anderer Unternehmer

Wdahrend der AusfGhrung werden mehrere Gewerke parallel auf der Baustelle tatig sein. Der
Auftragnehmer hat seine Arbeiten so zu organisieren und abzustimmen, dass der Bauablauf anderer
Unternehmer nicht behindert wird.

Schnittstellen, Arbeitsabfolgen und gegenseitige Abhdngigkeiten sind vor Beginn der Arbeiten mit der
Bauleitung und den betroffenen Gewerken abzustimmen.

Etwaige Behinderungen oder Uberschneidungen sind der Bauleitung unverziglich mitzuteilen, damit eine
gemeinsame Losung abgestimmt werden kann.
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02. Angaben zur Ausfilhrung

0.2.1

Arbeitsabschnitte, Arbeitsunterbrechungen

Die AusfUhrung der Bauleistungen erfolgt in zwei nahezu parallelen Bauabschnitten — Sozialtrakt und
Fahrzeughalle — gemdB dem beigefigten Bauzeitplan.

Bei der AusfUhrung sind unterschiedliche Personaleinsdtze und zeitliche Unterbrechungen zwischen den
Bauphasen einzuplanen. Die Leistungen sind abschnittsweise und ggf. raumweise auszufihren. Je nach
Baufortschritt kann es erforderlich sein, die Arbeiten auf unterschiedliche Teilbereiche zu verlagern.

Die im Leistungsverzeichnis angegebenen Positionsmassen werden in Teilabschnitten und in Teilmassen
Uber beide Bauphasen hinweg abgerufen.

Der Materialiransport sowie das Umsetzen von Gerdten und Arbeitsmitteln in ggfls. unterschiedlichen
Geschossen sind vom Auftragnehmer einzuplanen.

Arbeitsunterbrechungen aufgrund notwendiger Vorlauf- oder Folgearbeiten anderer Gewerke sind zu
berUcksichtigen.

Die Abstimmung der AusfUhrungsreinhenfolge erfolgt in Koordination mit der Bauleitung und den
beteiligten Unternehmen.

In dem beigeflgten Bauzeitplan sind die geplanten AusfGhrungszeiten auf der Baustelle angegeben. Die
angegebenen Zeiten sind Richtzeiten wobei die angegebenen Termine sich um bis zu 6 Wochen
verschieben kénnen.

Vom Auftragnehmer ist innerhalb von 12 Werktagen nach Auftragserteilung ein gewerkeeigner
Bauzeitplan einzureichen der in den Gesamtbauzeitplan eingearbeitet wird.

Die beschriebene abschnittsweisen AusfUhrungen, Arbeitsunterbrechungen, Umsetzungen und
Verschiebungen innerhalb dieses Rahmens stellen keine Anderung des Bauentwurfes und keine
zus@izliche Leistung dar und sind mit den vereinbarten Einheitspreisen abgegolten.

Die Méglichkeit einer Verschiebung der ausfuhrungszeitrdume um insgesmt bis zu sechs Wochen ist bei
Personal-, Ger&te-, Transport- und Baustelleneinrichtungsdispositionen zu berUcksichtigen. Zusatzliche
Vorhaltezeiten bereits errichteter Griste werden ausschlieBlich nach den hierfUr vorgesehenen
Vorhaltepositionen vergutet.

0.2.2

Besondere Erschwernisse

Bei der AusfUhrung sind die erhdhten Anforderungen an Toleranzen im Hochbau gemd&B DIN 18202 zu
berUcksichtigen. Soweit in den Tabellen der DIN 18202 keine gesonderten Zeilen fUr erhdhte
Anforderungen enthalten sind, gelten verschérfte Toleranzgrenzen, die maximal 50 % der jeweiligen
Normalgrenzwerte betragen durfen.

Die hieraus entstehenden hdheren Anforderungen an MaBhalfigkeit und AusfUuhrungsgenauigkeit sind bei
der Kalkulation, Arbeitsvorbereitung, Werkplanung und AusfGhrung bei jedem Gewerk zu
berucksichtigen.

0.2.3

Vorgaben aus SiGe-Plan

Bei der AusfUhrung der Arbeiten sind die Baustellenverordnung (BaustellV) sowie alle damit verbundenen
Vorschriften zum Sicherheits- und Gesundheitsschutz einzuhalten. Der vom Auftraggeber bestellte
Sicherheits- und Gesundheitskoordinator (SiGeKo) ist in die Planung und AusfUhrung einzubeziehen.
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Der Auftfragnehmer ist verpflichtet, alle fUr die Erstellung und Fortschreibung des Sicherheits- und
Gesundheitsplans (SiGe-Plan) erforderlichen Angaben bereitzustellen und mit dem SiGeKo eng
zusammenzuarbeiten. Hierzu zdhlen insbesondere:

Gefahrdungsbeurteilungen,

Montage- und Demontageanweisungen,

ProfbUcher,

Ersthelferlisten,

Nachweise zur Erste-Hilfe-Ausstattung und persénlichen Schutzausristung (PSA),
ggf. Abbruch- oder Betriebsanweisungen,

Ubertragung von Unternehmerpflichten gemdB § 5 BaustellV.

Die gemdanB Baustellenverordnung und VOB/C erforderlichen Sicherheits- und
UnfallverhUtungsmaBnahmen sind als Nebenleistungen Bestandteil des jeweiligen Gewerkes. Die vom
SiGeKo erstellte Baustellenordnung ist verbindlich einzuhalten; VerstéBe k&dnnen zum Ausschluss von der
Baustelle fUhren.

Der Auftragnehmer hat fUr seinen Leistungsbereich einen verantwortlichen deutschsprachigen
Fachbauleiter zu benennen. Der Name und die Anordnungsbefugnis sind der Bauleitung schriftlich
mitzuteilen.

Die Teilnahme an Sicherheits- und Koordinierungsbesprechungen durch den beauftragten SiGeKo,
voraussichtlich alle 2 Wochen, ist verpflichtend. Soweit erforderlich, fihrt der Auftragnehmer im Rahmen
seiner Leistung eigene Abstimmungstermine mit Fachbehdrden oder Versorgungsunternehmen durch
und dokumentiert diese.

0.2.4

UnfallverhUtung/Gesundheitsschutz fir Mitarbeiter anderer Unternehmen

Der Auftragnehmer hat bei der Ausfihrung seiner Arbeiten darauf zu achten, dass keine Gefdhrdungen
fUr Beschaftigte anderer auf der Baustelle tatiger Unternehmen entstehen.

Samiliche zusatzlichen Gefahrenquellen, die sich aus der Art, dem Ablauf oder der Beschaffenheit seiner
Leistung ergeben, sind entsprechend den geltenden UnfallverhGtungsvorschriften zu sichern.

Schutzvorrichtungen, Absperrungen und Warnhinweise durfen erst nach Freigabe durch die Bauleitung
entfernt werden.

0.2.5
Kontaminierten Bereiche
Etwaige Kontaminationen sind dem beiliegenden Bodengutachten zu enthehmen.

Sollten bei den Arbeiten dennoch aufféllige Bodenverfaroungen, Geriche oder belastete Materialien
festgestellt werden, sind die Arbeiten in den betroffenen Bereichen sofort einzustellen und die Bauleitung
umgehend zu informieren.

0.2.6
Baustelleneinrichtung/Entsorgungseinrichtungen
Siehe 4.1.1 und 4.1.2

0.2.7

Auf- /Abbau, Vorhalten Geruste

FUr das Bauvorhaben sind die Fassadengerustarbeiten fur den Sozialtrakt als eigenes Gewerk
ausgeschrieben. Die GerUste werden so errichtet, dass sie gleichzeitig als Arbeits- und SchutzgerUste for
andere Gewerke —insbesondere fUr die Dachdeckerarbeiten — genutzt werden kénnen.
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Das Vorhalten, Umsetzen und Anpassen der GerUste erfolgten gemdan den zeitlichen Erfordernissen der
beteiligten Gewerke in Abstimmung mit der Bauleitung, gleitender Aufbau.

Erforderliche Innengeruste oder ArbeitsbUhnen sind, soweit notwendig, in den jeweiligen
Leistungspositionen der betroffenen Gewerke beschrieben.

0.2.8

Mitbenutzung fremder Einrichtungen und Gerdate

Die Mitbenutzung von Einrichtungen und Ger&ten anderer Auftragnehmer ist nur nach vorheriger
Abstimmung und schriftlicher Zustimmung der betroffenen Unternehmer zulassig. Der Umfang, Zeitraum
und die Bedingungen der Mitbenutzung sind im Einzelfall einvernehmlich festzulegen.

Aus einer Nufzung ergeben sich keine Anspriche auf dauerhafte Bereitstellung oder KostenUbernahme
durch andere Auftragnehmer, sofern nichts anderes ausdricklich vereinbart ist. Der Auffragnehmer
haftet fur Beschddigungen oder unsachgemdaBe Nutzung fremder Einrichtungen oder Gerdéte, die durch
ihn oder seine Mitarbeiter entstehen.

0.2.9

Zeitraum der Vorhaltung von Einrichtungen fir andere Unternehmer

Soweit erforderlich, sind Vorhaltezeiten und Mitbenutzungen von Einrichtungen fir andere Gewerke in
den jeweiligen Leistungsverzeichnissen der betroffenen Gewerke ausgewiesen.

Eine Vorhaltung Uber den dort festgelegten Zeitraum hinaus erfolgt nur nach gesonderter Abstimmung
mit der Bauleitung und ist gegebenenfalls besonders zu vergiten. Die Koordination der Nutzung und
Ubergabezeiten erfolgt durch die Bauleitung.

Vorhaltezeiten Gber die jeweilige Grundeinsatzzeit hinaus werden ausschlieBlich Uber die hierfUr
vorgesehenen Vorhaltepositionen des Leistungsverzeichnisses abgerechnet. Eine gesonderte Vergitung
oder Nachtragsanspruch allein aufgrund einer Verldngerung der Vorhaltezeiten besteht nicht, soweit die
betreffende Vorhaltung Uber eine hierfir vorgesehene LV-Position abrechenbar ist. Gesetzlichbzw.
Vertragliche Anspriche aufgrund vom AG zu vertretende Behinderungen bleiben unberUhrt.

0.2.10

Verwendung Recyclingstoffe

Sofern in den Leistungsverzeichnissen nicht explizit Recyclingbaustoffe vorgesehen sind, sind derartige
Stoffe nicht zugelassen.

0.2.11
Anforderungen an Recyclingstoffe, nicht genormte Stoffe/Bauteile
Siehe 0.2.10

0.2.12

Umweltvertraglichkeit Stoffe/Bauteile

Bei der Auswahl und Verarbeitung von Stoffen und Bauteilen sind die geltenden gesetzlichen und
behordlichen Vorschriffen zum Umwelt- und Gesundheitsschutz einzuhalten.

Der Auftfragnehmer hat auf eine umweltgerechte AusfGhrung und Entsorgung zu achten und ggf.
Nachweise Uber die Umweltvertrdglichkeit der eingesetzten Materialien vorzulegen, sofern dies in den
Leistungspositionen gefordert ist.

0.2.13

Eignungs- und Gitenachweise

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, wéhrend der AusfUhrung eine EigenUberwachung seiner Leistungen
durchzufUhren. Dies umfasst insbesondere die rechtzeitige Prifung der bestehenden oder von anderen
Gewerken erstellten Untergrinde und Anschlusspunkte.
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Die Dokumentation hat mindestens folgende Unterlagen zu enthalten:

1. Produki- und Materialnachweise
Benennung der verwendeten Produkte und Materialien einschlieBlich technischer Leitwerte (z. B. U-Wert),
Produktdatenblatter und ggf. Herstellerlisten der eingebauten Materialien.

2. Ubereinstimmungs- und Konformitatserkldrungen
Nachweise der fachgerechten Verwendung und Montage, insbesondere fUr Brand-, Wérme-, Schall- und
Feuchteschutz.

3. Fachunternehmererklé@rung

Bestatigung, dass die Leistungen

a) nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik ausgefthrt wurden,
b) den vertraglich vereinbarten Eigenschaften entsprechen,

c) den &ffentlich-rechtlichen Vorschriften gentgen,

d) mit den Arbeiten anderer Unternehmer abgestimmt sind.

4. PrifbUcher und Nachweise fUr prufpflichtige Produkte
z. B. fUr Toranlagen, BrandschutzabschlUsse, Feststellanlagen oder vergleichbare Einrichtungen.

5. Unternehmererklérung nach GEG § 96, soweit zutreffend.

6. Werkstatt- und Montageplane
MaBstabliche, farbige AusfOhrungs- und Werkstattpldne gemdB tatsGchlichem AusfGhrungsstand.
Anderungen sind vor Ubergabe der Dokumentation einzuarbeiten.

Erg&nzend k&dnnen vom Auftraggelber oder der Bauleitung weitere Nachweise, Prifprotokolle oder
Gutachten verlangt werden sofern diese zur Bestatigung der Eignung und GuUte einzelner Produkte oder
AusfUhrungen erforderlich sind.

0.2.14

Verwendung von auf Baustelle gewonnener Stoffe oder andere Verwertung

Sofern eine Wiederverwendung oder Verwertung von auf der Baustelle gewonnenen Stoffen oder
Materialien vorgesehen ist, sind dafUr im Leistungsverzeichnis entsprechende Positionen enthalten.

0.2.15

Vom Auftraggeber zu entsorgende Boden, Stoffe, Bauteile

Erfolgt ausschlieBlich durch den Auffragnehmer nach den entsprechenden Positionen des
Leistungsverzeichnisses und gemdadB den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

0.2.16
Vom Auftraggeber beigestellte Stoffe und Bauteile
Keine

0.2.17

Ubernahme des Auftraggebers fir Abladen, Lagern, Transport von Stoffen und Bauteilen

Der Auftraggeber Ubernimmt keine Leistungen dieser Art. Diese Tatigkeiten sind Bestandteil der Leistung
des Auftfragnehmers und mit den entsprechenden Positionen im Leistungsverzeichnis abgegolten.

Der Auftfragnehmer hat die Stoffe und Bauteile sachgerecht zu entladen, zu lagern und zu fransportieren,
sowie gegen Beschadigung, Verschmutzung und Witterungseinflisse zu schifzen. Eine Abstimmung der
Anlieferungs- und Lagerfl&dchen erfolgt in Koordination mit der Bauleitung.

0.2.18
Leistungen fir andere Unternehmer
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Nicht vorgesehen

0.2.19

Einstellen /Inbetriebnahme von Anlagen mit anderen Beteiligten

Soweit erforderlich, hat der Auftragnehmer bei der Einstellung und Inbetriebnahme von Anlagen mit den
beteiligten Gewerken zusammenzuarbeiten. Dies betrifft insbesondere elektrische AnschlUsse,
Steuerungen, Schnittstellen oder Funktionseinheiten, die Bestandteil anderer Leistungen sind oder mit
diesen zusammenwirken.

Die Terminabstimmung und fechnische Koordination erfolgen in Absprache mit der Bauleitung und den
jeweils beteiligten Fachfirmen. Die Funktionsprbfung darf erst erfolgen, wenn alle notwendigen
Vorleistungen anderer Gewerke ordnungsgemaB hergestellt und gepruft sind.

0.2.20

Benutzung von Teilen der Leistung vor Abnahme

Der Auftfragnehmer hat in diesem Fall grundsdatzlich schriftlich eine Sicht- oder Teilabnahme zu
beantragen.

0.2.21

Ubertragung Wartung durch Wartungsvertrag

Sofern fUr einzelne Anlagen oder Bauteile Wartungsleistungen erforderlich sind, werden diese im
Leistungsverzeichnis ausdrucklich aufgefuhrt. Eine darGberhinausgehende Wartungspflicht des
Auftragnehmers besteht nicht, sofern kein gesonderter Wartungsvertrag mit dem Auftraggeber
abgeschlossen wird.

0.2.22

Abrechnung nach Zeichnungen oder Tabellen

Die Abrechnung der Leistungen erfolgt auf Grundlage der Zeichnungen, der Leistungsverzeichnisse sowie
gegebenenfalls nach drtlichem AufmaB.

Alle Rechnungen und AufmaBunterlagen sind in digitaler Form (PDF-Datei) einschlieBlich aller Anlagen
und Nachweise beim Bauherrn und Architekten einzureichen.

0.2.23
Umlagen
Sonstige Umlagen: Bauschildanteil 150,00 €/Stk., Bauwesenversicherung 0,3 % der Abrechnungssumme



Projekt: FEUANRO1 FWGH Anréchte

LV: 3027-ALUtlren Datum: 10.09.2026
Ausschreibung: Lang-LV Seite: -14 -
Pos.Nr. Beschreibung Menge EP GB

Zusdatzliche Technische Vertragsbedingungen
"01-Aluanlagen Aligemein"

Das nachfolgende Leistungsverzeichnis ist in unterschiedlichen
Aluminiumkonstruktionen ausgeschrieben. Der Bieter hat mit dem
Angebot die systemspezifischen Angaben zu machen.

1.Art und Umfang der Leistungen

Gegenstand dieser Ausschreibung sind Metallbauarbeiten. Die
Leistung umfaBt die Herstellung, die Lieferung und die Montage
von Aluminium-Bauelementen.

Zusatzlicher Gegenstand dieser Ausschreibung sind die
Verglasungsarbeiten. Die Leistung umfaBt die Lieferung, das
Einsetzen und das Abdichten aller Glasscheiben und
Ausfachungen.

Die GerUstarbeiten innen sind in den Einheitspreisen mit
einzukalkulieren.

2. Angaben zur Leistungsbeschreibung

Grundlage des Angebotes sind die Planungsunterlagen und die
Leistungsbeschreibung der Architekten. Etwaige Unklarheiten sind
vor Abgabe des Angebotes mit der ausschreibenden Stelle zu
klaren.

Der Bieter ist gehalten, die im Leistungsverzeichnis beschriebenen
Details auf VollstGndigkeit, fachgerechte AusfGhrung und Eignung
fUr den vorgesehenen Verwendungszweck zu Uberprifen. Sinnvoll
oder notwendig erscheinende Anderungen oder Ergénzungen
sind mit einer entsprechenden Begrindung dem Angebot
beizufugen.

3. Konstruktionssysteme

Der Bieter hat die angebotenen Konstruktionen im
Ausschreibungstext zu benennen. Die Ansichtsbreiten, Bautiefen,
technischen und formalen Forderungen der Konstruktionen sind
als Mindestanforderung zwingend einzuhalten. Das ist durch
Detailzeichnungen, Muster und System-Prifzeugnisse
nachzuweisen. Die angefUhrten Unterlagen missen zum
Eroffnungstermin vorliegen.

4. Qualitatssicherung

Der Nachweis, daB der Hersteller des angebotenen Systems ein
Qualitatssicherungssystem nach DIN ISO 9001 oder gleichwertig
anwendet, ist durch Vorlage eines entsprechenden Zertifikates zu
erbringen.

5. Normen und Richtlinien



Projekt: FEUANRO1 FWGH Anréchte

LV: 3027-ALUtlren Datum: 10.09.2026
Ausschreibung: Lang-LV Seite: -15 -
Pos.Nr. Beschreibung Menge EP GB

FUr die Auftragsabwicklung gelten die fUr dieses Gewerk
maBgeblichen DIN-Normen.

6. Materialien

Es dUrfen keine gesundheitsgefédhrdenden Stoffe und Materialien
verwendet werden. Es sind nur Baustoffe mit allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung zu verwenden.

Verbindungsmittel sind auf die Materialeigenschaften der zu
verbindenden Bauteile abzustimmen. Die Qualitétsfestlegung hat
nach statischen Anforderungen und Korrosionsbelastungen zu
erfolgen. Als Grundlage dient die DIN ISO 3506.

Bei sichtbaren Verbindungen ist auf ein geordnetes Schraubbild
zu achten.

6.1. Werkstoff Aluminium

Es sind stranggepreBte Aluminium-Profile der Legierung AIMgSi 0, 5
F22 in Eloxalqualitdt nach DIN EN 755 und DIN EN 12020 zu
verwenden.

FUr anodisierte Aluminium-Bleche in Eloxalqualitat ist die
Legierung AIMg 1, halbhart, fr farbbeschichtete Aluminium-
Bleche die Legierung AIMg 1 oder Al 99, 5 in Normalqualitét zu
verwenden.

6.2.Werkstoff Stahl
Werkstoff $235 gemdB EN 10027-1

Stahlteile fUr Verankerungen und Aussteifungen sind in
feuerverzinkter Ausfuhrung vorzusehen. Die Nachbesserung von
Fehlstellen und Beschddigungen mufB entsprechend DIN EN ISO
1461 erfolgen. S&mtliche Bauteile auBerhalb der dampfdichten
Ebene gelten als bewittert.

6.3. Werkstoff Edelstahl

Verankerungselemente und -mittel, die einem Korrosionsangriff
ausgesetzt und fUr Wartungen nicht zugdnglich sind, aus
rostfreiem Edelstahl herzustellen. Als Verankerungs-, Verbindungs-
und Befestigungselemente durfen ohne besonderen
Korrosionsschutznachweis gemdags DIN 18516-1 nur nichtrostende
Stahle bzw. Stahle der Stahlgruppen A2 fur zugdngliche
Konstruktionen, ansonsten A4 verwendet werden.

Weiterhin ist sicherzustellen, dass unter Spannung stehende
Bauteile, besonders wenn sie legiert sind, in uneingeschrénkter
Festigkeit zu keiner Spannungskorrosion oder anderweitiger
interkristalliner oder auch anderweitig wirksam werden-der
Zersetzung im Alterungsprozess neigen.

Auf Anforderung des AG hat der AN Gber die Einhaltung der v.g.
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Forderungen projektbezogene Bescheinigungen des Herstellers
bzw. Prifzeugnisse und Nachweise vorzulegen.

6.4. Zusammenbau unterschiedlicher Werkstoffe

Beim Zusammenbau unterschiedlicher Werkstoffe muss
gewadbhrleistet sein, dass keine Kontaktkorrosion und keine andere
ungunstige Beeinflussung entstehen kénnen. Es sind
Zwischenlagen aus Kunststofffolie oder der-gleichen vorzusehen.

6.5. Mineralfaserdammstoffe

Mineralfaserd@mmungen sind nach DIN EN 13162 zu liefern und
gemdB DIN 18516-1 mit preBgestoBenen Fugen fachgerecht am
Baukdrper anzubringen. Ggf. erforderliche Dadmmstoffhalter,
sowie das Zuschneiden und Anpassen sind einzukalkulieren.

Warmeleitgruppe WLG 035, Baustoffklasse A, nicht brennbar nach
DIN 4102 = 1000 Grad, Verankerung gemaB Einsatz und
Herstellerangaben.

6.6. Spritzbare Dichtstoffe

AusfGhrung mit UV-stabilem, 2-Komponenten-Silikon. Auf eine
FugenhinterfUllung nach Herstellerrichtlinien und den
aufgefUhrten Normen ist zu achten. Die Aufnahme von
Bewegungen der angrenzenden Bauteile entsprechend der
geltenden Normen und Richftlinien ist einzuplanen.

7. Profilauswahl

Die erforderlichen Profile sind fir den gewUnschten
Verwendungszweck aus den Unterlagen des System-Herstellers
auszuwdhlen.

Die Profile mUssen die Lasten nach DIN 1055 sicher abtragen. Die
vom System-Hersteller angegebenen wirksamen
Trdgheitsmomente (Ix) sind fUr die Profil-Auswahl zu
berUcksichtigen.

Die fUr das Profilsystem angegebenen minimalen und maximalen
FIogelgroBen und -gewichte sind einzuhalten.

Die Verglasungs-Richtlinien der Isolierglas-Hersteller sowie DIN
18056 sind fur die zuldssige Durchbiegung der Riegel und Pfosten
zu berUcksichtigen.

8. Profilverbindungen

Eckverbinder muUssen in ihrem Querschnitt den inneren
Profilkonturen entsprechen. Bei den Gehrungen ist auf eine
einwandfreie Verklebung der Gehrungsfléche zu achten.

9. Fligeldichtungen

Alle Dichtungsprofile mUssen so angebracht sein, dass sie die
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Forderungen der verlangten Beanspruchungsgruppe fur die
Fensterkonstruktion dauerhaft erfillen. Die Dichtungen mussen
auswechselbar sein.

10. Beschlage

FUr die Konstrukfionen sind die in den Fertigungsunterlagen des
Systemlieferanten ausgewiesenen System-Beschlége zu
verwenden.

Sind nicht systemgebundene Beschlageteile vorgesehen, mussen
diese unter Beachtung der gultigen DIN-Normen ausgewdahilt
werden.

Die Beschldge muUssen den zu erwartenden Belastungen
entsprechend ausgebildet, und die verwendeten Werkstoffe
muUssen gegen Korrosion geschitzt sein. Die Mdglichkeit zur
Wartung und Instandhaltung der Beschldge muss gegeben sein.

11. Verglasung/Ausfachungen

Lieferung und der Einbau von Ausfachungen/Paneelen sowie
Glaslieferung und Verglasung sind im Leistungsverzeichnis fur die
jeweiligen Positionen gesondert beschrieben.

12. BaumaBe
Das AufmaB ist vom Auftragnehmer am Bau zu nehmen.

Fordert der Auftraggeber, daB die Konstruktionen schon zu einem
Zeitpunkt zur Montage bereitstehen mussen, der ein vorheriges
AufmaB unméglich macht, so sind unter BerGcksichtigung der
Bautoleranzen nach DIN die FerfigungsmaBe mit dem
Auftraggeber zu vereinbaren.

Der AN hat alle BaumaBe eigenverantwortlich vor Ort zu
bestimmen, zu prifen und bei der Werkplanung zu
berUcksichtigen. Werden bei der MaBaufnahme Abweichungen
und MaBtoleranzen ermittelt, die auBerhalb derin den Normen
DIN 18201, 18202 und 18203 Grenzwerte liegen, so ist dies dem
AG schriftlich unverziglich mitzuteilen.

Die in der Ausschreibung erfaBten StUckzahlen und Mengen der
einzelnen Bauteile sind vom Bieter mit Hilfe aktueller Pidne und
Zeichnungen auf Richtigkeit und Vollst&Gndigkeit zu profen.
Abweichungen und Unstimmigkeiten sind dem AG vor
Vertragsverhandlung mitzuteilen.

Der AN hat frhzeitig vor Montagebeginn zu prifen, ob alle
erforderlichen bauseitigen Vorleistungen, insbesondere die
Baufreiheit und die Ausfuhrung der Vorgewerke, erbracht sind.

Bei den StUGckangaben in den jeweiligen Positionen ist
kalkulatorisch zu berUcksichtigen, dass innerhalb einer
Positionsfertigung ggfls. maBlich unterschiedliche, abweichende
MaBe gefertigt werden mussen.
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13. Ausfiihrungszeichnungen

Vor Fertigungsbeginn hat der Auftragnehmer Zeichnungen
und/oder Beschreibungen zu liefern. Diese bedUrfen der Freigabe
durch den Auftraggeber.

Aus den Darstellungen mUssen Konstruktion, MaBe, Einbau,
Befestigung und BauanschlUsse der Bauteile sowie die
Einbaufolge erkennbar sein (DIN 18360, Zif. 3.1.7). Die
Schnittstellen zu anderen Gewerken sind vom AN in
Zusammenarbeit mit der Bauleitung, den Architekten und den
jeweiligen Lieferanten technisch zu klédren und terminlich zu
koordinieren.

Die Verantwortung fUr die technischen, bauphysikalischen,
funktionalen und formalen Kriterien gemdanl den Vorgaben liegt
ausdricklich beim AN.

14. Einbau der Elemente

Die Verankerungen der Aluminium-Elemente sind so auszufUhren,
daB Bewegungen des Baukérpers und die der Bauelemente
aufgenommen werden k&nnen, ohne daB hieraus Belastungen
auf die Aluminium-Konstruktion Ubertragen werden.

Die Montage der Aluminium-Bauelemente muB flucht- und
lotrecht erfolgen. Die horizontalen Einbauebenen sind nach
einem Vorgabe-Meterriss einzumessen, der in jedem Geschol3
durch den Auftraggeber vorgegeben ist

Alle zur Montage erforderlichen Befestigungsmittel sind in die
Einheitspreise zu beruckssichtigen.

Falls im Leistungsverzeichnis angegeben, werden fUr bestimmte
AnschlUsse Ankerschienen bauseits in die Rohbauteile
eingelassen. Ein Ankerschienenplan ist dann nach
Auftragserteilung vom Auftraggeber rechtzeitig an den
Auftragnehmer zu Gbergeben.

Befestigungs- und Verbindungsmittel — wie Schrauben, Bolzen und
DUbel -mUssen entsprechend dem jeweiligen
Verwendungszweck und gemdB den Anforderungen ausgewdhlt
werden. Bei der Auswahl sind die hierfUr gultigen Normen und der
akfuelle "Stand der Technik" zu berUcksichtigen und zu befolgen.

Samiliche AnschlUsse an angrenzende Bauteile sind in den
Einheitspreise zu berucksichtigen.

15. Korrosionsschutz
Bohrungen und Ausklinkungen, die nach dem Korrosionsschutz
der Bauteile erstellt werden muUssen, sind nach dem Erstellen

unverziglich mit geeigneten MaBnahmen zu behandeln.

16. Oberflachenbehandlung
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Einbrennlackierung mit Pulverbeschichtung

Die Profilbeschichtung ist mit einer hochwetterfesten
Pulverbeschichtung auszufUhren.

Pulverqualitat

Zulassung nach Qualicoat in Pulverklasse 2

Zulassung nach GSB International e.V.

(Qualitatsgemeinschaft fur die Stickbeschichtung von Bauteilen)
in Masterqualitat

Um besten Korrosionsschutz und Oberfldchenbeschaffenheit
zugewdhrleisten, muss der Beschichtungsbetrieb die Zulassung
zum Premiumbeschichter der GSB International e.V. besitzen oder
nachweislich nach den dort festgelegten Regeln beschichten.

Mindestschichtdicke: 60 u
Vorbehandlung: mehrstufige Vorbehandlung, chromfrei nach DIN
50 949

Schneiden, Bohren und Fré&sen mit sachgemdaBen Einrichtungen
darf kein Abplatzen des Lackfilms an den Schnittkanten
verursachen.

Farbton Festlegung:

Zur genauen Festlegung des Farbtones sind vom AN Farbmuster
nach Wahl des AG vorzulegen.

Muster wahlweise als Profilabschnitt L= ca. 300 mm oder als
Blechtafel bxh = ca. 300x400 mm.

Alle Aussen- und Innenelemente allseitig RAL 9007 oder
gleichwertig.

17. Feuververzinkung von Stahlteilen

Sédmiliche zum Einbau vorgesehene Stahlteile sind gemaB
nachfolgend aufgefUhrten Bestimmungen zu behandeln.
Ausnahmen Sendzimierverzinkte Stahlbleche bis 3mm Stdrke

Bei der Weiterverarbeitung von feuerverzinkten Bauteilen ist
grundsdatzlich zu verschrauben. Bei unabwendbaren
SchweiBungen sind die SchweiBstellen zu reinigen, zu passivieren
und mit einem 2-fachen Zinkanstrich zu behandeln.

18. Schutzvorkehrungen

Alle dekorativen und oberfléchenbehandelten Sichtfléchen sind
wdahrend der gesamten Bauzeit sach- und fachgerecht vor
Beschadigungen zu schitzen. Die SchutzmaBnahmen sind mit der

Bauleitung abzustimmen.

Beschadigungen jeglicher Art sind der Bauleitung vor der
Erstreinigung anzumelden.

Sé&mtliche Leistungen und Baustelleneinrichtungen sind
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desweiteren vor Diebstahl zu schiUtzen.

Weiterhin hat der Auftragnehmer dafur Sorge zu tragen, daf
durch seine Leistungen nicht andere Gewerke beschadigt,
behindert oder anderweitig in Mitleidenschaft gezogen werden.

19. Erstreinigung

Eine einmalige fachgerechte und auf die Materialoberfléchen
und -eigenschaften abgestimmte Erstreinigung ist in den
Angebotspreisen zu berUcksichtigen.

Der Zeitpunkt der Erstreinigung ist mit der &rilichen Bauleitung
abzustimmen und gesondert abzunehmen. Die Reinigungsmittel
sind gemdaB den Richtlinien der Systemhersteller, sowie den
anerkannten Regeln und Richtlinien der jeweiligen Materialien
auszuwdahlen.

Zu Reinigen sind insbesondere alle Falzr&ume, die Profil- und
Glasoberfladchen. Zerkratzungen sind zu vermeiden.

20. Verjdhrung von Anlagen

FUr Positionen und Bauteile dieses Leistungsverzeichnisses, die als
Anlagen gem. VOB/B § 13 Nr. 4, Absatz 2 einzuordnen sind,
einschl. mechanische Beschldge von Fenstern- und TUren, ist die
Wartung fUr die gesamte Verj@hrungsfrist fur

Mangelbeseitigungsanspriche, d.h. auch Uber zwei Jahre hinaus,

bis zum Ende der in den Vertragsbedingungen angegebenen
normalen Verjdhrungsfrist von 4 bzw. 5 Jahren, in dem Umfang
einzukalkulieren die der jeweilige Hersteller bzw. die gesetzlichen
Bestimmungen vorgeben.
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Zusdatzliche Technische Vertragsbedingungen ,,Alu-02-
Aussenelemente*

A) Profile allgemein

Die Angaben der formalen Profilabmessungen (Bautiefen und
Ansichtsbreiten) und der Konstruktionsmerkmale sind zu
berUcksichtigen. Abweichungen von den hier gemachten
Angaben werden in den jeweiligen Positionsbeschreibungen
aufgefuhrt.

Gegebenenfalls aus statischen Grinden verstarkte Profile werden
an dieser Stelle nicht genannt und sind je nach ElementgréBe
einzukalkulieren. Vom Auftraggeber gewUnschte formale
Profilabmessungen entbinden den Auftragnehmer nicht von
einem statischen Nachweis.

Auf der Basis der Berechnung und/oder der Tabellenwerte ist der
Nachweis mit folgender Dimensionierung fUr alle tragenden
Profile in prUfbarer Form zusammen mit den
AusfUhrungszeichnungen vorzulegen.

Bei der Auswahl der Beschlédge und FlUgelprofile sind die
FlogelgroBen und -gewichte zu berUcksichtigen.

Die Profilverbindungen sind auf die Systeme abzustimmen und
das Einsickern von Wasser an Gehrungs- und T-StéBen ist durch
FUllstOcke und Abdichtungen zu verhindern.

Dichtungsprofile muUssen UV-und witterungsbesténdig und in der
Lage sein, evil. Bauteiloewegungen aufzunehmen. Bei St6Ben ist
das Schwinden zu berUcksichtigen. Offene DichtungsstéBe sind zu
vermeiden und die Verbindungen sind nach Herstellerrichtlinien
auszufUhren. Die GUte- und Verarbeitungsrichtlinien der DIN 7863
"Nichtzellige Elastomer-Dichtprofile im Fenster- und Fassadenbau”,
sowie die Technische Richtlinie des Glaserhandwerks Nr 13 sind zu
berucksichtigen und anzuwenden.

Die Verankerung von Fenster- und Tiorwé&nden hat gemaB DIN
18360 und den &rtlichen Gegebenheiten statisch ausreichend zu
erfolgen.

Die Befestigung des Blendrahmens erfolgt - mit fir den jeweiligen
Einbaufall geeigneten DUbeln und Montagewinkeln- am
Baukorper. Bei der Befestigung ist grundsatzlich davon
auszugehen, dass das gesamte Element vor der AuBenkante der
AuBenwandfldche liegt und nicht in der AuBenwand/Leibung.

Der Abstand der Verankerungsstellen soll 800 mm nicht
Uberschreiten. Jede Seite muss an mindestens zwei Stellen statisch
ausreichend mit dem Bauwerk verankert werden.

Alle Bauteile der Verankerungen mussen so ausgebildet sein, dass
sie die einwirkenden Krafte sicher aufnehmen und auf das
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Tragwerk des Baukorpers Gberfragen.
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B) Turprofile

Hochwdrmegeddmmtes Aluminium Tir-System mit ca. 75 mm
Grundbautiefe, fir besonders schwere und GbergroB3e Fligel mit
hoher Daverbelastung

Konstruktionsmerkmale:

Uf Rahmen < 1,4 W/(m?3K) nach DIN EN ISO 10077-2

Innen und auBen fldchenbUndige Turkonstruktion mit beidseitig
umlaufender ca. 7 mm Schattenfuge, bei zweifligeligen
Antipanik-Turen mit ca.11 mm Schattenfuge.

Mehrschalig aufgebaut mit Isolierstegen ohne
Dadmmschaumverbund und entkoppelter Aussenschale-

Abdichtung Uber eine Mitteldichtungs- und zwei
Anschlagsdichtungseben

TOrflogel mit einem 4-seitig umlaufenden, auf Gehrung
gefertigten Flugelprofil ausfUhren.Das System ist mit rechteckigen
Glaosleisten auszustatten.

FUr den erhéhten Warmeschutz sind Verglasungsdichtungen mit
Fahnen einzusetzen.

Der untere TUrabschluss ist, soweit keine anderen Anforderungen

an den FuBpunkt durch Normen /Richtlinien / LBO's gegeben sind,

mit einer stabilisierenden thermisch getrennten
Aluminiumschwelle und einem Dichtungssystem fUr den
Dichtschluss bei einem Prufdruck bis 150 PA nach DIN EN 12208
auszustatten.

Profilbautiefen:
Blendrahmen Pfosten, Riegel ca.’75mm
Flogelrahmen (Tur) flachenbundig ca. /75 mm

Profilansichtsbreiten:
Einsatzblendrahmen nach innen 6ffnend TUr ca. 63 mm
Einsatzblendrahmen nach auBen 6ffnend TUrca. 37 mm

Blendrahmen / Sockel, unten ca. 200 mm
Blendrahmen, seitlich und ocben mind. 99 mm

Pfosten ca. 108 mm

Riegel ca. 108 mm
Flogelsockel ca. 200 mm
Fligelrahmen nach innen &ffnend,

innen und auBen flachenbundig umlaufend ca. 87 mm

Flogelrahmen nach auBen 6ffnend,
innen und auBen fldéchenbUndig umlaufend ca. 119 mm
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C) Beschldge Fenster
Entfallt
D) Beschlage Turen

Die AusfUhrung und die Anordnung der TUurbé&nder sind unter
BerUcksichtigung der Lastannahmen nach den
Bemessungstabellen des System-Herstellers vorzusehen.

Es sind 3-teilige Aluminium-Rollentirbdnder der Gebrauchsklasse 4
nach DIN EN 1935, Korrosionsbestandigkeit der Klasse 4 nach DIN
EN 1670, Bandklasse 13 nach DIN EN 1935, Abmessungen mind. 22
x 144/170 einzubauen.

Befestigung der TUrbé&nder unter Verwendung von Futtersticken,
die in die Profilkammer eingeschoben werden.

Der Lagerbolzen wird in einer Lagerbuchse aus Kunststoff gefUhrt.
Er ist mit einem Gewindestift gegen Demontage bei
geschlossener TUr zu schUtzen.

Die Stulpbleche der einzusetzenden Schldsser und die
SchlieBbleche mussen aus Edelstahl bestehen.

Die Befestigung dieser Bauteile erfolgt mittels in die Endsticke
integrierten DUbeln.

Bei ObentUrschlieBern ist zu beachten, dass die umlaufenden
Blendrahmen so breit auszufUhren sind, dass beim Offnen von
mindst. 100 Grad das SchlieBergehduse bis Wandanschlag erfolgt
und das der oberer Blendrahmen in Verbindung mit der
bauseitigen Decke den Aufbau von intergrierten Rauchmeldern
ermoglicht.

Breite Blendrahmen grundsatzlich mind. 150 mm bzw. max.
mogliche Breite nach Zulassung. Gleiches gilt beim Einbau von
Stangengriffen.

System-Zubehor:

Zubehorteile wie Zylinder-Rosetten, DrUckerstifte, Dichtsticke,
Befestigungszubehdr und FuBpunktabdichtungen werden in den
folgenden Beschreibungen nicht besonders erwdhnt; diese
Zubehorteile sind jedoch in jedem Fall mitzuliefern.
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BT 134 Beschlag fur 1-flugelige Antipanikturen SchlieBfunktion E
(gem. DIN EN 1125) 3-Riegel

TUrbd&nder:
Mind. 3 StUck dreiteilige Rollen-TUrbénder bzw. mehr
entsprechend den zu erwartenden Lasten

Schloss incl. Zubehor:

3- Riegel- Fallenschloss mit automatischer Verriegelung, mit
Wechsel, Edelstahl- Stulp, mit druckgesicherten Fallen,
vorgerichtet fUr Profilzylinder.

SchlieBplatten Betatigung:
Innen: Stangengriffgarnitur nach DIN EN 1125 Edelstahl.
AuBen:Turgriff gebogen, Edelstahl, Lange: 600mm.

TUrschlieBer:
Gleitschiene mit Rastfeststellung, SchlieBergréBe entsprechend
der TUrflugelbreite.

BT 265 "Beschlag fur 2-flugelige Vollpaniktiren SchlieBfunktion E
(gem. DIN EN 1125) 3-Riegel

Turb&nder:
Mind. 6 StUck dreiteilige Rollen-TUrb&nder bzw. mehr
entsprechend den zu erwartenden Lasten.

Schloss incl. Zubehor:
Antipanik- Garnitur, Stand- und Gangfligel mit automatischer

Verriegelung, bestehend aus 3- Riegel- Fallenschloss, mit Wechsel,

Edelstahl- Stulp, mit druckgesicherten Fallen, vorgerichtet fur
Profilzylinder, Treibriegelschloss (Gegenkasten) mit
Antipanikfunktion, Schaltschloss mit Befestigungs- und
Verriegelungsplatte, Bodenbuchse und Befestigungsmaterial,
Treibriegelstangen, Falleneinlaufteile, Mitnehmer, SchlieBplatten.

Betatigung Standflugel:
Innen: Stangengriffgarnitur Edelstahl.

Betatigung Gangfligel:
Innen: Stangengriffgarnitur Edelstahl.
AuBen:TUrgriff gebogen, Edelstahl, Lange: 600 mm

TUrschlieBer auf dem Gang- und Standfligel:
Gleitschiene mit integrierter SchlieBfolgeregelung, SchlieBergréBe
entsprechend der Turflugelbreiten.
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E) Verglasung

Die nachfolgende Beschreibung stellt eine allgemeine Regelung
fUr die Lieferung und das Einsetzen der Verglasung in Aluminium-
Bauelemente dar.

Die in den Leistungstexten angegebenen Abmessungen
beziehen sich auf die Aluminium-Elemente.

Die Kosten fur die Ermittlung der GlasmaBe sind in die
Angebotspreise einzurechnen.

Zum Lieferumfang der Verglasungsarbeiten gehoéren alle hierfor
erforderlichen Dichtungen und deren Einbau, einschlieBlich der
dicht auszufUhrenden Eckausbildungen und StoBe.

Weiterhin mitzuliefern sind alle erforderlichen Dichtstoffe,
Glasauflager und Klotzungsbricken.

Die Dicken der Einzelscheiben sind unter BerUcksichtigung der
ScheibengréBen und der Lastannahmen nach den
Bemessungstabellen des Glas-Herstellers zu ermitteln.

Die nachfolgenden Glastypen sind in den Positionszeichnnungen
mit den Kurzbezeichungen angegeben.

Die erforderliche Glasstarke ist vom Bieter eigenverantwortlich fr
die in den Glastypen angegebenen Vorgaben und in den
Positionszeichnungen angegebenen ScheibengréBen zu ermittlen
und zu kalkulieren.

Alle Glastypen sind mit Edelstahirandverbund ITS (warme Kante)

anzubieten

V1.

Verglasung: 3-fach Isolierglas

Ug: 0.6 W/m*K

Gesamtenergied. g: 53 % (DIN EN) bei 4/16/4/16/4 Aufbau
Lichtdruchlassigkeit: 74 %

SZR: 2x 16 mm

Innenscheibe: Float >= 4 mm

Mittelscheibe : Float >= 4 mm

AuBenscheibe:

Float >= 4 mm

V2:
Verglasung: 3-fach Isolierglas
Ug: Anpassung Grundwert V1

Gesamtenergied. g:

Anpassung Grundwert V1

Lichtdruchlassigkeit: Anpassung Grundwert V1
SIR: wie V1

Innenscheibe: VSG =26 mm
Mittelscheibe : ESG >=4 mm
AuBenscheibe: VSG =26 mm
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F) Ausfachungen (Paneele)

FUr die Lieferung und den Einbau von Ausfachungen gilt
sinngemdnR die im Abschnitt Verglasung ndher beschriebene
Regelung.

Die in der nachfolgenden Beschreibung der Paneele gemachten
Angaben zu den einzusetzenden Werkstoffen und deren
Querschnitt sind formale Mindestanforderungen.

Die vorgegebenen Stoffe sind vom Auftragnehmer auf inre
Eignung fur den vorgesehenen Verwendungszweck zu prufen.

Die in den "Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen”
gemachten Angaben zum Wdarmeschutz, Schallschutz,
Brandschutz und zur Angriffs- und DurchschuBhemmung, sowie
die fUr diese Bereiche geltenden DIN-Normen sind zu
berUcksichtigen.

Der D&mmkern der Paneele ist in jedem Fall in druckfester
AusfUhrung und/ oder mit einem druckfesten Einleimer
auszufUhren.

Kommt als D&dmmkern Steinwolle zur Ausfohrung, so ist diese in
stehender Faser und mit zusatzlicher mechanischer Sicherung
gegen Absacken zu verarbeiten.

Die beschriebenen Paneele mUssen nach dem Stand der Technik
im Randverbund dampfdiffusionsdicht ausgebildet sein.

Durch konstruktive MaBnahmen muB verhindert werden, dafB3 eine
Durchfeuchtung sowie eine mechanische Zerstérung des
Ddmmstoffes einftritt.

Die Oberfl&chenveredelung der Aluminium-Verbundpaneele ist,
wenn in den Positionsbeschreibungen nicht anders angegeben,
gemdas der Beschreibung in den "Zusatzlichen Technischen
Vertragsbedingungen" auszufGhren.

VP1 "Fassaden-Glaspaneel "

Hartschaum 0,025 W/(mK).

Fassaden-D&dmmpaneel mit Stufenkante zum Einspannen in
Glasfalz oder Pfosten/Riegel, fUr den Einsatz in Bristungsbereichen
von Vorhangfassaden und Fensterwdnden.

Die Elemente sind in einer Stérke auszufUhren, dass das innere
Blech fldéchenbUndig mit dem Pfosten/Riegel oder Raohmen-
/Flugelprofil verlduft.

AuBere Bekleidung:

Fassaden-Farbglasscheibe aus 8 mm ESG Farbe nach spdaterer
Festlegung Innere Bekleidung aus Aluminiumblech, 2 mm,
beschichtet im Farbton RAL. D&dmmkern aus Hartschaum 0,025
(W/mK). Gesamtstarke ergibt sich aus der jeweiligen Position
jedoch mind. 60 mm
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VP2 "Fassaden-Bechpaneel "
Hartschaum 0,025 W/(mK) wie VP 1, jedoch &uBere und innere
Abdeckung aus 2 mm Alu-Blech
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G) Anschlisse Abdichtung zum Baukoérper

Die AnschlUsse mUssen den bauphysikalischen Anforderungen
gerecht werden. Das heiBt, Anforderungen aus Wéarmeschutz,
Feuchteschutz, Schallschutz und Fugenbewegung sind zu
berUcksichtigen. Es gilt der Grundsatz "innen dichter als auBen”.

FUr Versiegelungen sind dauerelastische Dichtstoffe auf Silikon-
oder Polyurethanbasis zu verwenden. Sie dUrfen nach DIN 52460
keine aggressiven Bestandteile enthalten und mUssen mit
angrenzenden Stoffen, auch mit den Rahmenprofilen und
Anstrichen, vertraglich sein.

Die Versiegelung muss unter Beachtung der konstruktiven
Gegebenheiten innerhalb der vorkommenden
Temperaturbereiche an den anschlieBenden Bauteilen so haften,
dass sie - unter BerUcksichtigung der zuldssigen
Dehnungsbewegung der Bauteile - nicht von den Haftfldchen
abreiBt.

PVC-Profile dUrfen nicht mit bitumenhaltigen Stoffen in
Verbindung kommen. Bei der Abdichtung von Anschlussfugen mit
daverelastischen Dichtstoffen sind DIN 18540 und die
Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers zu befolgen.

Bei Planung und AusfUhrung der Abdichtung muB3 unbedingt
beachtet werden, dass die Trennung von AuBen- und Raumklima
umlaufend und dauerhaft dampfdiffusionsdichter ausgefihrt wird
als der Wetterschutz.

Bei Abdichtung der Fenster und Fassadenelemente zum
Baukorper mit Bauabdichtungsfolien ist DIN 18195 zu beachten.
Wird die Bauabdichtungsfolie verklebt, so mUssen die
Klebeflachen frei von Verunreinigungen und Fremdstoffen sein.

Der Leibungsbereich muB eben, geschlossen und glatt sein; ist
dies nicht gegeben, muB ein Glattstrich ausgefGhrt werden. Die
Angaben der Folien- und Klebehersteller sind zu beachten.

Grundsdtzlich, ohne weiteren Hinweis, sind bei allen Elementen
folgende Abdichtungen nach DIN 4108 im Einheitspreis der
Elemente enthalten:

Umlaufende, lUckenlose, Innere, winddichte, Uberputzbare
Folienabdichtung mit hohen Sd-Wert > 50 m auf Rahmen und
bauseitiger Laibung aufgeklebt.

Umlaufende lUckenlose, AuBere, winddichte, schlagregensichere
Folienabdichtung mit geringen Sd-Wert <1 m

Die Anordnung und die Ausbildung der Warmeddmmung im
AnschluBbereich sowie die Abdichtung der Fugen mussen unter
BerUcksichtigung der bauphysikalischen und klimatischen
Gegebenheiten erfolgen.

Weiterhin ist fUr die Ausbildung der AnschlUsse der Abschnitt
"Einbau der Elemente" und "Abdichtung zum Baukdrper" zu
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berucksichtigen.

Die Elemente sind in der Dimmebene vor dem Mauerwerk/der
Beton- Skelettkonstruktion des Baukorpers zu befestigen. Es muB
moglich sein, bei einer evtl. Reparatur, die Fenster ohne
Beschadigung und Demontage der Fassade nach innen
herauszunehmen.

ATS 1"'AnschluB seitlich und oben”

Die Abdichtung und Warmeddmmung im AnschluBbereich ist
gemdas der Beschreibung "AnschlUsse" auszubilden.

ATU 1 Anschluss unten Nullschwelle (Komfortschwelle)

Die Hohe des FuBbodenaufbaues betragt ca. 200 mm.
Der FuBpunkt der TUr ist gemdaB DIN 18040 "Barrierefreies Bauen"
sowie MBO § 50 auszufUhren.

Das Element wird mit einem warmegeddmmten, im Bereich des
FuBbodenaufbaues eingelassenen Schwellenprofil mit
Abdeckprofil zum VerschlieBen der Schwelle ausgefUhrt und einer
Absenkdichtung. Diese Abdeckung ist auf das Niveau der
Oberkante des FertigfuBbodens zu monftieren.

Bodeneinstandsprofil mit einer integrierten Wasserrinne die mittels
eines RUckschlagventiles eine konftrollierte Ableitung sicherstellt.
Unterhalb des Schwellenprofils ist ein KS-Basisprofil anzuordnen.
Der Bereich zwischen dem KS-Basisprofil und dem RohfuBboden
ist zu unterfUttern und vollflachig mit Warmeddmmung
auszuflllen.

Die duBere Abdichtung des Anschlusses erfolgt mit einer 300 mm
breiten, bitumenvertréaglichen Dichtungsfolie, die bis zur Stirnseite
der bauseitigen Betonsohle herunterzufUhren ist. Das Sockelprofil
der TUr ist zusatzlich mit einem Wetterschenkel zu versehen.

Der Anschluss der bodentiefen Elemente ist hinsichtlich seiner
unteren Ausbildung gemdaB den Anforderungen aus der DIN
18195, bezlglich der Bodenfeuchte, stauendes Sickerwasser
sowie aufstauendes Sickerwasser, auszufUhren.
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H) Objektspezifische Vorgabe Warmeschutz/Schallschutz

Der gemittelte Warmedurchgangskoeffizient aller AuBenelemente
dieses LVs, muB3 einen Uw-Wert < 1.30 W/m? K bei Tiren
aufweisen.

Der Bieter hat eigenverantwortlich diese Werte einzuhalten und
die entsprechenden Rahmenprofile und Verglasungstypen
kalkulatorisch zu berlcksichtigen, wobei die vorgenannten
Forderungen bzgl. Rahmenmaterial und Verglasung als
Mindestforderung einzuhalten sind, auch wenn dadurch der
geforderte Mittelwert bereits unterschritten wird.'
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Zusdatzliche Technische Vertragsbedingungen
»Alu-04-Brandschutz-Elemente"

A)Turprofile

Die nachfolgend beschriebenen Brandschutz-Konstruktionen sind
zulassungspflichtige Bauteile. Diese bauaufsichtliche Zulassung
muss erteilt sein. Die Angaben aus dem Genehmigungsantrag
und die Auflagen aus dem Zulassungsbescheid sind bei der
Bauausfuhrung zu berUcksichtigen und zu befolgen. Eine
Ausfertigung des Zulassungsbescheides muss dem Auftraggeber
zusammen mit den Ausfuhrungszeichnungen vorgelegt werden.

Die Angaben der formalen Profilabmessungen (Bautiefen und
Ansichtsbreiten) und der Konstruktionsmerkmale sind zu
berUcksichtigen. Abweichungen von den hier gemachten
Angaben werden in den jeweiligen Positionsbeschreibungen
aufgefuhrt.

Gegebenenfalls aus statischen Grinden verstarkte Profile werden
an dieser Stelle nicht genannt und sind je nach ElementgréBe
einzukalkulieren. Vom Auftraggeber gewlnschte formale
Profilabmessungen entbinden den Auftragnehmer nicht von der
Verpflichtung zu einem statischen Nachweis.

Auf der Basis der Berechnung und/oder der Tabellenwerte ist der
Nachweis mit folgender Dimensionierung fur alle tragenden
Profile in prUfbarer Form zusammen mit den
AusfUhrungszeichnungen vorzulegen.

Bei der Auswahl der Beschldge und FlUgelprofile sind die
FIogelgroBen und -gewichte zu berlcksichtigen.
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B) Tursysteme

Ungeddmmtes rauchdichtes Aluminium Tur-System, nach EN
1634-3 / DIN 18095 mit mind. 76 mm Grundbautiefe.

Die Bauteile kdnnen wahlweise in T-Verbinder, Elementbauweise
und gemischte Bauweise ausgefUhrt werden. Die Art ist nach den
baulichen Gegebenheiten / Anforderungen festzulegen.

Es dUrfen nur geprufte, zum System gehdrende Glaser und/oder
Ausfachungen eingesetzt werden. Die Verglasungen sind mit
Systemprofilen einseitig im System anzuordnen.

Die Abdichtung der Glaser und/oder Ausfachungen erfolgt mit
duBeren und inneren EPDM- Dichtungen. Es dUrfen nur gepruUfte,
zum System gehdrende Beschlége eingesetzt werden.

Die Abdichtung im FuBpunkt (Sockel) erfolgt durch eine sich -
beim SchlieBen der TUr - automatisch absenkende Dichtung.

Die Montage der Elemente hat nach den Vorgaben des
Allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses zu erfolgen.

Die TUren sind rauchdicht nach EN 1634-3 / DIN 18095
auszufUhren. Die Kennzeichnung erfolgt durch ein Typenschild.

1 Kammer-Aluminium Hohlprofile. Die Konstruktion ist auBen und
innen fldchenbUndig. Funktfionsnut zur klemmbaren Befestigung
der Beschlége (Schldsser, Sicherungsbolzen, E-Offner,
Montageanker, Rollenklemmband, Verdecktliegendes Band).

Profilbautiefen mindestens:

Blendrahmen, Pfosten, Riegel,

Flogelrahmen, Sockel 76 mm
Pfosten verstarkt 136 mm

Profilansichtsbreiten mindestens:

Blendrahmen 125 mm
Blendrahmensockel 200 mm
TUr-Blendrahmen 84 mm

Pfosten 92 mm

Riegel 92 mm
Flogelsockel 200 mm
Flogelrahmen (nach auBen &ffnend) 109 mm
Fligelrahmen (nach innen &ffnend) 84 mm
Blendrahmenverbreiterung médglich 32, 42, 100 mm

Die Turflugel sind mit einem 4-seitig umlaufenden, auf Gehrung
gefertigten Fligel / Flugelsockel auszufGhren.
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Thermisch getrenntes Aluminium-System fir
Feuerschutzabschlisse T30, mit mind. 90 mm Grundbautiefe nach
DIN 4102 und DIN 18095

Die Bauteile kdnnen wahlweise in T-Verbinder, Elementbauweise
und gemischte Bauweise ausgefUhrt werden. Die Art ist nach den
baulichen Gegebenheiten / Anforderungen festzulegen.

Es dUrfen nur geprufte, zum System gehdrende Gldser und/oder
Ausfachungen eingesetzt werden. Die Verglasungen sind mit
Systemprofilen einseitig im System anzuordnen.

Die Abdichtung der Glaser und/oder Ausfachungen erfolgt mit
duBeren und inneren EPDM- Dichtungen. Es dUrfen nur geprUfte,
zum System gehdrende Beschldge eingesetzt werden.

Die Abdichtung im FuBpunkt (Sockel) erfolgt durch eine sich -
beim SchlieBen der TUr - automatisch absenkende Dichtung.

Die Montage der Elemente hat nach den Vorgaben des
Allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses zu erfolgen.

Die TUren sind rauchdicht nach EN 1634-3 / DIN 18095
auszufUhren. Die Kennzeichnung erfolgt durch ein Typenschild.

Feuerschutzabschluss, T 30-1 RS, mit Zulassungsbescheid, Zul&ssige
Abmessungen, Breite (lichte Durchgangsbreite) ca. 456 mm bis
1500 mm, H6he ca. 1648 mm bis 3100 mm.

Feuerschutzabschluss, T 30-2-RS, mit Zulassungsbescheid, Zul&ssige
Abmessungen, Breite (lichte Durchgangsbreite) ca 1184 mm bis
3022 mm, Hohe ca 1648 mm bis 3100 mm.

3-Kammer-Aluminium-Hohlprofilen.

Funktfionsnut zur klemmbaren Befestigung der Beschldge
(Schidsser, Sicherungsbolzen, E-Offner, Montageanker,
Rollenklemmband, Verdecktliegendes Band).

Im Falzbereich der Blend-/Flugelrahmen werden beschichtete
Funktionsblenden zur Abdeckung des Falzraumes eingeklickt.

Profilbautiefen mindestens:

Blendrahmen, Pfosten, Riegel,

Flogelrahmen, Sockel 90 mm
Pfosten verstarkt 150 mm

Profilansichtsbreiten mindestens:

Blendrahmen 125 mm
Blendrahmensockel 200 mm
TUr-Blendrahmen 84 mm
Pfosten 92 mm
Riegel 92 mm
Flogelsockel 200 mm
Flogelrahmen (nach auBen &ffnend) 109 mm

Fligelrahmen (nach innen &ffnend) 84 mm
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Blendrahmenverbreiterung méoglich 32,42,100 mm

Die Turflugel sind mit einem 4-seitig umlaufenden, auf Gehrung
gefertigten Fligel / FlUgelsockel auszufGhren.
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C) Beschldage Tiren

Die AusfUhrung und die Anordnung der Turbdnder ist unter
BerUcksichtigung der Lastannahmen nach den
Bemessungstabellenn des System-Herstellers vorzusehen.

Die Befestigung der TUrbdnder erfolgt unterVerwendung von
FutterstUcken, die in die Profilkammer eingeschoben werden.
DerLagerbolzen wird in einer Lagerbuchse aus Kunststoff gefUhrt.
Er ist mit einem Gewindestift gegen Demontage bei
geschlossener TUr zu schitzen. Die Stulpbleche der
einzusetzenden Schldsser und die SchlieBbleche muUssen aus
Edelstahl bestehen. Die Befestigung dieser Bauteile erfolgt mittels
in die EndstUcke integrierten Dibeln.

Die gesamte Technik fUr die sichere Verankerungund die
Feinjustierung ist im TUrfalz angeordnet. Ohne den TUrflugel
auszuhdngen, kann eine Feinjustierung vorgenommen werden

Zubehorteile wie Zylinder-Rosetten, DrUckerstifte, Dichtsticke,
Befestigungs-zubehor und FuBpunktabdichtungen werden in den
folgenden Beschreibungen nicht besonders erwdhnt; diese
Zubehorteile sind jedoch in jedem Fall mit einzukalkulieren.

Bei ObentUrschlieBern ist zu beachten, dass die umlaufenden
Blendrahmen so breit auszufUhren sind, dass beim Offnen von
mindst. 100 Grad das SchlieBergehduses bis Wandanschlag
erfolgt und dass der obere Blendrahmen in Verbindung mit der
bauseitigen Decke den Aufbau vonintergrierten Rauchmeldern
ermdglicht. Breite Blendrahmen grundsdtzlich mind. 150 mm
bzw.max. mogliche Breite nach Zulassung. Gleiches gilt beim
Einbau von Stangengriffen. Unter BerUcksichtigung der
Lastannahmen sind Zusatzteile wie zusatzliche Bander
undVerriegelungen sowie zusatzliche Scherenbefestigungen

nach den Bemessungstabellen des System-Herstellers einzusetzen.



Projekt: FEUANRO1 FWGH Anréchte

LV: 3027-ALUtlren Datum: 10.09.2026
Ausschreibung: Lang-LV Seite: -37 -
Pos.Nr. Beschreibung Menge EP GB

Die Beschldge fir die Rauchschutzelemente RS
sind nach dem "Allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis”
(AbP) einzusetzen.

Dreiteilige Aluminium-RollentUrbdnder mit einer Abmessung von
22 x 170 mm, fUr Flugellasten bis 120 kg.

Gebrauchsklasse nach DIN EN 1935 Klasse 4
Korrosionsschutz nach DIN EN 1670 Klasse 4
Bandklasse nach DIN EN 1935 Klasse 13
Beanspruchung nach DIN EN 12400 Klasse 8

BT 321 Beschlag furl-flg.
Aluminium-Rauchschutztiren nach DIN 18095, SchlieBfunktfion B
(gem. DIN EN 179)

TOrbd&nder:
gemdanB Beschreibung und entsprechend den zu erwartenden
Lasten.

Schloss incl. Zubehor:

Anfipanik- Riegel- Fallenschloss mit automatischer Verriegelung,
ohne Wechsel, Edelstahl- Stulp, Riegel und Falle vernickelt,
geteilte Drickernuss, vorgerichtet fUr Profilzylinder. SchlieBplatte.

Betatigung:
Innen: TUrdrOcker nach DIN EN 179, Edelstahl.
AuBen:  TUrdrUcker Edelstanhl.

TUrschlieBer:
Gleitschiene, SchlieBergréBe entsprechend der TUrfligelbreite.
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Die Beschldge fiir die Brandschutzelemente T-30
sind nach Zulassungsbescheid T 30-1/ T 30-2 einzusetzen.

Dreiteilige Aluminium-RollentUrbdnder mit einer Abmessung von
22 x 170 mm, fUr Flugellasten bis 180 kg.

Gebrauchsklasse nach DIN EN 1935 Klasse 4
Korrosionsschutz nach DIN EN 1670 Klasse 4
Bandklasse nach DIN EN 1935 Klasse 13
Beanspruchung nach DIN EN 12400 Klasse 8

BT 421 Beschlag fur 1-flg.
Aluminium-BrandschutztUren T 30-1 nach DIN 4102,SchlieBfunktion
B (gem.DINEN 179)

TUrb&nder und Sicherungsbolzen:
gemdanB Beschreibung und entsprechend den zu erwartenden
Lasten.

Schloss incl. Zubehor:

Antipanik- Riegel- Fallenschloss mit automatischer Verriegelung,
ohne Wechsel, Edelstahl- Stulp, Riegel und Falle vernickelt,
geteilte DrUckernuss, vorgerichtet fUr Profilzylinder.

TUren mit lichter Durchgangshéhe > 2488 mm bis 2988 mm sind
mit einem Riegel-Fallen-Schloss mit oberer Verriegelung
auszustatten. SchlieBplatte.

Betatigung:
Innen: TOrdrGcker nach DIN EN 179, Edelstahl.
AuBen: TUrdrUcker Edelstahl.

TurschlieBer:
Gleitschiene, SchlieBergréBe entsprechend der Turflugelbreite.

BT 460 Beschlag fur 2-flg. Aluminium-BrandschutztGren
T 30-2 nach DIN 4102 SchlieBfunktion B (gem. DIN EN 179) Teilpanik

TUrb&nder und Sicherungsbolzen:
gemdanB Beschreibung und entsprechend den zu erwartenden
Lasten.

Schloss incl. Zubehor:

Antipanik- Riegel- Fallenschloss, ohne Wechsel, Edelstahl- Stulp,
Riegel und Falle vernickelt, geteilte DrGckernuss, vorgerichtet for
Profilzylinder. Turen mit lichter Durchgangshéhe >2488 mm bis
2988 mm sind mit einem Riegel-Fallen-Schloss mit oberer
Verriegelung auszustatten. SchlieBplatte.

Betatigung Standfligel:
Verdecktliegender Falzireibriegel, Schaltschloss, Treibstangen,
TreibstangenfUhrung, Bodenbuchse und Befestigungsmaterial.

Betatigung Gangfligel:
Innen: TordrUcker nach DIN EN 179, Edelstahl.
AuBen: TUrdrUcker Edelstahl.
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TUrschlieBer

Gleitschiene, auf dem Gang- und Standflugel:

mit integrierter SchlieBfolgeregelung, SchlieBergroBe
entsprechend der TUrflugelbreiten.

D) VERGLASUNG INNEN-/AUSSENELEMENTE

Die nachfolgende Beschreibung stellt eine allgemeine Regelung
fUr die Lieferung und das Einsetzen der Verglasung in Aluminium-
Bauelemente dar. Die in den Leistungstexten angegebenen
Abmessungen beziehen sich auf die Aluminium-Elemente. Die
Kosten fUr die Ermittlung der GlasmaBe sind in die Angebotspreise
einzurechnen.

Zum Lieferumfang der Verglasungsarbeiten gehdren alle hierfir
erforderlichen Dichtungen und deren Einbau, einschlieBlich der
dicht auszufUhrenden Eckausbildungen und StéBe.

Weiterhin mitzuliefern sind alle erforderlichen Dichtstoffe,
Glasauflager und Klotzungsbricken.

Die Dicken der Einzelscheiben sind unter BerUcksichtigung der
ScheibengréBen und der Lastannahmen nach den
Bemessungstabellen des Glas-Herstellers zu ermitteln.

GT 505 F 30 Brandschutzglas nach DIN 4102, Monoglas Dicke
gesamt: 16 mm

GT 509 F 90 Brandschutzglas nach DIN 4102
Dicke gesamt: 37 mm
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F) ANSCHLUSSE

A 401 "Anschluss Rauchschutzelemente"

Die Eignung des Rauchschutzabschlusses zur ErfGllung der
Anforderungen des Rauchschutzes ist in Verbindung mit
folgenden Wéanden/Bauteilen nachgewiesen. Bei der
Verwendung sind die bauordnungsrechtlichenVorschriften zu
beachten.

Die AnschlUsse der Rauchschutztiren mUssen hinsichtlich der
mechanischen Festigkeit und der dauerhaften Abdichtung mit
daverelastischer Dichtungsmasse bei sinngemdaBer Anwendung
der DIN 18540 fachgerecht ausgefuhrt werden.

A 402 Anschluss Brandschutzelemente T 30 TGren"
F 30 - Verglasungen und T-30 TUren

Die Eignung des Feuerschutzabschlusses zur ErfGllung der
Anforderungen des Brandschutzes ist in Verbindung mit
folgenden Wanden/Bauteilen nachgewiesen. Bei der
Verwendung sind die bauordnungsrechtlichen Vorschriften zu
beachten.

Die AnschlUsse der Brandschutzelemente muUssen hinsichtlich der
mechanischen Festigkeit und der dauerhaften Abdichtung mit
dauerelastischen Dichtungsmassen bei sinngemdaBer Anwendung
der DIN 18540 Teil 1 fachgerecht ausgefUhrt werden.
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01 Titel AUSSENELEMENTE
01.01 -Montagezeichnungen

Aufnehmen der OffnungsmaBe vor Ort, Anfertigung der

Konstruktions- und Montagezeichungen einschl. aller

AnschluBdetails unter BerUcksichtigung der értlichen

Gegebenheiten und Einbeziehung der angrenzenden Gewerke,

nachVorgabe der PositionUbersichten und Leitdetails des

Architektens fUr die Erstellung der gesamten Leistung dieses

Leistungsverzeichnisses. Die Pléne und Positionszeichnungen sind

mit einem Freigabevermerk der Architekten zu versehen, wobei

gdfls. bis zu drei Prifumldufen zu bertUcksichtigen sind.

1,000 Stck € €

01.02 -AT-01-2,51x2,51-1125 n.a. V2

Aussen-Turelement in Aluminiumkonstruktion, mit Verglasung,

Montage und AnschlUsse entsprechend den Beschreibungen in

den vorgeordneten ZTV, einschlieBlich der inneren/&uBeren

Wandanschlussprofile. Aufteilung nach beiliegendem

Positionsplan und folgenden, ergénzendenAngaben,

Mindestrahmenbreite seitlich und oben 2: 99 mm. :

Positionsplan Nr./Lage:

TUrposition 01/Erdgeschoss/Notausgang

Avufteilung:

2 flg TUr mit Quersprossen

2 x Dreh auswarts

Abmessungen:

ca.B/H=2,51/2,51 m-einschl. Bodeneinstand

Befestigung:

Nach Prifzeugnis

Anschlusse

ATS 1, ATU 1

Beschlage

1 x BT 265 Vollpanik DIN 1125

einschl. Motorschloss

Verglasung

Alles V 2

Sonstiges:

Verstarkungsprofile nach Herstellervorgabe

1,000 Stck € €

01.03 -AT-02-2,26x2,51-1125 n.a.PA

Aussen-TUrelement in Aluminiumkonstruktion, mit Verglasung,
Montage und AnschlUsse entsprechend den Beschreibungen in
den vorgeordneten ZTV, einschlieBlich der inneren/&uBeren
Wandanschlussprofile. Aufteilung nach beiliegendem
Positionsplan und folgenden, erg&nzendenAngaben,
Mindestrahmenbreite seitlich und oben 2: 99 mm. :

Ubertrag:
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Ubertrag:
€

01.04

01.05

Positionsplan Nr./Lage:

TUrposition 02/Erdgeschoss/Notausgang
Avufteilung:

2 flg TUr mit Quersprossen

2 x Dreh auswdarts

Abmessungen:

ca.B/H =226 /2,51 m - einschl. Bodeneinstand
Befestigung:

Nach PrUfzeugnis

Anschlusse

ATS 1, ATU 1

Beschlage

1 x BT 265 Vollpanik DIN 1125

Verglasung

Alles VP 2

Sonstiges:

Verstarkungsprofile nach Herstellervorgabe

2,000 Stck € €

-AT-03-1,26x2,51-1125 n.i.

Aussen-TUrelement in Aluminiumkonstruktion, mit Verglasung,
Montage und AnschlUsse entsprechend den Beschreibungen in
den vorgeordneten ZTV, einschlieBlich der inneren/&uBeren
Wandanschlussprofile. Aufteilung nach beiliegendem
Positionsplan und folgenden, erg&nzendenAngaben,
Mindestrahmenbreite seitlich und oben 2: 99 mm. :

Positionsplan Nr./Lage:

TUrposition 03/Erdgeschoss/Alarmzugang
Avufteilung:

1 flg TGr mit Quersprossen

1 x Dreh einwdrts

Abmessungen:

ca.B/H=1,26 /2,51 m - einschl. Bodeneinstand
Befestigung:

Nach Profzeugnis

Anschlisse

ATS 1, ATU 1

Beschlage

1 x BT 134 Panik DIN 1125

Verglasung

V2

Sonstiges:

Verstarkungsprofile nach Herstellervorgabe

2,000 Stck € €

-AT-04-1,26x2,46-1125 n.i.

Ubertrag:
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Ubertrag:

Aussen-TUrelement in Aluminiumkonstruktion, mit Verglasung,
Montage und AnschlUsse entsprechend den Beschreibungen in
den vorgeordneten ZTV, einschlieBlich der inneren/&uBeren

Wandanschlussprofile. Aufteilung nach beiliegendem
Positionsplan und folgenden, ergénzendenAngaben,
Mindestrahmenbreite seitlich und oben 2: 99 mm. :

Positionsplan Nr./Lage:

TUrposition 04/Obergeschoss/Notausgang
Aufteilung:

1 flg TGr mit Quersprossen

1 x Dreh auswarts

Abmessungen:

ca.B/H=1,26 /2,46 m — einschl. Bodeneinstand

Befestigung:

Nach Prufzeugnis

Anschlisse

ATS 1, ATU 1

Beschldage

1 x BT 134 Panik DIN 1125

Verglasung

V2

Sonstiges:

Verstarkungsprofile nach Herstellervorgabe

2,000 Stck

01

Summe Titel AUSSENELEMENTE

Ubertrag:

10.09.2026
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02

02.01

Ubertrag:

Titel AUTOMATIKANTRIEBE FUR TUREN TYP 3

-03-E-Antrieb 7 -1-flg. Normal EMD

DrehtUr-Automatik-Antrieb fUr TUrposition 03, einfligelig, fur
Anschlagtiren, als gerduscharmer elektromechanischer
DrehtUrantriebfUr Innen- und AuBBentUren, in 70 mm Bauhdhe.
Gepruft und zertifiziert nach DIN 18650, mit Montageplattensatz.
Intelligente digitale Steuerung (Kategorie 2 nach DIN EN 954-1
und Performancelevel "d" nach DIN EN ISO 13849-1).
Leichtmetallabdeckhaube im Farbton eloxiert EV 1

AusfUhrung:
ziehend, Kopfmontage auf der Bandseite mit Gleitschiene

Funkfionen:

Betriebsarten: Daueroffen, Automatik, Ladenschluss,
Nacht"Ladenschluss' nur in Verbindung mit
externemProgrammschalter Low Energy-Betrieb
(Niedrigenergieantrieb) gemd&B DIN 18650,
Behinderungserkennung und Reversierung, Diagnosefunktion und
Fehlerspeicher, sémtliche Einstellungen Gber Display-
Programmschalter

Technische Merkmale:

Abmessungen: ca. 70 x 120 x 650 mm (HxTxB)
Netzanschluss: 230 V AC, 50/60 Hz,

TUrbreite: siehe Positionsplan

TUréffnungswinkel: ca. 110°,

Offnungs- und SchlieBgeschwindigkeit einstellbar,
Elekirischer Endschlag einstelloar,

Offenhaltezeit einstellbar von 0 bis 60 Sekunden
Bahngesteuertes Offnen und SchlieBen

Anschlussméglichkeiten:

Getrennte Eingdnge fur innere und duBere Sensoren,
Not-Stopp-Schalter,

Programmschalter,

Motorschloss,

Stromversorgung fur externe Gerdate: 24 V DC, 1000 mA

Elektroverkabelung bauseits durch Elekirofirma nach zu liefernden
Kabelplan, Inbetriebnahme durch Werksmonteure bzw.
Servicepartner.

Fabrikat/Typ :

(vom Bieter auszuflllen)

2,000 Stk €

Ubertrag:
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02.02 -03-E-Kompakttiiroffner

Elektrischer Kompakt-TUréffner passend zu vorgenannten Antrieb,
in Arbeitsstromausfuhrung mit Signalprozessor und
Stromsparmodus, fur den Einsatz an RauchschutztUren zugelassen,
universal DIN rechts / links einsetzbar mit 3 mm verstellbarer
Radiusfalle, Falleneingrifftiefe: 6,5 mm mit bipolarer EMV-
Schutzdiode, Haltekraft: 8000 N

Nennspannung Dauerbetrieb: 12 oder 24 V AC/DC
Stromaufnahme: 200 mA (bei8-11 V)
Stromaufnahme: 50 mA (bei 12 - 24 V)
Abmessungen: ca. 15,8 x 59,5 x 25,5 mm (BxH xT)
Ohne SchlieBblech

2,000 Stk € €

02.03 -03-Laserscanner 2 Seiten
Laserscanner, passend zu vorgenannten Antrieb, geprift nach EN
16005 /DIN 18650, auf dem TUrblatt montiert, zur Absicherung des
Schwenkbereiches von Innen- und AuBentiren in Offnungs- und
SchlieBrichtung. Robust gegen alle Bodenverhdltnisse (z.B.
Reinstreifermatte, Metallschiene, dunkle und absorbierende
Bdéden, gldnzende und nasse Fliesen, Gitterroste). Mit integrierter
Wandausblendung und dynamischer
HauptschlieBkantenabsicherung.

Laserscanner Kit mit zwei Sensoren zur Absicherung beider
Flogelseiten, fur Band- und Bandgegenseite, Schutzart, IP 54, mit
optimierter NebenschlieBkantenabsicherung, Ausfuhrung
nirofarben Schutzhaube zum Schutz des Laserscanners gegen
StéreinflUsse nirofarben. Interface NachrUstplatine fUr das
Anklemmen an bauseitig eingezogenen Turkabel

2,000 Stk € €

02.04 -03-Sensorleisten-Kit
Sensorleisten-Kit, passend zu vorgenannten Antrieb, in schmaler
filigraner Leiste, Schutzart IP 52, gepruft nach DIN 18650 / EN
16005, auf dem TUrblatt montiert, AusfGhrung EV 1, zur
Absicherung des Schwenkbereiches der Tor in Offnungs- und
SchlieBrichtung. Mit integrierter Wandausblendung

Die NebenschlieBkantenabsicherung im Bereich der Turb&nder
erfolgt aufgrund der durchgefuhrten Sicherheitsanalyse bauseitig
oder durch den TUrhersteller.

2,000 Stk € €

02.05 -03-Fingerschutzrollo AuBentiir
Fingerschutzrollo passend zu vorgenannten Antrieb, als frennende

Ubertrag:
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Schutzeinrichtung nach DIN 18650 und EN 16005 fur die
NebenschlieBkante an kraftbetdtigten Tiren. Auch fur den Einsatz
an Feuer-und Rauchschutztiren geeignet.Auch geeignet fur die
NachrUstung an Bestandstiren.

- Selbsttatig auf konstante Spannung ziehendes Schutzrollo
- Manipulationssicher verdeckte Verschraubung
- Wartungsarm & reinigungsfreundlich

AusfUhrung Fingerschutzrollo:
AuBentUr, witterungsbestdndige Beschichtung Montage:
Bandgegenseite Material Aluminium / Kunstfaser

Langen Fingerschutzrollo, Absicherung gem. DIN/EN/ASR mind.
auf 2 m Héhe:

Farbton der Leichtmetallteile silber eloxiert (C-0)Farbton der
Kunstfaser: Schwarz

Rammschutz als zuséatzlicher Schutz for TUr, Zarge und
Fingerschutzrollo).Ldngen Rammschutz: ca. 1.923 mm

2,000 Stk €

-03-Radarbewegungsmelder innen

Radarbewegungsmelder passend zu vorgenannten Anfrieb, mit
Richtungserkennung und Querverkehrsausblendung zur
Ansteuerung nach DIN18650, Schutzart IP 54 innen

2,000 Stk €

-03-Taster KS niro IP 30 UP
Fldchentaster, passend zu vorgenannten Antrieb, Kunststoff,
Schutzart IP 30, Abmessungen:ca. 20 x 180 x 23 mm niro, UP

4,000 Stk €

02

Summe Titel AUTOMATIKANTRIEBE FUR TUREN
TYP 3

Ubertrag:
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Titel BRANDSCHUTZ-INNENELEMENTE

-RS-05-1,01X2,26

Rauchschutz-Turelement in Aluminiumkonstruktion, mit
Verglasung, Montage und AnschlUsse entsprechend den
Beschreibungen in den vorgeordneten ZTV, einschlielich der
inneren/&uBeren Wandanschlussprofile. Aufteilung nach
beiliegendem Positionsplan und folgenden, ergdnzenden
Angaben:

Positionsplan Nr./Lage:
05/Erdgeschoss

Aufteilung:

1 flg TUr mit Quersprosse
Abmessungen:

ca.B/H 1,01 /226m

Anschlisse:

Unten auf FertigfuBboden,
Umlaufend beidseitig versiegelt entsprechend dem Prifzeugnis
Beschldage:

TOr BT 321

Verglasung:

Gem. Zulassung, als Sicherheitsglas
Sonstiges:

Entfallt

1,000 Stck € €

-RS-06-1,26X2,26

Rauchschutz-Turelement in Aluminiumkonstruktion, mit
Verglasung, Montage und AnschlUsse entsprechend den
Beschreibungen in den vorgeordneten ZTV, einschlielich der
inneren/&uBeren Wandanschlussprofile. Aufteilung nach
beiliegendem Positionsplan und folgenden, ergédnzenden
Angaben:

Positionsplan Nr./Lage:
06/Obergeschoss

Avufteilung:

1 flg TUr mit Quersprosse
Abmessungen:

ca.B/H 1,26 /226m

Anschlisse:

Unten auf FertigfuBboden,
Umlaufend beidseitig versiegelt entsprechend dem Prifzeugnis
Beschldage:

TOr BT 321

Verglasung:

Gem. Zulassung, als Sicherheitsglas

Ubertrag:
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€
Sonstiges:
Blendrahmenverbreiterung 3-seitig 42 mm
2,000 Stck € €
03.03 -T30-RS-07-1,26x2,26
Brandschutz-Turelement T30-1 RS mit Rauchschutz als
Gesamtelement in Aluminiumkonstruktion, mit Verglasung,
Montage und AnschlUsse entsprechend den Beschreibungen in
den vorgeordneten ZTV, einschlieBlich der inneren/&uBeren
Wandanschlussprofile. Aufteilung nach beiliegendem
Positionsplan und folgenden, ergénzenden Angaben:
Positionsplan Nr./Lage:
07/Obergeschoss
Avufteilung:
1 flg TUr mit Quersprosse
Abmessungen:
ca.B/H 1,26/2,26 m
Anschlusse:
Unten auf FertigfuBboden,
Umlaufend beidseitig versiegelt entsprechend dem Prifzeugnis
Beschldage:
TOr BT 421
Verglasung:
Gem. Zulassung, als Sicherheitsglas
Sonstiges:
Entfallt
2,000 Stck € €
03.04 -MP EMR 1flg.
Aufpreis zu den vorgenannten 1-flugeligen Brandschutz
TUrelementen fUr die AusfUhrung des GleitschienentirschlieBers
mit elektromechanischer Feststellung und integrierter
Rauchmeldezentrale als AusfUhrung fUr Band- oder
Bandgegenseite bzw. AusfUhrung 1, 2 oder 1G.
2,000 Stck €
03.05 -T30-RS-08-2,01x2,26

Brandschutz-TUrelement T30-1 RS mit Rauchschutz als

Gesamtelement in Aluminiumkonstruktion, mit Verglasung,
Montage und AnschlUsse entsprechend den Beschreibungen in
den vorgeordneten ZTV, einschlieBlich der inneren/&uBeren

Wandanschlussprofile. Aufteilung nach beiliegendem
Positionsplan und folgenden, ergénzenden Angaben:

Positionsplan Nr./Lage:
08/Obergeschoss

Ubertrag:
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Avufteilung:

1 flg TUr mit Quersprosse

1 Seitenteil Bedarfsflugel

Abmessungen:

ca.B/H 2,01/2,26 m

Anschlisse:

Unten auf FertigfuBboden,

Umlaufend beidseitig versiegelt entsprechend dem Prifzeugnis
Beschldage:

TOr BT 460

Verglasung:

Gem. Zulassung, als Sicherheitsglas
Sonstiges:

Verstarkungsprofile nach Herstellervorgabe

2,000 Stck

-MP GSR-EMR 2flg.

Aufpreis zu den vorgenannten 2-flugeligen Brandschutz
TUrelementen fUr die AusfUhrung des GleitschienentirschlieBers
mit elektromechanischer Feststellung, integrierter
Rauchmeldezentrale und mechanischer SchlieBfolgeregelung als
AusfUhrung fUr Band- oder Bandgegenseite bzw. AusfGhrung 1, 2
oder 1G.

2,000 Stck

-F30-09-1,01x1,26 Fenster

Feststehendes Brandschutz-Glaselement F30 in
Aluminiumkonstruktion, mit Verglasung, Montage und AnschlUsse
entsprechend den Beschreibungen in den vorgeordneten 7TV,
einschlieBlich der inneren/&uBeren Wandanschlussprofile.
Aufteilung nach beiliegendem Positionsplan und folgenden,
ergdnzenden Angaben:

Positionsplan Nr./Lage:
09/Erdgeschoss

Aufteilung:

1 feststehendes Sichtfenster
Abmessungen:

ca.B/H 1,01/1,26 m

Anschlisse:

Unten auf Fensterbrustung,
Umlaufend beidseitig versiegelt entsprechend dem Prifzeugnis
Beschldage:

Entfallt

Verglasung:

Gem. Zulassung, als Sicherheitsglas
Sonstiges:

Ubertrag:




Projekt: FEUANRO1 FWGH Anréchte
LV: 3027-ALUtiiren Datum: 10.09.2026
Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 50 -
Pos.Nr. Beschreibung Menge EP GB
Ubertrag:
€
Entfallt
1,000 Stck € €
03.08 -F30-10-2,01x1,26 Fenster
Feststehendes Brandschutz-Glaselement F30 in
Aluminiumkonstruktion, mit Verglasung, Montage und AnschlUsse
entsprechend den Beschreibungen in den vorgeordneten 7TV,
einschlieBlich der inneren/&uBeren Wandanschlussprofile.
Aufteilung nach beiliegendem Positionsplan und folgenden,
ergdnzenden Angaben:
Positionsplan Nr./Lage:
10/Erdgeschoss
Avufteilung:
1 feststehendes Sichtfenster
Abmessungen:
ca.B/H 2,01/1,26 m
Anschlisse:
Unten auf Fensterbristung,
Umlaufend beidseitig versiegelt entsprechend dem Prifzeugnis
Beschldage:
Entfallt
Verglasung:
Gem. Zulassung, als Sicherheitsglas
Sonstiges:
Entfallt
2,000 Stck € €
03.09 -MP Rauchmelder RM-M
Rauchmelder fUr Deckenmontage komplett mit Sockel und
integrierter LeitungsUberwchung, fir vorgenannten Brandschutz-
oder Rauchschutz-TUrelementen, Farbe weiB, zur Verwendung bei
vorgenannten Feststellanlagen. Die Montage alle Komponenten
ist einzukalkulieren, ElektroanschlUsse bauseits.
4,000 Stck € €
03 Summe Titel BRANDSCHUTZ-INNENELEMENTE €

Ubertrag:
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Titel SONSTIGES

-Facharbeiter Stunden

Stunden eines Facharbeiters fUr unvorhergesehene Arbeiten,
Tariflohn zzgl. eines Zuschlages fir Gemeinkosten und Gewinn,
AusfUhrung nur auf Anweisung und Freigabe durch die
Bauleitung.

8,000 Std €

-Bauhelfer Stunden

Stunden eines Bauhelfers fUr unvorhergesehene Arbeiten,
Tariflohn zzgl. eines Zuschlages fir Gemeinkosten und Gewinn,
AusfUhrung nur auf Anweisung und Freigabe durch die
Bauleitung.

8,000 Std €

-Prifbiicher Brandschutztiiren

Abnahme einer Rauch- oder Brandschutztir, Kennzeichnung mit
Typenschild und Lieferung der PrifbUcher. Feststellanlagen
werden gesondert vergutet.

4,000 Stck €

-Abnahme SchlieBer Prifbiicher

Abnahme einer Feststelleinrichtung fUr FluchttUren,
BrandschutztUren oder &hnliche Elemente, 1- oder 2-fligelig,
einschl. Kompletteinstellung der SchlieBer- und SchloBfunktionen,
Erteilen der Prifplakette und Ausstellung des Prufbuches durch
einen zugelassenen Prifer.

4,000 Stck €

-Verleistung AL 30/30

Zusatzliche, senkrecht und waagerecht verlaufende innere
Verleistungen mit 2 mm Aluwinkeln 30/30 mm. Es sind zu den
Profilen farblich passende Winkelprofile einzusetzen und zu
versiegel. ProfilstéBe sind auf Gehrung auszufGhren.

60,000 Ifdm €

-Verleistung AL 40/40

Zusatzliche, senkrecht und waagerecht verlaufende innere
Verleistungen mit 2 mm Aluwinkeln 40/40 mm. Es sind zu den
Profilen farblich passende Winkelprofile einzusetzen und zu
versiegel. ProfilstoBe sind auf Gehrung auszufUhren.

20,000 Ifdm €

Ubertrag:
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04.07 -Bodenstopper,Alu,Schildkrote

TUr-Bodenstopper Alu ,,Schildkrétenform® Durchmesser 70 mm, mit
Unterplatte und Kunststoffanschlag, Befestigung im Estrich mit

DUbel.
8,000 Stck € €
04 Summe Titel SONSTIGES €
Summe 3027-ALUtlren €
Ubertrag:
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ZUSAMMENSTELLUNG
Pos.Nr. Beschreibung GB
01 AUSSENELEMENTE €
02 AUTOMATIKANTRIEBE FUR TUREN TYP 3 €
03 BRANDSCHUTZ-INNENELEMENTE €
04 SONSTIGES €
Summe 3027-ALUturen €

3027-ALUtiiren
LV-Nettosumme €

19 % Umsatzsteuer €

LV-Bruttosumme €




