Gemeinde Wettringen Bauamt, 48493 Wettringen

Leistu ngsve rzeichnis 2026-Erneuerung von Wirtschaftswegen 2026 (2026-Wiwege)

01 LV StraBRenbauarbeiten

Hinweise zur Leistungsbeschreibung

Angaben zu den BaumaBnahmen:

Die Gemeinde Wettringen schreibt folgende BaumaRnahmen
aus:

Los 1:  Grundhafte Erneuerung des
Wirtschaftswegeabschnittes (B95-4)
Burgsteinfurter Damm
Ausbaubreite: 3,50 m, Ausbaulange: 850 m

Los 2: Erneuerung des Wirtschaftsweges (B81-82)

Brigger Damm
Ausbaubreite: 3,00 m bis 3,50 m, Ausbaulénge: 650 m

1.1 Lage der Baustellen

Die Lage der Wege ist im Landkreis Steinfurt, Gemeinde
Wettringen. Aus der beiliegenden Ubersichtskarte sind
die einzelnen Wege der MaRnahmen ersichtlich

1.2 Ausflihrungszeitraum

Die Arbeiten sind bis Ende November 2026 in Absprache
mit dem Bauherrn fertig zu stellen.

1.3 Art und Umfang des Bauvorhabens

Los 1:
Grundhafte Erneuerung des Wirtschaftswegeabschnittes
(B95-4) Burgsteinfurter Damm

Der Seitenraum der Wege wird mindesten 1,00 m in der
Breite links und rechts vom Weg ausgekoffert, der Boden
wird seitlich gelagert, ein Teil (bis 30%) wird

innerhalb der Flurbereinigung transportiert und im
Seitenraum mit dem lagernden Boden eingebaut. Die
vorhandene Asphaltdecke wird gefrast und in die
Auskofferungsbereiche eingeschoben oder entsorgt.
PAK-haltige Tragschichten sind auszubauen und zu
entsorgen. Nicht tragfahige, humosartige Béden sind
auszubauen und zu entsorgen.

Anschlielend wird eine im Mittel 15 cm
Schottertragschicht aufgebracht. Diese wird beidseitig
mindestens 1,00 m breiter eingebaut wie die neue
Fahrbahnkante. Bevor die Asphalttragdeckschicht
aufgebracht wird, missen die erforderlichen Nachweise
der Lastplattendruckversuche erbracht werden.

MSB (Bit) erhalten einen einlagigen Aufbau von 8,00 cm
AC16TDLW.

Der Asphaltfahrbahnrand wird mit einer Bankette mit 100
cm Breite befestigt.

Zusatzlich sind 2 Stck. Fahrbahnverbreiterungen als
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Ausweichmadglichkeit entgegenkommender Fahrzeuge
herzustellen.

Los 2: Erneuerung des Wirtschaftsweges (B81-82) Briigger
Damm

Der Wirtschaftsweg erhalt einen zweilagigen Aufbau von
6,00 cm AC 0/22 TN als Profilausgleich und 3,00 cm AC
08 DN.

Die Arbeiten erfolgen im Hocheinbau. Fahrbahnanschliisse
sowie Zufahrten sind héhengerecht anzuschlielRen.

Der Asphaltfahrbahnrand wird mit einer Bankette
mindestens 75 cm Breite befestigt.

Anmerkungen zu Lose 1 und 2:

Der AG behalt sich vor, eventuell den Umfang der
MafRnahmen zu reduzieren, d. h. die Massen kdnnten bei
Nichteinhaltung der Gesamtkosten gemindert werden. Die
Einheitspreise bleiben bestehen.

Die Abschlags- und Schlussrechnungen sind aufzuteilen
auf die
Lose 1 und 2.

Die in der Baubeschreibung angegebenen Ausbaubreiten
geben jeweils die obere Breite einer Schicht an.Sollten

in Kurvenbereichen, Einmindungen und Zufahrten mehr
Breiten gemal RLW erforderlich sein, wird dies durch

die ortliche Bauleitung festgelegt. Erforderlicher
Mehraufwand flr das Erstellen von Zufahrten, Anschliisse
und Einmindungen ist in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

Die Rander von Tragschichten aus unsortiertem und
sortiertem Gestein sind bei Befestigungen ohne
Randeinfassung mit Neigung 1:1 herzustellen.

Bei samtlichen Asphaltschichten sind die freien Rander
mit Neigung 2:1 anzulegen.

Die Breite der ausgeflihrten Schichten wird bei
abgebdschten bzw. abgeschragten Randern bis zur Mitte
der vorgeschriebenen Neigungslinie beriicksichtigt (Nr.
1.11.2.1 der ZTV LW 16,Ausgabe 2016).

Bei Herstellung der Wegebefestigung nach Einbaudicke
sind mit der Abrechnung die Wiegekarten flr die
Materialien der jeweiligen Schicht vorzulegen. Ein
Soll-Ist-Vergleich ist beizulegen.

1.4 Verkehrsverhéaltnisse/Verkehrsbeschrankungen
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Dem Auftragnehmer stehen als Zuwegung zu den Baustellen
nur die offentlichen StralRen und Feldwege zur

Verflugung.

Transporte sind der Beanspruchbarkeit der Fahrstrecken
anzupassen. Diese sind in dem bei Beginn der
Bauarbeiten angetroffenen Zustand zu erhalten.

Bei der Durchfihrung der Bauarbeiten sind die Belange
des Verkehrs und die Rechte der Anlieger zu
bericksichtigen. Der AN hat fur die standige Sauberkeit
der von ihm benutzten Verkehrswege zu sorgen.
Verschmutzungen der 6ffentlichen Stralden und Wege sind
sofort durch AN eigenstandig zu beseitigen. Die
Bauarbeiten finden teilweise in Bereichen statt, in

denen die lichte Hohe durch auskragende Baume oder
kreuzende Leitungen begrenzt wird oder die Baume nicht
mehr als 1,0 m vom Fahrbahnrand entfernt stehen, dies
ist in den Einheitspreisen einzukalkulieren.

1.5 Fir den Verkehr freizuhaltende Flachen

Die Zufahrtsmaoglichkeiten zu Betrieben und

Einrichtungen im Bereich der BaumalRnahme sind wahrend
der gesamten Bauzeit zu gewahren bzw. zu erhalten
(auBer Zufahrtsmoglichkeiten in der Zeit der

Vollsperrung). Zusatzliche kurzzeitige Sperrungen sind

mit dem Anlieger abzustimmen. Die zulassigen
Belastungen von Bricken und Zufahrten sind zu beachten.

1.6 Nutzbarkeit von Transporteinrichtungen

entfallt

1.7 Anschlisse fur Wasser, Energie und Abwasser

Vom Auftraggeber werden keine Baustrom- und
Bauwasseranschlisse zur Verfigung gestellt. Die
Beschaffung und Entsorgung ist Sache des
Auftragnehmers.

1.8 Lager- und Arbeitsplatze

Alle erforderlichen Umschlags- und Lagerplatze sind im
Einvernehmen mit den Grundstiickseigentiimern oder
Pachtern selbst zu beschaffen und im Einvernehmen mit
der Bauleitung festzulegen. Die Lagerflachen sind nach
Abschluss der Bautatigkeit ordnungsgemaf
wiederherzustellen. Eine besondere Vergitung hierfir
erfolgt nicht.

1.9  Hydrologische Werte tber Grundwasser

entfallt

1.10 Besondere umweltrechtliche Vorschriften
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Baumaterialien, Aushub, wassergefahrdende Stoffe und
dgl. durfen nicht so gelagert werden, dass diese bei
Hochwasser abgeschwemmt werden bzw. eine
Gewasserverunreinigung verursachen kénnen. Bei
Ubergangsweisen Grundwasserabsenkungen und -ableitung
darf in den Vorfluter bzw. Regenwasserkanal kein
verschmutztes und kontaminiertes Baugrubenwasser
eingeleitet werden. Das abzuleitende Wasser sowie das
Grundwasser mussen frei von Fetten, Benzin. und
Olriicksténden bleiben. Dies ist insbesondere beim
Einsatz von Maschinen und Pumpen zu beachten.

1.11__Besondere Angaben fiir die Entsorgung

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf seine Kosten

die Baustellen in sauberem Zustand zu halten.
Insbesondere den von seinen Arbeiten anfallenden
Bauschutt, Verpackungsmaterial und Abfallen sowie
Verunreinigungen nach Erbringung der Bauleistung ohne
Anspruch auf gesonderte Berechnung sofort zu
beseitigen.

1.12 Schutzgebiete und Schutzzeiten

entfallt

1.13 _Schutz von Baumen, Pflanzenbestanden und
Grenzsteinen

Der Auftragnehmer hat bei der Durchflihrung der
BaumafRnahme die "Richtlinie flir die Anlage von StralRen

- Schutz von Baumen, Vegetationsbestadnden und Tieren
bei BaumalRnahmen

(RAS-LP 4) einzuhalten. Auf Anpflanzungen ist besondere
Rucksicht zu nehmen. Die DIN 18920 ist zu beachten.

Der Auftragnehmer bleibt fiir die unveranderte Erhaltung
der Festpunkte und sonstigen Markierungen (Grenzsteine)
allein verantwortlich. Glaubt der Auftragnehmer in der
Absteckung Abweichungen von den Entwurfsunterlagen
wahrzunehmen, so hat er der Bauleitung dieses sofort
anzuzeigen und den Bau bis nach ergangener Entscheidung
auszusetzen.

1.14 Anlagen im Baugelande

Der Auftragnehmer hat sich vor Beginn der Bauarbeiten
bei allen zustandigen Stellen lber die Lage von
unterirdischen und oberirdischen Leitungen, Kabeln usw.
auf oder in der Nahe der Baustelle zu unterrichten, die
entsprechenden Plane zu besorgen und auf der Baustelle
vorzuhalten.

Far Beschadigungen an den v. g. Anlagen sowie fur deren
Folgeschaden haftet allein der Auftragnehmer.

Die jeweiligen Betreiber der Leitungen, Kabel usw. sind
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vom Auftragnehmer rechtzeitig vor Baubeginn der
Baumalinahme zu unterrichten.

Der Bauleitung ist die Unterrichtung der jeweiligen
Betreiber vor Baubeginn auf Verlangen nachzuweisen.

1.15 Hindernisse im Bereich der Baustelle

Kabel und Leitungen von Versorgungstragern (Strom,
Wasser, Gas usw.) sowie Strommasten kénnen den
Baubetrieb einschranken.

1.16 _Kampfmittel im Bereich der Baustelle

nicht bekannt

1.17__MaRnahmen aus der Baustellenverordnung

Der Auftragnehmer lasst sich vom Eigentimer der
Grundstucke die ordnungsgemafie Wiederherstellung der in
Anspruch genommenen Flachen bestatigen. Vorlage der
Bestatigung spatestens bei der Abnahme.

Alle Hinweise und Forderungen aus den Genehmigungen
sind einzuhalten.

Alle nach den einschlagigen Vorschriften notwendigen
SicherheitsmalRnahmen fir die Arbeiten sind von
Auftragnehmer rechtzeitig zu treffen. Die Kosten fur

die erforderlichen Sicherungsmalinahmen sind mit den
Einheitspreisen abgegolten.

Freihalten der 6ffentlichen und nichtéffentlichen
StralRenflachen, Hydranten, Absperrschieber und sonstige
Anlagen, einschl. Zuganglichkeit solcher Anlagen ist
Bedingung.

Bauzeitliche Zuwegungen sind so anzulegen, dass
Rettungsdiensten jederzeit eine Zufahrt zur Baustelle
moglich ist.

1.18 Besondere Anordnungen

Beim Aufbruch von Verkehrsflachen sowie beim Herstellen
und Verflllen von Leitungsgraben und sonstigen
Baugruben sind die Regelungen der ZTV A-StB12 -
"Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und
Richtlinien fur Aufgrabungen in Verkehrsflachen",
Ausgabe2012sowie die im damit verbundenen ATV DIN
Vorschriften anzuwenden. Fur die Oberbauschichten
werden die Regelungen der ZTV LW 2016 - "Zusatzliche
Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fur den
Bau Landlicher Wege", Ausgabe 2016 vereinbart.

Bei der Durchfhrung der Arbeiten sind die ZTVLa-StB05,
Ausgabe 2005 und die fir Landschaftsbauarbeiten
geltenden DIN-Normen zu beachten.

Statt der ATV DIN 18 300 Erdarbeiten VOB/C Ausgabe
September 2016 gilt die ATV DIN 18 300 Erdarbeiten der
VOB/C Ausgabestand 2012. Die ZTV E-StB, Ausgabe 2009
gilt als vertraglich vereinbart.
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1.19 Schadstoffbelastung (Boden, Bauteile)

Siehe Untersuchung vom igbGey& John GbR, An der
Kleimannbrtcke,

48157 Munster vom 17.10.2025.

Beim Ausbau der Teerbelasteten Materialien ist die
RuVa-StB 01 zu beachten. Der Entsorgungsnachweis ist
elektronisch zu fuhren. Dies erfolgt Gber das eANV.

1.20 Art und Zeit der vom Auftraggeber veranlassten
Vorarbeiten

entfallt

1.21 _Arbeiten anderer Unternehmen auf der Baustelle

Die Verlegung anderer Versorgungsleitungen ist nicht
Bestandteil dieses Leistungsverzeichnisses.

Der AN muss einem beauftragten Dritten Zugang zum
Baufeld gewahren und die notwendigen Arbeiten
durchfiihren lassen.

Ein Anspruch auf Bauzeitenverldngerung oder zusatzliche
Vergultung besteht nicht (Ausnahme:
UnverhaltnismaRigkeit durch den Dritten).

1.22 Denkmalschutz

Etwaige Bodenfunde sind der Denkmalschutzbehdrde oder
dem Landesamt fir Denkmalpflege unverziglich zu melden.
Fundstellen missen bis zum Ablauf von vier Werktagen
unverandert gelassen bzw. geschutzt werden, es sei

denn, die Denkmalbehérde gestattet die Fortsetzung der
Arbeiten

2 Angaben zur Ausfiihrung

2.1 Bauablauf

Ein Bauzeitenplan ist vor Baubeginn einzureichen.

2.2 Besondere Erschwernisse

Durch vorhandene Kabel und Leitungen im Wegeseitenraum
ist mit Behinderungen und Erschwernissen zu rechnen.

Soweit in der Leistungsbeschreibung keine gesonderte
Vergutung fur Behinderungen und Erschwernisse

vorgesehen ist, sind die Mehraufwendungen hierflr in

den Einheitspreis einzurechnen.

Die Behinderungen und Erschwernisse im Zusammenhang mit
dem Anliegerverkehr und Schulbusverkehr sowie die
Koordination von Einschrankungen in der

Zufahrtsmoglichkeit der privaten Anwesenmit den
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jeweiligen Anliegern sind in den Einheitspreis
einzurechnen.

2.3 Besondere Anforderungen flir Arbeiten in
kontaminierten Bereichen

Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber unverziglich zu
informieren, wenn Bauwerke und Bodenverhaltnisse
angetroffen werden, die in den Vertragsunterlagen nicht
beschrieben sind.

Schichten mit teer/-pechtypischen Bestandteilen sind
getrennt von Schichten aus Asphalt auszubauen, sofern
dies technisch moglich ist. Das Arbeitsverfahren ist so

zu gestalten, dass Polyzyklische Aromatische
Kohlenwasserstoffe (PAK) nicht frei werden. Beim Ausbau
von PAK-haltigen Schichten sind die "Technischen Regeln
fur Gefahrenstoffe" (TRGS) einzuhalten.

Sofern teer/pechhaltige Strallenausbaustoffe
zwischengelagert werden mussen, sind diese auf
wasserundurchlassigemUntergrund, z.B. Stralkenbauweise
in Beton oder Asphalt zu lagern und allseitig gegen
eindringende Niederschlage zu schiitzen. Die
ordnungsgemale Entsorgung des Sickerwassers ist
sicherzustellen.

Asbesthaltige Abfalle sind in geeigneten, sicher
verschlieBbaren und gekennzeichneten Behaltnissen zu
sammeln und zu beférdern. Das Be- und Entladen von
Containern oder von Transportfahrzeugen mit
asbesthaltigen Abféllen ist sorgfaltig durchzufihren.

Die Abfalle dirfen weder geworfen noch geschiittet oder
gekippt werden. Behaltnisse, die i.d.R. nur durch
Schittvorgange zu entleeren sind (z. B. Absetzmulden)
sind nur in Verbindung mit Big-Bags mit tragfahigen
Lastaufnahmemitteln geeignet, die ein Entladen mit
Hebezeugen ermdoglichen.

Asbesthaltige Abfalle sind so zu sichern, dass wahrend
der Beférderung und beim Be- und Entladen keine
Asbestfasern freigesetzt werden. Die Beforderung darf
nur von fachkundigen und zuverlassigen Personen
durchgefihrt werden.

Die Lagerung asbesthaltiger Abfalle bedarf in
Abhangigkeit von der zu lagernden Abfallmenge einer
Genehmigung nach dem BImSchG oder nach dem Baurecht.
Die Lagerung hat geschitzt vor Witterungseinfllissen und
mechanischen Beanspruchungen zu erfolgen, so dass keine
Asbestfasern freigesetzt werden Beim Ausbau von
asbesthaltigen Schichten sind die "Technischen Regeln
fur Gefahrenstoffe" (TRGS) einzuhalten.

2.4 Besondere Anforderungen an die
Baustelleneinrichtung

Zum Einrichten und Rdumen der Baustelle gehdren:

- Anlegen von Lager- und Arbeitsflachen, Beschaffung
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von Lager- und

Arbeitsflachen
- Herrichten von Zufahrtswegen zur Baustelle
- Beseitigen der vom Auftragnehmer verursachten Schaden
an allen

Zufahrtswegen
- Bestehende ZufahrtsstralRen innerhalb und auferhalb
der Baustelle bei

vom Auftragnehmer selbst verursachten Verschmutzungen,
z.B. durch

Erdtransporte 0.a. taglich zu reinigen. Kommt der
Auftragnehmer dieser  Verpflichtung nicht nach, ist der

Auftraggeber berechtigt, die Reini-
gung auf Kosten des Auftragnehmers vornehmen zu
lassen.

- Herrichten benutzter Flachen

2.5  Verkehrsfilhrung, Verkehrssicherung

Die einzelnen Baumafinahmen sind gemaf der
StraBenverkehrsordnung (StVO) sowie die
Verwal-tungsvorschriften kenntlich zu machen und
abzusichern. Antrage fir die Anordnung der
Verkehrssi-cherung sind bei den zustandigen
Verkehrsbehorden zu stellen.

Die Richtlinien fur die Sicherung von Arbeitsstellen an
Straen (RSA) in der neuesten gliltigen Fas-sung und die
Erganzungen hierfur sowie die ZTV-SA sind zu beachten.

Strallen des Uberdrtlichen Verkehrs

Soweit die ausgeschriebene BaumaBnahme Straen des
liberregionalen Verkehrs beriihren, hat der Auftragnehmer
bei den jeweils zustdndigen Behorden einen
Verkehrszeichenplan einzureichen und genehmigen zu
lassen.

Die Beschilderung ist entsprechend durchzufiihren;
verantwortlich fiur die Beschilderung ist der

Auftragnehmer. Samtliche verkehrsbehdordlichen Auflagen
hinsichtlich der Verkehrsleitung und der damit

verbundenen Beschilderung der Wege und Platze sind in
Verantwortung des Auftragnehmers einzuhalten.
MaRnahmen zur Sicherung gegen Unfalle sowie zum Schutz
der oOffentlichen Sicherheit und Ordnung sind in die
Einheitspreise einzurechnen, sofern sie nicht als

gesonderte Position im Leistungsverzeichnis ausgewiesen
sind.

Landliche Straflen und Wege

Die Beschilderung und Sperrung der auszubauenden Wege
sind mit dem Eigentiimer abzustimmen.

MaRnahmen zur Sicherung gegen Unfalle sowie zum Schutz
der offentlichen Sicherheit und Ordnung sind in die
Einheitspreise einzurechnen, sofern sie nicht als

gesonderte Position im Leistungsverzeichnis ausgewiesen
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sind.

2.6 Auf- und Abbauen von Geriisten

entfallt

2.7 Mitbenutzung fremder Einrichtungen

entfallt

2.8  Zeitraum der Mitbenutzung fremder Einrichtungen

entfallt

2.9  Verwendung oder Mitverwendung von
wiederaufbereiteten
(Recycling-) Stoffen

Grundsatzlich sind nur neuwertige Baustoffe innerhalb

der BaumalRhahme einzubauen, soweit nicht ausdricklich
in den Leistungspositionen gebrauchte Baustoffe

verlangt werden.

Werden Recycling-Stoffe verlangt oder zugelassen, ist
unaufgefordert ein Gltezeugnis neueren Datums
vorzulegen, dass die Stoffe fir den betreffenden Zweck
uneingeschrankt geeignet sind. Wird dieser Nachweis
nicht erbracht, dirfen die jeweiligen Recycling-Stoffe

nicht verwendet werden.

Bei der Verwendung von Asphaltgranulat sind die
"Technischen Lieferbedingungen fur Asphaltgranulat” (TL
AG-StB 09), das "Merkblatt fir die Wiederverwendung von
Asphalt" (M WA 09)sowie die "Technischen
Lieferbedingungen flir Gesteinskdrnungen, Baustoffe,
Baustoffgemische und Bauprodukte fir den Bau Landlicher
Wege" (TL LW 16) zu beachten.

2.10 Anforderungen an wiederaufbereitete (Recycling-)
Stoffe

Recycling-Baustoffe, z.B. flr Bodenstabilisierung oder
Verflllmaterial von Leitungsgraben miissen einer
GuteUberwachung unterliegen und dirfen keinesfalls
organische Bestandteile oder Bestandteile deren Volumen
sich verandern kann, aufweisen. Ansonsten gilt Nr. 2.9.

2.11 Besondere Anforderungen an Art, Glte und
Umweltvertraglichkeit der Stoffe und Bauteile

Kies- und Schottertragschichten

Bei der Herstellung von Kies- und Schottertragschichten
sind die Regelungen und Anforderungen der ZTV LW 16,
Ausgabe 2016, Abschnitt 3.2.4 zu beachten.
Baustoffgemische sind nach den TL LW 16, Ausgabe 2016,
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Abschnitt 4.2.4 zu verwenden.

Der Einbau der Kies- und Schottertragschichten hat,
sofern im Leistungsverzeichnis nicht anders
beschrieben, mit Strallenfertiger oder Grader zu
erfolgen. Die Querneigung ist entsprechend der oberen
Schichten herzustellen.

Betonspuren

Die Herstellung von Wegebefestigungen mit Betonspuren
hat entsprechend ZTV LW 16, Ausgabe 2016, Abschnitt 4.3
zu erfolgen. Die Anforderungen an den Beton sind
entsprechend den TL LW 16, Ausgabe 2016, Abschnitt 5.5
einzuhalten.

Bei Wegebefestigungen mit Betonspuren ist die
Querneigung Uber die Gesamtbreite mit 3,0% im
Dachprofil herzustellen.

Asphaltbefestigungen:

Wegebefestigungen mit Asphalt sind entsprechend den
Regelungen und Anforderungen der ZTV LW 16, Ausgabe
2016, Abschnitt 5 auszufiihren. Das Asphaltmischgut muss
den TL LW 16, Abschnitt 6 entsprechen.

Das bitumindse Mischgut fur die Tragdeckschichten und
Deckschichten ist mit Bitumensorte 70/100 zu liefern.
Bituminds befestigte Wege werden in der Regel mit einer
Querneigung von 3,0 % im Dachprofil hergestellt.
Abweichungen hierzu werden in Abstimmung mit der
Bauleitung festgelegt.

Ungebundene Deckschichten

Fir das Herstellen von Wegebefestigungen ohne
Bindemittel sind die Regelungen der ZTV LW 16, Ausgabe
2016, Abschnitt 3.2.5 zu beachten. Es sind flr
Deckschichten ohne Bindemittel Baustoffgemische
entsprechend den TL LW 16, Abschnitt 4.2.5 zu
verwenden.

Die Querneigung bei Deckschichten ohne Bindemittel ist
mit 4,0 % Dachneigung herzustellen.

Der Einbau des Materials hat mit dem Stral3enfertiger zu
erfolgen.

Seitenstreifen

Die Seitenstreifen sind mit Neigungen von 6,0 % bis 8,0
% herzustellen, soweit nicht besondere Festlegungen
durch die Bauleitung erfolgen.

2.12 Art und Umfang der verlangten Eignungs- und
Gutenachweise,Prifungen

Die Eignungsprufungen bzw. Eignungsbeurteilungen fur

22.07.2026 - Seite 10



Gemeinde Wettringen Bauamt, 48493 Wettringen

Leistu ngsve rzeichnis 2026-Erneuerung von Wirtschaftswegen 2026 (2026-Wiwege)

01 LV StraBRenbauarbeiten

Hinweise zur Leistungsbeschreibung

das bituminése Mischgut und das Mineralgemisch sind
2-fach rechtzeitig vor Baubeginn bei der Bauleitung
einzureichen. Die Eignungsprufungen mussen den Vorgaben
der ZTV LW 16, Ausgabe 2016, Abschnitte 3.3.2 und 5.2.2
entsprechen.

In der Eignungsprifung fiir das bituminése Mischgut muss
der Hohlraumgehalt am Marshallkérper 0,5 M-% unter den
Grenzwerten der Tabellen 5.4, 5.5, 5.6 und 5.7 der ZTV
LW 16, Ausgabe 2016 liegen.

Die Tragfahigkeit der Schottertragschicht wird durch
Plattendruckversuche gemaR RLW festgestellt.

Erganzende Bestimmungen zur ZTV-LW 16, Ausgabe 2016

Bit. Befestigung

- Eine Abnahmeverweigerung fur die zugehdrige Flache
liegt vor, wenn:
o unabhangig vom Mittelwert die am Bohrkern
ermittelten Einzelwerte des Einbaugewichts das im
Bauvertrag vorgeschriebene Einbaugewicht um mehr als
25%
o oder die ermittelten Einzelwerte des Einbaugewichts
aus Asphalttrag-
schicht und Asphaltdeck-schicht zusammen um mehr als
20 % unter-
schritten werden (Abschnitt 5.11.1).

- Bei Abrechnung nach Einbaudicke erfolgt die
Uberpriifung im

elektronischen Dickenmessverfah-ren gem. TPD-StB und
ZTV-StB LBB LSA

mit dem Puls-Induktionsverfahren mit Time-Domane.

Der Langsabstand der Messstellen betragt 50 m bei
Baustellenlangen bis

2.000 m und 100 m bei Baustellenlangen > 2.000 m. Bei
mehrschichtig

eingelegten Messreflektoren sind diese in
Langs-richtung um mind.

1,00 m - max. 2,00 m versetzt anzubringen.

Die Messung hat durch ein RAP-Stra zugelassenes
Prifinstitut zu

erfolgen.

Der Auftragnehmer hat die Messreflektoren vorzuhalten,
zu verlegen, zu

kennzeichnen und die Messung zu veranlassen. Die
Kosten hierfir sind in der dazu gehorigen Position
einzurechnen. Die Messungen selber werden

durch ein vom Auftraggeber beauftragtes Priflabor
durchgefihrt und

abgerechnet.

Die Messergebnisse sind in das Formblatt
"Elektronische Dickenmessung

nach TPD-StB einzutra-gen und vom Auftraggeber und
Auftragnehmer zu
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Hinweise zur Leistungsbeschreibung

bestatigen.

- Wird wahrend des Messens festgestellt, dass:
o mehr als 10% der Messreflektoren beschadigt sind
o die Mindestlange von 700 mm der Messreflektoren
nicht eingehalten ist
o die Messreflektoren fehlen bzw. nicht auffindbar
sind
ist ersatzweise die Schichtdicke am Bohrkern nach
TDP-StB zu
ermitteln. Die Kosten hierfur tragt der Auftragnehmer
(Abschnitt 1.11.2.1).

- Bei Abrechnung nach Einbaugewicht erfolgt die
Uberpriifung anhand von

Bohrkernen, die im Ab-stand von ca. 200 m im Profil
wechselnd

entnommen werden (Tabelle Z 4.6)

- Der Schichtenverbund ist auf der Baustelle
unmittelbar nach der

Probenahme der Bohrkerne, die zur Ermittlung des
Verdichtungsgrades

gezogen werden, nach Augenschein gemeinsam vom
Auftraggeber und

Auftragnehmer festzustellen.

Der Schichtenverbund ist ausreichend, wenn der
Bohrkern vollstandig

enthommen werden kann.

Fehlender Schichtenverbund zwischen Deckschicht und
Tragschicht flhrt

zur Abnahmeverweigerung der zugehérigen Flache und
ist zu sanieren.

- __Allgemein

Liegt ein wesentlicher Mangel gem. ZTV LW 16 vor,
gelten die

Empfehlungen zur einzelvertraglichen Vereinbarung gem.
ZTV LW 16,

Anhang 2 als vertraglich vereinbart.

Antrége auf Durchfiihrung zusatzlicher
Kontrollpriifungen sowie

Schiedsuntersuchungen werden nur bis 6 Wochen nach
dem

Beanstandungsschreiben des Auftraggebers angenommen.
Nach der Abnahme

der Bauleistung wird einem Antrag des Auftragnehmers
auf Durchflihrung

zusatzlicher Kontrollprifungen sowie
Schiedsuntersuchungen nicht mehr

entsprochen, wenn dem Auftragnehmer das Prufergebnis
und die

Beanstandung mindestens 3 Wochen vor der Abnahme
mitgeteilt worden
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Hinweise zur Leistungsbeschreibung

sind.

MaRgebend fir die Fristen ist der dritte Tag nach
Aufgabe der Post.

Der Auftragnehmer tragt die Verantwortung fir die
fachgerechte

Probenahme/Nachmessung.

Der Auftragnehmer hat die gultigen
Fremdiberwachungszeugnisse fir die

verwendeten Gesteinskdr-nungen den Eignungsprifungen
stets beizufiigen.

2.13  Weiterverwendung von auf der Baustelle gewonnenen
Stoffen

Vorhandene bituminése Befestigung und die unteren
Schichten (Packlage bzw. Schotter) sind, wenn nichts
anderes im Leistungsverzeichnis angegeben ist, einer
Wiederverwertungsanlage zuzufiihren.

2.14 Art und Nachweis der Entsorgung von Abfallen

Der Nachweis fiir die Entsorgung (Entsorgungsanlage) ist
vom Auftragnehmer zu fihren und der Bau-leitung
vorzulegen. Der Entsorgungsnachweis ist elektronisch
zuflhren. Fragen zur Registrierung kénnen von der
ZKS-Abfall beantwortet werden.

2.15 Vom Auftraggeber bereitgestellte Stoffe und
Bauteile

entfallt

2.16 _Art und Umfang der vom Auftraggeber zu
erbringenden Leistungen

entfallt

2.17 Leistungen flr andere Unternehmer

entfallt

2.18 Mitwirkung beim Einstellen von Anlagen fir andere
Beteiligte

entfallt

2.19 Benutzung von Teilen der Leistung vor der Abnahme

entfallt

2.20 Ubertragung der Wartung wahrend der Dauer der
Verjahrungsfrist
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Hinweise zur Leistungsbeschreibung

entfallt

2.21 Abrechnung nach Zeichnungen oder Tabellen

Aufmald und Abrechnung erfolgt nach VOB/C, wenn in den
Positionen des Leistungsverzeichnisses nicht anders
beschrieben. Fur die Abrechnung gelten die Regelungen
der HVA B-StB Abschnitt 3.2.

Die Abrechnung hat getrennt nach Entwurfsnummern zu
erfolgen. Der Abrechnung ist das jeweilige Aufmal}
zugrunde zu legen.

Sofern aus den Eignungsbeurteilungen des
Mineralgemischs keine verlasslichen Dichteangaben
hervorgehen, gelten als Umrechnungsfaktoren
nachfolgende Werte:

Raumdichte (verdichtet)

t/m?3
Tragschicht aus Naturgestein (0/32, 0/45, 0/56 mm) 2,1
Tragschicht aus Hochofenschlacke 2,0
Tragschicht aus Betonrecycling 1,9
Tragschicht aus Sand 1,6

Fur die im Leistungsverzeichnis aufgefiihrten Sand- bzw.
Bodenmengen wird im Bedarfsfall (Umrechnung von loser
in fester bzw. von fester in loser Masse) folgender
Umrechnungsfaktor festgelegt:
- lose Masse = feste Masse : 0,8
- feste Masse = lose Masse 0,8

Wenn fir die Abrechnung von Stoffen nach Masse im
Leistungsverzeichnis keine anderen Regelungen getroffen
sind, erfolgt der Nachweis des Verbrauchs Uber
Wiegescheine oder Frachtbriefe, ggf. tber

Lieferscheine.

Wiegescheine werden nur zur Abrechnung herangezogen,
wenn sie vom Auftragnehmer bei Anlieferung
unterschrieben wurden und folgende Angaben enthalten:
- Lieferwerk
- Name der Baustelle
- Bezeichnung des Wagegutes
- Nummer des Wiegescheins
- Datum und Uhrzeit der Wagung (maschinengerecht)
- Bruttogewicht
- Taragewicht (keine gespeicherten Werte)
- Nettogewicht
- Kennzeichnung des Fahrzeugs (betriebseigene
Bezeichnung/
amtliches Kennzeichen)
- Name und Unterschrift des Wagers

Die Nummer des Wiegescheines muss vom Druckwerk
fortlaufend eingedruckt worden sein.
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Hinweise zur Leistungsbeschreibung

3 Mitgeltende Unterlagen

Uber die im Angebotsschreiben aufgefiihrten
Vertragsbestandteile hinaus gelten folgende besonderen
Vertragsbestandteile in derzuletzt giltigen Form bzw.

in der letzten Ausgabe:

Die zusatzlichen Technischen Vorschriften:

ZTV LW Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und
Richtlinien fur
den Bau Landlicher Wege

ZTV A-StB Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen
und Richtlinien fiir Aufgrabungen in Verkehrsflachen
ZTV La-StB Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen

und Richtlinien

fur Landschaftsbauarbeiten im StralRenbau
ZTV-SA Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und
Richtlinien fur

Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an Stralken
ZTV SoB-StB Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen
und Richtlinien

fur den Bau von Schichten ohne Bindemittel im
Straflenbau
TP D-StB Technische Prifvorschriften zur Bestimmung der
Dicken von

Oberbauschichten im Straflenbau
ZTV Pflaster-StB Zusatzliche Technische
Vertragsbedingungen und Richt-

linien zur Herstellung von Pflasterdecken,
Plattenbelagen und

Einfassungen
TL LW Technische Lieferbedingungen fur
Gesteinskoérnungen, Baustoffe,

Baustoffgemische und Bauprodukte fur den Bau
Landlicher Wege
TL SoB-StB Technische Lieferbedingungen fur
Baustoffgemische und Bdden

zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im
Straflenbau
TL Pflaster-StB  Technische Lieferbedingungen fur
Bauprodukte zur Her-

stellung von Pflasterdecken Plattenbelagen und
Einfassungen
RuVA-StB Richtlinien fur die umweltvertragliche
Verwertung von Ausbau-

stoffen mit teer-/pech typischen Bestandteilen sowie

fur die

Verwertung von Ausbauasphalt im Stralenbau
RAS LP 4 Richtlinien fir die Anlage von Straflten (RAS)
Teil:

LandschaftspflegeAbschnitt 4: Schutz von Baumen,
Vegetationsbestanden
u. Tieren bei BaumalRRnahmen
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einschlagige DIN

Besonderheiten:

ZTV E-StB Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen
und Richtlinien fur

Erdarbeiten im Stralenbau, Ausgabe 2017
DIN 18 300 Erdarbeiten, der VOB/C, Ausgabestand 2019
ZTV Ew-StB Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen
und Richtlinien

fur den Bau von Entwéasserungseinrichtungen im
Strallenbau
ZTV Fug-StB Zuséatzlichen Technischen
Vertragsbedingungen und Richtlinien

fur Fugen in Verkehrsflachen
ZTV M StB Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen
und Richtlinien far

Markierungen auf Stral3en
M Geok E Merkblatt fur StralRenbau auf wenig tragfahigem
Untergrund

01 Los Grundh. Ern. Wirtschaftswegeabschn. (BH95-4) Burgsteinfurter Damm

01.1 Titel Wegebau

01.1.1 Baustelle einrichten

Gerate, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemafen Ausflihrung der Bauleistungen erforder-
lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
soweit der Gerateeinsatz nicht gesondert vergutet

wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafur
notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
herstellen. Bauburos, Unterkinfte, Werkstatten, Lager-
schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
fur die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
Bedarf Lagerplatze, sonstige Platzbefestigungen und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
einschl. Beseitigen von Aufwuchs fiir die Baustellenein-
richtung, soweit erforderlich, ausfihren. Flachen be-
schaffen, sofern die vom AG zur Verfligung gestellten
nicht ausreichen. Kosten flur Vorhalten, Unterhalten und
Betreiben der Gerate, Anlagen und Einrichtungen
einschl. Mieten, Pacht, Gebuhren und dgl. werden nicht
mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
der betreffenden Teilleistungen vergutet. Soweit nicht

fur bestimmte Leistungen fir das Einrichten der Bau-

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveuveveeeeenennne.
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01 Los Grundh. Ern. Wirtschaftswegeabschn. (BH95-4) Burgsteinfurter Damm
01.1 Titel Wegebau
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
enthalten sind, gilt die Pauschale

fur alle Leistungen samtlicher Abschnitte des Leis-
tungsverzeichnisses.

Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

1 psch GP i
01.1.2 Baustelle raumen

Baustelle von allen Geraten, Anlagen, Einrichtungen und

dgl. rdumen. Benutzte Flachen und Wege entsprechend dem
urspringlichen Zustand herrichten. Soweit nicht fur
bestimmte Leistungen flir das Raumen der Baustelle ge-
sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten

sind, gilt die Pauschale

fur alle Leistungen samtlicher Abschnitte des Leis-
tungsverzeichnisses.

1 psch GP .

01.1.3 Verkehrssicherung/ Fiihrung
Einrichtung zur Verkehrssicherung und Verkehrsregelung
sowie Umleitungsbeschilderung nach StVO bei
Bauarbeiten, auf StralRen unter Aufrecherhaltung des
Verkehrs (Anliegerverkehrs) aufbauen, standig
unterhalten und betreiben, wahrend des Bauverlaufs
umsetzen und nach Beendigung der Bauarbeiten wieder
abbauen. Leistung einschlieBlich Verkehrsrechtlicher
Anordnung.
Sicherung mit elektrischen Warnleuchten. Ausfiihrung
nach vom AN vorgelegten und vom zustandigen
Strallenverkehrsamt zu genehmigenden
Verkehrszeichenplan. Die Arbeiten sind in engem Kontakt
mit den zustandigen Straflientragern durchzufihren.
Verkehrszeichen, -einrichtungen und -gerate werden vom
AN gestellt und vorgehalten.
Lange der Baustelle am Brigger Damm ist ca. 1.700 m .
Der Weg Brugger Damm beginnt an der K57 und endet auf
einen Gemeindeweg.
Die Bauarbeiten kdbnnen zum gréRtenteil unter
Vollsperrung aus gefiihrt werden.
Maochte der AN fir einen fur ihn besseren Bauablauf eine
elektrisch betriebene Lichtsignalanlage aufstellen, hat

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveuveveeeeenennne.
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01 Los Grundh. Ern. Wirtschaftswegeabschn. (BH95-4) Burgsteinfurter Damm
01.1 Titel Wegebau
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

er dies in Abstimmung mit dem zustandigen
Strallenverkehrsamt zu veranlassen Die daraus
resultierenden Mehr-, bzw. Minderkosten sind mit in
dieser Position zu bericksichtigen.

1 psch GP i

01.1.4 Erschwernis durch Einbauten

Erschwernis durch Einbauten.

Beim 'Riickbau des gesamten vorhandenen
StralRenoberbaues, flir samtliche Erdarbeiten sowie fiir
die Arbeiten zur Erstellung des

neuen Strallenoberbaues '

Einbauten = Hydranten und Schieberkappen.

4 St EP.oo GP o

01.1.5 Verkehrsschilder aus- und wieder einbauen
Verkehrsschilder, Kilometersteine und Leitpfosten
ausbauen, wahrend der Bauzeit evtl. wenn notwendig
provisorisch  aufstellen und nach Beendigung der
Arbeiten wieder ordnungsgeman auf- bzw. einbauen.

2 St EP.oo GP o

01.1.6 Hydranten- und Schieberkappen anpassen
Schieberkappen von Versorgungsleitungen, Hydranten,
Gasleitung usw. wahrend der Bauzeit schitzen und
funktionsfahig erhalten.
Schieberkappen freilegen und nach Bauablauf Zug um Zug
an die neue planmaRige Hohe anpassen. Aufbrucharbeiten
zum Freilegen der Hydranten- und Schieberkappen
ausfuhren.
Flache aus Bankette oder Pflaster bzw. Plattenbelag.

Hydranten- und Schieberkappen 'bis 15 cm tiefer oder
Hoéher setzen''

3 st EP.oo GP o

Ubertrag: .....cccooovevevereenn,
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01.1 Titel Wegebau
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
01.1.7 Einbauteile in Asphaltbef. anpassen

Einbauteile in Asphaltbefestigung freilegen und an die
neue Hohe anpassen.

Freigelegten Bereich verfillen und verdichten. Auf-
bruchmaterial der Verwertung nach Wahl des AN zuftihren.
Einbauteil in Fahrbahn.Einbauteil

'Hydranten und Schieberkappen'

Hoher setzen Gber 10 bis 20 cm.

Verflllung = Beton, obere 4 cm Asphaltbeton.

4 St EP..ooviiiii, (]
01.1.8 Bordsteine aufnehmen

Bordsteine aufnenmen.Bordsteine

'Beton und Naturbordsteine '

Fundament aus Beton, bis 10 cm Starke, aufbrechen.
Samtliche Steine und Ubriges Aufbruchgut der Verwertung
nach Wahl des AN zufiihren.

20 m EP..o GP .
01.1.9 Betonsteinpflaster aufnehmen
Betonsteinpflaster aufnehmen, saubern
und zum Wiedereinbau seitlich lagern.
30 m? EP..ooo GP e

01.1.10 Betonsteinpflaster aufnehmen

Betonsteinpflaster bis 10cm Starke
einschl. Bettungsmaterial aufnehmen und der
Verwertung nach Wahl des AN zuftihren.

10 m? EP.oov GP o,

01.1.11 Fahrbahnrand freilegen/sdubern

Fahrbahnrand fir Einbau der Asphaltschichten von noch
vorhandenem Bankettmaterial sdubern. Material von
Fahrbahnrand aus in den Seitenraum/Bdschung schieben,

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveuveveeeeenennne.
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01.1 Titel Wegebau
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

planieren und verdichten.
In nicht zusammenhangenden Teilbereichen.
Starke bis 15 cm.

1.700 m EP.oo GP o

01.1.12 Bankette frasen
Vorhandene Bankette/Grasnarbe vor Bodenaushub schlegeln
und ausschlieBlich mit geeignetem Geréat durchfrasen

1.700 m? EP..ooi GP

01.1.13 Asphalt frasen

Asphalt frasen und Frasgut aufnehmen. Anschlusskante
geradlinig auf Frastiefe herstellen. Der Schnittlinien-
abstand darf maximal 15 mm betragen.
Asphaltdeckschicht.Frastiefe '5,00 cm bis 15,00 cm '
Flache = Fahrbahn / Kreuzungsbereiche.

Breite der Flache Gber 200 cm.Frasasphalt in
Wegeverbreiterung einbauen, Einbaustarke bis max. 25¢cm,
einschl. Verdichtung und Planum (Unebenheiten +/- 2cm
Abgerechnet wird die gefraste Flache

2.800 m? EP.oo GP e,

01.1.14 PAK-haltigen Schotterunterbau ausbauen, aufnehmen, laden und auf der
Baustelle in Miete lagern

PAK-belasteten Schotterunterbau mit einem vorliegenden
PAK-Gehalt von 2.140mg/kgTS fachgerecht ausbauen. Das
Material ist getrennt von unbelasteten Baustoffen
aufzunehmen, zu verladen und auf der Baustelle in einer
gesicherten Miete zwischenzulagern. Einschlief3lich

aller erforderlichen Gerate, Personal-, Transport- und
Sicherungsleistungen sowie MalRnahmen zur Vermeidung von
Staub- und Schadstoffverschleppungen.

Abrechnung nach tatsachlich ausgebauter und verwogener
Masse.

800 t EP.oo GP e,

Ubertrag: .....cccoooveveeeereennn,
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01.1 Titel Wegebau
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
01.1.15 Deklarationsbeprobung und Analytik.

Durchfiihrung der erforderlichen Probenahme des
zwischengelagerten Materials einschlieRlich
Laboranalytik zur abfallrechtlichen Einstufung.
Erstellung der Deklarationsunterlagen, Prifberichte und
Entsorgungsempfehlung.

1St EP..ooi GP .

01.1.16 PAK-haltigen Schotterunterbau laden und transpoortieren

Laden des beprobten Materials aus der Miete und
Transport zu einer zugelassenen Entsorgungs- oder
Behandlungsanlage einschlief3lich aller erforderlichen
Nachweise, Begleitdokumente und Wiegescheine.

Abrechnung nach tatsachlich transportierter Masse.

800 t EP.oo GP o

01.1.17 Entsorgung von PAK-haltigem Schotterunterbau

Fachgerechte Entsorgung des augebauten
Schotterunterbaus mit einem analysierten PAK-Gehalt von
2.140,8 mg/kgTS in einer zugelassenen Entsorgungs- oder
Behandlungsanlage gemal den zum Zeitpunkt der
Ausfuhrung geltenden abfallrechtlichen Vorschriften des
Landes Nordrhein-Westfalen.

Einschliel3lich Annahmegeblihren, Entsorgungsgebuihren,
Nachweisfiihrung, elektronischem Abfallnachweisverfahren
(eANV), Wiegescheinen und samtlichen Nebenkosten.

Vorliegende Analytik: PAK gesamt=2.140,8 mg/kg TS
(Mischprobe).

Die endgliltige Entsorgungsklasse richtet sich nach der
vollstandigen Deklarationsanalytik und den
Annahmebedingungen der Entsorgungsanlage.

Samtliche Wiegescheine und Entsorgungsnachweise sind
dem Auftraggeber vorzulegen.

Die Abrechnung erfolgt ausschlief3lich nach verwogener
Masse in Tonnen.

800 t EP.oo GP o,

01.1.18 Bauliche Anlage abbrechen

Ubertrag: .....cccoooveveevereannn,
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Gemeinde Wettringen Bauamt, 48493 Wettringen

Leistu ngsve rzeichnis 2026-Erneuerung von Wirtschaftswegen 2026 (2026-Wiwege)
01 Lv StraBenbauarbeiten
01 Los Grundh. Ern. Wirtschaftswegeabschn. (BH95-4) Burgsteinfurter Damm
01.1 Titel Wegebau
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

Bauliche Anlage abbrechen. Anlage nach Unterlagen des
AG. Abgerechnet wird das Volumen des umbauten Raumes
der abzubrechenden Anlage.Anlage

'Alte Wande, Briicken, Mauer, Fundamente, Beton-
anrampungen'Anlage aus 'Ziegel-

anrampungen'Anlage aus 'Ziegel- oder
Bruchsteinmauerwerk, Beton und Stahlbeton '

Bauliche Anlage freilegen. Baugrube nach Abbruch mit
Boden verfillen und verdichten. Boden innerhalb der
Baustelle nach Unterlagen des AG profilgerecht I6sen.
Gesamtes Abbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zu-
fuhren.

5m? EP.eee GP e
01.1.19 Boden bzw. Fels 16sen und einbauen

Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen profilgerecht
I6sen und in den Auftragsbereichen profilgerecht ein-
bauen und verdichten einschlieBlich ggf. erforderlicher
Wasserzugabe. Beschreibung der Homogenbereiche nach Un-
terlagen des AG. Die Herstellung von Mulden und Graben
wird gesondert vergutet.Einbaustelle

'im Seitenraum, und ca 20 % der Auskofferung mussen in
Wegen die bis die 3 km entfernt sind

eingebaut werden

Tiefe bis 0,40 m"'

Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert
vergutet.

Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

400 m® EP..oo GP

01.1.20 Boden bzw. Fels aus Verbreit. I6sen und einbauen wie vor,
jedoch Tiefe bis 60 cm

BODEN bzw. Fels aus Verbreit. |6se bis 60 cm tief,
sonst wie vor.

100 m® EP..oo GP

Ubertrag: .....ccccoocveveeeereaennn,
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 22.07.2026 - Seite 22
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Gemeinde Wettringen Bauamt, 48493 Wettringen

StraBRenbauarbeiten

2026-Erneuerung von Wirtschaftswegen 2026 (2026-Wiwege)

Grundh. Ern. Wirtschaftswegeabschn. (BH95-4) Burgsteinfurter Damm

Titel Wegebau

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

01.1.21

01.1.22

01.1.23

Boden bzw. Fels I6sen und verwerten

Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen l6sen, laden und
der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren. Beschreibung
der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. Die Her-
stellung von Mulden und Graben wird gesondert vergutet.
Abgerechnet wird nach

Abtragsprofilen.Homogenbereich ' Klasse 3 laut
Festlegung der Homogenbereiche von Das Baugrund
Institut

Dipl. Ing. Knierim GmbH vom 30.04.2018, '

Profilgerecht I6sen.

Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert
vergutet.

400 m? EP...

Suchgraben herstellen

Suchgraben nach Unterlagen des AG einschlief3lich Hand-
schachtung herstellen. Aushub zur Wiederverwendung
seitlich lagern. Beschreibung der Homogenbereiche nach
Unterlagen des AG. Abgerechnet wird nach Abtragsprofi-
len.Homogenbereiche 'Klasse 3 laut Festlegung der
Homogenbereiche von Das Baugrund Institut Dipl. Ing.
Knierim GmbH vom

30.04.2018, 'Grabentiefe 'von 0,0 bis

30.04.2018, 'Grabentiefe 'von 0,0 bis 1,50 m. Teilweise

in Handschachtung herstellen.

Die Leistung ist durch Fotodokumentation
(Abrechnungsgrundlage) nachzuweisen und dem Aufmalf}
zuzufigen (1 x Detailaufnahme

und 1 x Bild mit Ortsbezug im Baufeld) '

Nur Handschachtung.

Seitlich gelagerten Boden einbauen und verdichten.

Schicht ohne Bindemittel aufnehmen

Schicht ohne Bindemittel aufnehmen. Erschwernisse durch
Einbauten werden gesondert vergutet.
Schicht 'ungebundene Tragschicht '

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

....................... GP o

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Gemeinde Wettringen Bauamt, 48493 Wettringen

Leistu ngsve rzeichnis 2026-Erneuerung von Wirtschaftswegen 2026 (2026-Wiwege)
01 Lv StraBenbauarbeiten
01 Los Grundh. Ern. Wirtschaftswegeabschn. (BH95-4) Burgsteinfurter Damm
01.1 Titel Wegebau
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

Dicke '10 bis 30 cm'*

Flache = Zwickel und Streifen.
Baustoffgemisch 'aus Packlage, Schotter, Kalkstein,
Schlacke, z.T. mit Ziegelbruch und Sand durchsetzt '

Baustoff nach Unterlagen des AG innerhalb der Baustelle
fordern, einbauen und verdichten.

30 m? EP..ooi GP

01.1.24 Vorh. Schotter einbauen
Vorhandenes Schottermaterial von Miete aufladen, ca.
1,5 km transportieren und neu als FSS wieder einbauen
und verdichten.
Starke bis 30 cm.

01.1.25 Parallelverlegung

Parallelverlegung mit einer Versorgungsleitung,
Kanalrohrleitung oder einem Kabel im
Auskofferungsbereich. Die Kabel und Leitungen
aufsuchen, in Handarbeit freilegen. Alle Erschwernisse
wie verlangsamte Arbeit mit schwerem Gerét und
Handschachtung unter den Leitungen sind einzurechnen.
Evtl. wahrend der Bauzeit aufhangen und nach
Auskofferung wieder sorgfaltig unterstampfen, in Sand
einbetten, Kabel mit Kabelsteinen oder Trassenband
abdecken, einschl. Sandlieferung. Leitungen mit einem
Achsabstand von weniger als 0,20 m werden als eine
Kreuzung abgerechnet.

Die Leistung ist durch Fotodokumentation
(Abrechnungsgrundlage) nachzuweisen und dem Aufmaf}
zuzufuigen (1 x Detailaufnahme und 1 x Bild mit
Ortsbezug im Baufeld)'

200 m EP.oo GP i,

Ubertrag: .....ccccoocveveeveeeeenn,
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 22.07.2026 - Seite 24




Leistungsverzeichnis

01
01
01.1

LV
Los

Gemeinde Wettringen Bauamt, 48493 Wettringen

StraBRenbauarbeiten

2026-Erneuerung von Wirtschaftswegen 2026 (2026-Wiwege)

Grundh. Ern. Wirtschaftswegeabschn. (BH95-4) Burgsteinfurter Damm

Titel Wegebau

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.1.26

01.1.27

01.1.28

Kreuzungen

Kreuzungen von 0 - 45 Grad der Regenwasser-,
StralRenablauf- und Hausanschlussleitungen mit
Erdkabeln, Wasserleitungen und bestehenden Kanalen
herstellen. Die Leitungen und Kabel nach Rohrverlegung
wieder sorgfaltig unterstampfen und in Sand einbetten.
Kabel mit Kabelsteinen abdecken, einschl. Sandlieferung
und dem Aufsuchen der Kabel und Leitungen. Mehrere
Kabel innerhalb eines Abstandes von 40 cm gelten als
eine Kreuzung. Die Handschachtung im Bereich der
Leitungen und Kabel wird durch diese Position mit
abgegolten.

Bestehende Leitungen bis 40 cm Durchmesser

5 St EP...........

Rauhbrockenpflaster liefern und herstellen
Rauhbrockenpflaster aus frostbestandigen Natursteinen
(Kantenlénge ca. 15 - 20 cm) auf 20 cm Betonbettung mit
1/3 Stein-Einbindetiefe und Beton C 12/15, hergestellt
mit HOZ-Festigkeitsklasse 35 L, liefern und herstellen
und die tiefliegenden Fugen (1/3 frei, 2/3 Mortel) mit
Zementmortel verfillen, einschlieRlich der zusatzlich

Erd- und Wasserhaltungsarbeiten. Einbau in Sohl- und
Bdschungsbereichen, der Zuldufe und des Ablaufes
entsprechend Entwurfszeichnungen. Im Bereich der
FlieBbettungen sind ca. 20 % der Pflastersteine zur
Bremsung der FlieBgeschwindigkeit aus der Pflasterebene
jeweils ca. 10 cm héherzulegen.

Graben herstellen

Graben herstellen. Boden bzw. Fels profilgerecht 16sen.

In gewachsenem Boden. Homogenbereiche nach Unterlagen
des AG.

Sohlenbreite = 0,50 m.Grabentiefe 'bis 1,30 m'
Bdschungsneigung 1:1,5.

Boden bzw. Fels auf Flachen innerhalb der Baustelle

nach Unterlagen des AG einbauen und verdichten.

5m EP...........

Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

.............. GP

.............. GP o

Ubertrag: .....cccooovevevereenn,
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StraBRenbauarbeiten

2026-Erneuerung von Wirtschaftswegen 2026 (2026-Wiwege)

Grundh. Ern. Wirtschaftswegeabschn. (BH95-4) Burgsteinfurter Damm

Titel Wegebau

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

01.1.29

01.1.30

01.1.31

01.1.32

Mulde herstellen

Mulde nach Unterlagen des AG herstellen.

In eingebautem und verdichtetem Boden.

Mulde auf Berme.

Muldenbreite = 1,50 m.

Tiefe uber 0,30 bis 0,50 m.

Boden bzw. Fels auf Flachen innerhalb der Baustelle
nach Unterlagen des AG einbauen und verdichten.

300 m EP...

Unterlage profilieren

Unterlage fur Schicht ohne Bindemittel auf Sollhéhe
nach Unterlagen des AG profilieren und verdichten. Lie-
fern von Baustoff bzw. Entfernen von tiberschissigem
Baustoff wird gesondert vergtitet. Erschwernisse durch
Einbauten werden gesondert vergutet.

Unterlage = Planum, Unterbau/Untergrund nach Unterlagen
des AG.

Verformungsmodul der profilierten Unterlage mindestens
45 MN/m2.

Unebenheit innerhalb einer 4,00 m langen Messstrecke
hdéchstens 2 cm in Langs- und Querrichtung.

4.800 m? EP...

Baustoff liefern und einbauen

Geeigneten Baustoff liefern, profilgerecht einbauen und
verdichten.Baustoff 'Fillsand '

Einbaustelle = Auftragsbereich nach Unterlagen des AG.
Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert
vergutet.

Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

130 m® EP...

Vorh. Schotter tiefer einbauen

Nach dem Frasen die vorhandene Schottertragschicht in
Teil-bereichen der Fahrbahnen um ca. 25 cm tiefer
einbauen, da das Niveau der Stral3e nicht hdher gelegt
werden kann. Folgende Arbeitsschritte sind

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

....................... GP o

....................... GP .
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Leistu ngsve rzeichnis 2026-Erneuerung von Wirtschaftswegen 2026 (2026-Wiwege)
01 Lv StraBenbauarbeiten
01 Los Grundh. Ern. Wirtschaftswegeabschn. (BH95-4) Burgsteinfurter Damm
01.1 Titel Wegebau
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
durchzufthren:
- Abnehmen der vorhandenen Schottertragschicht, d = ca.
25 cm,

und seitlich bzw. vor Kopf lagern bzw.
Zwischenlagerung.
- Aushub des anstehenden Bodens, d = 25 cm, Boden
innerhalb

der Baustelle (Entfernung bis ca. 5 km) wieder
einbauen und

verdichten, einschlielllich Planum (

Klasse 3 laut Festlegung der Homogenbereiche von Das

Baugrund Institut Dipl. Ing. Knierim GmbH vom

30.04.2018)

- Einbau des vorhandenen Schottermaterials, d = 20 cm,
einschl. Planum und Verdichtung.

Einschliefilich aller Nebenarbeiten.

30 m? EP..ooi GP

01.1.33 Schottertragschicht herstellen

Schottertragschicht herstellen.

In Verkehrsflachen fir landliche Wege.Baustoffgemisch '
Baustoffgemisch 0/22 bis 0/32.aus gebrochenem Gestein
gem. TL LW 16 in der zurzeit gliltigen Fassung
'Einbaudicke '0 bis 15 cm

'Einbaudicke '0 bis 15 cm
als Profilausgleich und einbau in Zufahrten 0 bis 30
cm'Baustoffgemisch 'aus naturlichen Gesteinskdrnungen

cm'Baustoffgemisch 'aus naturlichen Gesteinskdrnungen
nachTL LW 16 und ZTV LW 16"’

2.000t EP..o GP

01.1.34 Plattendruckversuche Tragschichten
Statische Lastplattendruckversuche gem. ZTVE STB
neuester Fassung, ZTV SoB neuster Fassung und DIN
18134, einschl. aller Nebenarbeiten, auf Anweisung der
Bauleitung durchfuhren. Die Gestellung aller

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveuveveeeeenennne.
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Gemeinde Wettringen Bauamt, 48493 Wettringen

Leistu ngsve rzeichnis 2026-Erneuerung von Wirtschaftswegen 2026 (2026-Wiwege)
01 Lv StraBenbauarbeiten
01 Los Grundh. Ern. Wirtschaftswegeabschn. (BH95-4) Burgsteinfurter Damm
01.1 Titel Wegebau
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

Hilfskrafte und des erforderlichen Gerates, sowie die
Auswertung sind einzurechnen.
Statischer Lastplattendruckversuch nach DIN 18134-300.

3 St EP..oooi GP i
01.1.35 Naht in Asphaltschicht herstellen

Naht in Asphaltschicht herstellen.

Naht in Asphaltdeckschicht.Naht 'als Anschliisse an
vorh. Fahrbahn als Querndhte und Langsnaht
Linksabbieger

Tagesnahte sind Nebenleistung '

Herstellung der Nahtflanke durch Kantenandrtickrolle.
Heil} aufzubringendes Polymermodifiziertes Bitumen auf
die Nahtflanke volldeckend auftragen oder anspritzen,
Menge 50 g/m je cm Schichtdicke.

Dicke der Schicht uber 2,5 bis 4,5 cm.

50 m EP.oo GP o

01.1.36 Asphalt frasen

Asphalt frésen und Frasgut aufnehmen. Anschlusskante
geradlinig auf Frastiefe herstellen. Der Schnittlinien-
abstand darf maximal 15 mm betragen.
Asphaltdeckschicht.

Frastiefe Uber 2,5 bis 4,5 cm.

Flache = Zwickel, Streifen, Anschlussbereiche an
vorhandene Asphaltflachen

Breite der Flache tber 50 bis 100 cm.

Frasasphalt der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.

60 m? EP..ooo GP i
01.1.37 Asphaltbefestigung trennen

Asphaltbefestigung geradlinig trennen.

im Anbaubereich langs zur Fahrbahnachse
Trennen durch Schneiden.

Dicke der Asphaltbefestigung Uber 6 bis 12 cm.

60 m EP..o GP

Ubertrag: .....cccoooveveevereaenn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 22.07.2026 - Seite 28
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StraBRenbauarbeiten

2026-Erneuerung von Wirtschaftswegen 2026 (2026-Wiwege)

Grundh. Ern. Wirtschaftswegeabschn. (BH95-4) Burgsteinfurter Damm

Titel Wegebau

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

01.1.38

01.1.39

01.1.40

Asphaltbefestigung aufnehmen

Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen.

Flache = Randstreifen.

Dicke der Asphaltbefestigung tber 6 cm bis 12 cm.
Gesamtaufbruchtiefe tGber 10 bis 20 cm.

Aufbruchstlicke zerkleinern, Kantenlangen hochstens

25 cm.

Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zuflihren.

20 m? EP....

Asphalttragdeckschicht herstellen

Asphalttragdeckschicht aus
Asphalttragdeckschichtmischgut AC 16 TD LW liefern und
herstellen.

Mischgut gemal den geltenden TL Asphalt-StB, ZTV
Asphalt-StB sowie den ZTV LW fir den landlichen
Wegebau.

Bindemittel: StralRenbaubitumen 70/100.
Gesteinskérnungen gemafl TL Gestein-StB.

Einbau einschlie3lich Lieferung, Transport,
maschinellem Einbau, Verdichtung und Herstellung einer
profilgerechten Oberflache.

Anlieferung des Mischgutes in thermoisolierten
Transportbehaltern.

Einbaudicke: 8 cm

Abrechnung nach Uberbauter Flache in m?

Ausfuhrung in Verkehrsflachen fiir landliche Wege geman
den Richlinien fur den landlichen Wegebau (RLW). Die
Schicht muss den Anforderungen der ZTV LW hinsichtlich
Ebenheit, Verdichtung und Tragfahigkeit entsprechen.

3.500 m? EP....

Bankett profilgerecht herstellen

Bankett profilgerecht herstellen. Erschwernisse durch
Einbauten, Schachte und Strallenablaufe werden gesondert
vergutet.

Baustoff = Baustoffgemisch HKS 0/32 aus natirlichen
Gesteinskérnungen fur Deckschichten ohne

Bindemittel. Mit mindestens 40 M.-v.H. Kornanteil Uber

2 mm fur die untere Schicht. Bis 3cm Starke Oberboden

fur die obere

Schicht. EinschlieBlich Oberbodenlieferung.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

...................... GP

...................... GP o
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Leistu ngsve rzeichnis 2026-Erneuerung von Wirtschaftswegen 2026 (2026-Wiwege)
01 Lv StraBenbauarbeiten
01 Los Grundh. Ern. Wirtschaftswegeabschn. (BH95-4) Burgsteinfurter Damm
01.1 Titel Wegebau
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

Einbau zweischichtig.

Breite = 1,00 m.

Querneigung 12 v.H. am tiefliegenden und 6 v.H. am
hochliegenden Fahrbahnrand.

Einbau biindig mit Fahrbahnrand.

Verdichtungsgrad DPR mindestens 100 v. H.

Saatgut Artenreiche Ansaatmischung/ Regiosaatgut aus
dem Produktionsraum Nordwestdeutsches Tiefland
ausbringen und einarbeiten.

1.900 m? EP.ee, GP e
01.1.41 Oberboden liefern und andecken

Oberboden liefern und profilgerecht andecken. Abgerech-
net werden die angedeckten Flachen.

Andeckung auf Seitenstreifen.

Einbau blindig mit Fahrbahnrand.

Dicke der Andeckung bis 5 cm.

1.000 m? EP..ooi GP

01.1.42 Deckansaat herstellen

Deckansaat herstellen.Ansaat 'auf Banketten und
Bdschungen''

Saatgutmenge = 20 g/m2.Saatgut

'Artenreiche Ansaatmischung/ Regiosaatgut aus dem
Produktionsraum Nordwestdeutsches Tiefland

1.000 m? EP.oov GP o,

01.1.43 Pflasterdecke aus Betonsteinen herstellen

Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton
herstellen(einschlieRlich Lieferung).

Oberflache der Pflastersteine, Trassierung der Pflas-
terdecke und Verlegung der Pflastersteine in Kurvenbe-
reichen nach Unterlagen des AG.

In Park- und sonstigen Verkehrsflachen.

Einzelflachen Gber 2 bis 10 m2.

Format fur Rastermafl = 100/200/80 mm.

Ohne Fase, ohne Vorsatzbeton.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveuveveeeeenennne.
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Leistu ngsve rzeichnis 2026-Erneuerung von Wirtschaftswegen 2026 (2026-Wiwege)
01 Lv StraBenbauarbeiten
01 Los Grundh. Ern. Wirtschaftswegeabschn. (BH95-4) Burgsteinfurter Damm
01.1 Titel Wegebau
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

Bettung aus Baustoffgemisch 0/5.
Fuge mit Baustoffgemisch 0/5.
Steine im Lauferverband verlegen.

30 m? EP.oo GP e,

01.1.44 seitlich lagerndes Betonsteinpflaster einbauen
sonst wie Pos. 01.1.43

30 m? EP..ooveiii, (]
01.1.45 Bordsteine aus Beton setzen

Bordsteine aus Beton setzen.

Bordstein TB 80 x 250.

Gerader Stein.

Rickenstlitze bis 10 cm unter Oberkante
Bordstein.Fundamentbeton

'20cm C 20/25"

01.1.46 Pflastersteine zuarbeiten

Pflastersteine auf Passmalf trennen und Pflastersteine
an Kanten und Einfassungen oder an Aussparungen und
Einbauten Uber 1 m2 EinzelgrélRe zuarbeiten, behauen o-
der schneiden. Das Zuarbeiten, Behauen oder Schneiden
der Pflastersteine an Aussparungen und Einbauten bis zu
1 m2 Einzelgrofie wird gesondert

vergutet.Art 'Betonstein und Klinker '

Dicke uber 8 bis 10 cm.

15 m EP..o GP

Bohrkernentnahme

Der Fahrtrichtungsverlauf ist auf den Bohrkernen
dauerhaft zu kennzeichnen. Bohrkerne sind versandfertig
zu verpacken und dem AG, bzw. der ortlichen

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveuveveeeeenennne.
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Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

Bauuberwachung zu Uibergeben. Verpackungsmaterial ist
mit einzukalkulieren. Rickstellproben des AN sind
gesondert zu bertcksichtigen und Sache des AN.

01.1.47 Bohrkern entnehmen

Bohrkern fur Kontrollprifungen nach Angabe des AG ent-
nehmen und im Baubereich dem AG Ubergeben. Bohrloch
fachgerecht verfiillen.

Bohrkerndurchmesser 15 cm.

Bohrtiefe Gber 10 bis 15 cm.

Material = Asphaltschicht.

Verflllmaterial = Asphalt. Material verdichten.

4 St EP.oov GP o

ProbegefaR zur Aufnahme der Bohrkerne, einschl.

Probegefal® zur Aufnahme der Bohrkerne, einschl.
Etikettierung

01.1.48 Probegefal liefern 10-1-Blecheimer

Probegefal® zur Aufnahme von Baustoffproben, fir Kon-
trollprifungen und fir Rickstellproben des AG liefern.
Probegefal® = sauberer 10-I-Blecheimer mit dicht schlie-
Rendem Deckel.

4 St EP..oo GP

01.1.49 Bautagebuch fiihren

Der AN hat gemaf den, in den Vorbemerkungen beigefiigten
Formblattern, flr die Zeit der Baudurchfiihrung ein
Bautagebuch zu flihren.

Das Tagebuch als Kopie hat zu jeder Zeit auf der
Baustelle zur Einsicht vorzuliegen.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveuveveeeeenennne.
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Gemeinde Wettringen Bauamt, 48493 Wettringen

Leistu ngsve rzeichnis 2026-Erneuerung von Wirtschaftswegen 2026 (2026-Wiwege)
01 Lv StraBenbauarbeiten
01 Los Grundh. Ern. Wirtschaftswegeabschn. (BH95-4) Burgsteinfurter Damm
01.1 Titel Wegebau
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

Je Arbeitstag ist mindestens ein Formblatt zu
verwenden. Wochentlich sind die jeweiligen Formblatter
im Original an den AG zu ubergeben.

1St EP.oo GP o

Summe Titel 01. 1
Wegebau , Netto: ...,

Summe Los 01
Grundh. Ern. Wirtschaftswegeabschn. (BH95-4) Burgsteinfurter Damm... ...

zzgl. MwSt. (19,0 %): e

Gesamtsumme, Brutto: ...,

02 Los Erneuerung Wirtschaftsweg (B81-82) Briigger Damm

02.01 Titel Wegebau

02.01.1 Baustelle einrichten

Gerate, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemafen Ausfihrung der Bauleistungen erforder-
lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
soweit der Gerateeinsatz nicht gesondert vergutet

wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafur
notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
herstellen. Bauburos, Unterkinfte, Werkstatten, Lager-
schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
fur die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
Bedarf Lagerplatze, sonstige Platzbefestigungen und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
einschl. Beseitigen von Aufwuchs fiir die Baustellenein-
richtung, soweit erforderlich, ausfihren. Flachen be-
schaffen, sofern die vom AG zur Verfligung gestellten
nicht ausreichen. Kosten flur Vorhalten, Unterhalten und
Betreiben der Gerate, Anlagen und Einrichtungen
einschl. Mieten, Pacht, Gebuhren und dgl. werden nicht
mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
der betreffenden Teilleistungen vergitet. Soweit nicht
fur bestimmte Leistungen fir das Einrichten der Bau-

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveuveveeeeenennne.
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Gemeinde Wettringen Bauamt, 48493 Wettringen

Leistu ngsve rzeichnis 2026-Erneuerung von Wirtschaftswegen 2026 (2026-Wiwege)
01 Lv StraBenbauarbeiten
02 Los Erneuerung Wirtschaftsweg (B81-82) Briigger Damm
02.01 Titel Wegebau
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
enthalten sind, gilt die Pauschale

fur alle Leistungen samtlicher Abschnitte des Leis-
tungsverzeichnisses.

Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

1 psch GP i

02.01.2 Baustelle raumen

Baustelle von allen Geraten, Anlagen, Einrichtungen und

dgl. rdumen. Benutzte Flachen und Wege entsprechend dem
urspringlichen Zustand herrichten. Soweit nicht fur
bestimmte Leistungen fir das Raumen der Baustelle ge-
sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten

sind, gilt die Pauschale

fur alle Leistungen samtlicher Abschnitte des Leis-
tungsverzeichnisses.

1 psch GP .

02.01.3 Verkehrssicherung/ Fithrung

Einrichtung zur Verkehrssicherung und Verkehrsregelung
sowie Umleitungsbeschilderung nach StVO bei
Bauarbeiten, auf StralRen unter Aufrecherhaltung des
Verkehrs (Anliegerverkehrs) aufbauen, standig
unterhalten und betreiben, wahrend des Bauverlaufs
umsetzen und nach Beendigung der Bauarbeiten wieder
abbauen. Leistung einschlieBlich Verkehrsrechtlicher
Anordnung.

Sicherung mit elektrischen Warnleuchten. Ausfihrung
nach vom AN vorgelegten und vom zustandigen
StralRenverkehrsamt zu genehmigenden
Verkehrszeichenplan. Die Arbeiten sind in engem Kontakt
mit den zustandigen Straflientragern durchzufihren.
Verkehrszeichen, -einrichtungen und -gerate werden vom
AN gestellt und vorgehalten.

Lange der Baustelle ca. 400 m .

Der Weg beginnt an der L 567 und endet auf einen
Gemeindeweg.

Die Bauarbeiten kdbnnen zum gréRtenteil unter
Vollsperrung aus gefiihrt werden.

Maochte der AN fir einen far ihn besseren Bauablauf eine
elektrisch betriebene Lichtsignalanlage aufstellen, hat

er dies in Abstimmung mit dem zustandigen

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveuveveeeeenennne.
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Gemeinde Wettringen Bauamt, 48493 Wettringen

Leistu ngsve rzeichnis 2026-Erneuerung von Wirtschaftswegen 2026 (2026-Wiwege)
01 Lv StraBenbauarbeiten
02 Los Erneuerung Wirtschaftsweg (B81-82) Briigger Damm
02.01 Titel Wegebau
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

Strallenverkehrsamt zu veranlassen Die daraus
resultierenden Mehr-, bzw. Minderkosten sind mit in
dieser Position zu bertcksichtigen.

1 psch GP i

02.01.4 Erschwernis durch Einbauten

Erschwernis durch Einbauten.

Beim 'Riickbau des gesamten vorhandenen
Stral’enoberbaues, flir samtliche Erdarbeiten sowie fur
die Arbeiten zur Erstellung des

neuen Strallenoberbaues '

Einbauten = Hydranten und Schieberkappen in Asphalt.

1St EP..ooi GP

02.01.5 Einbauteile in Asphaltbefestigung anpassen

Einbauteile in Asphaltbefestigung freilegen und an die
neue Hohe anpassen.

Freigelegten Bereich verfullen und verdichten. Auf-
bruchmaterial der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.
Einbauteil in Fahrbahn.Einbauteil

'Hydranten und Schieberkappen'

Hoéher setzen Uber 10 bis 20 cm.

Verflllung = Beton, obere 4 cm Asphaltbeton.

1St EP..ovveeeee, GP oo
02.01.6 Bankette frasen
Bankette 0,75 m breit frasen.
Frasgut seitlich lagern
1.300 m EP..ooviiiii, GP o
Ubertrag: .....cccoooveveeereeenn,
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Gemeinde Wettringen Bauamt, 48493 Wettringen

Leistu ngsve rzeichnis 2026-Erneuerung von Wirtschaftswegen 2026 (2026-Wiwege)
01 LV StraBenbauarbeiten
02 Los Erneuerung Wirtschaftsweg (B81-82) Briigger Damm
02.01 Titel Wegebau
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
02.01.7 Asphalttragsch. aus AC 22 T N herst

Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut

AC 22 T N herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts
in thermoisolierten Transportbehaltern.In
Verkehrsflachen 'fur Landliche Weg, einschl. Zufahrten
und Einmindunge Anteil ca. 10 %

teilweise in Handeinbau 50 %, Béschung 2zu1 herstellen
mit beheizten Kantenschuh'

Einbaudicke = im Mittel 6 cm.

Bindemittel = 70/100.

300t EP..oi GP

02.01.8 Asphaltdeckschicht aus AC 8 D N herstellen

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton fiir Asphaltdeck-
schichten AC 8 D N herstellen. Anlieferung des
Asphaltmischguts in thermoisolierten
Transportbehaltern.In

Verkehrsflachen 'fur Landliche Wege, einschl. Zufahrten
und Einmindungen Anteil ca. 10 % teilweise in
Handeinbau 50 % Béschung 2zu1 herstellen mit beheizten
Kantenschuh'

Einbaudicke = 3 cm.

Bindemittel = 70/100.

2.200 m? EP..ooi GP

02.01.9 Naht in Asphaltschicht herstellen

Naht in Asphaltschicht herstellen.

Naht in Asphaltdeckschicht.Naht 'als Anschliisse an
vorh. Fahrbahn als Quernahte und Langsnaht
Linksabbieger

Tagesnahte sind Nebenleistung '

Herstellung der Nahtflanke durch Kantenandrtckrolle.
Heil aufzubringendes Polymermodifiziertes Bitumen auf
die Nahtflanke volldeckend auftragen oder anspritzen,
Menge 50 g/m je cm Schichtdicke.

Dicke der Schicht tUber 2,5 bis 4,5 cm.

25m EP.oo GP o

Ubertrag: .....cccoooveveevereaenn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 22.07.2026 - Seite 36



Gemeinde Wettringen Bauamt, 48493 Wettringen

Leistu ngsve rzeichnis 2026-Erneuerung von Wirtschaftswegen 2026 (2026-Wiwege)
01 LV StraBenbauarbeiten
02 Los Erneuerung Wirtschaftsweg (B81-82) Briigger Damm
02.01 Titel Wegebau
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
02.01.10 Unterlage reinigen

Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut der Verwertung
nach Wahl des AN zuflhren.

Unterlage = Asphaltbefestigung.

Selbstaufnehmende Kehrmaschine. Letzter Arbeitsgang mit
Wasserhochdruckreinigungsgeraten mit rotierenden Diisen
und Absaugeinrichtung.

4.400 m? EP.oo GP o

02.01.11 Bitumenemulsion aufspriihen

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprihen.

Auf Verkehrsflachen fur 1andliche Wege.

Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.

Mit Rampenspritzgerat.

Bindemittel = C40B5-S.

Bindemittelmenge = 300 g/m2.

Vor Einbau Asphaltdeckschicht.

4.400 m? EP..ooi GP

02.01.12 Asphalt frasen

Asphalt frasen und Frasgut im Bankettbereich einbauen.
Anschlusskante

geradlinig auf Frastiefe herstellen. Der Schnittlinien-
abstand darf maximal 15 mm betragen.
Asphaltdeckschicht.

Frastiefe Uber 2,5 bis 4,5 cm.

Flache = Zwickel und Streifen sowie am Bauanfang und
-ende

Breite der Flache tber 100 bis 200 cm.

120 m? EP..o GP .
02.01.13 Bankettmaterial (Sandstein) einbauen und verdichten
Bankettmaterial aus Sandstein in der Kérnung 0/32 mm
liefern und in unterschiedliche Starke nach Anweisung

des AG zur Auffillung der Bankette ordnungsgemaf}
einbauen und verdichten

200t EP..oovi GP o,

Ubertrag: .....cccooovevevereennn,
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Gemeinde Wettringen Bauamt, 48493 Wettringen

Leistu ngsve rzeichnis 2026-Erneuerung von Wirtschaftswegen 2026 (2026-Wiwege)
01 LV StraBenbauarbeiten
02 Los Erneuerung Wirtschaftsweg (B81-82) Briigger Damm
02.01 Titel Wegebau
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
02.01.14 Verrechnungssatz fiir Arbeitskraft BFA (V)

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskrafte auf Anordnung
des AG ausfuehren.

Der Verrechnungssatz fir die jeweilige Arbeitskraft
umfasst samtliche Aufwendungen, insbesondere den tat-
sachlichen Lohn einschl. vermdgenswirksamer Leistun-
gen mit den Zuschlagen fur Gemeinkosten (Sozialkas-
senbeitrage, Winterbauumlage und dgl.) sowie Lohn-
und Gehaltsnebenkosten und Zuschléage fuer Uber-
stunden.

Zuschlage fur Nacht-, Sonntags- und Feiertagsar-

beit werden nach tariflichen Festlegungen gesondert
vergutet.

Baufacharbeiter (Berufsgruppe V).

Sh EP..ooi GP

02.01.15 Verrechnungssatz fiir Baugerit Mobilbagger

Stundenlohnarbeiten durch Baugerate auf Anordnung
des AG ausfuhren.

Der Verrechnungssatz fiir das jeweilige Gerat um-
fasst saemtliche Aufwendungen fuer den Einsatz,
insbesondere Geratevorhalte- und Betriebsstoff-
kosten sowie samtliche Zuschlage einschlief3-

lich der Kosten fur das Bedienungspersonal.

Der Verrechnungssatz gilt fir das zum Zeitpunkt

des Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle be-
findliche Baugerat.

Vergutet werden die angefangenen Stunden zwischen
Einsatzbeginn und -ende, jedoch ohne Reparatur-
und Wartungszeiten

Mobilbagger.

3h EP.oo GP o

02.01.16 Verrechnungssatz fiir Baugerat Radlader

Stundenlohnarbeiten durch Baugerate auf Anordnung
des AG ausfuehren.

Der Verrechnungssatz fir das jeweilige Geraet um-
fasst samtliche Aufwendungen firr den Einsatz,
insbesondere Geraetevorhalte- und Betriebsstoff-
kosten sowie samtliche Zuschlage einschlief3-

lich der Kosten fur das Bedienungspersonal.

Der Verrechnungssatz gilt flir das zum Zeitpunkt

des Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle be-
findliche Baugerat.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveuveveeeeenennne.
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Gemeinde Wettringen Bauamt, 48493 Wettringen

Leistu ngsve rzeichnis 2026-Erneuerung von Wirtschaftswegen 2026 (2026-Wiwege)
01 Lv StraBenbauarbeiten
02 Los Erneuerung Wirtschaftsweg (B81-82) Briigger Damm
02.01 Titel Wegebau
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

Vergutet werden die angefangenen Stunden zwischen
Einsatzbeginn und -ende, jedoch ohne Reparatur-
und Wartungszeiten

Radlader.

3h EP..ooi GP

02.01.17 Verrechnungssatz fiir Baugerat Flachenriittler

Stundenlohnarbeiten durch Baugerate auf Anordnung
des AG ausfuhren.

Der Verrechnungssatz fiir das jeweilige Gerat um-
fasst samtliche Aufwendungen fur den Einsatz,
insbesondere Geratevorhalte- und Betriebsstoff-
kosten sowie samtliche Zuschlage einschlief3-

lich der Kosten fur das Bedienungspersonal.

Der Verrechnungssatz gilt fir das zum Zeitpunkt

des Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle be-
findliche Baugerat.

Vergutet werden die angefangenen Stunden zwischen
Einsatzbeginn und -ende, jedoch ohne Reparatur-
und Wartungszeiten

Flaechenruettler.

3h EP.oo GP o

Summe Titel 02.01
Wegebau , Netto: ...,

Summe Los 02
Erneuerung Wirtschaftsweg (B81-82) Briigger Damm, Netto: ...

zzgl. MwSt. (19,0 %): e

Gesamtsumme, Brutto: ..o,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 22.07.2026 - Seite 39



Gemeinde Wettringen Bauamt, 48493 Wettringen

LV-Zusammenfassu ng 2026-Erneuerung von Wirtschaftswegen 2026 (2026-Wiwege)
01 LV StraBenbauarbeiten
Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR
01 Los Grundh. Ern. Wirtschaftswegeabschn. (BH95-4) Burgst... 16 ....ciciiieciiieeineeninenn
01.1 Titel Wegebau £
02 Los Erneuerung Wirtschaftsweg (B81-82) Briigger Damm cc T
02.01 Titel Wegebau e

Summe LV 01 StraBenbauarbeiten

Angebotssumme, Netto: EUR ...
zzgl. MwSt. (19,0 %):  EUR ..,

.................................................................... Angebotssumme, Brutto: EUR
Anbieter - Unterschrift
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