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Zusatzliche Technische Vorschriften fiir StraRenbauarbeiten des Ing.-Biiros Turk

1. Baustelleneinrichtung

Der AN hat die Baustelle so einzurichten, dass durch die aufgestellten Tagesunterkinfte
und Materialcontainer, die gelagerten Baustoffe und Materialien sowie abgestellten Gerate
und Fahrzeuge ein Schaden auf den Lagerflachen vermieden wird. Er haftet flr evtl. Scha-
den dieser Art.

Baustelleneinrichtungen sind Nebenleistungen und werden nicht gesondert vergutet.
Hierzu gehdren auch Tagesunterkinfte, Gerlste, Gerate und Werkzeuge, Sanitaranlagen,
etc.

Lager- und Arbeitsplatze: im Bereich der Baustelle vorhanden

Etwa dariiber hinaus erforderliche Lager- und Arbeitspldatze hat der Auftragnehmer
zu beschaffen; die Kosten sind durch die Vertragspreise abgegolten.

Verkehrswege innerhalb des Baugelandes: nicht vorhanden

Vorh. Schaden etc. im Baustellenbereich einschl. der Zufahrts- und Abfahrtswege sind aus-
reichend mittels Foto und Video durch den AN zu dokumentieren. Die Dokumentation wird
nicht besonders vergltet. Werden der Bauleitung keine Hinweise auf Schaden gemacht, so
tragt der AN die Kosten fur die Wiederherstellung.

Der Auftragnehmer hat dafiir Sorge zu tragen, dass die Baustelle dauernd in einem aufge-
raumten Zustand gehalten wird, insbesondere dort, wo der éffentliche Raum ohnehin sehr
eng gehalten ist. Verunreinigungen und Bauschutt sind ohne gesonderte Vergitung zu ent-
fernen. Wird durch den AN Privateigentum in Anspruch genommen, so hat der Unternehmer
hierfir nach Absprache mit dem Eigentiimer eine Entschadigung zu zahlen. Schaden an
Hecken und Zaunen oder sonstigem Privateigentum sind sofort kostenlos zu beheben. Er-
geben sich spater Absackungen, die auf unsachgemafes Verdichten zurlickzufiihren sind,
so hat diese der Unternehmer auf seine Kosten zu beheben.

Der AN hat selbst und eigenverantwortlich zu tGberprtfen, welche Mallhahmen im Einzelnen
zu treffen sind, um Schadigungen Dritter auszuschlielRen. Erschwernisse hieraus sind bei
der Preisbildung entsprechend zu berucksichtigen. Eine zusatzliche Vergutung zur Baustel-
leneinrichtung erfolgt nicht.

2. Grenzsteine

Die vorh. sichtbaren Grenzsteine bzw. Grenzpunkte sind durch den AN auf der Grundlage
neuester Katasterunterlagen ortlich zu prifen und zu markieren. Fehlende Grenzsteine
oder Grenzpunkte sind umgehend vor Baubeginn dem AG und der Bauleitung anhand einer
Katasterplankopie anzuzeigen. Unterbleibt diese Anzeige, so wird davon ausgegangen,
dass alle Grenzsteine bzw. —punkte vorhanden waren. Wahrend der BaumalRnahme sind
die vorh. Grenzsteine bzw. —punkte zu schutzen. - Fur verlorengegangene Grenzsteine
bzw. -punkte, die auf eine unsachgemalfie Ausfliihrung des AN zurtickzuflihren ist, ist beim
Vermessungs- und Katasteramt oder einem O.b.V.1. eine Neuversteinung zu beantragen,
alle anfallenden Kosten gehen zu Lasten des Auftragnehmers. Die Kosten fiir die Sicherung
der Grenzesteine sind einzurechnen, sofern im LV hierfir keine gesonderte Position vorge-
sehen ist.
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3. Verkehrssicherheit

Die Gewahrleistung und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit ist Sache des AN.

Fur die erforderliche Wartung aller Verkehrssicherungsanlagen, insbesondere auf3erhalb
der Arbeitszeit sowie an Sonn- und Feiertagen ist vom AN ein verantwortlicher und jederzeit
erreichbarer Ansprechpartner zu benennen.

Der AN hat fur die erforderliche Verkehrsanordnung bei den zustandigen Behdrden alle
erforderlichen Antrage zu stellen.

Fur die Beschilderung dirfen nur Verkehrszeichen verwendet werden, die das Gltezeichen
»,RAL* tragen und der Stralenverkehrsordnung entsprechen.

Die Abnahme der Baustellen-/Sperrbeschilderung ist vor Inbetriebnahme vom AN bei der
Anordnungsbehdérde zu beantragen.

Der AN haftet fur die Einhaltung aller behordlichen Auflagen.

4. Versorgungsleitungen

Der AN hat vor Baubeginn mit den beteiligten Behérden und Stellen - Post, Telekom,
E-Werk, Ferngas, Wasserwerken, Tiefbauamtern, der Bundesbahn usw. - Verbindung auf-
zunehmen, um Uber die Lage von Kanalen, Kabeln, Leitungen usw., Auskunft zu erhalten,
die bei der Bauausflihrung zu bericksichtigen sind.

Versorgungstrager Auskunft erteilt: Gemeinde Hovelhof, Tel. 05257/5009 — 0

Die vom Auftragnehmer zu erstattenden Kosten des Verbrauchs (z.B. Wasser, Strom) wer-
den durch Messungen ermittelt, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist.

5. Bauzeitenplan

Der Auftragnehmer hat in Abstimmung mit der Bauleitung einen verbindlichen Bauzeiten-
plan aufzustellen, der vor Auftragserteilung vorzulegen ist und Vertragsbestandteil wird.
Evtl. notwendige Fristverlangerungen sind rechtzeitig vor Ablauf der Auftragsfrist schriftlich
vom Auftragnehmer beim Auftraggeber zu beantragen und zu begrtinden.

6. Absteckung und AufmaR

Uberpriifung von MaRen

Alle in den Zeichnungen angegebenen Malle sind vor der Bauausfihrung zu tberprifen
und mit der Ortlichkeit zu vergleichen. Unstimmigkeiten sind sofort mit der Bauleitung zu
klaren.

Absteckungen etc.

Der AN hat anhand der vom AG bzw. der Bauleitung tibergebenen Ausfihrungsunterlagen
und nach weiteren Angaben der Bauleitung alle erforderlichen Absteckungen, Aufmalle,
Messungen usw. selbst auszuflhren und ist fir deren Richtigkeit zur zeichnungs- und ver-
tragsgemafen Ausfilhrung des Vorhabens allein verantwortlich. Dies gilt auch dann, wenn
hieran ein Beauftragter des AG bzw. der Bauleitung teilnimmt.



Hohenangaben

Die Hohenangaben der Festpunktverzeichnisse oder von Festpunkten sind an Ort und
Stelle zu Uberprifen. Bei allen Héhenangaben ist davon auszugehen, dass die vor Jahren
festgelegten Festpunkte durch Umbauarbeiten oder Veranderungen an Bauten nicht mehr
mit den ursprunglichen Hohen Ubereinstimmen.

Die Héhenubertragung von nur einem Festpunkt ist unzulassig.

Es ist unbedingt erforderlich, die Hohenmessung Uber einen zweiten oder dritten Festpunkt
zu Uberprifen.

Ungenauigkeiten die groRer als 0,01 m sind, sind der Bauleitung zur Uberpriifung zu mel-
den. Folgen aus der Nichtbeachtung dieser Bedingungen gehen voll zu Lasten des AN.

Bereitstellen von Messgeraten

Fir die ortlichen Absteckungen und Aufmalle und wahrend der Bauausfuhrung sind vom
AN die erforderlichen Mess- und Absteckungsgerate, ein einwandfreies Nivelliergerat, ein-
schl. Messlatte, u.a. kostenlos zur Verfligung zu stellen.

7. Wasserhaltung

Die erforderliche Grundwasserhaltung und Baugrubensicherung ist fachgerecht aufzu-
bauen und entsprechend dem Baufortschritt zu betreiben.

Abstand, Tiefe und Ausbildung der Brunnen, Sickerschlitze, Spiilfilter, Anzahl und Gréle
der Pumpen sind den ortlichen Verhaltnissen anzupassen und bedirfen der Zustimmung
des Auftraggebers. Fir alle Schaden, die auf eine nicht ordnungsgemafle Wasserhaltung
zurlckzufuhren sind, haftet der Auftragnehmer.

Das Ableiten des geforderten Wassers ist so durchzuflihren, dass der Baustellenverkehr
nicht behindert wird.

Die Vorgaben des Baugrundgutachtens und der wasserrechtlichen Genehmigungen, falls
vorhanden, sind zu berucksichtigen.

Verunreinigtes Betriebswasser darf nicht im Vorfluter oder in die 6ffentliche Kanalisation
abgeleitet werden und ist ordnungsgemaf zu entsorgen.

Die Baumalinahme liegt nicht im Trinkwasser- oder Heilquellenschutzgebiet.

8. Erdarbeiten

Der entnommene Aushubboden ist, soweit er nicht zum Wiedereinbau bendtigt werden
kann, in Abstimmung mit der Bauleitung zu einer dem AN rechtlich zur Verfligung stehen-
den Deponie abzufahren und dort zu lagern, evtl. Deponiegebuhren sind einzurechnen.

Generell gilt, dass bei Wiedereinbau des Aushubbodens der AN die Standfestigkeit
des eingebauten Bodens zu garantieren hat. Sollte bei einer nachtraglichen Kontrolle
der Verdichtung des wieder eingebauten Aushubbodens durch den AG eine unzu-
reichende Verdichtung festgestellt werden, so ist der wieder eingebaute Boden nach-
traglich zu finanziellen Lasten des AN auszutauschen. Die Kosten fiir eine erneute
Kontrolle der Verdichtung tragt der AN.

9. Gesteinskornung und Baustoffgemische




Fur Schichten des Stralkenoberbaues sind nur Gesteinskérnungen gemal TL-Gestein StB
zugelassen.

Die Baustoffgemische und Bdden zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Stra-
Renbau missen die auf die jeweilige Schicht bezogenen Anforderungen der TL SoB-StB
erflllen.

Falls vom AG gefordert, sind die Ergebnisse der Glteliberwachung (Prifzeugnisse uber
die Fremduberwachung) nach TL G SoB Uber die Eignung der zu liefernden Baustoffgemi-
sche und Bdden zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Stralenbau vorzule-
gen.

Mafigebend sind alle letztgiiltigen Prifzeugnisse, welche nach dem jeweiligen Turnus der
FremdUberwachung (74, 72, 1- und 2-jahrige Prifung) die Ergebnisse aller Prifparameter
belegen.

Werden im Rahmen von Kontrollprifungen unzulassige Abweichungen von den vertraglich
zugesicherten Eigenschaften insbesondere von den wasserwirtschaftlichen Merkmalen bei
Recycling-Baustoffen oder industriellen Nebenprodukten festgestellt und entstehen hieraus
Auflagen und finanzielle Forderungen, so gehen diese zu Lasten des AN.

10. Betonpflasterstein, Betonplatten und Bordsteine

Vor Baubeginn sind dem AG Mustersteine zur Farbauswahl vorzulegen.

Um produktionsbedingte Farbschattierungen innerhalb gleichfarbiger Pflaster- und Platten-
flachen so gering wie moéglich zu halten, muss gleichzeitig von mehreren Paletten gearbeitet
werden.

Die erforderlichen Pflastermal3e sind vor Baubeginn durch Musterflachen zu ermitteln. Die
Kosten hierfur sind einzurechnen. Es ist vom AN sicherzustellen, dass die Pflastersteine
bzw. Platten so maf3haltig sind, dass sie im gewahlten Verband dem einmal festgelegten
Malf entsprechen.

Alle Betonsteine etc. missen die Anforderungen des CDF-Tests nach DIN CEN/TS 12390-
9:2006-08, "Prufung von Festbeton — Teil 9: Frost- und Frost-Tausalz-Widerstand — Abwit-
terung" erftllen.

Verlegeart nach Wahl des AN.

Betonpflasterstein

Alle Betonpflastersteine, deren Diagonale kleiner oder gleich 300 mm ist, missen die Qua-
litat ,DI“ gem. DIN EN 1338 aufweisen.

Alle Betonpflastersteine, deren Diagonale gréRer 300 mm ist, missen die Qualitat ,KDI*
gem. DIN EN 1338 aufweisen.

Wasserdurchlassige Betonpflastersteine missen den BDB-Richtlinien entsprechen.

Betonpflastersteine, die durchgehende Ldcher oder Kammern aufweisen, sind der Pro-
duktspezifikationen der BGB-Richtlinien zugrunde zu legen.

Die einzelnen Pflasterbezeichnungen, Hersteller und Qualitdtsanforderungen sind in die
entsprechenden Positionen angegeben. Es dirfen nur, soweit im LV nicht anders ausge-
schrieben, Betonpflasterstein und Basamentsteine ,gefast” verwendet werden.



Betonsteinplatten
Alle Betonsteinplatten, deren Diagonale kleiner oder gleich 300 mm ist, missen die Qualitat
,PDUI 7¢ gemaf DIN EN 1338 aufweisen.

Alle Betonsteinplatten, deren Diagonale gréfier 300 mm ist, missen die Qualitat ,PKDUI 7¢
gemal DIN EN 1338 aufweisen.
Schneidarbeiten

Um ein sauberes Bild der Platten- und Pflasterflachen zu gewahrleisten, ist in der entspre-
chenden Position, sofern nichts anderes ausgeschrieben ist, ausschlief3lich mit Nassschnitt
zu kalkulieren.

.Brechen” oder ,Knacken“ von Betonsteinplatten und Betonsteinpflaster wird nicht zugelas-
sen, sofern das LV hierfir eine Position berlcksichtigt.
Bettung und Verfugung

Zur Herstellung fir die Bettung und Verfugung von Betonsteinpflaster und Betonsteinplatten
durfen nur Gesteinskérnungen bzw. Gesteinskérnungsgemische gemaf TL-Pflaster StB
verwendet werden.

Gesteinskdérnungen mussen gltelberwacht sein. Sie missen der TL Gestein-StB entspre-
chen.

Bordsteine

Alle Bordsteine aus Beton mussen die Qualitat ,DTI“ gemaR DIN EN 1340 aufweisen.

Bogen mit Radien kleiner 12,00 m sind mit Bogensteinen herzustellen. Die Ausbildung von
Bdgen mit V2-Steinen wird nur in Ausnahmefallen zugelassen.

Einzukalkulieren sind die erforderlichen Schneidarbeiten.

Betonsohle und -riickenstiitzen

Fir das Setzen von Bord-, Tiefbord- und Rinnensteinen sowie flir Pflastersteine fir Rinnen
ist mindestens Beton C 20/25 zu verwenden, sofern im LV nichts anderes ausgeschrieben
ist.

Die Betonsohle muss eine Starke von 20 cm und die ein- oder beidseitigen Rickenstltzen
eine Starke von 15 cm aufweisen.

Der Beton flir die Sohle und die Riickenstitze ist frisch in frisch einzubauen und zu verdich-

ten.
Zusatzliche Erdarbeiten auRerhalb der Betonriickenstlitze sind einzukalkulieren.

11. Bituminoser Oberbau

Baustoffe fiir bituminose Deckschichten

Baustoffe aus Kalkstein (Edelsplitte, Edelbrechsand etc.) sind in bit. Deckschichten und als
Abstreumaterial nicht zugelassen. Gesteinskérnungen flir Asphaltmischgut missen den
Anforderungen der TL-Asphalt StB fiir die jeweilige Asphaltmischgutsorte entsprechen. Ab-
streumaterial muss den Kategorien des Anhanges A der TL-Asphalt StB entsprechen.
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Edelsplitte fur die oberste Schicht von Fahrbahndecken (Asphaltdeckschichten aus
Walzasphalt) und Abstreusplitte missen in Bezug auf den Widerstand gegen Polieren min-
destens der fur die Asphaltmischgutsorte geforderten Kategorie entsprechen.

o fir Deckschichten aus Asphaltbeton:

leichte und normale Beanspruchung PSV =42

besondere Beanspruchung PSV =48
o fur Deckschichten aus Splittmastix:

normale Beanspruchung PSV =48

besondere Beanspruchung PSV = 51

¢ bei Deckschichten aus Gussasphalt:

normale Beanspruchung PSV =42
besondere Beanspruchung PSV =48
¢ bei offenporigem Asphalt PSV =54

Asphaltmischgut
Fur das Asphaltmischgut sind Strallenbaubitumen gemaf den Anforderungen der TL-Bitu-
men-StB zu verwenden.

Die Zusammensetzung des Asphaltmischgutes flr Asphalttrag-, Asphaltbinder-, Asphalt-
deck-, und Asphalt-Tragdeckschichten muss den TL Asphalt-StB 07/13entsprechen.

Falls vom AG gefordert, ist der Fremduberwachungsbericht nach TL Asphalt-StB vorzule-
gen.

Die Verwendung von Asphaltgranulat kann fur die Herstellung von Asphaltmischgut gem.
Pkt. 3.1.1 der TL-Asphalt-StB 07/13 verwendet werden.

Mischgut aus verschiedenen Mischwerken fur Deckschichten einer BaumalRnahme ist nicht
zuldssig. Fir bitumindse Tragschichten bedarf dies der Zustimmung des AG’s.
Anspriihen der Unterlage

Um einen ausreichenden Schichtenverband zwischen den bitumindsen Asphaltschichten
zu gewabhrleisten, ist die Unterlage auf jeden Fall mit einem Bitumenemulsionsmittel anzu-
spruhen. Der Einbau von ,,Frisch in Frisch® wird nicht zugelassen.

Beim Einbau von Gussasphalt darf die Unterlage nicht angespriht werden.

Einbau

Die Ausflhrung des Asphalteinbaus muss den Anforderungen der ZTV-Asphalt-StB ent-
sprechen.

Grundsatzlich darf nicht auf gefrorener und nasser Unterlage sowie bei Starkregen einge-
baut werden; die gilt insbesondere fir Deck- und Binderschichten. Die Unterlage muss frei
von Schnee und Eis sein.

Die Mindestlufttemperaturen sind der ZTV-Asphalt-StB, Tabelle 6: Einbaubedingungen, zu
entnehmen.

Beim Einbau von Asphalt bei hohen Aulientemperaturen muss beachtet werden, dass Ver-
formungen durch zu friihe Verkehrsfreigabe zu vermeiden sind. Asphaltlagen sollten daher
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immer ausreichend (unter 40° C) abkihlen kénnen - mdglichst Uber Nacht -, bevor sie fur
den Verkehr freigegeben werden.

Ausfiihrung

Asphaltdeckschichten sind grundsatzlich mit versetzt fahrenden Fertigern heil3 an heild oder
mit einem Fertiger in ganzer Fahrbahnbreite einzubauen, sofern dies nicht verkehrstechni-
sche Grunde ausschlielen. In diesem Fall mussen die Arbeitsnahte unmittelbar neben der
spateren Langsmarkierung liegen.

Bei halbseitiger Bauweise wird der Langsstol3 ohne besondere Vergutung so ausgefihrt,
dass die Langsnahte der einzelnen Oberbauschichten um mindestens 0,20 m gegeneinan-
der versetzt sind und die Langsnaht der Deckschicht aulerhalb der fur die Markierung vor-
gesehenen Flache liegt.

Die Herstellung von provisorischen Abschliissen, Rampen und Angleichungen, auch in
Langsrichtung, sowie ihre Beseitigung sind Nebenleistung und werden nicht gesondert ver-
gutet.

Eventuelle Mehraufwendungen fur Handeinbau im Fahrbahnbereich durch Verkehrs-
inseln, Aufpflasterungsbereich oder Fahrbahneinengungen wie Pflanzbeete etc. wer-
den nicht gesondert vergiitet und sind in die entsprechenden E.P.’s einzukalkulieren.

Der Einbau von wasserdurchlassiger Asphaltbefestigung hat auf jeden Fall maschinell zu
erfolgen. Ein Stillstand des Fertigers beim Einbau ist zu vermeiden. Zur Verdichtung sollten
nur schwere Glattmantelwalzen ohne Vibration eingesetzt werden. Der Transport des
Mischgutes sollte eine Transportzeit von 45 Minuten nicht Uberschreiten. Die Zeitspanne
zwischen Herstellung und Einbau sollte 60 Minuten nicht Gberschreiten.

Priifung der Ebenheit

Bei maschinellem Einbau auf Verkehrsflachen der Belastungsklasse BK 100 bis BK 0,3
durfen Unebenheiten der Oberflache innerhalb einer 4 m langen Messstrecke in Langs- und
Querrichtung die in der ZTV-Asphalt angegebenen Grenzwerte nicht Uberschreiten.

Die erforderlichen Messgeratschaften sind vom AN zur Abnahme vorzuhalten.

Bohrkernentnahme fiir Prifung

Falls im LV gefordert, hat die Bohrkernentnahme fur die Prifungen (Schichtdicke, Verdich-
tung etc.) spatestens 4 Wochen nach Einbau der Deckschicht zu erfolgen.

Die Verfullung der Bohrlécher erfolgt mit Splitt, im Bereich des bitumindsen Oberbaus mit
Bitumenstopfen.

12. Verdichtungsnachweise

Fir den Nachweis des Verdichtungsgrades D, im Stral3enbau werden nur statische Platten-
druckversuche nach DIN 18.134 zugelassen.

Die statische Plattendruckversuche mussen durch eine unabhangige anerkannte Prufstelle
(Geologiebtro etc.) im Beisein des AG’s oder der Bauleitung ausgefiihrt werden. Die Ter-
mine sind dem AG bzw. der Bauleitung rechtzeitig (mindestens 24 Stunden vor Durchfiih-
rung) mitzuteilen.

Die Standorte werden durch den AG vorgegeben und sind in Ubersichtsskizzen einzutra-
gen.



Fur die Durchfihrung der statischen Lastplattendruckversuche hat der AN als Gegenge-
wicht einen Bagger, LKW oder Anhanger zur Verfugung zu stellen. Die Kosten hierfur sind
einzurechnen.

Bei dem Einsatz von dynamischen Plattendruckgeraten flir die Eigentberwachungsprifun-
gen ist zunachst die Korrelation mit einem statischen Plattendruckversuch im Beisein des
Auftraggebers vorzunehmen. Dabei ist der Mittelwert aus drei dynamischen Einzelversu-
chen zu bilden, auffallige Ausreil3er sind zu verwerfen.

Bei Durchfiihrung von dynamischen Plattendruckversuchen gilt:

o Bei einem geforderten E>-Wert von 45 MN/m? gilt: Evq > 25 MN/m?2, sofern keine Korre-
lation durchzufiihren ist.

o Bei KorngroRen > 0/32 mm ist das mittelschwere Fallgewichtsgerat (1,5fache Stol3be-
lastung) zu verwenden. Bei einem Anforderungswert von E» > 45 MN/m? gilt: Evq15 > 40
MN/m?), sofern keine Korrelation durchzufiihren ist.

Fur die Verfillung von Rohrgraben im Kanalbau ist die Eigenliberwachungsprifung des

Verdichtungsgrades mittels Rammsondierung gemaf DIN 4094 (mind. 1 Stiick pro Haltung)
im Beisein der Bauleitung nachzuweisen.

13. AufmaR und Abrechnung

Der Bodenaushub bzw. -auftrag ist auf Anordnung der Bauleitung auf der Grundlage der
nivellierten Héhen des Urgeldndes bzw. vorh. Querprofile abzurechnen, ggf. unter Abzug
des Mutterbodens, sofern die Ausschreibung nichts anderes vorsieht. Erfolgt die Abrech-
nung Uber ein digitales Gelandemodel (DGM), so sind die zur Berechnung bendtigten
Punkte im ETRS-89-Koordinatensystem abzugeben. Alle weiteren hierflr erforderlichen
Unterlagen, wie Bruchkanten, Umringe fir die Einzelflachenermittlungen, Zeichnungen im
dxf. bzw. dwg.Format etc. sind beizufliigen. Die Aufnahme des Urgeléndes hat durch den
AN im Beisein der Bauleitung zu erfolgen oder wird ggf. vom AG zur Verfigung gestellt. Die
Anzahl der Querprofile und Abrechnungsabschnitte ist mit der Bauleitung abzustimmen.

Die Aufmale sind gemeinsam mit einem Vertreter des AG durchzufiihren. Hierlber ist ein
Protokoll anzufertigen und von den Beteiligten zu unterschreiben.

Der AN hat vor Beginn der BaumaRnahme mit dem AG abzuklaren, ob gegebenenfalls

fur einzelne Titel, Untertitel, Abschnitte, Hausanschliisse etc. separate Abschlags-
und Schlussrechnungen anzufertigen sind. Die Kosten sind einzurechnen.

14. Schutz der vorhandenen Vegetation

Die Bestimmungen des Landschaftsgesetzes NW sind zu beachten.
Vermeidbare Beeintrachtigungen von Natur und Landschaft sind zu unterlassen, die not-
wendigen Eingriffe sind auf ein Minimum zu beschranken.



15. Materiallieferungen

Wenn in den Positionen des LV’s nicht ndher bezeichnet, werden fur evtl. erforderliche Um-
rechnungen von Schuttgutern folgende Raumgewichte verbindlich zugrundegelegt:

lose ge- verdichtet

schuttet
Kiessand / Sand 1 m?3 1.70 t 210t
Vorabsiebung 1m? 1.60 t 2.00t
Kalksteinsplitt 1m? 1.70 t 210t
Kalksteinschotter, Hartkalksteinschittung 1 m3 1.80t 2.20t
bitumindse Tragschicht 1m? - 2.381
Binder 1 m? - 240t
Deckschicht 1m? - 245t
Gussasphalt Tmd - 245t
Mutterboden 1m? 1.70 t

Baustoffnachweis nach Gewicht
(zu BOB/B § 14 Nr. 1 und 2; ZVB-StB 80 Nr. 41)

Materialnachweise durch Lieferscheine mit Wiegekarten (Wiegegebuhren sind einzurech-
nen), Lieferscheine ohne Wiegenachweis werden nicht anerkannt. Die Lieferscheine bzw.
Wiegekarten sind im Original vorzulegen, Zweitschriften oder Fotokopien kénnen nicht an-
erkannt werden. Es ist ein Massennachweis Uber die eingebauten Materialien zu fihren!

Die Lieferscheine sind nach Datum und Material sortiert und mit Materialzusammen-
stellung den Abschlags- (auf Anforderung) und Schlussrechnungen beizufiigen.
Auf die Eigentliberwachungspriifungen durch den AN gem. ZTVE- StB, ZTV SoB-StB,
ZTVT-StB und ZTV-StB Asphalt wird ausdriicklich hingewiesen. Die Prifungsergeb-
nisse sind der Bauleitung auf Anforderung vorzulegen.

Recycling-Material ist als Einbaumaterial nur nach ausdriicklicher Genehmigung
durch den AG zugelassen. Die Unschadlichkeit ist dann nachzuweisen. Auf Anforde-
rung ist ggf. das Giitezeugnis vorzulegen.

In Binder- und Deckschichten sind grundsatzlich keine recycelten Stoffe zugelassen.



